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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

ST D.M.00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w zawigzku
z przebudowg mostu nad Kanatem Miejskim, dz. nr 218, obr. Pomitowo w ciggu drogi gminnej nr
170041z, dz. nr 217, obr. Pomitowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z zatgczonymi ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszych Wymaganiach Ogdlnych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

NATURA 2000 - europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii
Europejskiej, w sktad ktérej wchodza:

- obszary specjalnej ochrony ptakéow - OSO,
- specjalne obszary ochrony siedlisk - SOOQ,
- obszary majace znaczenie dla Wspdlnoty - OZW.

Obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptakow, specjalny obszar ochrony siedlisk lub
obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko
wystepujacych ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty.

Obszar specjalnej ochrony ptakow - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii
Europejskiej, do ochrony populacji dziko wystepujacych ptakéw jednego lub wielu gatunkow, w
ktérego granicach ptaki majg korzystne warunki bytowania w ciggu catego zycia, w dowolnym
jego okresie albo stadium rozwoju.

Specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii
Europejskiej, w celu trwatej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrozonych
wyginieciem gatunkow roslin lub zwierzat lub w celu odtworzenia wtasciwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych lub wtasciwego stanu ochrony tych gatunkow.

Obszar majacy znaczenie dla Wspadlnoty - projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk,
zatwierdzony przez Komisje Europejska w drodze decyzji, ktdry w regionie biogeograficznym, do
ktérego nalezy, w znaczacy sposob przyczynia sie do zachowania lub odtworzenia stanu
wiasciwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku bedacego przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, a takze moze znaczaco przyczynic¢ sie do spdjnosci sieci obszaréw Natura 2000 i
zachowania roznorodnosci biologicznej w obrebie danego regionu biogeograficznego; w
przypadku gatunkow zwierzat wystepujacych na duzych obszarach obszarem majacym
znaczenie dla Wspdlnoty jest obszar w obrebie naturalnego zasiegu takich gatunkow,
charakteryzujacy sie fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich zycia lub
rozmnazania.

Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000 - to oddziatywanie na cele
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci dziatania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktorych
ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub

b) wptynaé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,
lub
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c) pogorszy¢ integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

Integralnos¢ obszaru Natura 2000 - spojnos¢ czynnikéw strukturalnych i funkcjonalnych
warunkujacych zrownowazone trwanie populacji gatunkow i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony
ktérych zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000.

Zabytki - nieruchomosci lub rzeczy ruchome, ich czesci lub zespoty, bedace dzietem cziowieka
lub zwigzane z jego dziatalnoscig i stanowigce $wiadectwo minionej epoki badz zdarzenia,
ktérych zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang wartosc historyczna,
artystyczng lub naukowa.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakoniczeniu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Polecenie Inzyniera - zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkéw Kontraktu.

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecia organu
wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robdt, stuzaca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem Projektu a Wykonawca i Projektantem.

Kierownik Budowy- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, petnigca
samodzielng funkcje techniczng w budownictwie, spetniajaca wymagania i wykonujaca obowigzki,
okreslone co do tej osoby w ustawie Prawo budowlane.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, posiadajace
kompetencje, wyposazenie oraz zaplecze techniczne niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci Materiatdw oraz Robot.

Kontrakt zamiennie zwany ,,Zadaniem” - w rozumieniu okreslonym w Warunkach Kontraktu.

1.5. OgdéIlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentéw Wykonawcy oraz wykonania Robot
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz Poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Wymaganiami
Zamawiajqcego, Dokumentacjg Projektowa i ST opracowanymi przez Wykonawce przy zachowaniu
wymagan zawartych w ST.

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzie¢, jak réwniez wszelkich
przedsiewzie¢ niezbednych do prawidlowej realizacji Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sq uwzglednione w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

Wykonawca we wilasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje Dokumenty Wykonawcy
niezbedne do realizacji Robot, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich

Robét Tymczasowych oraz dla Robdt Statych oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych odnosnych
wladz. W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczegdlnosci w obrebie
przeznaczonych do usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkéw roslin, grzybow
oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od
obowigzujacych zakazédw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn.
Dz.U. z 2022 poz. 916 z pdzn. zm.) oraz zobowigzany jest uzyskac¢ niezbedne zgody (decyzje
derogacyjne) zezwalajace na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkdéw
chronionych, jak réwniez zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekazac¢ sprawozdania z wykonanych
zezwolen. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z
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Zamawiajacym, jak rowniez przekaza¢ Zamawiajacemu kopie uzyskanych decyzji derogacyjnych i
przekazanych sprawozdan z wykonania uzyskanych zezwolen.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Wykonawca uzyska pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
oraz dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wtasciwych wiadz na swdj
koszt (takie zezwolenia/zatwierdzenia mogg dotyczyé, czasowej i statej organizacji ruchu,
zezwolenia na zajecie pasa drogowego, zezwolenia na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,
zakwaterowanie, itp.). Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumencie Dane Kontraktowe
przekaze Wykonawcy Plac Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw geodezyjnych, w tym punktéw
granicznych i punktéw osnowy geodezyjnej do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali
na wiasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zatozenia osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub
magnetycznej (w uzgodnieniu z wtasciwymi Organami Stuzby Geodezyjnej) w miejscach, gdzie
inwestycja drogowa koliduje z osnowg istniejacg, ktéra musi ulec likwidacji lub gdzie korzystanie z
istniejacych punktéw osnowy na skutek realizacji inwestycji stanie sie niemozliwe. Koszt
Wykonawcy obejmuje cato$¢ robdt, materiatdw i opfat niezbednych do zatozenia w petni
funkcjonalnej osnowy przyjetej przez Organy Stuzby Geodezyjnej. Zakres osnowy niezbednej do
zatozenia oraz termin w jakim nalezy osnowe zatozy¢ Wykonawca winien uzgodni¢ z Organami
Stuzby Geodezyjnej jeszcze przed rozpoczeciem robot budowlanych stanowigcych przedmiot
zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania Placu Budowy od daty przekazania Placu Budowy
przez Zamawiajacego do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robot lub Czesci
Robot. W przypadku przejecia przez Zamawiajacego Czesci Robot Wykonawca ma obowigzek
utrzymywac pozostatg czes$c¢/czesci Placu Budowy, gdzie przejecie Robot nie nastgpito.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w
nim uczestniczyt, zapewniajac niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajgce wstep na ogrodzong
nieruchomos$¢ i otwarcie budynkow (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom),
zasoby umozliwiajace odtaczenie medidw (zasoby ludzkie - personel posiadajgcy stosowne
uprawnienia branzowe oraz narzedzia). Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia
nieruchomosci moze nastgpi¢ po podjeciu proby rozpoczecia robot (pierwszych czynnosci w ramach
Robot) na danej dziatce. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia robot Wykonawca
sporzadzi notatke umozliwiajgcgq wszczecie postepowania egzekucyjnego. Notatka winna byc¢
sporzadzona z udziatem wtasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajacego. Winno z niej wynikac,
ze Wykonawca zamierzat przeprowadzi¢ roboty na danej dziatce, jednak witasciciel/uzytkownik
wieczysty/wtadajacy uniemozliwit wykonanie tych robot. Notatka winna by¢ opatrzona datg i
miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i wiasciciela/uzytkownika
wieczystego/wtadajgcego, wzglednie adnotacjg o odmowie ztozenia podpisu.

1.5.2. Zgodno$¢ Robot z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi cze$¢ Umowy, a w przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentow tworzacych Umowe, obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w
Akcie Umowy.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy bedgq zgodne z wymaganiami zawartymi w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane za wytyczne do opracowania
przez Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy, a w tym ST.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
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1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie czasowej organizacji ruchu podczas
budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy w okresie od daty
przekazania Placu Budowy przez Zamawiajacego do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie
Przejecia Robdét lub Czesci Robét. W przypadku przejecia przez Zamawiajagcego Czesci Robot
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczac i utrzymywac pozostatg czesé/czesci Placu Budowy, gdzie
przejecie Robot nie nastgpito.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze
objetym inwestycjg wraz z zimowym utrzymaniem w standardzie I zgodnie z Zarzadzeniem Nr 25
Generalnego Dyrektora z dnia 04.10.2021 r. oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia
Placu Budowy do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robot lub Czesci Robot.
W przypadku przejecia przez Zamawiajacego Czesci Robot realizacja obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w zdaniu poprzednim bedzie odnosi¢ sie do pozostatej/pozostatych czesci Placu
Budowy, gdzie przejecie Robdt nie nastgpito. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych
do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokdéw poprzecznych lub
podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
utrudniac¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie robot utrzymaniowych i remontéw
biezacych niezbednych do utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w
tym rowniez standardzie zimowego utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzgtanie pasow drogowych;

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowow;

- utrzymanie przepustow;

- utrzymanie obiektéw mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupetnienie
(w przypadku zniszczen, kradziezy itp.) lub wymiana w przypadku utraty wtasciwosci
technicznych wymaganych przepisami prawa;

- bariery drogowe (wszystkie typy);

- utrzymanie sygnalizacji swietlnych;

- utrzymanie oswietlenia drogowego;

- utrzymanie urzadzen stuzacych zarzadzaniu drogq i ruchem (stacje pogodowe, monitoring
wizyjny, urzadzenia SZR);

- utrzymanie elementéw statej organizacji ruchu wystepujacych na Placu Budowy; koszenie
poboczy catego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inneobszary zielone;

- utrzymanie parkingdw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspodtpraca ze Strazg Pozarng oraz
Policja;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikow drog;

- informowanie w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddzialu o wszelkich utrudnieniach i
zdarzeniach na drodze. Powyzsze nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami Zarzadzenia nr 39
z dnia 31.12.2021 r. w sprawie wytycznych biezacego utrzymania oraz prowadzenia
czynnosci utrzymaniowych na drogach;

- zimowe utrzymanie drdg i chodnikéw - powyzsze obejmuje odsniezanie i zwalczanie Sliskosci
na drogach i chodnikach:
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Dopuszczalne odstepstwa od stanu
nawierzchni  opisanego standardem z

_ Opis standardu | okresleniem czasu w jakim powinny byé
Godziny zimowego utrzymania | ysuniete (zlikwidowane)

chodnikéw i _

Od stwierdzenia

Po ustaniu opadu wystapienia Sliskosci

Chodnik od$niezony a

4:00 - 22:00 sliskosc ZAMOWa | 45 4 godz. do 4 godz.
zlikwidowana na catej
szerokosci.
Chodnik od$niezony a

22:00 - 4:00 sliskosc Zimowa | 4 6 godz. do 6 godz.
zlikwidowana na catej
szerokosci.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob uzgodniony z
Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z
Placu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robot ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi
publiczne Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon
samochodowych, ktére skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi
przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robét
i uzyska opinie Inzyniera dla wyzej wskazanego projektu (przed ztozeniem go do zarzadcy/zarzadcow
drog w celu uzyskania opinii). Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia projektu przez
wilasciwy organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca przedtozy Inzynierowi zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem projekt czasowej organizacji ruchu w terminie najpozniej na 3 dni przed
rozpoczeciem danej czesci Robdt. Wykonawca odpowiada za realizacje organizacji ruchu na czas
wykonywania Robodt. Rozpoczecie danej czesci Robot nie bedzie mozliwe przed przedtozeniem przez
Wykonawce zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt czasowej organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu czasowej
organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowacé, wybudowac i utrzymywag, lub jezeli przewiduje to Kontrakt,
powinien wybudowac i utrzymywac opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielacy, zgodnie z
informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usungc te
przejazdy, o ile nie beda potrzebne i przywrdci¢ pasowi dzielacemu pierwotne wiasciwosci
uzytkowe.

W czasie wykonywania Robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwac
wszystkie czasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
Robdt, wygody spotecznosci itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegajg akceptacji przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni w dzien i w nocy state warunki widocznosci tych zapér i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz wszystkich znakéw i zapér na jezdniach, po
ktorych bedzie prowadzony ruch pojazddw innych niz budowy.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich iloSciach
uzgodnionych z Inzynierem, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robét. W Cenie Oferty nalezy uwzglednic¢ ustawienie, utrzymanie i likwidacje tablic
informacyjnych oraz ustawienie i utrzymanie tablic pamigtkowych o inwestycji i uczestnikach
procesu inwestycyjnego.
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Wykonawca winien wykonac i zainstalowac tablice opisane w Prawie Budowlanym i tablice
informacyjne wg wzordw unijnych, ukazujgce informacje dotyczace inwestycji, w miejscach
odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robét oraz w ilosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami
oraz wytycznymi dotyczacymi promocji projektow. W przypadku kontraktéw nie objetych
dofinansowaniem unijnym tresc¢ tablic informacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych tablic.
Takie tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas
trwania Robdt.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed
planowanym prowadzeniem Robét, ktére beda stwarza¢ utrudnienie w dojezdzie do posesiji,
poinformuje pisemnie o tym mieszkancow/uzytkownikdéw, np. poprzez umieszczenie informacji
na tablicach ogtoszen w Gminie, Starostwie w taki sposdb aby uzytkownicy mogli zapoznac sie z
wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sq w Cene
Oferty i nie podlegajq odrebnej zaptacie.
Wybudowanie objazdéw/przejazdow i wdrozenie organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii
i zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem. Kopie zatwierdzonego projektu nalezy
przekazac Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcom drog,

(b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

(c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazddéw i drég dojazdowych,

(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(f) optaty/dzierzawy terenu,

(g) przygotowanie terenu,

(h) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(i) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia
organizacji ruchu,

(j) inne skfadniki cenowe podane w ST D.M.00.00.00 pkt. 9.

Utrzymanie objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie funkcjonujacych czasowych
elementow organizacji ruchu w ilosciach wynikajacych z biezacych potrzeb, zachowania
wymaganego standardu oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) demontaz objazddéw i drog dojazdowych po zakonczeniu Robot,
(c) koszty zwigzane z naprawa/remontem drog objazdowych,

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego
z uprzednig statg organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.4. Zabezpieczenie urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na
istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robot na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie $rodki
wymagane przez zarzadce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tqcznosci,
kierowania ruchem i o$wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robdt, Wykonawca zapewni urzadzenia
zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed
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wytagczeniem istniejgcych urzadzen.

Wszystkie potaczenia lub roztgczenia w istniejacym urzadzeniu mogg by¢ wykonywane jedynie
przez zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca bedzie na biezaco informowac Inzyniera o prowadzonych uzgodnieniach z zarzadcami
drég.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt ma obowigzek zapoznac sie z ponizej wymienionymi
decyzjami/ przepisami/ opracowaniami oraz ma obowigzek stosowaé sie do zapiséw w nich
zawartych w czasie prowadzenia robot, tj.:
— decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu II instancji
zmieniajacej w czesci / utrzymujacej w mocy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- postanowieniu RDOS uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia i okreslajgcym warunki jego
realizacji,
— wszystkich innych decyzji i przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,
- informacji zawartych w Raportach o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
- informacji zawartych w Kartach Informacyjnych Przedsiewziecia.
Wykonawca ma obowigzek zastosowac sie réwniez do postanowien wyjasniajacych do w/w
dokumentéw uzyskiwanych w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi tzw. raport zerowy opisujacy stan
Srodowiska.

W okresie realizacji Robdét oraz podczas wykonywania robdt zalegtych i prac naprawczych
Wykonawca bedzie:

(a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

(b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

(c) przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych powodujacych powstawanie odpaddéw
niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadow
produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 z p6zn. zm.) i uzyska
uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

(a) lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatdw, magazynow, sktadowisk,
ukopdw i drég dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowania w postanowieniu RDOS uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia i
okreslajagcym warunki jego realizacji oraz poza obszarami wiaczonymi do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne przeksztatcenie jego powierzchni oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu Robdt,

(b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:

- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wéd gruntowych,
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
- zanieczyszczeniem powietrza,
- mozliwoscig powstania pozaru,
(c) ochrone gatunkowag roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unikac¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron
drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew
nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta
wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum.
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Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji.

W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w
miejscach wskazanych przez decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS
uzgadniajace warunki realizacji przedsiewziecia oraz w lokalizacjach wskazanych przez nadzér
przyrodniczy w miejscach na ktérych zostanie stwierdzona migracja matych zwierzat w tym na
przyktad ptazéw.

Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i
uwiezieniem w nich ptazdéw.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong
$srodowiska, w szczegdlnosci zapewni specjalistyczny nadzér srodowiskowy i przyrodniczy podczas
wykonywania robot oraz zwréci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny
(ptazy, gady), ktdéra czesto ginie podczas prowadzenia prac. W razie potrzeby Wykonawca w ramach
ustanowionego nadzoru zapewni specjalistow niezbednych do wtasciwego sprawowania nadzoru
$srodowiskowego i przyrodniczego nad inwestycja.

Gtoéwnym zadaniem ww. nadzoru bedzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane byty:
przepisy ochrony $rodowiska oraz zalecenia wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych w
zakresie ochrony srodowiska i innych decyzji wydanych dla przedsiewziecia w zakresie dotyczacym
ochrony $rodowiska.

Do obowigzkéw nadzoru srodowiskowego i przyrodniczego nalezy rowniez:
- biezacy nadzér nad prowadzong przez Wykonawce gospodarkg odpadami,

— weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzenia poszczegdlnych robdt, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidfowosci lub wystgpienia stanu zagrozenia Srodowiska (incydent),
natychmiastowe zgtoszenie uwag do Wykonawcy oraz Zamawiajacego jak réwniez
opracowanie zalecen w zakresie wdrozenia niezbednych zmian w prowadzonych robotach,

- udziat w odbiorach urzadzen ochrony $rodowiska i zieleni,
- opracowywanie raportow srodowiskowych z prowadzonych obserwaciji:

(a) miesiecznych (raporty miesieczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢ do Zamawiajacego w terminie do 10 dniamiesiaca),

(b) tygodniowych wytacznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji
elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego do drugiego
dnia kolejnego tygodnia),

(¢) rocznych podsumowujacych (raporty roczne w wersji papierowej i elektronicznej
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego w terminie miesigca od
zakonczenia rocznego nadzoru).

Wszystkie raporty srodowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawiera¢ zakres wykonanych
dziatan oraz spetnienie warunkéw wynikajacych w szczegdlnosci z decyzji srodowiskowych i
postanowienia RDOS oraz innych decyzji administracyjnych i innych dokumentéw (np. wytycznych,
zalecen, dobrych praktyk etc.).

Po zakonczeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu cato$¢ dokumentacji w wersiji elektronicznej — pamie¢ USB / pendrive (w tym
kazdy egzemplarz raportu, powinien by¢ réwniez w formie edytowalnej — plik zrodtowy).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
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rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia, aw
przypadku ich uzycia Wykonawca na wiasny koszt usunie wbudowane materiaty szkodliwe.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty krajowa lub europejskg ocene techniczng
lub stosowne zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatédw na srodowisko (np. destrukt zawierajacy substancje
smotowe).

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej.

1.5.8. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparature pomiarowg lub inne Zrodta promieniowania jonizujgcego nalezy uzywac tylko
w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed
promieniowaniem i dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania sie
nuklearng aparaturg pomiarowg lub innymi Zzrédtami promieniowania jonizujacego. Warunki
stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami i normami.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajagcym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej
przez caty okres trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych, takich jak: rowy odwadniajace, kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy telefoniczne,
linie i stupy energetyczne, kable $wiattowodowe, wodociagi, gazociagi, punkty osnowy geodezyjnej
itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wtasciciela. Przed
zamknieciem jakichkolwiek urzadzen Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé¢ na pismie
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorcow i wtascicieli, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacii,
kazdorazowo informujgac Inzyniera o podejmowanych dziataniach. Wykonawca zapewni
odpowiednia instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej. W przypadku, gdy
prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace sie w obszarze Robot powinny ulec modernizacii,
usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wiascicielami
sposobu realizacji i etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera,
wilasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wiadze i bedzie z nimi
wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatart na Placu Budowy spowoduje nieplanowane
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wytaczenie linii elektroenergetycznych, teletechnicznych, $wiattowodowych i spowoduje powstanie
po stronie gestoréw sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwg w
przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Internetu itp. Wykonawca pokryje udokumentowane
koszty wylaczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zgdanie jednego z gestoréw.

Jezeli Plac Budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
Roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robot oraz po ich zakonczeniu Wykonawca przedstawi sporzadzong przez
rzeczoznawce budowlanego inwentaryzacje stanu technicznego budynkoéw i budowli, znajdujacych
sie w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow.
Nieodlaczng czescig tej dokumentacji bedaq zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Dokumentacja musi
zawierac¢ informacje o zapoznaniu sie z nig przez wtasciciela/zarzadce budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie
wykonywania robdét budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i
doprowadzenia do stanu pierwotnego. W przypadku braku dziatan, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z tego tytutu.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy
wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca wykona roéwniez
inwentaryzacje, w tym dokumentacje fotograficzng istniejgcych zjazdéw z drogi na posesije.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu ww. dziatek przeznaczonych pod
przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) i przekaze Inzynierowi w formie
tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢
przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujaca dokumentacje z inwentaryzacji zgodnie ze specyfikacjg SP
30.20.00 (opis stanu nieruchomosci), w tym w szczegolnosci:

(a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacja fotograficzna,

(b) informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej
mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia
infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych robdt wraz z
dokumentacjg fotograficzng, a takze z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce
nieruchomos$ci - informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego
odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,

(c) pozyskane przez Wykonawce os$wiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu
zniszczen w naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca odpowiada za przywrocenie nieruchomosci do stanu pierwotnego po wykonaniu prac
wynikajacych z czasowych ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci i ponosi wszelkie koszty z
tym zwigzane.

W przypadku braku mozliwosci przywrocenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia kosztéow odszkodowania z tytutu szkod powstatych na nieruchomosci,
wynikajacych z wykonania robét objetych czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci
w wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce z wtascicielem tej nieruchomosci lub ustalonej przez
wihasciwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania). Na
potwierdzenie zaspokojenia roszczen wilasciciela nieruchomosci z tytutu przywrdcenia
nieruchomosci do stanu poprzedniego Wykonawca odbierze od wiasciciela o$wiadczenie wskazane
w zalgczniku nr 5 SP.30.20.00.

Zamawiajacy ponosi jedynie koszty wynikajace z powstania trwatego ograniczenia w korzystaniu z
nieruchomosci na skutek wybudowania i pozostawienia na nieruchomosci infrastruktury
technicznej. Dodatkowo Zamawiajacy ponosi koszt odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do
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dalszego uzytkowania, ktére znajda sie w czesci wdocelowym pasie drogowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone swoim dziataniem na
nieruchomosciach znajdujacych sie poza terenem objetym ograniczeniem sposobu korzystania z
nieruchomosci.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegdtowy sposob realizacji Robot przy
zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajagcym a wilascicielami  nieruchomosci, dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw robot
poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrate zbioréw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuaciji, gdy istniejgce ogrodzenie podlega
likwidacji w zwigzku z realizacjg inwestycji drogowej, a wtasciciel nieruchomosci ztozy Wojewodzie
pisemne os$wiadczenie o checi pomniejszenia odszkodowania o warto$¢ odbudowanego ogrodzenia.
O fakcie tym Wykonawca niezwtocznie powiadomi wiasciwy Wydziat Nieruchomosci GDDKIA.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiérki istniejgcego ogrodzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci.
Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastgpi¢ najpdzniej z chwilg likwidacji istniejgcego
ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek
podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg ZRID.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé wiascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z Placu Budowy, Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z Placu Budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z Poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drog lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zglosi ten fakt do lokalnych witadz samorzadowych. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji
beda zdjecia na elektronicznym nosniku danych (ptycie), skatalogowane w sposob niebudzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdgt transportowac materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wylgcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drdg
lub obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt w uzgodnieniu z wtascicielem drogi
lub innym wiascicielem uszkodzonego terenu lubobiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Oferty.
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1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajacego oraz planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie Materiaty i Urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla tych
Robot. W przypadku wskazania robdt zaleglych w Swiadectwie Przejecia, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie tych Robot az do ich wykonania potwierdzonego przez
Inzyniera i Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do dat wskazanych przez
inzyniera w Swiadectwach Przejecia dla tych Robot.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej
lub jej elementéw, to Wykonawca na Polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowg lub jej element do zgodnos$ci z wymaganiami Kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z haprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do wykonania
Robot utrzymaniowych wilasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce - z pdzniejszym
przeniesieniem kosztow na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposdb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera.

1.5.14. Ochrona zabytkéw w czasie prowadzenia robot

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami
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dotyczacymi ochrony zabytkdéw okres$lonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Na wycinke drzew i krzewdw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. z 2022 poz. 176 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor archeologiczny na robotami ziemnymi. W przypadku
odkrycia w ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi przedmiotu,
co do ktorego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest
zobowigzany wstrzymac¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego
znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw
zgodnie z wymaganiami art. 32 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840 z pézn.zm.).

Wznowienie wstrzymanych robot nastepuje na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow pozwalajacej na kontynuacje przerwanych robdt oraz w oparciu o Polecenie Inzyniera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robot budowlanych Wykonawca przez okres
realizacji inwestycji ma obowigzek wspdtpracowac z wykonawcami badan archeologicznych oraz
ewentualnych prac ekshumacyjnych wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiajqcego przez
wytonione przez Zamawiajgcego podmioty, w tym w szczegdlnosci umozliwi¢ im wstep na Plac
Budowy oraz dostosowaé Harmonogram i zakres roboét do termindéw prac archeologicznych oraz
ekshumacyjnych.

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi na Placu Budowy w wyniku badan archeologicznych, w tym w ramach nadzoru
archeologicznego stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

1.5.15. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchdéw i niewypatow. Prace nalezy
przeprowadzac na catej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac
na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania tych robot,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera.

1.5.16. Prowadzenie Roboét na terenach nalezacych do innych inwestoréow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wod ptynacych
lub wymaga prowadzenia Robot na terenie znajdujagcym sie w zarzadzie innego organu Wykonawca
przedstawi doktadny harmonogram robdt nie podzniej niz w terminie 45 dni przed planowanym
zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Zamawiajacego
zakresu, warunkdw i terminu zajecia tego terenu.

Wykonawca uzgodni szczegdtowe warunki dotyczace udostepnienia terenu, bedacego w zarzadzie
PKP. Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robdét na terenie kolejowym (w
szczegolnosci koszty zamknie¢ tordéw, ograniczen w ruchu pociagéw, itp.).

1.5.17. Wpltyw Robét na budynki znajdujace sie w zasiegu oddzialywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Ceny Oferty bedzie prowadzit ciggly monitoring budynkdéw, na ktére mogq
mie¢ bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy to:
pogrgzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji
drogowych, wzmochienie podtoza (itp.).

Wptyw na budynki drgan podtoza, ktérych zrédtem sg urzadzenia technologiczne jest trudny do
przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec doraznych
pomiaréw drgan, wzbudzanych zrédtami zwigzanymi z budowg drogi. Przed przystgpieniem do
robot budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw (uszkodzen),
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wykona¢ badania tta dynamicznego, tj. pomiar wplywoéw dynamicznych istniejacych przed
rozpoczeciem inwestycji.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkéw przed negatywnymi
skutkami oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie robét budowlanych.

1.5.18 Wspoétpraca z Wykonawcami sasiednich odcinkéw Inwestycji

Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dziatan z dziataniami Wykonawcow
pozostatych sasiadujacych odcinkéw. Koordynacja bedzie prowadzona na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej, Harmonogramoéw Robdt, projektow organizacji Robdt i Projektéw
Czasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami sasiednich odcinkéw i
Inzynierem:

e sposéb prowadzenia Robdt na granicy odcinkéw pod wzgledem organizacyjnym, czasowym
i technicznym,

e kolejnos¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen (ewentualne wspdlne
rozwigzania),

Jesli okaze sie konieczne, Wykonawca udostepni te czes$¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinka
sgsiedniego, jaka bedzie niezbedna dla wykonania robdt budowlanych objetych zakresem danego
odcinka.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialow i wyrobow budowlanych
Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r.,
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z p6zn. zm.).

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Z odpowiednim wyprzedzeniem i nie pdzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatdw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédia wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji organéw
administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robdt pod warunkiem ich przydatnosci do w/w robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do Roboét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére
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zostaty wyszczegdlnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy.
Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, o ile spetniajg
wymagania dla innych robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzejeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania Materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwaorni materiatow

Wytwornie materiatdw bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub Zamawiajacego w celu
sprawdzenia prawidtowosci ich funkcjonowania, w tym wiasciwego przechowywania Materiatéw
oraz zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw moga byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do
dopuszczenia wytworni do pracy oraz akceptacji okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni muszg byc¢ spetnione
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

w czasie przeprowadzania inspekdcji,

b) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezacym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat dostep
do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robdt,
¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Kazdorazowo na zadanie Inzyniera, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujgce ustawiania
Wytwdrni podczas produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania
wydrukdw.

2.7 Materialy z rozbiorki

Elementy i materiaty z rozbidorek oraz materiaty odpadowe stajg sie wlasnoscig Wykonawcy (chyba,
ze w dokumentacji postanowiono inaczej) i powinny zosta¢ usuniete z Placu Budowy w sposob i w
terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robdt. Jesli w dokumentacji przewidziano
wykorzystanie przez Wykonawce materiatdw z rozbiorki, wowczas nalezy je zagospodarowac,
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w materiatow
Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.

Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajacymi drég publicznych
oraz na innych dziatkach, nalezacych do Skarbu Panstwa stanowi wtasnos¢ Wykonawcy za
wyjatkiem zasad okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdég publicznych z pdzniejszymi zmianami.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
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w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w szczegdtowych ST, w konsekwencji ST, w Systemie Zarzadzania Jakoscig lub w
Harmonogramie zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest towymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowag.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wytgcznie poza drogami publicznymi i pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o0$
wiekszym od dopuszczalnego. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Warunkami Kontraktu i
Harmonogramem. Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych
Robot, za ich zgodno$¢ z Wymaganiami Zamawiajacego, Systemem Zarzadzania Jakoscig,
Dokumentami Wykonawcy oraz z Poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej opracowanej przez Wykonawce lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Dokumentacje Projektowg i ST sporzadzone przez
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niego, niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw Robdt beda oparte
na wymaganiach okresSlonych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajacego,
Dokumentacji Projektowej i w ST opracowanych przez Wykonawce, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z
Inzynierem, pod grozbg zatrzymania Robdét. W przypadku niewykonania w terminie Polecen
Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca winien utrzymywaé Plac Budowy w stanie bez
niepotrzebnych przeszkdd oraz sktadowac sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak réwniez
wywiez¢ wszelkie odpady i Smieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposéb
iloSciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych Kontraktem.

6.1. System Zarzadzania Jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do zaopiniowania Inzynierowi System
Zarzadzania Jakoscig. W Systemie Zarzadzania Jakoscig Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposéb realizacji Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robét gwarantujacy
wykonanie Robodt zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowegooraz Poleceniami
Inzyniera.

System Zarzadzania Jakoscig nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robdt objetego
danym ST. Dopuszcza sie opracowanie jednego Systemu Zarzadzania Jakoscig dla elementow
robdt objetych réznymi ST, jezeli zakres robét w nich okreslony jest zblizony.

System Zarzadzania Jakoscig powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:
- procedury zarzadzania jakoscig podczas projektowania,
— organizacje i sposdb wykonywania i prowadzenia Robadt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot (jesli dotyczy),

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan i pomiardw,

— sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

b) czes¢ szczegotowaq opisujaca dla danego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

Elementem Systemu Zarzadzania Jakoscig zgodnie z Subklauzulg 4.9 Warunkdéw Kontraktu jest
harmonogram wykonania wszystkich badan wymaganych Kontraktem w ukfadzie
specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem bazowym do formalnych dziatan zwigzanych z
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zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy. Harmonogram badan bedzie baza do tworzenia
wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan
laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania tygodniowych
(biezacych) planéw (harmonogramoéw) badan, w dostosowaniu do postepu w realizacji Robot.
Harmonogramy te beda podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowac raz w miesigcu. Forma i tres¢ planu muszg zostac¢ uzgodnione
z Inzynierem. Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan badan
laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilosci i zakresu badan zrealizowanych w danym miesiacu,
procentowego zrealizowania badan w stosunku do planu. Plan bedzie stanowit integralng czes¢
Miesiecznego raportu Wykonawcy o postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdow orazrobét.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci Placu Budowy. W
uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgoda Inzyniera dopuszcza sie wskazanie
innej lokalizacji.
Laboratorium Wykonawcy bedzie posiadato jednoczesnie:

- niezbedny potencjat kadrowy i techniczny,

— doswiadczenie w wykonywaniu badan laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi
w ST.

Laboratoria Wykonawcy oraz wszystkie laboratoria zewnetrzne dziatajace na zlecenie Wykonawcy
beda podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela Laboratorium
Zamawiajacego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie
Wykonawca przedstawi:

+ Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegdlnienie
rodzaju robdt, jednostke obmiaru robdt, wymagang do wykonania ilos¢ robot, wskazanie
rodzaju konkretnych badan, czestotliwos$¢ badan zgodng z Wymaganiami Zamawiajacego,
niezbedng do wykonania ilo$¢ badan oraz wskazanie laboratorium wykonujacego badania.
Sposdb liczenia ilosci badan powinien by¢ zgodny z przyjetym w GDDKIA ujednoliconym
sposobem liczenia badan Wykonawcy i Zamawiajgcego,

+ Wskazanie laboratoriow prowadzacych kontrole jakos$ci we wskazanych obszarach robot,

+ Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem osdb
odpowiedzialnych za autoryzacje sprawozdan z badan,

+ Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru
metrologicznego,

+ Sposdb i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do
spetnienia wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy raportow z badan
biegtosci/poréwnan miedzylaboratoryjnych lub przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci
z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy objete sq nadzorem metrologicznym i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Na Zzgdanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaty okreslone w ST, normach

i wytycznych GDDKIA.
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Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych
uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych sie do
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda mogty wptywac na ocene jakosci wykonanych Robét, Inzynier
wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni na Placu Budowy, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym, pomieszczenie
laboratoryjne z wymagana i rejestrowana temperatura (20+5)°C przeznaczone do przechowywania
Swiezo pobranych probek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium
Inwestora. Zapewnione bedzie takze miejsce na sktadowanie odpaddéw materiatdbw powstatych
podczas pobierania préb i badan zlokalizowane przy pomieszczeniu laboratoryjnym. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za utylizacje tych odpaddw.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Nalezy stosowac statystyczne metody pobierania probek, oparte na
zasadzie, ze wszystkie pobrane pojedyncze probki moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier bedzie
pobierat probki i badat materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badania te mogg by¢ przeprowadzone
przez Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzetu i form.

Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych
sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Miejsca po pobraniu probek przez
Wykonawce jak i przez Inzyniera/Zamawiajacego Wykonawca uzupetni na swojkoszt.

Pobor prébek przez Inzyniera/Zamawiajacego powinien by¢ prowadzony zgodnie z odpowiednig
norma oraz w obecnosci Wykonawcy. Z poboru nalezy sporzadzi¢ protokot z informacjg w zakresie
odcinka/partii/powierzchni, ktoéra reprezentuje dana prébka. Jezeli Wykonawca, mimo
poinformowania go o terminie i lokalizacji poboru préobek, nie byt obecny przy pobraniu, nie ma
mozliwosci zgtaszania zastrzezen do poboru probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nhorm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST (ST), stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca nie pozniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robot przekaze Inzynierowi
do zatwierdzenia harmonogram badan obejmujacy caty zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie
przedktadat aktualizacje harmonogramu badan, kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie sie
niespojny z faktycznym postepem Robot.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg sie na:
(a) badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru;
(b) badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych wskazanych w punkcie (b)
dopuszcza sie wykonanie badan i pomiarow kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw
arbitrazowych.
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6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania
czy jakosc¢ wykonanych Robét jest zgodna z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywaé z
czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w ST (ST). Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce.
Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi w formie wskazanej w
Systemie Zarzadzania Jakoscia.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ Materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Ocena zgodnosci uzyskanych wynikéw badan Inzyniera bedzie wykonywana zgodnie z p. 4.2.1
dokumentu ILAC-G8:09/2019, czyli binarnym stwierdzeniem zgodnosci dla zasady prostej
akceptacji.

Inzynier ma obowigzek pobiera¢ probki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Odbioér robot moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w
sytuacji dtugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki
badan kontrolnych nie bedzie powodowac zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca na swoj koszt zapewni laboratorium Zamawiajgcego pojazdy ciezarowe stanowigce
przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nosnosci przez obcigzenie ptytg
statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu na swoj koszt dostep do energii elektrycznej we wiasnym
zapleczu funkcjonujgcym podczas realizacji robot mostowych, umozliwiajac zasilenie urzadzen
laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komory do pielegnacji probek).

Wykonawca na swodj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu préobek do badan kontrolnych
wykonywanych przez Zamawiajacego w sposob zapewniajacy trwatos¢ funkcjonalng elementu, z
ktérego zostata pobrana probka.

Wykonawca na swoj koszt zapewni na budowie dostep do wody niezbednej do pomiaru wtasciwosci
przeciwposlizgowych nawierzchni - w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Jesli jedna ze Stron nie uzna badan lub pomiardéw kontrolnych wczesniej wykonanych przez jedng
ze Stron na danym asortymencie robot i materiatéw (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to nalezy uruchomic
tryb badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych Iub badan i pomiaréw arbitrazowych. Mozliwy
jest do wyboru tylko jeden z ponizszych trybéw postepowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4). Natomiast w
przypadku gdy Laboratorium Zamawiajgcego przedstawia wynik badania akredytowanego, podczas
gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego, rozstrzygajacym i ostatecznym
bedzie wynik Laboratorium Zamawiajacego.

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtorzeniem badan lub pomiardéw kontrolnych, co do
ktérych istniejq uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np.
na podstawie wiasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego
odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony moga wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
kontrolnych dodatkowych.
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Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywaja sie w tym samym laboratorium GDDKIA,
dziatajagcym na zlecenie Inzyniera, ktére wczesniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe bedzie
prowadzone zgodnie z Subklauzulg 11.8 Warunkoéw Kontraktu.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych bedg traktowane przez Strony Kontraktu jako
rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.

6.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe s powtoérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych
istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wlasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka
budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony moga wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
arbitrazowych.
Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje we

wnioskowanym zakresie, ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub
po poinformowaniu przedstawicieli Stron.

Badania lub pomiary arbitrazowe wykonywane sg w innych laboratoriach GDDKIiA po uprzednim
przeprowadzeniu przez Inzyniera (w porozumieniu z Zamawiajacym) rozpoznania mozliwosci
wykonywania danych badan w laboratoriach GDDKiA.

W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium GDDKIiA we wnioskowanym zakresie,
zostaje wyznaczone odpowiednie laboratorium GDDKIA, posiadajace wymagane kompetencje.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrazowe bedzie
prowadzone zgodnie z Subklauzulg 11.8 Warunkow Kontraktu.

Wyniki badan i pomiardw arbitrazowych beda traktowane przez Strony jako rozstrzygajace
0 przyczynach powstania Wady.

6.4.5. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca powinien:

(a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych) i na
ich podstawie sprawdzi¢ zgodno$¢ wtasciwosci materiatdw i wyrobow przeznaczonych do
wykonania robdt z wymaganiami podanymi w ST,

(b) wykona¢ wtasne badania materiatéw i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robdt, w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci z wymaganymi w ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inzyniera zgodnie
z pkt 6.2.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, tj.
w takim terminie, aby Inzynier mégt wykonac badania kontrolne przed odbiorem robét zataczajac do
zlecenia kopie wynikdw badan Wykonawcy, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w
Systemie Zarzadzania Jakoscia.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi
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w odpowiednich ST.
Dopuszczenie materiatdéw do stosowania odbywa sie na zasadach opisanych w punkcie 2.1.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane przez
ST (ST), kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Robét i
uporzadkowania Placu Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpisow do Dziennika Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace
reprezentantami Zamawiajacego, Wykonawcy Ilub Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy
powinien bezzwiocznie zgtosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datag i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:

« date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

« date uzgodnienia przez Inzyniera Systemow Zarzadzania Jakoscig i Harmonograméw Robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot wraz z okresleniem
sposobu i zakresu czasowej organizacji ruchu,

« przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagii polecenia Inzyniera,

« daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdt,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
geologiczno-geotechnicznej,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

. dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych
robdt przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje
do rejestru obmiarow dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robdt. Wpiséw do Rejestru
obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera. Rejestr obmiaréw
stuzy do okreslenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robot.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w Systemie Zarzadzania Jakoscia. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera lub Zamawiajgcego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:

(a) pozwolenie nabudowe lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
(b) protokoty przekazania Placu Budowy,

(¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

(d) protokoty odbioru Robdt,

(e) protokoty z narad i ustalen,

(f) korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajqcego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - wartosci poszczegdlnych elementdéw zryczattowanych, zawarte sg w
Wykazie Platnosci oraz uszczegotowione w Tabeli Rozliczeniowej. Jednostki obmiarowe okreslone
w poszczegolnych ST, opracowanych na podstawie ST bedg stuzyty do okreslenia przez Inzyniera
szacunkowego procentowego zaawansowania Robdt.

Ilosci wskazane przez Wykonawce w przedmiarze robét sg ilosciami szacunkowymi i nie mogg by¢
brane za rzeczywiscie poprawne dla wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdzad

ilo$¢ Robot. W przypadku koniecznosci pomierzenia czesci Robot przez Inzyniera, powinien o tym

fakcie powiadomic¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéry ma obowigzek:

— niezwlocznie stawic sie lub zapewnié¢ obecnos¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomac
w przeprowadzeniu takich pomiaréw,
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— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecnos$¢ przedstawiciela,
to pomiary wykonane przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone bedg uznane za prawidtowe
pomiary danej czesci Robét. Dla celéw pomierzenia takich czesci Robdét statych, ktore sg ustalane
na podstawie zapisow i rysunkow, Inzynier przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu Robdt,
natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni
dokonac¢ sprawdzenia zapiséw i rysunkdéw w biurze Inzyniera i podpisa¢ je, po dokonaniu
uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w celu sprawdzenia zapiséw i rysunkow,
bedgq one uznane za prawidtowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich
nie podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidtowe z wyjatkiem
przypadkow, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedtozy
Inzynierowi protokdt niezgodnosci (rozbieznosci), uznajacy zapisy wzglednie rysunki za
nieprawidiowe. W tym przypadku Inzynier powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i
wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST (ST), Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

(a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

(b) odbiorowi czesciowemu,

(c) odbiorowi koncowemu,

(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci
wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru
Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i zakres Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty
powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, z ST i ST oraz innymi ustaleniami
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych Robdt w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzacy watpliwosci
co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest uwzgledniony w Cenie Oferty.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czesci Robdt,
w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot oraz zgodnie
z Warunkami Kontraktu.
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Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czgsci Robot lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej
wymienionych czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Swiadectwo Przejecia
wystawiane przez Inzyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkdéw] lub
Subklauzuli 10.2 [Przejecie Czesci Robdt].

8.4. Odbior koncowy Robot

8.4.1 Zasady odbioru koncowego Roboét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego i Inzyniera.

Warunkiem do przystgpienia do odbioru koricowego Robét jest przekazanie przez Wykonawce
dokumentéw, o ktédrych mowa w podpunkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego Robdét dokona Komisja Odbioru Robét wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja Odbioru Robdt dokona oceny jakosciowej Robdt na
podstawie przedtozonych dokumentéow w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentami Wykonawcy, ST i
Wymaganiami Zamawiajgcego.

W toku odbioru koncowego Komisja Odbioru Robdt zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
Komisja Odbioru Robdt bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego
terminu odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje Odbioru Robédt, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od Dokumentéw Wykonawcy, ST i Wymagan
Zamawiajacego z uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, wowczas Zamawiajacy lub Inzynier dokona
Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych lub Wykonawca
wykona roboty poprawkowe, w terminie wyznaczonym przez Komisje Odbioru Robdt oraz
wyznaczony zostanie nowy termin odbioru koncowego. Redukcji Ceny Kontraktowej za
nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych bedzie okreslona zgodnie z Warunkami Kontraktu i
instrukcjg DP-T 14, przy wykorzystaniu cen $rednich ze wskazanych przez Wykonawce biuletynéw
krajowych, o ktorym mowa w Danych Kontraktowych.

8.4.2.Dokumenty do odbioru koncowy Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokot odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty
wchodzgce w sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia),

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (podstawowe z Kontraktu
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty),
4. Dzienniki Budowy,

5. Wyniki pomiaréw oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. System
Zarzadzania Jakoscig (oryginaty + 1 kopia),

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobow dotaczone do opakowan i
dokumentéw handlowych oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych
wyrobdéw z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania,

7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki w formacie edytowalnym,
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format PDF i zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i System Zarzadzania Jakoscia,
zawierajqcq ponizsze zagadnienia:

10.
11.
12.

13.
14,

15.

a) okreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych,
mostowych i branzowych, dokonana przez Wykonawce,

b) zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji Robot,
c) zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosciInzyniera,

d) zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystapity (wraz
zataczeniem ich kopii),

e) zbiorcze zestawieniu badan i pomiarédw arbitrazowych, jesli wystapity (wraz zataczeniem
ich kopi),

f) odniesienie sie do negatywnych wynikéw badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli takowe
beda miaty miejsce (Monitoring Jakosci Robot),

g) wskazanie problemoéw do rozstrzygniecia przez Komisje Odbioru Robot, jesli takie
wystapia,

h) deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych
dostarczonych przez producentéw materiatow i wyrobdw,

i) badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajgcego i Inzyniera za badania
kontrolne,

j) badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentéw,

k) zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatdw, wytworni, laboratoriow, Systemow
Zarzadzania Jakoscia,

) plany liniowe wszystkich drég (gtéwna plus pozostate) i schematy obiektéw
Z zaznaczeniem rodzajéw materiatow, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

m) procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego harmonogramu
zaktadanych sumarycznych ilosci badan,

n) wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktéry realizowat badania w trakcie trwania
Kontraktu,

o) wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robot, ktére realizowaty
badania w trakcie trwania Kontraktu,

p) wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowej
oceny jakosci wykonanych Robot.

Forme i tres¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia),

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1
kopia),

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(2 egzemplarze),

Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji
elektronicznej i przekazac jg Zamawiajacemu,

Plan dziatan ratowniczych,

Powykonawcza ewidencja drdg,

Powykonawczg ewidencje drogi nalezy opracowaé w formie zestawien i wykazéw zgodnie z
uzgodnionymi z Inzynierem wzorami tabel, kierujac sie wytycznymi zawartymi w
~Komentarzu do rozporzadzenia w sprawie numeracji i ewidencji drog oraz obiektéw
mostowych w zakresie drogowym” stanowigcym zatacznik do Zarzadzenia nr 11
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje
elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z MS
Excel. Rysunki schematow skrzyzowan nalezy zataczy¢ w osobnych plikach w formacie
rastrowym (.jpg, png),

Zestawienie $rodkéw trwatych, ktére nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 32
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 21.12.2021 r. (lub zarzadzeniem
zmieniajgcym). Forme i tre$¢ zestawienia nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i Kierownikiem

[D.M.00.00.00] str. 28



PECYF A
A 1l ODBIO

~

S JE TECHNICZNE
WYKONANI U ROBOT BUDOWLANYCH

Projektu,

16. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych obiektow
mostowych, ktérych rozpietosé teoretyczna przynajmniej jednego przesta jest wieksza niz
20 m lub catkowita dtugos¢ obiektu jest wieksza lub réwna 50 m. Karty nalezy sporzadzic¢
zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16
lutego 2005 r w sprawie numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustéw i promdéw oraz rejestru numerdow nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582). Karty powinny by¢ sporzadzone
w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg),

17. Wykonawca sporzadzi powykonawczy projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajacy
wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego wczesniej projektu statej organizacji ruchu.
Dla wyzej wymienionego projektu Wykonawca uzyska wymagane opinie i ponowne
zatwierdzenie, nastepnie przekaze projekt Zamawiajgcemu. Inwentaryzacja powinna by¢
sporzadzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).

18. Nalezy wykonac zestawienie przebudowanych urzadzen z podziatem na branze i gminy.

Dla celow uzupetnienia tabel ewidencji drog nalezy przyjac¢ kilometraz tymczasowy ustalony
zgodnie z Zatacznikiem do Zarzadzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 01.06.2012 r., ktérego poczatek (km 9+181,70) nalezy przyja¢ w miejscu rozpoczecia
inwestycji. Jednoczesnie nalezy okreslic potozenie punktu poczatkowego na istniejgcej sieci
drogowej poprzez podanie jego odlegtosci od najblizszego poprzedzajacego punktu
referencyjnego.

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu
elementow drogi w granicach pasa drogowego po zakonczeniu jej budowy/
przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezbednym do spetnienia wymogow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji drdég
publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promdw oraz rejestru numerow
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582).
Inwentaryzacji w odrebnej pozycji podlegajq rowniez drogi zbiorcze, dojazdowe i inne wykonane
w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwoch kopiach.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu
kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w
formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w dwoch egzemplarzach w
formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku
danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjq
elektroniczng jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru Robot, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja Odbioru Robdét w
porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbioru Robdét roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbioru Robot.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem Wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz ujawnionych w okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji
Jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér
koncowy Robot”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
w ST nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawca.

Podstawg ptatnosci sg wartosci (kwoty) poszczegdlnych elementéw zryczattowanych podane
przez Wykonawce w Wykazie Ptatnosci oraz uszczego6towione w Tabeli Rozliczeniowej. Tabela
Rozliczeniowa (TRoz)"” stanowi uszczegotowienie Wykazu Ptatnosci i stuzy do celéw oszacowania
wartosci i zaawansowania Robét oraz nie ma zadnego wptywu na Cene Kontraktowa nalezng na
mocy Kontraktu. Wykonawca wykona TRoz na podstawie przedmiaru robot o stopniu
szczegotowosci nie mniejszym niz jak zostato to okreslone we wzorze zatgczonym do Warunkow
Kontraktu.

Kwota ryczattowa pozycji Wykazu Ptatnosci oraz Tabeli Rozliczeniowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w Programie - Funkcjonalno - Uzytkowym, ST oraz opracowanych na ich podstawie ST i

Dokumentacji Projektowej.

Kwoty ryczattowe bedg obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczegdlnosci:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych
ubytkdéw i transportu na Plac Budowy (a dla urzadzen technologicznych - wraz z kosztami
ich montazu i wtasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie - skfadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy
ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do
kosztéw uzyskania przychoddw, w szczegdlnosci koszty ogolne budowy oraz koszty zarzadu,
koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego
itp.), koszty oznakowania Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
koszty ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

- koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, tqcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, a takze
inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

- koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i
odszkodowan,

- wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w tym opfaty srodowiskowe,

- pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych.

- ubezpieczenie, ochrona Materiatéw,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz przepiséw zwigzanych zgodny z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
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