Stawno, dnia 16 marca 2015 r.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROZBIORKE WIADUKTU DROGOWEGO W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 170019Z NAD
LINIA KOLEJOWA GDANSK — STARGARD KM 152, 127, W M. SLAWSKO, GMINA SEAWNO

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, woj. zachodniopomorskie,
tel. 059 8106229, faks 059 8107526.
e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gminaslawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Rozbiorka wiaduktu drogowego w ciagu drogi
gminnej nr 170019Z nad linia kolejowa Gdansk - Stargard km 152, 127, w m. Stawsko, gmina Stawno.

I1.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: 1. Przedmiotem zamdwienia jest
wykonanie rozbiorki wiaduktu drogowego w ciagu drogi gminnej nr 170019Z nad linig kolejowa Gdansk -
Stargard km 152,127, w m. Stawsko, gmina Stawno. II. Zakres rzeczowy roboty budowlanej obejmuje:
ZADANIE I: Rozbiorka wiaduktu, obejmujaca pigé etapoéw: 1. Etap A - roboty przygotowawcze: - wyznaczenie
granic zajgtosci terenu dla prowadzonych prac, zgodnie z pozwoleniem na rozbiorke - ustalenie przebiegu tras
jak i glebokosci zalegania oraz wykonane zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej takiej jak: kable
energetyczne, teletechniczne - wyznaczenie miejsc sktadowania materiatu z nasypu drogowego - Wyznaczenie
miejsca skladowania elementow stalowych z rozbiorki - wyznaczenie miejsca sktadowania i kruszenia betonu -
wyznaczenie miejsca na postdj maszyn roboczych i koniecznego innego wyposazenia - zabezpieczenie
torowiska przed gruzem i innymi demontowanymi elementami - zabezpieczenie miejsca rozbiorki zgodnie z
projektem organizacji ruchu i przepisami BHP - wykonanie podparcia tymczasowego. 2. Etap B - rozbiorka
wyposazenia obiektow - usunigcie istniejacej nawierzchni na obiekcie oraz poza obiektem zgodnie z
przewidzianym zakresem robot, - rozebranie ostony trakcji, - rozebranie stalowych barier ochronnych z
pochwytem, - rozebranie ceglanych stupkéw na krawedziach obiektu, - usunigcie betonowych gzymsow $cian
czolowych. 3. Etap C - rozbiorka elementdw zelbetowych - §cian czotowych i skrzydet wiaduktu 4. Etap D -
rozbiorka konstrukcji no$nej wiaduktu - faza 1 - rozbiorka sklepienia w kluczu - faza 2 - rozbiorka konstrukcji
tuku od strony Stawska - faza 3 - rozbiorka konstrukcji tuku od strony Warszkowa 5. Etap E - prace koncowe -
zasypanie powstatych wykopow - uformowanie skarp z dowiazaniem do istniejacego terenu - uporzadkowanie
istniejacego terenu. UWAGA! Zakres przedmiotu zamdwienia nie obejmuje rozbiorki fundamentow. Gruz
pozyskany z rozbiorki nalezy wywiez¢ na sktadowisko Zamawiajacego, tj. na dziatkg nr 687 w miejscowosci
Stawsko, znajdujaca si¢ w odlegtosci 1750m od miejsca rozbidrki. Do SIWZ dotaczono plan dojazdu do dziatki.
Wszelkie elementy metalowe i pozostate odpady Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie. ZADANIE
II: Przekruszenie materiatlu z rozbiorki, obejmujace przekruszenie ceglanego, betonowego i kamiennego
materiatu z rozbidrki, przewiezionego na dziatke¢ 687 w Stawsku, do uziarnienia 0-63 mm. Zamawiajacy
dopuszcza wymiang elementéw kamiennych na kruszywo z przekruszenia skaty granitowej o uziarnieniu 0-31,5
o takiej samej wadze. Odspojona w trakcie rozbiorki i1 przekruszania stal zbrojeniowa Wykonawca
zagospodaruje we wilasnym zakresie. III. Opis roboty budowlanej stanowi: Projekt rozbiérki wiaduktu
drogowego w ciagu drogi gminnej nr 170019Z nad linia kolejowa Gdansk - Stargard km 152,127, w obrgbie
dziatki 704/3, a takze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiary robot
(stanowiacy element pomocniczy przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego). Kompletna dokumentacja
projektowa dostgpna jest na stronie internetowej Zamawiajacego. IV. Uwagi zamawiajacego: 1. Prace
rozbiorkowe beda wykonywane w trakcie przeprowadzania remontu linii kolejowej przez spotke PKP PLK S.A.,
w zwiazku z czym linia kolejowa bedzie wylaczona z ruchu. 2. W trakcie rob6t spotka PKP PLK S.A. naliczy
oplate w wysokosci 120 zt + podatek VAT za kazdy dzien prowadzenia robot. Wszelkie nieprzewidziane na
etapie przetargu koszty nalezne spotkom PKP poniesie Inwestor z zastrzezeniem, ze po przekroczeniu
umownego terminu wykonywania robot koszty te poniesie Wykonawca. 3. Przed przystapieniem do rozbiorki
zdemontowana zostanie sie¢ trakcyjna. Wykonawca robot bedzie spotka PKP Energetyka S.A. 4. Przy
przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich zabezpieczenia poprzez



odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy wykona¢ recznie. 5. Wykonawca zobowiazany
jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na
terenie placu budowy (W szczegdlnosci elementdow toru kolejowego) i nie podlegajacych przebudowie oraz
zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub
infrastruktury, Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury na wilasny koszt lub wyptaty odszkodowania na rzecz wilasciciela. 6. Wykonawca w ramach
wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna i wodg¢ na warunkach uzgodnionych z
gestorami tych mediow. 7. W przypadku konieczno$ci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub rob6t budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich rozpoczgciem uzgodnié
przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sasiedniej nieruchomosci z jej wlascicielem oraz pokry¢
ewentualne koszty za je zajgcie, a po zakonczeniu robot wykonawca obowiazany jest naprawi¢ szkody powstate
w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci. 8. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczng przy
wykonywaniu robdt objetych pozwoleniem na rozbidrke. 9. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowac plac
budowy zgodnie z wymogami wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wlasciwie
eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robdt. 10. Wykonawca
zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia
ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami. 11. Wykonawca zlikwiduje
plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu. 12. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacjg
geodezyjna powykonawcza. V. Roboty budowlane beda wykonywane w nastgpujacych terminach: Zadanie I
termin rozpoczeceia - od dnia 06.05.2015 r., termin zakonczenia - maksymalnie do dnia 11.05.2015 r. W ofercie
Wykonawca poda czas wykonywania robot z doktadnoscia do jednego dnia. W przypadku przekroczenia czasu
wykonywania robot, okre§lonego w ofercie, Wykonawca, oprocz poniesienia konsekwencji z tytulu kar
umownych, bedzie zobowiazany do ponoszenia w dalszym ciagu kosztow z powodu prowadzenia prac na terenie
kolejowym (takze tych nieprzewidzianych na etapie przetargu) bez zwigkszenia wynagrodzenia, natomiast w
przypadku przekroczenia maksymalnego czasu okreslonego w SIWZ takze koszty nieplanowanego zamknigcia
linii kolejowej (optata naliczana za kazda godzing zamknigcia linii) oraz z tytutu koniecznosci wprowadzenia
zastepczej komunikacji autobusowej. Zadanie II termin rozpoczgcia - 0d dnia 06.05.2015 r. termin zakonczenia -
maksymalnie do dnia 25.05.2015 r. W ofercie Wykonawca poda czas wykonywania robot z doktadnoscia do
jednego dnia. VI. W ofercie Wykonawca okre§la wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robdt opisanych w
zataczonej dokumentacji projektowej. VII. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca
roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbgdnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
I1.1.5) przewiduje si¢ udzielenie zamoéwien uzupelniajacych:
e  Okreslenie przedmiotu oraz wielkoS$ci lub zakresu zaméwien uzupelniajacych
e Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia zamoéwienia uzupetniajacego o wartosci nie przekraczajacej
10% warto$ci zamowienia podstawowego zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia podanym powyzej
I1.1.6) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV): 45.00.00.00-7.
11.1.7) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty czesciowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoficzenie: 25.05.2015.

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

111.1) WADIUM

e Informacja na temat wadium: 1. Przystgpujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca
zobowiazany jest wnies¢ wadium w wysokosci - 4.000,00 zt (stownie: cztery tysiace ztotych 00/100). 2.
Wadium mozna wnies¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca
zobowiazany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert. 4. Wadium w pieniadzu nalezy
wnies¢ na konto Zamawiajacego: Bank Spoéidzielczy Stawno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030 z
dopiskiem Wadium na rozbiérke wiaduktu. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin
wniesienia uznaje si¢ chwile uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego. 6. Kopi¢ przelewu nalezy
zalaczy¢ do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz - oryginat dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uptywem terminu skladania ofert w siedzibie
Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno - w Sekretariacie, pokdj
nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 8.
Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje wykluczenie
Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisow. 9. Zamawiajacy



dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamowien publicznych. 10.
Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy. 11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

I11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
e II1.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnoSci, jezeli przepisy prawa
nakladaja obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetlnienie Wykonawca
zobowiazany jest wykaza¢ w sposdb szczegélny. Ocena speiniania warunku udzialu w
postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spelnia - nie spelnia na
podstawie oswiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu

o II1.3.2) Wiedza i doSwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o

Wykonawca musi wykazaé wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo nastapi¢ wczesniej) w
ciagu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych
na wybudowaniu, przebudowaniu lub rozbiérce mostu lub wiaduktu zelbetowego lub ceglanego, 0
warto$ci nie mniejszej niz 150.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu oraz
daty i miejsca wykonania na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2 do
SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy
roboty te zostalty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostalty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone. Ocena spelnienia warunku udzialu w
postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spelnia - nie spelnia na
podstawie oswiadczen i dokumentoéw zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu

e IIL.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie Wykonawca
zobowiazany jest wykazaé w sposob szczegélny. Ocena spelniania warunku udzialu w
postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spelnia - nie speinia na
podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu

e IIL.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

@)

Wykonawca musi wykazac¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik nr 3 do
SIWZ, ze dysponuje min. 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci mostowej. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z
o$wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadaja wymagane uprawnienia. Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu
Wykonawcdw zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia - nie spetnia na podstawie o§wiadczen
i dokumentéw zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego
W niniejszym postgpowaniu

e |11.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

@)

Wykonawca musi wykaza¢, ze posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci
tacznej minimum 100.000,00 zt. Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow
zostanie dokonana w oparciu o zasadg spetnia - nie spetnia na podstawie o§wiadczen i dokumentow
zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego w niniejszym
postepowaniu



I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W

POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

e IIL4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktéorych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprocz o§wiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu nalezy przedlozyé:

e wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robot,
okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone;

e wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e o$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien;

e informacj¢ banku lub spotdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej potwierdzajaca wysokosé
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie
weczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskow o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia;

Wykonawca powotujacy si¢ przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktoérych
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotow przedktada nast¢pujace dokumenty
dotyczace podmiotow, zasobami ktoérych bedzie dysponowal wykonawca:

e informacj¢ banku lub spoéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysoko$§¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa innego podmiotu,
wystawiona nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo sktadania
wnioskoéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia;

o |11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przedlozy¢:

e os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo sktadania ofert;

e [I1.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedklada:
I11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktéorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadios$ci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkdéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo
ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji whasciwego organu - wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;



e IIL.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej
e lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, ze nie nalezy do
grupy kapitatowej;

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)

1. Wykaz prac powierzonych podwykonawcom - Zatacznik nr 4 do SIWZ - jesli dotyczy. 2. Harmonogram
rzeczowy - Zatacznik Nr 7 do SIWZ. 3. Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych
czynnikéw produkeji oraz innych kosztow. 4. Dowod wniesienia wadium

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT

1V.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiazane z przedmiotem zamowienia:
e 1. Cena-95

e 2. Czas wykonywania robdt na Zadaniu I - 4

e 3. Czas wykonywania robot na Zadaniu II - 1

1V.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ dokonania zmiany postanowien umowy na podstawie art. 144 ustawy
Prawo zamowien publicznych, ktére zostana wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i
moga nastapi¢ wylacznie w nastgpujacych sytuacjach: 1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy przypadku: a) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia
dotrzymania terminu okreslonego w Rozdziale V, b) koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych lub
zamiennych, nieobj¢tych umowa podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych na
termin wykonania robot objetych umowa podstawowa, ¢) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania
robét, d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny. 2) W zakresie zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen
podatkowych nie uleglta wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci
podatkowych, aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng roéwnowarto$¢ pomniejszenia naleznosci
podatkowych Wykonawcy. 3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie - jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany
kierownika budowy/kierownikow robo6t branzowych - nowy kierownik budowy/kierownicy roboét branzowych
musza spelnia¢ wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob. 4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako
zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia. 2. We wszystkich
przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec przedluzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas
trwania tych okolicznosci. 3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku
przez strong inicjujaca zmiang zawierajacego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie
kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie, jezeli zmiana begdzie miata wplyw na
wynagrodzenie Wykonawcy, 4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin
wykonania umowy. 4. Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej Iub specyfikacji technicznych wykonania odbioru
robot, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe
pracy sprzgtu i materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych. 5. Wykonawca nie bgdzie
uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana
jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce - w takim przypadku koszty
dodatkowe zwiazane takimi zmianami ponosi Wykonawca. 6. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla
Zamawiajacego



1V.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostgpna specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia:
http://ug.slawno.ibip.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Gminy Stawno, ul. M.
C. Sktodowskiej 9, 76 - 100 Stawno, pok. 63.

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu lub ofert: 31.03.2015
godzina 09:30, miejsce: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, pok. 10 -
sekretariat.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze Srodkéow Unii
Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $§rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
Srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calo$ci lub cze$ci zamowienia: nie



