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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Rozbiorka wiaduktu drogowego w ciagu drogi gminnej
nr 170019Z nad linig kolejowa Gdansk — Stargard km 152, 127,
w m. Slawsko, gmina Slawno”

Nazwa Zamawiajacego:
Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 16 marca 2015 .
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SPIS TRESCI

Rozdzial I. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 1 zamdwieniu.

Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial IT1. Zaméwienia czgsciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.
Rozdzial IV. Zaméwienia uzupetniajace.

Rozdzial V. Termin wykonania zaméwienia.

Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposdb dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz dokumentow, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia
udziatu w postgpowaniu.

Rozdzial XII. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwiazania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie 0soby uprawnionej do porozumiewania
sie z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalno$ciach, jakie zostana dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przyshugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamdwienia.
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R0OzZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.
1. Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoSci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej
w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z pdézn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow
wykonawczych do ustawy.
2. Postgpowanie bedzie prowadzone w oparciu:
a) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2013, poz. 907 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa;
b) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajéw dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty moga by¢ skladane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z p6zn. zm.),
zwanego dalej rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow;
c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121
z poézn. zm.).
3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:
a) Biuletyn Zamowien Publicznych;
b) strona internetowa Zamawiajacego — www.gminaslawno.pl;
C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozpZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rozbiorki wiaduktu drogowego w ciagu drogi
gminnej nr 170019Z nad linia kolejowa Gdansk — Stargard km 152,127, w m. Stawsko,
gmina Stawno.
Zakres rzeczowy roboty budowlanej obejmuje:

ZADANIE I:
»Rozbiorka wiaduktu”, obejmujaca pie¢ etapow:
1. Etap A - roboty przygotowawcze:

- Wyznaczenie granic zajgtosci terenu dla prowadzonych prac, zgodnie z pozwoleniem

na rozbiorke

- ustalenie przebiegu tras jak i gle¢bokosci zalegania oraz wykonane zabezpieczenia
istniejacej infrastruktury techniczne;j takiej jak: kable energetyczne, teletechniczne

- wyznaczenie miejsc sktadowania materialu z nasypu drogowego

- wyznaczenie miejsca sktadowania elementow stalowych z rozbiorki

- wyznaczenie miejsca sktadowania i kruszenia betonu

-wyznaczenie miejsca na postdj maszyn roboczych i koniecznego innego wyposazenia
- zabezpieczenie torowiska przed gruzem i innymi demontowanymi elementami

- zabezpieczenie miejsca rozbiorki zgodnie z projektem organizacji ruchu i przepisami
BHP

- wykonanie podparcia tymczasowego.

2. Etap B —rozbiorka wyposazenia obiektow

- usunigcie istniejacej nawierzchni na obiekcie oraz poza obiektem zgodnie z
przewidzianym zakresem robot,

- rozebranie ostony trakcji,

- rozebranie stalowych barier ochronnych z pochwytem,

- rozebranie ceglanych stupkow na krawedziach obiektu,

- usunigcie betonowych gzymsow $cian czolowych.
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3. Etap C —rozbiorka elementéw zelbetowych - Scian czotowych i skrzydet wiaduktu

4. Etap D — rozbidrka konstrukcji nosnej wiaduktu

- faza 1 — rozbiodrka sklepienia w kluczu
- faza 2 — rozbidrka konstrukeji tuku od strony Stawska
- faza 3 — rozbidrka konstrukcji tuku od strony Warszkowa

5. Etap E — prace koncowe

- zasypanie powstatych wykopow
- uformowanie skarp z dowigzaniem do istniejacego terenu
- uporzadkowanie istniejacego terenu.

UWAGA! Zakres przedmiotu zamdwienia nie obejmuje rozbiorki fundamentow.

Gruz pozyskany z rozbiorki nalezy wywiez¢ na sktadowisko Zamawiajacego, tj. na dziatke nr
687 w miejscowosci Stawsko, znajdujaca si¢ w odlegtosci 1750m od miejsca rozbiorki. Do
SIWZ dotaczono plan dojazdu do dzialki.

Wszelkie elementy metalowe i1 pozostate odpady Wykonawca zagospodaruje we wlasnym
zakresie.

ZADANIE I1:

»Przekruszenie materialu z rozbiorki”, obejmujace przekruszenie ceglanego,
betonowego i1 kamiennego materialu z rozbiorki, przewiezionego na dziatke 687
w Slawsku, do uziarnienia 0-63 mm. Zamawiajacy dopuszcza wymiang elementow
kamiennych na kruszywo z przekruszenia skaly granitowej o uziarnieniu 0-31,5 0 takiej
samej wadze.

Odspojona w trakcie rozbidrki i przekruszania stal zbrojeniowa Wykonawca
zagospodaruje we wlasnym zakresie.

Opis roboty budowlanej stanowi: ,,Projekt rozbiorki wiaduktu drogowego w ciagu

drogi gminnej nr 170019Z nad linia kolejowa Gdansk — Stargard km 152,127, w

obrebie dzialki 704/3”, a takze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz przedmiary robot (stanowigcy element pomocniczy przy
sporzadzaniu kosztorysu ofertowego). Kompletna dokumentacja projektowa dostgpna
jest na stronie internetowej Zamawiajacego.

Uwagi zamawiajacego:

1. Prace rozbiorkowe beda wykonywane w trakcie przeprowadzania remontu linii
kolejowej przez spotke PKP PLK S.A., w zwiazku z czym linia kolejowa bedzie
wylaczona z ruchu.

2. W trakcie robot spotka PKP PLK S.A. naliczy optat¢ w wysokosci 120 zl + podatek
VAT za kazdy dzien prowadzenia robot. Wszelkie nieprzewidziane na etapie przetargu
koszty nalezne spotkom PKP poniesie Inwestor z zastrzezeniem, ze po przekroczeniu
umownego terminu wykonywania rob6t koszty te poniesie Wykonawca.

3. Przed przystapieniem do rozbidrki zdemontowana zostanie sie¢ trakcyjna. Wykonawca
robot bedzie spotka PKP Energetyka S.A.

4. Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykona¢ rgcznie.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy (w
szczegbdlnosci elementow toru kolejowego) i nie podlegajacych przebudowie oraz
zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystapienia uszkodzen
tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury na wlasny koszt lub
wyplaty odszkodowania na rzecz wlasciciela.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energie
elektryczna i wodg na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow.

7. W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wihascicielem oraz pokry¢ ewentualne koszty za je
zajecie, a po zakonczeniu robot wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody
powstate w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci.

8. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczna przy wykonywaniu robot
objetych pozwoleniem na rozbiorke.

9. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

10. Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

11. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu.

12. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza.

Roboty budowlane bgda wykonywane w nastgpujacych terminach:

Zadanie |

termin rozpoczecia — od dnia 06.05.2015 r.,

termin zakonczenia — maksymalnie do dnia 11.05.2015r.

W ofercie Wykonawca poda czas wykonywania robot z doktadnoscia do jednego dnia.

W przypadku przekroczenia czasu wykonywania robot, okreSlonego w ofercie,
Wykonawca, oprocz poniesienia konsekwencji z tytutu kar umownych, bedzie
zobowiazany do ponoszenia w dalszym ciagu kosztow z powodu prowadzenia prac na
terenie kolejowym (takze tych nieprzewidzianych na etapie przetargu) bez zwigkszenia
wynagrodzenia, natomiast w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu okreslonego
w SIWZ takze koszty nieplanowanego zamknigcia linii kolejowej (optata naliczana za
kazda godzing zamknigcia linii) oraz z tytulu koniecznoSci wprowadzenia zastgpczej
komunikacji autobusowej.

Zadanie 11

termin rozpoczgcia — 0d dnia 06.05.2015 .

termin zakonczenia — maksymalnie do dnia 25.05.2015 r.

W ofercie Wykonawca poda czas wykonywania robot z doktadnoscia do jednego dnia.

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robdt opisanych
w zataczonej dokumentacji projektowe;.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamoéwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
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Wspolny Slownik Zamowien (CPV)
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL | V. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia zamdwienia uzupetniajacego o wartosci nie
przekraczajacej 10% warto$ci zamdwienia podstawowego zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia podanym powyze;j.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:
1. Zadanie
1)termin rozpoczecia — od dnia 06.05.2015 r.,
2)termin zakonczenia — maksymalnie do dnia 11.05.2015r.
2. Zadanie Il
1)termin rozpoczecia — od dnia 06.05.2015 r.,
2)termin zakonczenia — maksymalnie do dnia 25.05.2015 r.

ROZDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czg§ci zamowienia, ktora zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

RozZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcéw  wystgpujacych ~ wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ formg pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona begdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wigcej Wykonaweéw powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposoOb sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspodlne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych rob6t budowlanych (Zalaceznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— potencjal kadrowy (Zalgcznik nr 3 do SIWZ);
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— o$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktére beda uczestniczyé
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

— wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Zalacznik Nr 4 do SIWZ) —
jesli dotyczy;

— o$wiadczenie o spetlnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);

— harmonogram rzeczowy (Zalacznik nr 7 do SIWZ);

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:

— zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wiasciwego
oddziatu Zakladu Ubezpieczeh Spolecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajacych odpowiednio,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw oraz sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze wuzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed upltywem terminu sktadania
ofert;

— informacje banku Iub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
w ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokosé
posiadanych $rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert;

— os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do grupy kapitatowej
(Zalacznik Nr 8 do SIWZ);

— w przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej listg podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowe;;

sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.

Rozpziar. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamodwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

RozpzIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, nie wykluczeni z postgpowania
na podstawie art. 24, oraz spelniajacy warunki okreslone w SIWZ i w art. 22 ust. 1
pkt. 1 — 4 ustawy Pzp, tj.:

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej w przedmiocie zaméwienia
dzialalnoS$ci lub czynnosci tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposdb szczegdlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu  Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu



Znak sprawy: RSSA.271.6.2015
wRozbiorka wiaduktu drogowego w ciqgu drogi gminnej nr 170019Z nad liniq kolejowq Gdansk — Stargard km 152, 127, w m. Stawsko,
gmina Stawno”

o zasadg spetnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

2) posiadaja niezbedna wiedzg i doswiadczenie tj.:

3)

4)

5)

6)

Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo nastapic
wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej
2 (dwodch) robdt budowlanych polegajacych na wybudowaniu, przebudowaniu lub
rozbidrce mostu lub wiaduktu zelbetowego lub ceglanego, o warto$ci nie mniejszej niz
150.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu oraz daty i miejsca
wykonania na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do
SIWZ. Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacymi,
czy zostalty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidtowo
ukonczone. Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow
zostanie dokonana w oparciu o zasadg¢ speinia — nie speinia na podstawie o$wiadczen
1 dokumentéw zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

dysponuja potencjalem technicznym tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdélny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu o
zasade speinia — nie spelnia na podstawie os$wiadczenia zalaczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajaceg0 W niniejszym
postepowaniu;

dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia tj.:

Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje min. 1 o0soba posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen w zakresie kierowania robotami budowlanymi
W specjalno$ci mostowej. Dokument nalezy zlozy¢é wraz z o$wiadczeniem
potwierdzajacym, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia. Ocena spelnienia warunku udziatu w postgpowaniu
WykonawcoOw zostanie dokonana w oparciu o zasad¢ speilnia — nie spelnia na
podstawie o$wiadczen 1 dokumentéw zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym postepowaniu,;

znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia tj.:

Wykonawca musi wykaza¢, ze posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w
wysokosci tacznej minimum 100.000,00 zt. Ocena spelnienia warunku udzialu w
postepowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu o zasadg spetnia — nie
spetnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli
dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu lub, ktérzy
ztozyli dokumenty zawierajace bledy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie
chyba, Ze mimo ich uzupetnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania.

3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia, zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych
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innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowal tymi =zasobami w trakcie realizacji zamoOwienia, w szczego6lnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia.

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2e. podmiot, ktory zobowiazal si¢ do udostepnienia
zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawca za szkodg
Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze =za
nieudostgpnienie zasobdw nie ponosi winy.

RozpziAr. XI. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1.

10.

11.

12.

Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoch) rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem 1 wartos$cia robotom stanowiacym przedmiot zamédwienia na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalgcznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Wykaz 0s6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z o§wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 4 do SIWZ — jesli dotyczy.

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ.

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej —
Zatacznik Nr 8 do SIWZ.

W przypadku przynaleznosci do grupy kapitalowej list¢ podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;j.

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaswiadczenie, Ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci
lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.

Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie,
ze uzyskatl przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catoSci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.
Informacj¢ banku lub spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek gtowny, potwierdzajaca wysokos$¢ posiadanych srodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Harmonogram rzeczowy na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik
nr7 do SIWZ.

Kosztorys ofertowy z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikow produkeji oraz
innych kosztow.

Dowdd wniesienia wadium.




Znak sprawy: RSSA.271.6.2015
wRozbiorka wiaduktu drogowego w ciqgu drogi gminnej nr 170019Z nad liniq kolejowq Gdansk — Stargard km 152, 127, w m. Stawsko,
gmina Stawno”

13. W przypadku korzystania z wiedzy i do§wiadczenia, potencjalu technicznego, osobach
zdolnych do wykonania zamodwienia, zdolnos$ciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotéw — pisemne zobowiazanie innych podmiotéw lub inny dokument
wykazujacy 1 potwierdzajacy, ze wykonawca jest uprawniony do korzystania i bedzie
korzysta¢ z zasobow tych podmiotéw przy wykonywaniu zamowienia, stanowiacego
przedmiot postgpowania.

RozpziAr XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
1. Przystgpujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie§¢
wadium w wysokosci — 4.000,00 z1 (stownie: cztery tysiace ztotych 00/100).

2. Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
4. Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spétdzielczy Stawno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na rozbiorke wiaduktu”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

6. Kopig przelewu nalezy zalaczy¢ do oferty.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu skltadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

9. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

10. Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigedzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

RozDzIAL XI1I. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nig zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwrdci¢ si¢ do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
ZWYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WWYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane bgda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00)

10
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przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ droga elektroniczna.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajacego 0 wycofaniu oferty,
3) uzupelienia o$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu,
4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencj¢ za pomoca faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania — podstawa art.
27 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
4. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.
5. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 16),
Michat Zejglic (tel. 59 810 67 01).

RozpziAt. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»Rozbiorka wiaduktu drogowego w ciagu drogi gminnej nr 170019Z nad linia kolejowa
Gdansk — Stargard km 152,127, w m. Stawsko, gmina Slawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 31.03.2015 r. godz. 9:45

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 oswiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie zdanymi ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawieraC zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”™:

11
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a) przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,

b)  przez osobeg upowazniong do podpisania oferty lub

C) przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.

4. Forma dokumentow.

1)

2)

3)

Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) oryginaléw; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o$wiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginalow lub kserokopii (pozostale dokumenty);

dokumenty zlozone w formie kserokopii muszg by¢ opatrzone oznaczeniem

.ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby

uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem

I nazwiskiem wraz z pieczecia firmy),

w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostate:

1)
2)

3)

6. Zaleca

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inna trwalq i czytelna technika.

sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byty spicte

4) oferta zostata opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
W swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)
2)
3)

4)

zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu skladania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ ofertg,

0 wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu,

pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,
do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zalaczony dokument, z ktérego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania.
Ofertg ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwréci bez otwierania.
9. Zawarto$¢ oferty:
> Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;;
> Wykaz wykonanych robdt budowlanych — Zalacznik nr 2 do SIWZ;
> Dokumenty potwierdzajace, Ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;
> Potencjat kadrowy — Zalacznik nr 3 do SIWZ;

12
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>

Oswiadczenie potwierdzajace, Zze osoby, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom — Zalacznik nr 4 do SIWZ — jesli
dotyczy;

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postegpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ;

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

W przypadku przynalezno$ci do grupy kapitatowej liste¢ podmiotéw nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;;

Zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;
Zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych ptatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu
— wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;
Informacja banku lub spdldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych $rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

Harmonogram rzeczowy — Zalgcznik Nr 7 do SIWZ;

Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji
oraz innych kosztow;

Dowdd wniesienia wadium,;

W przypadku korzystania z wiedzy i doswiadczenia, potencjatu technicznego, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnos$ciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotéw — pisemne zobowiazanie innych podmiotow lub inny dokument
wykazujacy 1 potwierdzajacy, ze wykonawca jest uprawniony do korzystania i begdzie
korzysta¢ z zasobow tych podmiotow przy wykonywaniu zamowienia, stanowiacego
przedmiot postgpowania.

RozpziAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Slawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Slawno w terminie dodnia 31 marca 2015 roku,
do godz. 09.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokoj nr 55 dnia 31 marca 2015 r. 0 godz. 9.45.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

1.

N

e
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8.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wplywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie date i godzing jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

RozbpziAr. XVI1I. Opis SPOsoBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementéw zwiazanych
z przedmiotem zamodwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkow zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

RozpzZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY

OFERT.
Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 95 %
Czas wykonywania robét na Zadaniu | 4%
Czas wykonywania robot na Zadaniu Il 1%
Lacznie 100 %
1. Maksymalna liczba punktow w danym kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium

14

w %.

Ocena laczna stanowi sumg punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkow poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wg
nastgpujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce¢ zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zatacznik nr 1 do
SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rdd ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = ==mmmmmm o s s e e x 95 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Czas wykonywania robot na zadaniu I.
Czas wykonywania robot nie dluzszy niz 6 dni od dnia rozpoczgcia robot
(06 maja 2015 r.) liczac z tym dniem. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowiacego Zalacznik nr 1 do SIWZ) i
zlozonej w nim deklaracji Wykonawcy o czasie wykonywania robdt. Liczba punktow,
jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego
wzoru:

czas wykonywania rob6t na zadaniu |
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liczba punktow = m e e e e e e X 4 pkt.
najdtuzszy czas wykonywania robot sposréd ztozonych ofert

c) Czas wykonywania robot na zadaniu II.
Czas wykonywania robot nie dluzszy niz 20 dni od dnia rozpoczgcia robot
(06 maja 2015 r.) liczac z tym dniem. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i
zlozonej w nim deklaracji Wykonawcy o czasie wykonywania robodt. Liczba punktow,
jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego
WZzO0ru.

czas wykonywania rob6t na zadaniu Il
liczba punktow = - x 1 pkt.
najdtuzszy czas wykonywania robot sposrod ztozonych ofert

4, Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbg¢ punktow w
wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza cena.

Szczegolowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w cze$ci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

8. Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bgdzie ocenial kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze ofertg najkorzystniejsza.

9. Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia,

6) zawiera bledy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omytki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

10. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwg Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibg 1 ceng oferty.

11. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofertg¢ najkorzystniejsza sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przestanki, o ktérych
mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

SRl

RozpzIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach
okreslonych w art. 93 ustawy.

2. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi
roéwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

15
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1) ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa

w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy na

wniosek Wykonawcy, ktéry ubiegat si¢ o udzielenie zamowienia, zawiadamia

o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamdowienia.

RozpziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostatla wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozpzIAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

16

Wykonawca zamowienia zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwotg stanowiaca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30 % wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwolalnie
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1 bezwarunkowo zobowiazywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaplaty kwoty pienigznej
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inna forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do

SIWZ.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy

w sprawie zamoOwienia publicznego, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza

sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza

przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy

na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore zostana wyrazone w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci i moga nastapi¢ wylacznie w

nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okolicznosci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w Rozdziale V,

b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbg¢dnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow rob6t branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac¢
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 nie mozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3, jest ztozenie wniosku przez

strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

17
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4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.

6. Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt. 3, w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

8. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpziAr. XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.

18
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Pieczgé firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego na: ,,Rozbiorke
wiaduktu drogowego w ciagu drogi gminnej nr 170019Z nad linia kolejowa Gdansk —
Stargard km 152, 127, w m. Slawsko, gmina Stawno” oferujemy wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto calego zamowienia: ............oooiiiiiiiiiiiiiiii 7t
VAT - ... Yorceiiiii zt

N (0104 1) (S
w tym:

Warto$¢ netto Zadania l: ... 71
VAT - ... T 7t

N (0411 (S
Czasrealizacji zadania I: ............... dni.

Warto$¢ netto Zadania Hl: ... z1
VAT - ... T 7t

N (0107 1) [
Czas realizacji zadania ll: ............... dni.

*Cena oferty brutto jest cenq ostatecznq obejmujqcq wszystkie koszty i skladniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:
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NUMEE TRIETONU: ..o
INUMIEE FAKSUS ..ot b ettt
BB e E ettt bt
1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamdwienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamdwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamdwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uplywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dolaczono (nalezy dolaczy¢ dokumenty w kolejnosci wskazanej
w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ) :
B e ,
B e ,
B e ,
B e ,
B e ,
B e et ,
B e ,
B et ,
B e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
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Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna /
pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA VWYKONAWCY .....veeeieiieiiieiie sttt sttt et estaebeasaesteeteasaesteenteaneesnaesnesneenneaneens
AdIES WYKONAWCY .. .eiiiiiiiciie ettt e et e et e e e eae e e et eeesaeeesseesssaeesssseesaseeesssaeennsreeans
Numer telefonu ... NUMET X 1.viiiiiiiieiee s

Wykaz wykonanych min. 2 robdét budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i
wartoscia robotom stanowiacym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi .
o wartoéé brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Nazwa zamoéwienia tusi w PLN telefon, osoba do kontaktu
ustugi w Data Data

rozpoczecia | zakonczenia

Podpis oséb uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OsSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

INAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbkttt ettt eb bt
AAIES WYKONAWCY .....eviiiiiiiieeiie ettt ettt e st e e beesaesbe e teenaesraeaeeseesraeneeneeaneenreas
NUumer telefonu .......cccccevieieiiiiie e NUMET FaX .o

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bgda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie
Zakres Kwalifikacje zawc_)dovye, Podstawa
wykonywanych odpowiednie do .
. zawodowe, . i~ dysponowania
c . . czynnosci oraz . powierzanej roli/
Lp.| Nazwisko iimig posiadane o . przez
proponowana rola 2 | funkcji i w zakresie
- ... | Uprawnienia s Wykonawce
(funkcja) w realizacji odpowiadajacym
PN . : dang osoba
zamowienia przedmiotowi
zamowienia,

Uprawnienia do
kierowania robotami
1. ;
budowlanymi w
specjalnosci mostowej

Kierownikiem budowy bedzie: ........ ..o

Oswiadczamy, ze:
osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalnosci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska i w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

Nazwa Wykonawcy

AdIES WYKONAWCY ... oiiiiiiieiiieciie ettt ettt e et e e e ta e e ssaae e sasaeesaseeesssaeesssaeeasseeensseeennnseennes

Numer telefonu

Lp. Opis i zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania os§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2015

zawartaw dniu ............oceeiiiiiiiinn 2015 r. pomigdzy:

Gming Stawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana dalej
»Zamawiajacym”),

Z S1IEAZIDA W oo G, NIP L,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ .. .eeeettt ettt et ettt et e et e et e et e et e e e e e eeannnns
(zwanym dalej ,,Wykonawca”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych przeprowadzanych przez
Gming Stawno polegajacych na przebudowie drogi gminnej nr 170025Z w miejscowosci
Warszkowo wraz z odwodnieniem — etap Il (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane,
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog) zgodnie z przepisami art. 25 1 26 ustawy —
Prawo budowlane.

§2
1. Zakres rzeczowy roboty budowlanej obejmuje rozbioérke wiaduktu podzielona na pigé
etapow:
1) ZADANIE I:

»Rozbiorka wiaduktu”, obejmujaca pigc etapow:

a) Etap A — roboty przygotowawcze:
- wyznaczenie granic zajetosci terenu dla prowadzonych prac, zgodnie z
pozwoleniem
na rozbioérke
- ustalenie przebiegu tras jak 1 glgbokosci zalegania oraz wykonane
zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej takiej jak: Kkable
energetyczne, teletechniczne
- wyznaczenie miejsc sktadowania materialu z nasypu drogowego
- wyznaczenie miejsca sktadowania elementow stalowych z rozbiorki
- wyznaczenie miejsca sktadowania i kruszenia betonu
-wyznaczenie miejsca na postdj maszyn roboczych i koniecznego innego
wyposazenia
- zabezpieczenie torowiska przed gruzem i innymi demontowanymi
elementami
- zabezpieczenie miejsca rozbiorki zgodnie z projektem organizacji ruchu i
przepisami BHP
- wykonanie podparcia tymczasowego.

b) Etap B — rozbiorka wyposazenia obiektow:
- usunigcie istniejacej nawierzchni na obiekcie oraz poza obiektem zgodnie z
przewidzianym zakresem robot,
- rozebranie ostony trakeji,
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- rozebranie stalowych barier ochronnych z pochwytem,
- rozebranie ceglanych stupkow na krawedziach obiektu,
- usunigcie betonowych gzymsow $cian czolowych.

c) Etap C — rozbiorka elementow zelbetowych - §cian czotowych i skrzydet wiaduktu

d) Etap D — rozbiorka konstrukcji nosnej wiaduktu:
- faza 1 — rozbidrka sklepienia w kluczu
- faza 2 — rozbidrka konstrukcji tuku od strony Stawska
- faza 3 — rozbidrka konstrukcji tuku od strony Warszkowa

e) Etap E — prace koncowe:
- zasypanie powstatych wykopow
- uformowanie skarp z dowiazaniem do istniejacego terenu
- uporzadkowanie istniejacego terenu.

f) Przewiezienie materiatu z rozbiorki na dziatk¢ 687 w Stawsku.

2) ZADANIE II:
»Przekruszenie materialu z rozbiorki”, obejmujace przekruszenie ceglanego,
betonowego i kamiennego materiatu z rozbiorki, przewiezionego na dziatke 687 w
Stawsku, do uziarnienia 0-63 mm.
Odspojona w trakcie rozbidrki i przekruszania stal zbrojeniowa Wykonawca
zagospodaruje we wlasnym zakresie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
zamowienia, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z otrzymana dokumentacja
projektowa ,,Rozbidérka wiaduktu drogowego w ciagu drogi gminnej nr 170019Z nad
linia kolejowa Gdansk — Stargard km 152, 127, w m. Slawsko, gmina Slawno”
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, postanowieniami SIWZ oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Odstgpstwa od projektu i uwagi Zamawiajacego:

Zakres przedmiotu zamowienia nie obejmuje rozbiorki fundamentow.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynno$ci, zwiazanych
z przygotowaniem do realizacji robot, w tym do przekazania placu budowy
1 dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i zaptaty wynagrodzenia, ustalonego
wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

§3
Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien 06.05.2015
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§4
Wykonawca oswiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci ztozonej do
przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot przy pomocy podwykonawcow.
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2. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy:.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywiazywanie si¢ podwykonawcy
z zawarte]j umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 7.

6. Nie zgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

7. Wymaga sig, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastgpujace postanowienia:
1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktorego uplywa umowny termin ptatnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego z
odpowiedzialnosci za zaplatg wynagrodzenia za zakres zamowienia wykonanego przez
Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptat¢ ustalonego wynagrodzenia nie maja wpltywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyj¢te do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w
przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawceg) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawcg. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa o
podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

10.Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.
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11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem

sa dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 50.000 zt. W przypadkach uméw
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawce do wprowadzenia
stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw 0 podwykonawstwo.
13.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

10.

11.

§6
Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ harmonogram realizacji robot wpisujac wartosci
pozycji zakresu robot w cenach netto. W harmonogramie tym elementy wyszczegodlnione
w harmonogramie rzeczowym (zatacznik nr 2 do umowy) musza stanowi¢ wyodrebnione
pozycje.
Wykonawca pokryje koszty optat naliczonych przez spotke PKP PLK S.A. w wysokosci
120 zt + podatek VAT za kazdy dzien prowadzenia robot.
Przed przystapieniem do rozbiorki zdemontowana zostanie sie¢ trakcyjna. Wykonawca
robot bedzie spotka PKP Energetyka S.A.
Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykona¢ recznie.
Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy (W
szczegolnosci elementow toru kolejowego) 1 nie podlegajacych przebudowie oraz
zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystapienia uszkodzen
tych obiektéow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany jest do naprawy
uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury na wlasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robot, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki
I wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wiasnym staraniem i zapewni ochrong mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z
przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego ( petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawcg.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem zasilanie placu budowy w energi¢c elektryczna i wodg, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.
Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i

27



Znak sprawy: RSSA.271.6.2015
wRozbiorka wiaduktu drogowego w ciqgu drogi gminnej nr 170019Z nad liniq kolejowq Gdansk — Stargard km 152, 127, w m. Stawsko,
gmina Stawno”

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

28

wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii

prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych

wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji

zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych z

uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji

o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem

wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac

przygotowawczych lub robdot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich

rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy Kkorzystania

z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca

obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku Kkorzystania z sasiedniej

nieruchomosci.

Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej

przez dzialania osoOb trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie do

naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkdw.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robdt do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym

staraniem obstuge geodezyjna (tacznie z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja

powykonawcza) w trakcie budowy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie

kosztow pracy kierownika budowy.

Wykonawca robdt w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest do

prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drég dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Zamawiajacego

wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Zamawiajacemu i wszystkim osobom

upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do

placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda wykonywane.
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Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach w

harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez

dokonanie wpisu do dziennika rozbiorki przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Zamawiajacego.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, réwnoczesnie

do Zamawiajacego (1 komplet), w sktad ktoérych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania rozbiorki z dokumentacja
projektowa,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) dziennik rozbiorki,

4) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru, a w ktorych Zamawiajacy stwierdzi btedy lub niedoktadnosci, musza zosta¢ w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do
Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za niespelnienie
warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢ bedzie
podstaweg do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za opdznienie w

wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru nastapi po stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci

sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Wykonawca dostarczy inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza zatwierdzona przez

wilasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej najpdzniej 30 dni po

dokonaniu odbioru robot.

Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
I usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
I usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy;,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytutu nieterminowego wykonania robot.

W przypadku przekroczenia czasu wykonywania robdt, okreslonego w umowie,

Wykonawca, oprocz poniesienia konsekwencji z tytutu kar umownych, bedzie

zobowiazany do ponoszenia w dalszym ciagu kosztow z powodu prowadzenia prac na

terenie kolejowym (takze tych nieprzewidzianych na etapie przetargu) bez zwigkszenia
wynagrodzenia, natomiast w przypadku przekroczenia maksymalnego czasu okreslonego
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w SIWZ takze koszty nieplanowanego zamknigcia linii kolejowej (optata naliczana za
kazda godzing zamknigcia linii) oraz z tytulu koniecznos$ci wprowadzenia zastepczej
komunikacji autobusowej.
§7

Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce w
nast¢pujacych terminach:
1) Zadanie I:

a) rozpoczecie robot od dnia 06.05.2015

b) zakonczenie robétdodnia..................
2) Zadanie Il:

a) rozpoczecie robot od dnia 06.05.2015

b) zakonczenie roboétdo dnia..................

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty

30

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow robdt o podjeciu
obowiazkow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynalezno$ci do Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U.
z 2013 r. poz. 21) - pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorke, odzysk
I unieszkodliwianie.
Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robo6t objetych
dokumentacja.
§8

Za wykonywanie ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos$¢ netto calego zamdwienia: ...........coooeviiiiiiiiiiiiiiiinn.n ,
VAT - ... b YU 71,
Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......ccovvvviieiiiniiiiniiiniiinninnn 7k,
N2 (014 01 T
w tym:
1) Wartos¢ netto Zadania l: .........ccoovviriiiiiiiiiiiieeeeen zt

VAT - ... Q00 i zt

SEOWNIE: ..
2) Warto$¢ netto Zadania ll: ... zt
VAT - ... b 7k

SEOWNIE: ..
Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$§¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane i nie
moga ulec zmianie do konica budowy.

Podstawg obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
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wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ kosztéow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.
§9

Whynagrodzenie bgdzie wyptacone:
a) w wysokosci 90% po wykonaniu catosci zadania na podstawie protokotu odbioru

koncowego
b) pozostate 10% po dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktur.
Forma platnos$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcey: ..........coooviiiiiiiiiiinn.
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za
kazdy dzien zwloki w zaptacie.
Platnosci na rzecz Podwykonawcy nie moga przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego
w umowie zawartej pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom. Dowodami sa tacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentow zaplaty) wraz z
oswiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatnosciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia
oswiadczenia. Oswiadczenia podwykonawcoOw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni
przed data wystawienia faktury przez Wykonawcg. W przypadku gdy podwykonawca
oswiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami — o§wiadczenie winno zawiera rOwniez
kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz z faktura Wykonawca
kazdorazowo przedklada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia
podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcow rowniez zestawienia
sporzadzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej:
wykaz wszystkich umoéw o podwykonawstwo, warto§¢ wynagrodzenia ustalonych tymi
umowami, kwoty wynagrodzenia juz oplaconego z datami ich zaplaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostatego do optacenia z przewidywanymi terminami ptatno$ci.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich os$wiadczen
podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 6 lub przedstawienia tych o$wiadczen
zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy
wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew
oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.
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Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozona zamawiajacemu umowe¢ o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamoOwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, 0o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu pos§wiadczonej za zgodnosé z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. 10,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwotg¢ wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§10

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ...........c.cccevivuinennen..
Jako koordynatora w zakresie obowiazkdw umownych ze strony Zamawiajacego
A 74 (T2 1) <P
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac sig¢ na warunki niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastgpstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i
doswiadczenie.
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Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych z
umowy.

§11

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy rzez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym m owa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy za
kazdy dzien przerwy,

4) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa W § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wymagalno$ci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 umowy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez

ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

W szczegolnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek

ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§12
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOt€ .......ccccoevrviiieiiiiiiiieiiieeeieeeiee s 7

wformie ...

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
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4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstalych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci kwotg stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inna forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia i

uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30%  wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§13

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie

pociaga za soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 1
miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

§ 14

W przypadku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac¢

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢§ci umowy 0 zamowienie publiczne

oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:

1) sporzadzenia, przy udziale Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot do tego
czasu wykonanych,

2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Zamawiajacego.

W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, zobowiazany jest on do:

1) sporzadzenia, przy udziale Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot do tego
czasu wykonanych,

2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§15

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowieh umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktére zostana wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wylacznie
w nast¢pujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych

niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w § 7 ust. 1 pkt. 2,
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b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjgtych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresic zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robo6t branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez

strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy

zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych

wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu

1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawceg, ale nie wigksze niz $rednie ceny

SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i

zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem

umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
§16

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

1.

2.

§ 17
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pissmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postegpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogtloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
Nie wykonanie przez Wykonawcg obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oso6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.
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§18
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywa¢ zadnych wierzytelnosSci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§ 19
Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
§ 20
Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) harmonogram realizacji— Zatacznik nr 3 do umowy;
4) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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(piecze¢c¢ adresowa Wykonawcy)

HARMONOGRAM REALIZACJI
»Rozbiorka wiaduktu drogowego w ciagu drogi gminnej

Zalacznik Nr 3 do umowy

nr 170019Z nad linig kolejowa Gdansk — Stargard km 152, 127,

w m. Stawsko, gmina Slawno”

Lp. | Elementy i rodzaje robét Wartos¢ netto | Warto$¢ Termin
brutto realizacji

1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1.1 | Optata za prowadzenie robot na terenie
PLK

1.2 | Nawierzchnie z plyt zelbetowych -
wykonanie koryta

1.3 | Nawierzchnie z plyt zelbetowych -
wykonanie podsypki

1.4 | Nawierzchnie z plyt zelbetowych -
budowa

1.5 | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych -
rozebranie

1.6 | Montaz jarzm sktadanych

1.7 | Demontaz jarzm

1.8 | Deskowanie sklepienia

1.9 | Wykonanie daszkdw zabezpieczajacych

1.10 | Utozenie zabezpieczenia torowiska

2. Roboty rozbiorkowe

2.1 | Rozebranie poreczy ochronnych z rur
1 katownikow

2.2 | Demontaz oston przeciwporazeniowych

2.3 | Transport ztomu

2.4 | Rozbidrka konstrukcji ceglanej
wiaduktu

2.5 | Rozbiodrka nawierzchni

2.6 | Rozebranie gzymsow i skrzydet

2.7 | Wykopy wykonywane koparkami

2.8 | Zasypanie wykopoéw

2.9 | Formowanie nasypow

2.10 | Rozplantowanie pozostalego gruntu

2.11 | Rozebranie plyt chodnikowych jako
zabezpieczenie izolacji

2.12 | Rozbidrka istniejacej izolacji z papy

2.13 | Rozbidérka  plyty  zZelbetowej nad
sklepieniem z wywozem gruzu

3. Przekruszenie gruzu

Razem
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDA W .ottt ettt ettt ettt ea e ae e b e e b e e aaeaeenaeeneenrens zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......viiiiieiiieiie ettt ettt et e et e eesbeesabeenbaesbe e sereenees

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedziba przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwanag dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowiagzan pienieznych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamdwienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWOLY: ...ccovvviiiiiiiieieceeee e PLN (stownie: ......cccceevvevieeiieiieeiieienne
ztotych) powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajacym dnia ...l 0  numerze
.................................. NA WYKONANIE ....vvei e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytutu gwarancji nastapi niezwtocznie, lecz nie pdézniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowiazah. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania 1 o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowiazuje od dnia .........cccceceeveeieenee. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznosci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbedny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dtuzej nie bgdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczeé urzedowa i podpisy 0sdb dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eetieiiiiiie ettt sttt ettt et e st e steesee st e sbeeseesneenbeeneeaseenbeenbeeneeanee e

AAIES WYKONMAWCY......ccueeeuieitieite ettt este st e ste et e st e teastesseeteestesaeesteeseesbeensaeeeaseesteenteaneesneeeeeneenns

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, pn.:

»Rozbiorka wiaduktu drogowego w ciagu drogi gminnej nr 170019Z nad linia kolejowa
Gdansk — Stargard km 152, 127, w m. Stawsko, gmina Stawno”

1. Posiadamy uprawnienia niezbg¢dne do wykonania zamowienia.

2. Posiadamy niezbe¢dna wiedzg i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjalem technicznym
1 osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.).

Ponadto oswiadczamy, ze:

1. ZapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

2. ZapoznalisSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

3. Zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

4. Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
w tym okreslenia ceny naszej oferty.

5. Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeeeeevieiiiinieiieeniee
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(piecze¢c¢ adresowa Wykonawcy)

HARMONOGRAM RZECZOWY
»Rozbiorka wiaduktu drogowego w ciagu drogi gminnej

Zalacznik Nr 7 do SIWZ

nr 170019Z nad linig kolejowa Gdansk — Stargard km 152, 127,

w m. Stawsko, gmina Slawno”

Lp. | Elementy i rodzaje robét Wartos¢ netto | Warto$¢ Termin
brutto realizacji

1. Roboty przygotowawcze 1 rozbiorkowe

1.1 | Optata za prowadzenie robot na terenie
PLK

1.2 | Nawierzchnie z plyt zelbetowych -
wykonanie koryta

1.3 | Nawierzchnie z plyt zelbetowych -
wykonanie podsypki

1.4 | Nawierzchnie z plyt zelbetowych -
budowa

1.5 | Nawierzchnie z plyt zelbetowych -
rozebranie

1.6 | Montaz jarzm sktadanych

1.7 | Demontaz jarzm

1.8 | Deskowanie sklepienia

1.9 | Wykonanie daszkow zabezpieczajacych

1.10 | Utozenie zabezpieczenia torowiska

2. Roboty rozbiorkowe

2.1 | Rozebranie poreczy ochronnych z rur
1 katownikow

2.2 | Demontaz oston przeciwporazeniowych

2.3 | Transport ztomu

2.4 | Rozbidrka konstrukceji ceglanej
wiaduktu

2.5 | Rozbiodrka nawierzchni

2.6 | Rozebranie gzymsow i skrzydet

2.7 | Wykopy wykonywane koparkami

2.8 | Zasypanie wykopoéw

2.9 | Formowanie nasypow

2.10 | Rozplantowanie pozostatego gruntu

2.11 | Rozebranie plyt chodnikowych jako
zabezpieczenie izolacji

2.12 | Rozbidrka istniejacej izolacji z papy

2.13 | Rozbidérka  plyty  zZelbetowej nad
sklepieniem z wywozem gruzu

3. Przekruszenie gruzu

Razem
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Zalacznik nr 8 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eeitieeiiiiie ittt te et ste et s b e be et e st e steessesseesbeenteaneesteesaeasaennaenseaneennee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt b ekt b bttt et nb e

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do grupy kapitalowej, skladane w trybie
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamowien Publicznych

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Rozbidrka wiaduktu drogowego w ciagu drogi gminnej nr 170019Z nad linia kolejowa
Gdansk — Stargard km 152, 127, w m. Stawsko, gmina Stawno” przedktadam/my informacjg
0:

1) przynaleznos$ci do grupy kapitatowej:*

2) braku przynalezno$ci do grupy kapitatowej™*

(podpis osob/y uprawnionych/ej do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

Uwagal
W przypadku ztozenia o$wiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitalowej Wykonawca obligatoryjnie
zobowiazany jest zataczy¢ do oferty wykaz podmiotow nalezacych do grupy kapitatowej do ktorej przynalezy.
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