Stawno, dnia 8 maja 2015 r.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU PUBLICZNYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SWIADCZENIE USLUG
W ZAKRESIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJA WYKONANIA
I W OKRESIE GWARANCJI ROBOT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY BUDYNKU
MIESZKALNEGO WE WRZESNICY, GMINA SLAWNO

SEKCJA 1: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, woj. zachodniopomorskie,
tel. 059 8106229, faks 059 8107526.
e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gminaslawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

IL1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Swiadczenie ustug w zakresie nadzoru
inwestorskiego nad realizacja wykonania i w okresie gwarancji robot budowlanych przebudowy budynku
mieszkalnego we Wrzesnicy, gmina Stawno.

I1.1.2) Rodzaj zamoéwienia: ustugi.

I1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: 1. Przedmiotem zamdwienia jest
$wiadczenie uslug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacja wykonania i w okresie gwarancji
przebudowy budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gmina Stawno. II. Wykonawca peli¢ bedzie funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych Prawem Budowlanym branzach w zakresie
robot budowlanych w trakcie realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego oraz petnié¢ bedzie funkcjg inspektora
nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji po odbiorze roboty budowlanej (branza konstrukcyjno-budowlana,
sanitarna oraz energetyczna). III. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego: 1. Prawa oraz obowiazki, jakie
przyshuguja i ciaza na inspektorze nadzoru, okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). 2. Niezaleznie od wykonywania czynno$ci okreslonych w zdaniu
poprzednim inspektor bedzie zobowiazany do: 1) weryfikacji dokumentacji projektowej; 2) dokonywanie
wizytacji i sprawdzenia placu budowy roboét nie rzadziej niz dwa razy tygodniu podczas realizacji rob6t oraz
kontrolowania realizacji przez Wykonawce roboty budowlanej, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, w
przypadku robot ciaglych stalego nadzoru nad robotami, 3) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot
budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz
przepisami art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami; 4) udziatu w
przekazaniu Wykonawcy terenu budowy; 5) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego
nadzor autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych
wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowiazkdéw; 6)
koordynacji pomiedzy Wykonawca robodt, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych prac; 7) zatwierdzania
zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatdow przez Wykonawcg oraz probek tych materiatow; 8) nadzoru nad
zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych
przez prawo budowlane i inne obowiazujace przepisy; 9) przygotowania razem z Wykonawca robot, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym, dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w
toku realizacji przedsigwzigcia; 10) organizowania i udzialu minimum raz w miesiagcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robét z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy i innych niezbednych
instytucji; 11) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w prébach i odbiorach technicznych; 12)
dokonywania odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych; 13) sprawdzania iloSci i
jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materialdéw i wyrobow, a w
szczegblnoSci zapobieganie stosowaniu materialow i wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie; 14) potwierdzania faktycznie wykonanych robot; 15) sprawdzenia w trakcie
realizacji robot dokonanego przez Wykonawcg wytyczenia robot oraz rzednych terenu; 16) weryfikacji i
zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji robot, opracowanych przez Wykonawce
oraz ich aktualizacje; 17) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objgtych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji robot i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym oraz sygnalizowania
ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu; 18) sprawdzenia kalkulacji szczegétowych lub kosztorysow
powykonawczych przedktadanych przez Wykonawcg robot; 19) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad
i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu
wad i usterek; 20) uczestniczenie w czynno$ciach zwiazanych z odbiorami czg$ciowymi, technicznymi i



odbiorem koncowym oraz uczestniczenie w odbiorze koncowym oraz odbiorze ostatecznym przy udziale
Zamawiajacego; 21) kontrolowania prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy; 22) nadzorowania
kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej; 23)
przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB; 24) przeprowadzenia w okresie
gwarancji, udzielonej przez Wykonawcg robot, przegladow przy udziale Wykonawcey, Zamawiajacego wraz ze
spisaniem protokotu, okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposéb oraz termin ich usunigcia. 25) biezaca
wspolpracg z Zamawiajacym - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego,
uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postgpu prac i robdt budowlanych; 26) opracowywanie
opinii dotyczacych wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z proponowanym terminem ich usunigcia
oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia; 27)
kontrolowanie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robot
oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad i usterek; 28) prowadzenie wszystkich innych spraw, nie
wymienionych powyzej, a zwiazanych z prowadzeniem rob6t inwestycyjnych, ktore wynikaja z przepisow
Prawa budowlanego oraz aktow prawnych wykonawczych. IV. Parametry budynku: powierzchnia zabudowy -
191,32 m2, powierzchnia uzytkowa - 308,89 m2. V. Szczegdlowy opis roboty budowlanej, ktdra podlega
nadzorowi stanowia dokumentacje projektowe: ZADANIE 1. - Przebudowa budynku mieszkalnego we
Wrzeénicy, gmina Stawno; ZADANIE II: - Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzednicy nr 68;
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych branzy architektonicznej i budowlanej,
sanitarnej, elektrycznej. Kompletne dokumentacje projektowe dostgpne jest na stronie internetowej
Zamawiajacego. VI. Zakres robot budowlanych , ktére podlegaja nadzorowi obejmuje m.in.: ZADANIE I
Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrze$nicy, gm. Stawno: 1. Roboty rozbiorkowe zwiazane z
przebudowa: a) rozbiorka $cianck dzialowych b) rozbidrka izolacji ¢) rozbidrka posadzek i podtdg d) rozbidrka
fragmentow elementéw konstrukeji betonowych i zelbetowych ¢) rozbiorka elementéw stropéw drewnianych f)
rozbidrka zewngtrznego wyposazenia budynku (rynny, obrobki blacharskie) g) demontaz instalacji sanitarnych
h) demontaz i unieczynnienie istniejacych instalacji elektrycznych oraz osprzetu w budynku 2. Roboty
budowlane zwiazane z przebudowa: a) wykonanie przewodéw kominowych b) wykonanie przewodow
wentylacyjnych kottowni c¢) dobudowa klatki schodowej i budowg schodéw zelbetowych d) wzniesienie $cian
dziatowych e) wymiana elementéw konstrukcyjnych (ptatwie, stupy) dachu f) wymiana pokrycia dachowego g)
wykonanie izolacji cieplnej stropu i dachu h) wykonanie podtog i posadzek i) wykonanie konstrukcji sufitow
podwieszanych j) wykonanie stolarki i §lusarki budowlanej k) wykonanie wykonczenie $cian i sufitow 3. Roboty
zwigzane z wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjna i instalacji c.0. a) wykonanie wewngtrznej instalacji
wodociagowe] (W.z. 1 ¢.w.u.) wraz z montazem armatury i podgrzewaczy pojemnosciowych, b) wykonanie prob
szczelno$ei 1 eksploatacyjnej ¢) wykonanie przylaczy poziomych i dwoch piondw kanalizacji sanitarnej z
wlaczeniem do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzka, d) instalacja kottéw stalowych o mocy
10 kW e) wykonanie instalacji c.o. sktadajacej si¢ z rurociagow stalowych i grzejnikow stalowych f) wykonanie
prob dziatania i szczelno$ci (na zimno i na goraco) zgodnie z STWIOR branzy sanitarnej g) odpowietrzenie
instalacji 4. Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej: a) wykonanie rozdzielnicy administracyjne;j
oraz WLZ, b) rozdzielnice mieszkaniowe z ochrong przeciwprzepigciowa c) instalacja gniazd wtykowych, d)
wykonanie instalacji o§wietleniowej, €) wykonanie instalacji uziemiajacej i wyrownawczej f) przeprowadzenie
badan pomontazowych zgodnie z STWIOR branzy elektrycznej ZADANIE II Docieplenie budynku
mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68 Czgs¢ A Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68 - cz. A: 1.
Roboty zwigzane z wykonaniem drenazu i ocieplenia fundamentu: a) wykopy wokoét budynku b) wykonanie
drenazu z rury elastycznej PCV-U c¢) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej d) zasypanie
wykopow i zageszczenie gruntu 2. Roboty zwiazane z wykonaniem schodéw i murkdéw oporowych: a) rozbidrka
murkoéw oporowych i balustrad b) wykonanie murkéw oporowych i balustrad ¢) wykonanie fundamentow pod
schody d) wykonanie schodéow zelbetowych e) wykonanie oktadziny schodow i balustrad schodowych 3.
Ocieplenia $cian budynkow: a) prace przygotowawcze b) uzupelnienie tynkéw c) ocieplenie Scian budynkow
ptytami styropianowymi d) montaz profili elewacyjnych e) warstwa wykonczeniowa - tynk sylikonowy
barwiony w masie 4. Wykonanie orynnowania i odprowadzenia wod deszczowych: a) rozebranie rynien i rur
spustowych b) montaz rynien i rur spustowych ¢) montaz czyszczakow i katow z rur PCV d) montaz studzienek
5. Wykonanie daszkéw nad wejsciami: a) demontaz pokrycia dachowego b) montaz daszkow jednospadowych
poliwgglanowych 6. Montaz trzech okien dachowych - okna tozsame z oknami dachowymi projektu
budowlanego: Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gm. Slawno - usytuowanie zgodne z
dokumentacja uproszczona Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68. 7. Dodatkowe roboty
nieobjete dokumentacja projektowa: 1) Ocieplenie potaci dachowej w czesci nieobjetej ociepleniem w zakresie
Zadania | w technologii tozsamej z ociepleniem dachu stromego w projekcie budowlanym: Przebudowa
budynku mieszkalnego we Wrze$nicy, gm. Stawno - zgodnie z opisem projektowanych przegrod D1 z
wylaczeniem wykonania gladzi gipsowej, dodatkowo wykonanie dwukrotnego malowanie farba emulsyjng -
powierzchnia dodatkowa ok. 216,35 m2 (11,5m x 105 m +3,8 m x 35 m x 2 + 11,5 m x 3 m x 2) jest to
wielko$¢ szacowana, doktadne wymiary z natury. 2) Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu nieobjgtej



zakresem projektu jak dla czesci objetej projektem: ptatwie - 15 m (wielko$¢ szacunkowa, doktadny wymiar
nalezy okresli¢ z natury), stupy - 25 m (wielko$§¢ szacunkowa dokladny wymiar nalezy okresli¢ z natury). 3)
Montaz dodatkowych dwoch kominkéw wentylacyjnych z profilowanym przejsciem dachowym w
pomieszczeniach mokrych tj. kuchnia, tazienka (czg$¢ nieobjgta projektem) - tozsamych z kominkami
wentylacyjnymi czgsci objetej projektem budowlanym: Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy gm.
Stawno. Cze$¢ B Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68 - cz. B: 1. Roboty zwiazane z
wykonaniem drenazu i ocieplenia fundamentu: a) wykopy wokot budynku b) wykonanie drenazu z rury
elastycznej PCV-U c¢) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej d) zasypanie wykopow i
zageszezenie gruntu 2. Roboty zwiazane z wykonaniem schodow: a) wykonanie fundamentow pod schody b)
wykonanie schodow zelbetowych c¢) wykonanie oktadziny schodow i balustrad schodowych 3. Ocieplenia §cian
budynkéw: a) prace przygotowawcze b) uzupetnienie tynkéw c) ocieplenie $cian budynkow ptytami
styropianowymi d) montaz profili elewacyjnych e) warstwa wykonczeniowa - tynk sylikonowy barwiony w
masie 4. Wykonanie orynnowania i odprowadzenia wod deszczowych: a) rozebranie rynien i rur spustowych b)
montaz rynien i rur spustowych c¢) montaz czyszczakéw i katéw z rur PCV d) montaz studzienek 5. Wykonanie
daszkéw nad wejSciami: a) demontaz pokrycia dachowego b) montaz daszkéw jednospadowych
poliweglanowych VII. Szczegdtowy zakres obowiazkéw w zakresie nadzoru inwestorskiego w niniejszym
postepowaniu okreslony jest w projekcie umowy stanowigcym Zatacznik nr 5 do SIWZ. VIII. Realizacja robodt
budowlanych, objetych przedmiotem zamoéwienia w zakresie pelnienia funkcji nadzoru inwestorskiego,
odbywata si¢ bedzie na podstawie umowy, ktéra Zamawiajacy zawrze z Wykonawcami rob6t budowlanych,
wylonionymi w wyniku odrgbnego postgpowania w przetargach nieograniczonych o wartoSci ponizej
5.000.000,00 euro. IX. Wskazane jest, aby Wykonawca ustugi dokonat wizji lokalnej miejsca roboty
budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbgdnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonaweca.

11.1.6) Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV): 71.50.00.00-3, 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1.

11.1.7) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakofczenie: 30.09.2018.

SEKCJA I11: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

111.1) WADIUM

e Informacja na temat wadium: 1. Przystgpujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca
zobowiazany jest wnies¢ wadium w wysokosci 300,00 zt (stownie ztotych: trzysta ztotych 00/100). 2.
Wadium mozna wnie§¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca
zobowigzany jest wnie§¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert. 4. Wadium w pieniadzu nalezy
wnie$¢ na konto Zamawiajacego: Bank Spoéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030 z
dopiskiem Wadium na $wiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego. 5. W przypadku wadium
wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg¢ uznania kwoty na rachunku
Zamawiajacego. 6. Kopig przelewu nalezy zataczy¢ do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie
innej niz pieniadz - oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy ztozy¢ przed uptywem
terminu sktadania ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9, 76-
100 Stawno - w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada zalaczenia
potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz
okreslony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie
stosownych przepiséw. 9. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy
Prawo zamowien publicznych. 10. Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek Wykonawcey. 11.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych.

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEENIANIA TYCH WARUNKOW
e 1IIL3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa
nakladaja obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé w sposob szczegblny. Ocena speiniania warunku udzialu w
postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spelnia - nie spetia na



podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu

o II1.3.2) Wiedza i doSwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o

Wykonawca musi wykazaé, ze wykonal w okresie ostatnich trzech lat, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy, w tym okresie min. trzy ushugi polegajace na $wiadczeniu ustug nadzoru
inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych polegajacych na wybudowaniu lub
przebudowaniu budynku o wartoéci brutto nie mniejszej niz 400.000,00 zt (brutto) kazda z
podaniem ich warto$ci, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na formularzu lub w oparciu o
formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami
potwierdzajacymi, ze ustuga zostata wykonana lub jest wykonywana nalezycie. Ocena spehienia
warunku udziatu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu o zasadg spetnia -
nie spelnia na podstawie o$wiadczen i1 dokumentéw zalaczonych do oferty, zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu

e IIL3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktoérych spetnienie Wykonawca
zobowigzany jest wykazaC w sposob szczegodlny. Ocena spetniania warunku udziatu w
postepowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu o zasadg speinia - nie spetnia na
podstawie os$wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu

e II1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamdowienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

@)

Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik nr 3 do
SIWZ, ze dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane do pelnienia nadzoru
inwestorskiego w nastgpujacych specjalnosciach: a) konstrukcyjno - budowlana - 1 osoba, b)
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych - 1 osoba, c) instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen c.o., wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych - 1
osoba. Dokument nalezy zlozy¢ wraz z o$§wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia. Ocena speltnienia
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasadg spetnia -
nie spelnia na podstawie o$wiadczen i1 dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu

e |11.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

@)

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie Wykonawca
zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena spelniania warunku udzialu w
postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasadg spelnia - nie spetlnia na
podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu

I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

e 111.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu nalezy przedlozy¢:

wykaz wykonanych, a w przypadku s$wiadczen okresowych lub ciaglych rowniez
wykonywanych, gtownych dostaw lub ustug, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnos$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosSci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub ustugi zostaty
wykonane, oraz zataczeniem dowodow, czy zostaty wykonane lub sa wykonywane nalezycie;
wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczego6lnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrol¢ jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do§wiadczenia i
wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien;



e 111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przedlozy¢:
e o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
e II1.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej
e lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do
grupy kapitatowej;

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT

1VV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiazane z przedmiotem zamowienia:
e 1.Cena-90

e 2. Liczba wizyt na budowie w ciagu tygodnia (nie mniej niz 2 wizyty) - 10

1V.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na podstawie art. 144 ustawy
Prawo zamowien publicznych, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i
moga nastapi¢ wylacznie w nastgpujacych sytuacjach: 1) zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku: a)
wystapienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, b) wstrzymanie
realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajacego nie wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
¢) wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na skrocenie terminu realizacji, 2) w zakresie zmiany wynagrodzenia,
zwlaszcza w sytuacji zmiany stawki obowiazujacego podatku od towaréw i ustug (VAT). 2. Warunkiem
dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez strong inicjujacg zmiang zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, 4) opis wpltywu
zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania umowy. 3. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do Zzadania przedluzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana
jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce - w takim przypadku koszty
dodatkowe zwigzane takimi zmianami ponosi Wykonawca. 4. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla
Zamawiajacego

1V.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia:
http://ug.slawno.ibip.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé¢ pod adresem: Urzad Gminy Stawno, ul. M.
C. Sktodowskiej 9, 76 - 100 Stawno, pok. 63.

IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu lub ofert: 18.05.2015
godzina 09:30, miejsce: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, pok. 10 -
sekretariat.

1V.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze $rodkéw Unii
Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postegpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cze¢$ci zaméwienia: nie



