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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Swiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacja
wykonania i w okresie gwarancji robét budowlanych
przebudowy budynku mieszkalnego we Wrze$nicy, gmina Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:
Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 8 maja 2015 .
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SPIS TRESCI

Rozdzial |. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 1 zamdwieniu.

Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial I1I. Zamoéwienia czg$ciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.
Rozdzial IV. Zamowienia uzupetniajace.

Rozdzial V. Termin wykonania zaméwienia.

Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposob dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz dokumentow, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia
udzialu w postgpowaniu.

Rozdzial XII. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie kierowal si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow 1 sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalnosciach, jakie zostana dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXI1I. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o s$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamowienia.
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R0ZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst

jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z pdézn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow

wykonawczych do ustawy.

Postgpowanie bedzie prowadzone w oparciu:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. 22013, poz. 907 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajow dokumentdw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z pdzn. zm.),
zwanego dalej rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow;

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121
z p6zn. zm.).

Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamoéwien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDZzIAL I1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

2.

Przedmiotem zamoéwienia jest $wiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad
realizacja wykonania i w okresie gwarancji przebudowy budynku mieszkalnego we
Wrze$nicy, gmina Slawno.

Wykonawca petni¢ bedzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich
wymaganych Prawem Budowlanym branzach w zakresie robot budowlanych w trakcie
realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego oraz pelni¢ bedzie funkcj¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego w okresie gwarancji po odbiorze roboty budowlane; (branza
konstrukcyjno-budowlana, sanitarna oraz energetyczna).

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego:

Prawa oraz obowiazki, jakie przystuguja i ciaza na inspektorze nadzoru, okresla ustawa z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Niezaleznie od wykonywania czynno$ci okre§lonych w zdaniu poprzednim inspektor

bedzie zobowiazany do:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) dokonywanie wizytacji i sprawdzenia placu budowy robét nie rzadziej niz dwa razy tygodniu
podczas realizacji robot oraz kontrolowania realizacji przez Wykonawce roboty budowlanej,
potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, w przypadku robot ciaghych statego nadzoru nad
robotami,

3) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budoweg oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

4) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

5) zawiadomienia wlasciwych organéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjeciu obowiazkow;,


http://www.gminaslawno.pl/
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6) koordynacji pomiedzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie
wykonywanych prac;

7) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materialow przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

8) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

9) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla rob6t zaniechanych, dodatkowych i1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsiewzigcia,

10) organizowania i1 udzialu minimum raz w miesiacu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

11)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

12) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

13) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow i wyrobow, a w szczegolnosci zapobieganie stosowaniu
materialdw i wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

14) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

15)sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawcg wytyczenia
robot oraz rzednych terenu;

16) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

17) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji rob6t i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym
oraz sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

18) sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych Iub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

19) kontrolowania usunigcia przez Wykonawcg wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
i usterek;

20) uczestniczenie w czynnos$ciach zwiazanych z odbiorami czg$ciowymi, technicznymi
1 odbiorem koncowym oraz uczestniczenie w odbiorze koncowym oraz odbiorze
ostatecznym przy udziale Zamawiajacego;

21) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

22)nadzorowania kompletnosci i poprawno$ci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

23) przygotowania materiatdw do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

24)przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcg robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia.

25)biezaca wspotprace z Zamawiajacym — Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co
do postepu prac i robot budowlanych;

26) opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz
z proponowanym terminem ich usunigcia oraz wnioskowanie obniZzenia
wynagrodzenia za wady 1 usterki uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia;
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27) kontrolowanie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad i
usterek;

28) prowadzenie wszystkich innych spraw, nie wymienionych powyzej, a zwiazanych
z prowadzeniem robdt inwestycyjnych, ktore wynikaja z przepisow Prawa
budowlanego oraz aktow prawnych wykonawczych.

Parametry budynku:
powierzchnia zabudowy - 191,32 m2,
powierzchnia uzytkowa - 308,89 m2.

Szczegdtowy opis roboty budowlanej, ktora podlega nadzorowi stanowia dokumentacje
projektowe:

ZADANIE I: - ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gmina Stawno”;
ZADANIE II: - ,,Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 687;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych branzy architektonicznej
i budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.

Kompletne dokumentacje projektowe dostgpne jest na stronie internetowej
Zamawiajacego.

Zakres robot budowlanych , ktore podlegaja nadzorowi obejmuje m.in.:
ZADANIE I ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gm. Stawno”:

1. Roboty rozbiérkowe zwiazane z przebudowa:
a) rozbiorka $cianek dziatowych
b) rozbiorka izolacji
C) rozbidrka posadzek i podiog
d) rozbidrka fragmentow elementéw konstrukcji betonowych i zelbetowych
e) rozbidrka elementow stropow drewnianych
f) rozbidrka zewnetrznego wyposazenia budynku (rynny, obrobki blacharskie)
g) demontaz instalacji sanitarnych
h) demontaz i unieczynnienie istniejacych instalacji elektrycznych oraz osprzgtu
w budynku
2. Roboty budowlane zwiazane z przebudowa:
a) wykonanie przewodéw kominowych
b) wykonanie przewodoéw wentylacyjnych kottowni
c) dobudowa klatki schodowej i budowe schodéw zelbetowych
d) wzniesienie $cian dzialowych
e) wymiana elementow konstrukcyjnych (ptatwie, stupy) dachu
f) wymiana pokrycia dachowego
g) wykonanie izolacji cieplnej stropu i dachu
h) wykonanie podtog i posadzek
i) wykonanie konstrukcji sufitow podwieszanych
J) wykonanie stolarki i §lusarki budowlane;j
k) wykonanie wykonczenie $cian i sufitow
3. Roboty zwiazane z wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjna i instalacji c.o.
a) wykonanie wewngtrznej instalacji wodociagowej (w.z. i c.w.u.) Wwraz
z montazem armatury i podgrzewaczy pojemnosciowych,
b) wykonanie prob szczelnosci i eksploatacyjne;j
C) wykonanie przylaczy poziomych i dwoch piondéw kanalizacji sanitarne;
z wlaczeniem do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzka,
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d) instalacja kottow stalowych o mocy 10 kW
e) wykonanie instalacji c.o. sktadajacej si¢ z rurociagdéw stalowych i grzejnikow
stalowych
f) wykonanie prob dziatania i szczelno$ci (na zimno i na goraco) zgodnie z
STWIOR branzy sanitarnej
g) odpowietrzenie instalacji
4. Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektryczne;j:
a) wykonanie rozdzielnicy administracyjnej oraz WLZ,
b) rozdzielnice mieszkaniowe z ochrona przeciwprzepieciowa
c) instalacja gniazd wtykowych,
d) wykonanie instalacji o$wietleniowe;j,
e) wykonanie instalacji uziemiajacej i wyrownawczej
f) przeprowadzenie badan pomontazowych zgodniec z STWIOR branzy
elektrycznej
ZADANIE Il ,,Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68

Czes¢ A ,,.Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68 — cz. A”:

1. Roboty zwigzane z wykonaniem drenazu i ocieplenia fundamentu:
a) wykopy wokoét budynku
b) wykonanie drenazu z rury elastycznej PCV-U
c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
d) zasypanie wykopow i zaggszczenie gruntu
2. Roboty zwiazane z wykonaniem schodoéw i murkoéw oporowych:
a) rozbiorka murkow oporowych i balustrad
b) wykonanie murkéw oporowych i balustrad
€) wykonanie fundamentow pod schody
d) wykonanie schodow zelbetowych
e) wykonanie oktadziny schodéw i balustrad schodowych
3. Ocieplenia $cian budynkow:
a) prace przygotowawcze
b) uzupehienie tynkow
) ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi
d) montaz profili elewacyjnych
e) warstwa wykonczeniowa — tynk sylikonowy barwiony w masie
4. Wykonanie orynnowania i odprowadzenia wod deszczowych:
a) rozebranie rynien i rur spustowych
b) montaz rynien i rur spustowych
C) montaz czyszczakow i katow z rur PCV
d) montaz studzienek
5. Wykonanie daszkow nad wej$ciami:
a) demontaz pokrycia dachowego
b) montaz daszkéw jednospadowych poliweglanowych
6. Montaz trzech okien dachowych — okna tozsame z oknami dachowymi projektu
budowlanego: Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gm. Stawno -
usytuowanie zgodne z dokumentacja uproszczona ,Docieplenie budynku
mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68”.
7. Dodatkowe roboty nieobjete dokumentacja projektowa:
1) Ocieplenie potaci dachowej w czgsci nieobjetej ociepleniem w zakresie Zadania |
w technologii tozsamej z ociepleniem dachu stromego w projekcie budowlanym:
,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gm. Stawno” — zgodnie z
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2)

3)

opisem projektowanych przegrod D1 z wylaczeniem wykonania gtadzi gipsowej,
dodatkowo wykonanie dwukrotnego malowanie farba emulsyjna — powierzchnia
dodatkowa ok. 216,35 m2 (11,5m x 10,5 m+3,8mx35mx2+11,5mx 3 mx 2)
jest to wielko$¢ szacowana, doktadne wymiary z natury.

Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu nieobjg¢tej zakresem projektu jak dla
czesci objetej projektem: platwie — 15 m (wielko$¢ szacunkowa, doktadny wymiar
nalezy okresli¢ z natury), stupy — 25 m (wielko$¢ szacunkowa doktadny wymiar
nalezy okresli¢ z natury).

Montaz dodatkowych dwoch kominkow wentylacyjnych z  profilowanym
przejsciem dachowym w pomieszczeniach ,,mokrych” tj. kuchnia, tazienka (czgs$¢
nieobj¢ta projektem) — tozsamych z kominkami wentylacyjnymi czgs$ci objetej
projektem budowlanym: ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy gm.
Stawno™.

Czes$¢ B ,,Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68 — cz. B”:

1. Roboty zwiazane z wykonaniem drenazu i ocieplenia fundamentu:

a) wykopy wokot budynku

b) wykonanie drenazu z rury elastycznej PCV-U

c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
d) zasypanie wykopow i zaggszczenie gruntu

2. Roboty zwiazane z wykonaniem schodow:

a) wykonanie fundamentow pod schody
b) wykonanie schodow zelbetowych
¢) wykonanie oktadziny schodéw i balustrad schodowych

3. Ocieplenia $cian budynkow:

a) prace przygotowawcze

b) uzupehienie tynkoéw

) ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi

d) montaz profili elewacyjnych

e) warstwa wykonczeniowa — tynk sylikonowy barwiony w masie

4. Wykonanie orynnowania 1 odprowadzenia wod deszczowych:

a) rozebranie rynien i rur spustowych

b) montaz rynien i rur spustowych

€) montaz czyszczakow i katow z rur PCV
d) montaz studzienek

5. Wykonanie daszkéw nad wejSciami:

a) demontaz pokrycia dachowego
b) montaz daszkéw jednospadowych poliwgglanowych

VIl.  Szczegotowy zakres obowiazkow w zakresie nadzoru inwestorskiego w niniejszym
postgpowaniu okreslony jest w projekcie umowy stanowiacym Zalacznik nr 5 do SIWZ.

VIIl.  Realizacja robot budowlanych, objgtych przedmiotem zamodwienia w zakresie pelnienia
funkcji nadzoru inwestorskiego, odbywata si¢ bedzie na podstawie umowy, ktora
Zamawiajacy zawrze z Wykonawcami robot budowlanych, wylonionymi w wyniku
odrgbnego postgpowania w przetargach nieograniczonych o wartosci ponizej 5.000.000,00

euro.
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Wskazane jest, aby Wykonawca ustugi dokonat wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbgdnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
1 wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV):

71.50.00.00-3 — ustugi zwigzane z budownictwem,
71.52.00.00-9 — ustugi nadzoru budowlanego,
71.24.70.00-1 — nadz6r nad robotami budowlanymi.

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL | V. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE.
Zamawiajacy hie przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowien uzupetniajacych.

R0ZDZIAL. V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

1.

Wstepny termin realizacji zamowienia w okresie realizacji robot lacznie z odbiorami
koncowymi i rozliczeniem do dnia 30.09.2015 r. i w okresie gwarancji do dnia 30.09.2018
r.

W przypadku zmiany terminu czynno$ci odbiorowych przedtuza si¢ termin pelnienia
nadzoru inwestorskiego do czasu dokonania odbioru koncowego oraz w okresie udzielone;j
przez Wykonawceg gwarancji. Zmiany tych termindw nie wymagaja sporzadzenia aneksu
do umowy.

R0OZDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czg$ci zamowienia, ktora zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

Ro0zDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcéw  wystgpujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamodwienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ formg pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynikaé z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona begdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wigcej Wykonawcow powinna spelniaé

nastgpujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
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— wykaz wykonanych ustug (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze ustugi te zostalty wykonane nalezycie;
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— oS$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczyc
w wykonywaniu zamoéwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;
— wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Zatacznik Nr 4 do SIWZ);
— o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznos$ci do grupy kapitatlowe;j
(Zalacznik Nr 7 do SIWZ);
— w przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej listg podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowe;;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.

Rozpziar |1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoOwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

Ro0zDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, nie wykluczeni z postgpowania
na podstawie art. 24, oraz spelniajacy warunki okreslone w SIWZ i w art. 22 ust. 1
pkt. 1 — 4 ustawy Pzp, tj.:

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okre$lonej w przedmiocie zaméwienia
dzialalnosci lub czynnosci tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu  Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu
o zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postgpowaniu;

2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie tj.:
Wykonawca musi wykazaé, ze wykonat w okresie ostatnich trzech lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie min. trzy ushugi polegajace na
$wiadczeniu ustug nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych
polegajacych na wybudowaniu lub przebudowaniu budynku 0 wartosci brutto nie
mniejszej niz 400.000,00 zt (brutto) kazda z podaniem ich warto$ci, przedmiotu oraz
daty i miejsca wykonania na formularzu lub w oparciu 0 formularz stanowiacy
Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami
potwierdzajacymi, ze usluga zostala wykonana lub jest wykonywana nalezycie. Ocena
spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana w



Zr)ak sprawy: RSSA.271.10.2015
wSwiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq wykonania i w okresie gwarancji robot budowlanych przebudowy
budynku mieszkalnego we Wizesnicy, gmina Stawno”

10

oparciu o zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen i dokumentow
zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w
niniejszym postepowaniu;
3) dysponuja potencjalem technicznym tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinienie
Wykonawca zobowiazany jest wykazaé w sposob szczegdlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu o
zasade spetnia — nie spelnia na podstawie os$wiadczenia zalaczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;
4) dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia tj.:
Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia
budowlane do petnienia nadzoru inwestorskiego w nastgpujacych specjalnosciach:
a) konstrukcyjno — budowlana — 1 osoba,
b) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych — 1 osoba,
c) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen c.0., wentylacyjnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych — 1 osoba.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia.
Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu WykonawcoOw zostanie dokonana
w oparciu o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o$§wiadczen i dokumentow
zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego
W niniejszym postepowaniu;
5) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehnienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu
o zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;
6) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych.
Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli
dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu lub, ktérzy
ztozyli dokumenty zawierajace bledy, do ich uzupetlnienia w wyznaczonym terminie
chyba, Ze mimo ich uzupetnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania.
Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia, zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zamoéwienia, w szczegOlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zamdowienia.
Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2e. podmiot, ktory zobowiazal si¢ do udostgpnienia
zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawca za szkodg
Zamawiajacego powstala wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostgpnienie zasobodw nie ponosi winy.
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RozpziAr. XI. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1.

Wykaz wykonania minimum trzech ustug sporzadzony na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze ustuga zostala
wykonana lub jest wykonywane nalezycie.

Wykaz o0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalgcznik nr 3 do SIWZ.

Dokument nalezy zlozy¢ wraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom sporzadzony na formularzu lub w oparciu o
formularz stanowiacy Zalacznik nr 4 do SIWZ — jesli dotyczy.

Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 6 do
SIWZ.

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do SIWZ;

W przypadku przynaleznos$ci do grupy kapitatowej liste podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej;

W przypadku korzystania z wiedzy i do$wiadczenia, potencjalu technicznego, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia, zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotow — pisemne zobowiazanie innych podmiotow lub inny dokument
wykazujacy 1 potwierdzajacy, ze wykonawca jest uprawniony do korzystania i bgdzie
korzysta¢ z zasoboéw tych podmiotdw przy wykonywaniu zamowienia, stanowiacego
przedmiot postgpowania.

RozDZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 300,00 zt (stownie ztotych: trzysta ztotych 00/100).

Wadium mozna wnies¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiazany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na §wiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

Kopig przelewu nalezy zalaczy¢ do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu skladania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Slawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
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10. Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Ro0zZDZIAL XI1l. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca sktadajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwrdci¢ si¢ do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane bgda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00)
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ droga elektroniczna.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zatacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,
3) uzupelnienia o$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,
4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencij¢ za pomoca faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania — podstawa art.
27 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
4. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.
5. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 16),
Izabela Bury (tel. 59 810 67 01).

RozZDZIAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertg nalezy umie$ci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym
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Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

~Swiadczenie uslug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacja wykonania
i w okresie gwarancji robot budowlanych przebudowy budynku mieszkalnego
we Wrzesnicy, gmina Stawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 18.05.2015 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktérejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta i oswiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalnos$ci gospodarczej,

2) osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawlera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM™:

a)  przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,
b)  przez osobg upowazniona do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginalu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) oryginaléw; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o§wiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginalow lub kserokopii (pozostale dokumenty);

2) dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
.ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobe/osoby
uprawnione, (podpis z imienna pieczgcia lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

3) wprzypadku dokumentow lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostatle:

1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty,

2)  Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,
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3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:
a) w jezyku polskim,
b) w formie pisemnej,
C) pismem maszynowym lub inna trwalg i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osob¢ upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byly spigte

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:
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1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uplywem terminu,

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejsze;j
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,

4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

Zwrot oferty bez otwierania.

Oferte ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwrdci bez otwierania.

Zawartos¢ oferty:

>

Y V V V

Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;;

Wykaz wykonanych ustug — Zalacznik nr 2 do SIWZ;

Dokumenty potwierdzajace, ze ustugi te zostaly wykonane nalezycie;

Potencjat kadrowy — Zalacznik nr 3 do SIWZ;

Oswiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom — Zalacznik nr 4 do SIWZ — jesli
dotyczy;

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ;

Oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowe; —
Zalacznik Nr 7 do SIWZ;

W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej listg podmiotéw nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;;

Dowdd wniesienia wadium;

W przypadku korzystania z wiedzy i doswiadczenia, potencjatu technicznego, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotow — pisemne zobowiazanie innych podmiotow lub inny dokument
wykazujacy 1 potwierdzajacy, ze wykonawca jest uprawniony do korzystania 1 bgdzie
korzysta¢ z zasobow tych podmiotow przy wykonywaniu zamowienia, stanowiacego
przedmiot postgpowania.
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RozpziAr. XVI1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

no

&

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Slawno w terminie dodnia 18 maja 2015 roku,
do godz. 09.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie - Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokéj nr 55 dnia 18 maja 2015 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i godzing jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

RozDpz1AL. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

no

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwiazanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym W SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

RozpzIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY

OFERT.
Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 90 %
Liczba wizyt na budowie w ciagu tygodnia (nie mniej niz
) 10 %
2 wizyty)
Lacznie 100 %
1. Maksymalna liczba punktow w danym kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium
w %.
2. Ocena laczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktéw zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punkow poszczegdélnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wg

nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcg zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zatacznik nr 1
do SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wg wzoru:
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najnizsza cena brutto spos$roéd ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = == mmmm e m o e o x 90 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

b) Liczba wizyt na budowie w ciagu tygodnia.
Liczba wizyt na budowie w ciagu tygodnia (nie mniej niz 2 wizyty) potwierdzona
wpisami  w dzienniku budowy. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia
na podstawie wypelionego Formularza oferty (stanowiacego Zatacznik nr 1
do SIWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o liczbie jego wizyt na budowie
w ciagu tygodnia. Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

liczba wizyt na budowie w ciagu tygodnia w ofercie ocenianej
liczba punktow = e ---------- X 10 pkt.
najwigksza liczba wizyt na budowie w ciagu tygodnia sposrod ztozonych ofert

4. Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow w
wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktoéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza cena.

5. Szczegotowe badanie 1 ocena ofert odbgdzie si¢ w czgsci niejawne;.

1. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

3. Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze ofert¢ najkorzystniejsza.

4. Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisdw
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia,

6) zawiera bledy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omytki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

5. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, podajac nazwg Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

6. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrdd pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przestanki, o ktorych
mowa W art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozpzIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach
okreslonych w art. 93 ustawy.
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2. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zawiadomi
roéwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztoéw uczestnictwa
w postepowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy na
wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o wudzielenie zamowienia, zawiadamia
o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamodwienia.

RozpziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

RozDzIAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienig¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni po
podpisaniu koncowego, bezusterkowego odbioru robot budowlanych objetych nadzorem.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wplacone w pieniadzu, zostanie zwrocone
Wraz z oprocentowaniem wg stawki obowiazujacej dla bankowych rachunkow
jednorocznych w banku, w ktorym to zabezpieczenie zdeponowano, pomniejszone o
prowizje bankowe.

5. W przypadku nie zakonczenia robdt budowlanych przez Wykonawce robot w terminie
umownym lub wydtuzenia procedury odbiorowej, Wykonawca ustugi zobowiazany jest
do stosownego przedluzenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w ten sposob, aby okres zabezpieczenia obejmowat 30 dni po bezusterkowym odbiorze
robot budowlanych.

17



Zr)ak sprawy: RSSA.271.10.2015
wSwiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq wykonania i w okresie gwarancji robot budowlanych przebudowy
budynku mieszkalnego we Wizesnicy, gmina Stawno”

RozpziaL  XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO.

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostalty w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SIWZ.

2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
W sprawie zamdwienia publicznego, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore zostana wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie
w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,
b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajacego nie wynikajace z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;,
C) wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na skrocenie terminu realizacji,
2) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zmiany stawki
obowiazujacego podatku od towardéw i ustug (VAT).

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.

5. Wykonaweca nie bgdzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu wykonania umowy 1
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

6. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpzZIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSELUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznal lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Swiadczenie ustug
w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacja wykonania i w okresie gwarancji
robot budowlanych przebudowy budynku mieszkalnego we Wrze$nicy, gmina Slawno”
oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

Warto$C netto ZamOWIENIA: ......vvvineeiiieeieiiieeeeannnn, z1,

VAT - ... b YU 71,

WartoS$¢ brutto ZamoOwienia: .....cceeeeeiiiiineeeeeeiiiinneeeeeceennen z1,

Nt ()71 (T
Liczba wizyt na budowie w ciagu tygodnia .....................

*Cena oferty brutto jest cenq ostatecznq obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N UM EE B BT ONU: ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e eeeeens

UM TAKSU: e

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego 1
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamdwienia.
2. Oswiadczamy, ze:
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4.
S.

20

1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ

I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,

2) uzyskalismy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,

4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uplywu terminu
sktadania ofert.

W przypadku udzielenia nam zamdwienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy

W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Oferta zostata ztozonana .......................... stronach.

Do oferty dotaczono dokumenty wskazane w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ:

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna /
pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy

Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH USLUG

AIES WYKONAWCY ... eieniiiieciiie ittt sttt et e b e e s sbb e e bb e e s beeeebreean

Numer telefonu ......ooooeeee e Numer fax

Wykaz wykonania min. trzech ustug nadzoru inwestorskiego

Calkowita Termin realizacji ustugi .
warto§é brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zaméwienia . telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1
2
3

Podpis/-y 0séb uprawnionych do skiadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

NAZWA WYKONAWCY ......vveiiieieiieesie ettt te e s et e e s e staeteasaeataesbeaseesbaeseaseesseeeeanaesreenneensens
AArES WYKONAWCY ...ttt bbbttt b bbb e

Numer telefonu ... NUMEE TaX oo

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bgda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie
Zakres wykonywanych| Kwalifikacje |zawodowe, odpowiednie| Podstawa
czynnosci oraz zawodowe, do powierzanej roli/ |dysponowania
Lp.| Nazwisko i imig¢ proponowana rola posiadane funkcji i w zakresie przez
(funkcja) w realizacji | Uprawnienia* odpowiadajacym Wykonawce
zamoOwienia przedmiotowi dang osoba
zamowienia,
Uprawnienia
budowlane do petienia
1 nadzoru inwestorskiego
' w specjalnosci
konstrukcyjno —
budowlanej
Uprawnienia

budowlane do petnienia
nadzoru inwestorskiego
2. w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
Uprawnienia
budowlane do pehienia
nadzoru inwestorskiego
w specjalnosci
3 instalacyjnej w zakresie
) sieci, instalacji i
urzadzen C.0.,
wentylacyjnych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

Kierownikiem zespotu bedzie: ..........o.iuiiii

Oswiadczamy, ze:
osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalnosci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska i w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

NAZWA VWYKONAWCY ....veeeieiieiieeiieesie ettt ettt taetessaesteeteaseenteentesnaesneesnesreenseaneens
AdIES WYKONAWCY ... oiiiiiiieiiiecee ettt ettt e e eeta e e sstae e sasaeesasaeesssaeesssaeeasseeensseeennsseeanes

Numer telefonu ........oooeeeeee e Numer fax

Lp. Opis i zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania $wiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna / pieczqtki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2014

zawartawdniu ............ooceiiiiiiiinn.. 2014 r. pomiedzy:

Gmina Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana dalej
»Zamawiajacym”),

Z S1edziba W ..o, , NIP oo,
FEPIEZENTOWANYM PIZEZ uuueeerreeeeiinnsseeeeessseessserecsssnssssssecssssssssssssssssssssssssccssssnnes
(zwanym dalej ,,Wykonawca”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. ,Zamawiajacy” zleca, a ,,Wykonawca” zobowiazuje si¢ do sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad realizacja wykonania i w okresie gwarancji rob6t budowlanych pn.
,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gmina Stawno”.

2. Parametry budynku:
powierzchnia zabudowy - 191,32 m2,
powierzchnia uzytkowa - 308,89 m2.

3. Szczegodtowy opis roboty budowlanej, ktora podlega nadzorowi stanowia dokumentacje
projektowe:
ZADANIE I: - ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrze$nicy, gmina Stawno”;
ZADANIE II: - ,,Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych branzy architektonicznej
I budowlanej, sanitarnej, elektryczne;j.

4. Zakres robot budowlanych , ktore podlegaja nadzorowi obejmuje m.in.:
ZADANIE I ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gm. Stawno™:

1. Roboty rozbiérkowe zwiazane z przebudowa:
a) rozbiorka $cianek dziatowych
b) rozbidrka izolacji
C) rozbiodrka posadzek i podtog
d) rozbiorka fragmentow elementow konstrukcji betonowych i zelbetowych
e) rozbidrka elementow stropow drewnianych
f) rozbiorka zewngtrznego wyposazenia budynku (rynny, obrobki blacharskie)
g) demontaz instalacji sanitarnych
h) demontaz i unieczynnienie istniejacych instalacji elektrycznych oraz osprzgtu
w budynku
2. Roboty budowlane zwiazane z przebudowa:
a) wykonanie przewodéw kominowych
b) wykonanie przewodoéw wentylacyjnych kottowni
¢) dobudowa klatki schodowej i budowe schodow zelbetowych
d) wzniesienie $cian dzialowych
e) wymiana elementéw konstrukcyjnych (ptatwie, stupy) dachu
f) wymiana pokrycia dachowego
g) wykonanie izolacji cieplnej stropu i dachu
h) wykonanie podtog i posadzek
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i) wykonanie konstrukcji sufitow podwieszanych

J) wykonanie stolarki i §lusarki budowlane;j

k) wykonanie wykonczenie $cian i sufitow

3. Roboty zwiazane z wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjna i instalacji c.o.

a) wykonanie wewnetrznej instalacji wodociagowej (w.z. i c.w.u.) wraz
z montazem armatury i podgrzewaczy pojemnos$ciowych,

b) wykonanie prob szczelnosci i eksploatacyjnej

c) wykonanie przytaczy poziomych i dwoch piondéw kanalizacji sanitarnej
z wlaczeniem do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzka,

d) instalacja kottéw stalowych o mocy 10 kW

e) wykonanie instalacji c.o. sktadajacej si¢ z rurociagdéw stalowych i grzejnikow
stalowych

f) wykonanie prob dziatania i szczelnosci (na zimno i na goraco) zgodnie z
STWIOR branzy sanitarnej

g) odpowietrzenie instalacji

4. Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektryczne;j:

a) wykonanie rozdzielnicy administracyjnej oraz WLZ,

b) rozdzielnice mieszkaniowe z ochrona przeciwprzepigciowa

c) instalacja gniazd wtykowych,

d) wykonanie instalacji oswietleniowej,

e) wykonanie instalacji uziemiajacej i wyrownawczej

f) przeprowadzenie badan pomontazowych zgodnie z STWIOR branzy

elektrycznej
ZADANIE Il ,,Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68”

Czes$¢ A ,,.Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68 —cz. A”:

1. Roboty zwiazane z wykonaniem drenazu i ocieplenia fundamentu:
a) wykopy wokoét budynku
b) wykonanie drenazu z rury elastycznej PCV-U
c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
d) zasypanie wykopow i zaggszczenie gruntu
2. Roboty zwiazane z wykonaniem schodoéw i murkoéw oporowych:
a) rozbiorka murkoéw oporowych i balustrad
b) wykonanie murkéw oporowych i balustrad
c) wykonanie fundamentow pod schody
d) wykonanie schodow zelbetowych
e) wykonanie oktadziny schodow i balustrad schodowych
3. Ocieplenia $cian budynkow:
a) prace przygotowawcze
b) uzupehienie tynkoéw
) ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
d) montaz profili elewacyjnych
e) warstwa wykonczeniowa — tynk sylikonowy barwiony w masie
4. Wykonanie orynnowania 1 odprowadzenia wod deszczowych:
a) rozebranie rynien i rur spustowych
b) montaz rynien i rur spustowych
C) montaz czyszczakow i katow z rur PCV
d) montaz studzienek
5. Wykonanie daszkow nad wejsciami:
a) demontaz pokrycia dachowego
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b) montaz daszkéw jednospadowych poliweglanowych
6. Montaz trzech okien dachowych — okna tozsame z oknami dachowymi projektu
budowlanego: Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrze$nicy, gm. Stawno -
usytuowanie zgodne z dokumentacja uproszczona ,,Docieplenie budynku

mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68”.

7. Dodatkowe roboty nieobjete dokumentacja projektowa:

1) Ocieplenie potaci dachowej W czesci nieobjetej ociepleniem w zakresie Zadania |
w technologii tozsamej z ociepleniem dachu stromego w projekcie budowlanym:
,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy” gm. Stawno” — zgodnie z
opisem projektowanych przegrod D1 z wylaczeniem wykonania gtadzi gipsowej,
dodatkowo wykonanie dwukrotnego malowanie farba emulsyjna — powierzchnia
dodatkowa ok. 216,35 m2 (11,5m x 10,5 m+3,8 mx35mx2+11,5mx3 mx 2)
jest to wielko$¢ szacowana, doktadne wymiary z natury.

2) Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu nicobjetej zakresem projektu jak dla
czesci objete] projektem: platwie — 15 m (wielko$¢ szacunkowa, doktadny wymiar
nalezy okresli¢ z natury), stupy — 25 m (wielkos¢ szacunkowa doktadny wymiar
nalezy okresli¢ z natury).

3) Montaz dodatkowych dwoch kominkéw wentylacyjnych z  profilowanym
przejsciem dachowym w pomieszczeniach ,,mokrych” tj. kuchnia, tazienka (czg$¢
nieobjeta projektem) — tozsamych z kominkami wentylacyjnymi czgs$ci objgtej
projektem budowlanym: ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzes$nicy gm.
Stawno”.

Cze¢$¢ B ,,Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68 — cz. B”:

1. Roboty zwigzane z wykonaniem drenazu i ocieplenia fundamentu:
a) wykopy wokoét budynku
b) wykonanie drenazu z rury elastycznej PCV-U
c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
d) zasypanie wykopow i zaggszczenie gruntu

2. Roboty zwigzane z wykonaniem schodow:

a) wykonanie fundamentoéw pod schody
b) wykonanie schodow zelbetowych
¢) wykonanie oktadziny schodoéw i balustrad schodowych

3. Ocieplenia $cian budynkow:
a) prace przygotowawcze
b) uzupehienie tynkow
) ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi
d) montaz profili elewacyjnych
e) warstwa wykonczeniowa — tynk sylikonowy barwiony w masie

4. Wykonanie orynnowania i odprowadzenia wod deszczowych:
a) rozebranie rynien i rur spustowych
b) montaz rynien i rur spustowych
C) montaz czyszczakow i katow z rur PCV
d) montaz studzienek

5. Wykonanie daszkow nad wej$ciami:

a) demontaz pokrycia dachowego
b) montaz daszkéw jednospadowych poliweglanowych
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§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zlecony nadzor wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, postanowieniami niniejszej umowy i SIWZ.
2. Ustuga bedaca przedmiotem niniejszej umowy polega na pelnieniu obowiazkéw
inspektora nadzoru inwestorskiego budowlanego i obejmuije:

1) weryfikacje dokumentacji projektowej;

2) dokonywanie wizytacji i sprawdzenia placu budowy robdt nie rzadziej niz ................ w
tygodniu podczas realizacji robdt oraz kontrolowania realizacji przez Wykonawcg roboty
budowlanej, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, w przypadku roboét ciaghych statego
nadzoru nad robotami,

3) pelienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg
oraz przepisami art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi
przepisami;

4) udzial w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

5) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczg¢ciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjgciu obowiazkow;

6) koordynacje pomigdzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

7) zatwierdzanie zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatdow przez Wykonawcg oraz
probek tych materiatow;

8) pelnienie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p.
pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkdéw przez wszystkich
uczestnikOw procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez
prawo budowlane i inne obowiazujace przepisy;

9) przygotowywanie razem z Wykonawca robdt, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

10)organizowanie i udzialu minimum raz w miesiacu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbednych instytucji,

11)udziat w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

12) dokonywanie odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

13) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

14) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot;

15)sprawdzanie w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

16) weryfikacje i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

17) kontrolowanie terminowosci wykonania robdt objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji robot 1 fakturowania w zakresie rzeczowym 1 finansowym
oraz sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

18)sprawdzanie  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;
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19) kontrolowanie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

20) uczestniczenie w czynnosciach zwiazanych z odbiorami czg§ciowymi, technicznymi
1 odbiorem koncowym oraz uczestniczenie w odbiorze koncowym oraz odbiorze
ostatecznym przy udziale Zamawiajacego;

21) kontrolowania prawidlowo$ci prowadzenia dziennika budowy;

22)nadzorowanie kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

23) przygotowanie materiatdw do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

24)przeprowadzanie w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

25)biezaca wspolprace z Zamawiajacym — Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co
do postepu prac i robot budowlanych;

26) opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz
z proponowanym terminem ich usunigcia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia;

27)kontrolowanie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze rob6t oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad i
usterek;

28) prowadzenie wszystkich innych spraw, nie wymienionych powyzej, a zwiazanych
z prowadzeniem robdt inwestycyjnych, ktore wynikaja z przepisow Prawa
budowlanego oraz aktow prawnych wykonawczych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za szkody bedace
normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejsza
umowa, ocenianych w granicach przewidzianych dla uméw starannego dzialania,
stosownie do przepisow Kodeksu Cywilnego.

§3

1. Wstgpnie ustala si¢ termin petnienia nadzoru nad realizacja robot tacznie z odbiorem
koncowym 1 rozliczeniem do dnia 30 wrze$nia 2015 r. i w okresie gwarancji do dnia
30 wrzesnia 2018 r.

2. W przypadku zmiany terminu czynnosci odbiorowych w stosunku do okreslonego
w ust. 1, przedluza si¢ termin pelnienia nadzoru inwestorskiego do czasu dokonania
odbioru koncowego oraz w okresie udzielonej przez Wykonawcg robot gwarancji.

3. Zmiany tych terminéw nie wymagaja sporzadzenia aneksu.

§ 4
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i § 2, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe na podstawie ztozonej 1 zaakceptowanej przez Zamawiajacego
oferty w wysokosci:

Warto$€ netto: .....oovvvniiiiiiii e zt,

VAT - ... T 7,

WartoSE brutto :...ccevvieiiiiiniiiiiiiiieiiiiiiieeinnn ,

N (01078 3L
Minimalna liczbe wizyt na budowie w ciagu tygodnia ustalono na ............. — bedzie ona

potwierdzana wpisami w dzienniku budowy.
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§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury wraz z zalaczonym protokotem koncowego, bezusterkowego odbioru
rob6t objetych nadzorem.

§6
1. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robdt przy pomocy podwykonawcow.
2. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

§7

1. Ustala si¢ kary umowne w nastgpujacych wypadkach i wysoko$ciach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez

Wykonawce wskutek okolicznos$ci, za ktére odpowiada Zamawiajacy - w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego;

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,

b) za zwloke w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za t¢
pracg za kazdy dzien zwtoki,

C) za potwierdzenie odbioru rob6t faktycznie niewykonanych — w wysokosci 150%
wartos$ci tych robot.

2. Powyzsze kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego,
jak 1 przez Wykonawcg odszkodowania przewyzszajacego ich wysoko$¢ az do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ wykonawcy odsetki ustawowe za kazdy dzien
opoznienia w uregulowaniu wynagrodzenia.

4. W szczegolnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

§8
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez
Wykonawcg W sposdb niezgodny z obowiazujacymi przepisami, lub w przypadku
niezgodnoS$ci z postanowieniami umowy.
§9
1. Inspektorami nadzoru z ramienia Wykonawcy ustugi w ramach niniejszej umowy beda:
1) branza konstrukcyjno —budowlana: ...
2) Dranza SANTAINA: ..........oouineint ittt ittt et et ettt et e et et e e et eeneaaeans
3) branza eleKtryCzna: ... ..o.ouee it
2. Jako koordynatora pracy inspektoréw nadzoru (Kierownika zespotu) wyznacza sig:
3. Jako koordynatora w =zakresie obowiazkow umownych ze strony Zamawiajacego
LA 74 0 oy S
4. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac sig¢ na warunki niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastgpstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.
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6. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i
doswiadczenie.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru poszczegdlnych
branz, jezeli uzna, ze dotychczasowy inspektor nadzoru nie wykonuje swoich
obowiazkow wynikajacych z umowy.

§ 10

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowienh ~umowy
na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktore zostana wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie
w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
UMowy,
b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajacego nie wynikajace z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
C) wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na skrocenie terminu realizacji,
2) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zmiany stawki
obowiazujacego podatku od towardéw i ustug (VAT).

2. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania
umowy.

3. Wykonawca nie begdzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

4. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy — Prawo Zamowien Publicznych nie stanowia
inaczej.

§12
Ewentualne spory rozstrzygane begda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 13
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé jakichkolwiek wierzytelno$ci
wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 14
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

INAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbt e bbb bbbt ene e

AAIES WYKONAWCY ....e.vveiieieeieeteeste et etee st este et esta e te e este e teasaesseesseeneesteeteanaesseebeaneesreenteaneesneenan

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia, pn.:

~Swiadczenie uslug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacja wykonania
i w okresie gwarancji rob6t budowlanych przebudowy budynku mieszkalnego
we WrzeSnicy, gmina Stawno”

=

Posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonania zamdwienia.

2. Posiadamy niezbgdna wiedz¢ 1 do$wiadczenie oraz dysponujemy potencjalem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamo6wienia.

3. Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamoOwienia na podstawie

art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.).

Ponadto o$wiadczamy, ze:

1. ZapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

2. ZapoznalisSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

3. Zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

4. Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
W tym okreslenia ceny naszej oferty.

5. Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis/-y 0séb uprawnionych do skiadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna / pieczqtki

MiejscowoSC 1 data: ......ooveeeeeeniiinieeniieeeee,
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eetieiiiiiie ettt ettt st ste e s e be e beesbesneesbeeneeaseesbeenbenneeenee e
AAIES WYKONMAWCY......ccuveeeieitieite e st et et steeste et e s ta e teest e s beebees e e sae e teeseesbeesbeaneesseeteaneeateenneenreenee e

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej, skladane w trybie
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamowien Publicznych

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,Swiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacja wykonania
i w okresie gwarancji robot budowlanych przebudowy budynku mieszkalnego
we Wrze$nicy, gmina Stawno” przedktadam/my informacjeg o:

1) przynaleznos$ci do grupy kapitatowej:*

2) braku przynalezno$ci do grupy kapitatowej™*

(podpis osob/y uprawnionych/ej do sktadania
oSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

Uwagal
W przypadku zlozenia o$wiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitatlowej Wykonawca obligatoryjnie
zobowiazany jest zalaczy¢ do oferty wykaz podmiotéw nalezacych do grupy kapitatowej do ktérej przynalezy.
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