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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrze$nicy, gmina Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 —16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 8 maja 2015 r.
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zamoOwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 1 zamdwieniu.

Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial IT1. Zaméwienia czgsciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.
Rozdzial IV. Zaméwienia uzupehiajace.

Rozdzial V. Termin wykonania zamowienia.

Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposdb dokonywania oceny spetnienia
tych warunkow.
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udziatu w postgpowaniu.

Rozdzial XIl. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIIl. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie kierowal si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteridéw i1 sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalno$ciach, jakie zostana dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamdwienia.
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R0OzZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamdéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoSci zamowienia nie przekraczajgcej kwoty okreslonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.

Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu:

1) Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2013, poz. 907 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa;

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z p6zn. zm.);

3) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pdzn.
zm.).

3. Migjsce publikacji ogloszenia o przetargu:

1) Biuletyn Zaméwien Publicznych;

2) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;

3) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozpZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej sktadajacej si¢ z dwoch
czgéci pn. ,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gm. Stawno” oraz
,Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68, (Kod CPV: 45000000-7,
45310000-3,45330000-9, 45400000-1), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
oraz rozporzadzeniami wykonawczymi.
Parametry budynku:
powierzchnia zabudowy - 191,32 m2,
powierzchnia uzytkowa - 308,89 m2.
Zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy,
gmina Stawno”, bedacej przedmiotem niniejszego postgpowania to m.in.:
ZADANIE I ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gm. Stawno”:
1. Roboty rozbiérkowe zwiazane z przebudowa:

1) rozbiorka $cianek dziatowych

2) rozbidrka izolacji

3) rozbiodrka posadzek i podtog

4) rozbidrka fragmentow elementéw konstrukcji betonowych i zelbetowych

5) rozbidrka elementow stropéw drewnianych

6) rozbiodrka zewnetrznego wyposazenia budynku (rynny, obrébki blacharskie)

7) demontaz instalacji sanitarnych

8) demontaz i unieczynnienie istniejacych instalacji elektrycznych oraz osprzgtu

w budynku

2. Roboty budowlane zwiazane z przebudowa:

1) wykonanie przewodéw kominowych

2) wykonanie przewodoéw wentylacyjnych kotlowni

3) dobudowa klatki schodowej i budowg schodow zelbetowych

4) wzniesienie Scian dzialowych

5) wymiana elementow konstrukcyjnych (ptatwie, stupy) dachu

6) wymiana pokrycia dachowego

7) wykonanie izolacji cieplnej stropu i dachu

8) wykonanie podtog i posadzek
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9) wykonanie konstrukcji sufitow podwieszanych

10) wykonanie stolarki i $lusarki budowlanej

11) wykonanie wykonczenie $cian i sufitow

3. Roboty zwigzane z wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjna i instalacji c.o.

1) wykonanie wewngtrznej instalacji wodociagowej (w.z. 1 C.w.u.) wraz
z montazem armatury i podgrzewaczy pojemnosciowych,

2) wykonanie prob szczelnosci i eksploatacyjnej

3) wykonanie przytaczy poziomych i dwodch piondéw kanalizacji sanitarnej
z wlaczeniem do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzka,

4) instalacja kottow stalowych o mocy 10 kW

5) wykonanie instalacji c.o. sktadajacej si¢ z rurociagow stalowych i grzejnikow
stalowych

6) wykonanie prob dziatania i szczelnosci (na zimno i na goraco) zgodnie z
STWIOR branzy sanitarnej

7) odpowietrzenie instalacji

4. Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznej:

1) wykonanie rozdzielnicy administracyjnej oraz WLZ,

2) rozdzielnice mieszkaniowe z ochrona przeciwprzepigciowa

3) instalacja gniazd wtykowych,

4) wykonanie instalacji o§wietleniowej,

5) wykonanie instalacji uziemiajacej i wyrownawczej

6) przeprowadzenie badan pomontazowych zgodnie z STWIOR branzy
elektrycznej

ZADANIE Il ,,Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68”

Czes¢ A ,,Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68 — cz. A”:

1. Roboty zwiazane z wykonaniem drenazu i ocieplenia fundamentu:
1) wykopy wokot budynku
2) wykonanie drenazu z rury elastycznej PCV-U
3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
4) zasypanie wykopow i zaggszczenie gruntu

2. Roboty zwiazane z wykonaniem schodow i murkéw oporowych:

1) rozbidrka murkow oporowych i balustrad
2) wykonanie murkéw oporowych i balustrad
3) wykonanie fundamentoéw pod schody
4) wykonanie schodow zelbetowych
5) wykonanie oktadziny schodow i balustrad schodowych

3. Ocieplenia $cian budynkow:
1) prace przygotowawcze
2) uzupehienie tynkow
3) ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
4) montaz profili elewacyjnych
5) warstwa wykonczeniowa — tynk sylikonowy barwiony w masie

4. Wykonanie orynnowania 1 odprowadzenia wod deszczowych:
1) rozebranie rynien i rur spustowych
2) montaz rynien i rur spustowych
3) montaz czyszczakow i katow z rur PCV
4) montaz studzienek

5. Wykonanie daszkéw nad wejsciami:

1) demontaz pokrycia dachowego
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2) montaz daszkéw jednospadowych poliwgglanowych
6. Montaz trzech okien dachowych — okna tozsame z oknami dachowymi projektu
budowlanego: Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gm. Stawno -
usytuowanie zgodne =z dokumentacja uproszczona ,,Docieplenie budynku

mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68”.

7. Dodatkowo wykona¢ roboty nieobjete dokumentacja projektowa:

1) Wykona¢ ocieplenie potaci dachowej W czgsci nieobjetej ociepleniem w zakresie
Zadania | w technologii tozsamej z ociepleniem dachu stromego w projekcie
budowlanym: ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gm. Stawno”
— zgodnie z opisem projektowanych przegrod D1 z wylaczeniem wykonania
gladzi gipsowej, dodatkowo wykona¢ dwukrotne malowanie farba emulsyjna —
powierzchnia dodatkowa ok. 216,35 m2 (11,5m x 105 m +3,8 mx 35 mx 2 +
11,5 m x 3 m x 2) jest to wielko§¢ szacowana, doktadne wymiary z natury.
Przestrzen miedzy krokwiami ociepli¢ wetna mineralna gr. 22cm, zamontowac
stelaz z profili CD60 na wieszakach mocowanych do konstrukcji wig¢zby
dachowej w rozstawie co 40 cm, wylozy¢ przestrzen poddasza ptytami GK (GK
BI w pomieszczeniach mokrych). W pomieszczeniach ,,mokrych” stosowaé
dodatkowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe w postaci 2 warstw folii w ptynie.

2) Wykona¢ wymiang elementow konstrukcyjnych dachu nieobjgtej zakresem
projektu jak dla czgsci objetej projektem: platwie wielkos¢ szacunkowa — 15 m
(doktadny wymiar nalezy okresli¢ z natury), stupy wielko$¢ szacunkowa — 25 m
(doktadny wymiar nalezy okresli¢ z natury).

3) Montaz dodatkowych dwoch kominkéw wentylacyjnych z  profilowanym
przejsciem dachowym w pomieszczeniach ,,mokrych” tj. kuchnia, tazienka (czg$¢
nieobjeta projektem) — tozsamych z kominkami wentylacyjnymi czgsci objetej
projektem budowlanym: ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy gm.
Stawno”.

Czes¢ B ,,Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68 — cz. B”:
1. Roboty zwiazane z wykonaniem drenazu i ocieplenia fundamentu:
1) wykopy wokot budynku
2) wykonanie drenazu z rury elastycznej PCV-U
3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
4) zasypanie wykopow i zaggszczenie gruntu
2. Roboty zwiazane z wykonaniem schodow:
1) wykonanie fundamentéw pod schody
2) wykonanie schodow Zelbetowych
3) wykonanie oktadziny schodow i balustrad schodowych
3. Ocieplenia $cian budynkow:
1) prace przygotowawcze
2) uzupehienie tynkow
3) ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
4) montaz profili elewacyjnych
5) warstwa wykonczeniowa — tynk sylikonowy barwiony w masie
4. Wykonanie orynnowania i odprowadzenia wod deszczowych:
1) rozebranie rynien i rur spustowych
2) montaz rynien i rur spustowych
3) montaz czyszczakow i katow z rur PCV
4) montaz studzienek
5. Wykonanie daszkéw nad wejsciami:
1) demontaz pokrycia dachowego
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2) montaz daszkéw jednospadowych poliwgglanowych

Oprécz robot budowlanych wykonawca zapewni sporzadzenie charakterystyki

energetycznej budynku zgodnej w zakresie i formie z ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o

charakterystyce energetycznej budynkow Dz.U. 2014 poz. 1200 z pdézn. zm. przez

uprawniona osobg.

Szczegbdtowy opis roboty budowlanej stanowia projekty:

»Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gmina Stawno”,

,Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68,

Decyzja BS.6740.245.2014.V o pozwoleniu na budowg¢ o numerze 231/2014 z dnia

13.05.2014,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych: Przebudowa

budynku mieszkalnego we Wrze$nicy branzy: architektonicznej i konstrukcyjnej,

sanitarnej i elektrycznej;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t budowlanych docieplenia budynku

mieszkalnego,

ktore powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i

harmonogramu rzeczowo - finansowego (Zatacznik nr 7 do SIWZ). Kompletna

dokumentacja projektowa dostgpna jest na stronie internetowej Zamawiajacego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych zgodnie z art.

21a. Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (teskt jedn. Dz.U. 1994 Nr 89 poz.

414 z po6zn. zm.), jest obowiazany opracowac planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Roboty budowlane beda wykonywane w nast¢pujacych terminach:

termin rozpoczegcia — po podpisaniu umowy z wykonawca, termin zakonczenia —

30.09.2015 .

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot

opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ,

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty

wykonania robdt okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace z

zapisoOw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje zakresu prac

objetych przedmiotem zamowienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia maja

jedynie zobrazowa¢ skal¢ robot budowlanych i pomdéc w oszacowaniu kosztéw
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz

z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

1. Obrobki blacharskie zakonczenia okapu wykona¢ w kolorze rynien i rur spustowych,
kolorystyka elewacji wg dokumentacji ,,.Docieplenie budynku mieszkalnego we
Wrzesnicy nr 68”, ostateczny wybor odcieni uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2. Drenaz w obrgbie przebudowywanych schodow wykona¢ przed przystapieniem do
prac zwiazanych z budowa nowych schodow.

3. Drenaz wykonywaé¢ w wykopie wykonywanym dla wykonania izolacji i ocieplenia
fundamentéw. Prace ziemne zwiazane z okopywaniem fundamentow wykonywaé
etapami po ok. 5 m.

4. Wykopy nalezy zasypywa¢  gruntem niezamarznigtym 1 bez jakichkolwiek
zanieczyszczenh np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych
materiatow, zasypke nalezy zagg$ci¢ przynajmniej tak jak grunt rodzimy wokot
wykopow lub rozkopdw odtworzy¢ warstwe humusu.



XI.

XII.

Znak sprawy: RSSA.271.11.2015
wPrzebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gmina Stawno”

5. Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykona¢ recznie.

6. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu.

7. Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczeg6lna ostroznoscia.

8. Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

10. Wykonawca zapewni obshugg geotechniczna i geodezyjna tacznie z geodezyjnym
wytyczeniem i inwentaryzacja powykonawcza nad realizacja robot.

11. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowac¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego i wiasciwie eksploatowanego sprz¢tu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

12. Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

13. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatlow 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdbw 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji.

14. Na zadanie zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem rdéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznicg
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

15. Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym, wedtug zasad jak dla robot zamiennych na zadanie
Zamawiajacego.

16. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi minimum

60 miesiccy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi

byt réwny okresowi udzielonej gwarancji.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,

w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i

wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
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XI1.

XIV.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu zdemontowanych
elementdow wyposazenia budynku (m.in. konwektory $cienne), ktore wskaze
Zamawiajacy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przekazania Charakterystyki energetycznej obiektu
wykonanej przez uprawniong osobg wraz z dokumentacja powykonawcza.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV)

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewngtrznych
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL |V. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowienia uzupetniajacego o warto$ci nie
przekraczajacej 10 % wartos$ci zamowienia podstawowego.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zaméowienia od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2015 r.

RozDpZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czgsci zamowienia, ktéra zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

RozZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamoéwienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystgpujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ formg pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do
przedstawienia umowy regulujacej wspotpracg tych Wykonawcow.

2. Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wigcej Wykonawcow powinna speknia¢
nastgpujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
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— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);

— o$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktéore beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

— wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);

— os$wiadczenie o spelnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);

— harmonogram rzeczowo — finansowy (Zalacznik nr 7 do SIWZ);

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:

— zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wilasciwego
oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego, potwierdzajacych odpowiednio,
ze Wykonawca nie =zalega z oplacaniem podatkow oraz sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

— informacj¢ banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytoweyj,
w ktérych  wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokosé
posiadanych $§rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania
ofert;

— sprawozdanie finansowe w czg¢sci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowos$ci, rOwniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku
Wykonawcodw niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego,
inne dokumenty okreslajace zobowiazania i nalezno$ci za rok 2013, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

— os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowe;j
(Zalacznik Nr 8 do SIWZ);

— W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowe;j listg podmiotow nalezacych
do tej samej grupy kapitatowej;

sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.

RozpziAar. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoOwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.
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RozpziAr. X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, nie wykluczeni z postegpowania
na podstawie art. 24, oraz spelniajacy warunki okre$§lone w SIWZ i w art. 22 ust. 1
pkt. 1 — 4 ustawy Pzp, tj.:

1)

2)

3)

4)

posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej w przedmiocie zaméwienia
dzialalno$ci lub czynnosci tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetlienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu
o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;
posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie tj.:
Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo nastapic
Wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie co najmniej
2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie budynku
o minimum dwoch kondygnacjach nadziemnych o warto$ci robot nie mniejszej niz
400.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu oraz daty i miejsca
wykonania na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2
do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacymi,
czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i1 prawidtowo
ukonczone. Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu  Wykonawcow
zostanie dokonana w oparciu o zasadg¢ speinia — nie spetnia na podstawie oswiadczen
1 dokumentoéw zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okres§lonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;
dysponuja potencjalem technicznym tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania
warunku udzialu w postgpowaniu  WykonawcoéOw zostanie dokonana w oparciu
o zasadg spetnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postgpowaniu;
dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj.:
Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w nastgpujacych specjalnosciach:
a) konstrukcyjno-budowlana — 1 osoba,
b) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych — 1 osoba,
c) instalacyjna w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych — 1 osoba.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia.
Ocena spelnienia warunku udziatu w postgpowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana
w oparciu o zasadg spelnia — nie spetnia na podstawie oswiadczen i dokumentow
zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego
W niniejszym postgpowaniu;
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5) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia tj.:
a) Wykonawca musi wykaza¢, ze posiada srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa
w wysokosci tacznej minimum 300.000,00 zt;

b) Wykonawca musi wykaza¢ wskaznik biezacej ptynnos$ci finansowej za ostatni rok
obrotowy, tj. za rok 2013, a w przypadku gdy okres dziatalnosci jest krotszy,
to w tym okresie, ktory nie jest nizszy od 1,2. Zamawiajacy informuje, iz wzor
na obliczenie wskaznika biezacej ptynno$ci finansowej (dalej w skrocie WBPF),
dla potrzeb oceny spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu jest nastgpujacy:
WBPF = Aktywa biezace/podzielone przez/ Pasywa biezace, gdzie Aktywa
biezace to aktywa obrotowe pomniejszone o naleznosci z tytulu dostaw i ushug
o okresie sptaty powyzej 12 miesigcy oraz pomniejszone o krdotkoterminowe
rozliczenia migdzyokresowe, a Pasywa biezace to zobowiazania krotkoterminowe
pomniejszone o zobowiazania z tytutu dostaw i uslug o okresie wymagalnosci
powyzej 12 miesigcy oraz powigkszone o rezerwy krétkoterminowe
1 krotkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe;

c) Ocena spehlnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie
dokonana w oparciu o zasad¢ spelnia — nie speinia na podstawie os$wiadczen
1 dokumentow zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

6) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okre§lonym terminie nie ztozyli
dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu lub, ktérzy
ztozyli dokumenty zawierajace biedy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie
chyba, ze mimo ich uzupehienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania.

3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy 1 doSwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamodwienia, zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bgdzie
dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia.

4. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2e. podmiot, ktory zobowiazal si¢ do udostgpnienia
zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawca za szkodg
Zamawiajacego powstala wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

RozpzIAL XI. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1. Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoch) rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i warto$cia robotom stanowiacym przedmiot zaméwienia na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy
roboty te zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

2. Wykaz osob, ktore bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalgcznik nr 3 do SIWZ.
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10.

11.

Dokument nalezy zlozy¢ wraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 4 do SIWZ — jesli dotyczy.

Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ.

Oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynalezno$ci do grupy kapitalowej —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatlowej list¢ podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowe;;

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow lub zas§wiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz
3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.

Zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Informacje banku lub spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek glowny, potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkéw
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, rowniez z opinia odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego cze$ci, a w przypadku Wykonawcow niezobowiazanych do
sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okre$lajace zobowiazania
1 naleznosci za rok 2013, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to za ten
okres.

W przypadku korzystania z wiedzy i do$wiadczenia, potencjatu technicznego, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia, zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotow — pisemne zobowiazanie innych podmiotéw lub inny dokument
wykazujacy 1 potwierdzajacy, ze wykonawca jest uprawniony do korzystania 1 bedzie
korzysta¢ z zasobow tych podmiotdw przy wykonywaniu zamdwienia, stanowiacego
przedmiot postgpowania.

RozbZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 12.000,00 zt (stownie ztotych: dwanascie tysiecy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$§¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie§¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na przebudowe budynku we Wrzesnicy”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile

uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.
Kopig przelewu nalezy zalaczy¢ do oferty.
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7.

10.

11.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uptywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okre§lonych w art. 46
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

Ro0zDZIAL XI1l. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwréci¢ si¢ do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody
na przedhuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WWYKONAWCAMI.

1.

W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania

o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ droga elektroniczna.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

3) uzupehienia os$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych treéci
ztozonych ofert, (roéwniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje za pomoca faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania — podstawa art.

27 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca moze zwracaé si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, chyba, ze prosba o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynie na mniej niz 2 dni przed terminem sktadania ofert.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zmiany tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia, z wylaczeniem kryteriow oceny ofert
oraz warunkow udziatu w postgpowaniu oraz sposobu oceny ich spetniania. Zmiana moze
nastapi¢ w kazdym czasie, przed uplywem terminu do sktadania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja otym zostanie zamieszczona na stronie
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internetowej Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl oraz niezwlocznie przekazana
wszystkim Wykonawcom, ktorzy pobrali papierowa wersje SIWZ.
6. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 16),
Izabela Bury (tel. 59 810 67 01).

RozpziAL. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertg nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Petna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Slawno
»Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gmina Stawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 25.05.2015 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zdarzenia wynikajgce z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciggania zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcoOw
albo w ewidencji dziatalnos$ci gospodarcze;j,

2)  osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawieraC zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”™:

a) przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,
b)  przez osobg upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginalu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a) oryginaléw; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginalow lub kserokopii (pozostale dokumenty);

2) dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

.ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby
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uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczecia firmy),

3) wprzypadku dokumentow lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.
5. Informacje pozostale:

1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty,

2) Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwala i czytelna technika.
6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osob¢ upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byty spigte

4) oferta zostata opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wzor stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi
zawrze¢ w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofaé ofertg,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uplywem terminu,

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ  oznaczajac  odpowiednio ,,ZMIANA  OFERTY”/,WYCOFANIE
OFERTY”,

4)  do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktéorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania.

Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwréci bez otwierania.

9. Zawarto$¢ oferty:
> Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;

Wykaz wykonanych rob6t budowlanych — Zatacznik nr 2 do SIWZ;

Dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;

Potencjal kadrowy — Zalacznik nr 3 do SIWZ;

Oswiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu

zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

> Wykaz prac powierzonych podwykonawcom — Zalacznik nr 4 do SIWZ — jedli
dotyczy;

> Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postegpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ;

» Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zalacznik Nr 7 do SIWZ;

> O$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do grupy kapitatowej —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

> W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowe;j listg podmiotéw nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej;

Y V V V
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> Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

» Zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu
— wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

> Informacja banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych s$rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczes$niej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

> Sprawozdanie finansowe w czesci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowos$ci, réwniez z opinia
odpowiednio 0 badanym sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku Wykonawcow
niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
okreslajace zobowiazania i naleznosci za rok 2013, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, to za ten okres;

> Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji
oraz innych kosztow;

> Dowod wniesienia wadium;

> W przypadku korzystania z wiedzy i doswiadczenia, potencjatu technicznego, osobach
zdolnych do wykonania zamdowienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotdw — pisemne zobowigzanie innych podmiotow lub inny dokument
wykazujacy 1 potwierdzajacy, ze wykonawca jest uprawniony do korzystania 1 bedzie
korzysta¢ z zasobdéw tych podmiotow przy wykonywaniu zamdwienia, stanowiacego
przedmiot postgpowania.

RozDpz1AL. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

N

B

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie dodnia 25 maja 2015 roku,
do godz. 09.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w budynku Zamawiajacego jak wyzej pokd) nr 55 (Sala
konferencyjna Rady Gminy) dnia 25 maja 2015 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozZenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wplywu oferty
do Zamawiajacego, a nie date i godzing jej wyslania przez Wykonawce (np. przesytka
pocztowa lub kurierska).
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Rozbpz1AL XVI1I. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

2.
3.

4.

Wykonawca zobowiazany jest do okreslenia ceny ryczattowej oferty netto, podatku VAT
oraz ceny brutto przedmiotu zaméwienia W Zalgczniku nr 1 do SIWZ,

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowej
ushugi.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

RozpziAr XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU

OCENY OFERT.
Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 90 %
Okres obowigzywania gwarancji (nie krétszy niz 60 10 %
miesiecy) 0
Lacznie 100 %
1. Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium

w %.

Ocena taczna stanowi sumg punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktéw zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkow poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wg
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zatacznik nr 1 do
SIWZ). Liczba punktéw, ktoéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wg wzoru:

najnizsza cena brutto sposrdd ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = ==-mmmmmm e oo e oo e x 90 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowiazywania gwarancji.

Okres obowiazywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 60
miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych 1 podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypetionego Formularza oferty (stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ)
1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugosci okresu obowiazywania gwarancji.
Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym krytertum zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

okres obowiazywania gwarancji w ofercie ocenianej

liczba punktow = oo x 10 pkt.

najdtuzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod zlozonych ofert
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4.

o o

10.

11.

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktoéw

w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktéw wybrana zostanie

oferta z najnizsza cena.

Szczegbdlowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czgsci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie

podlegajacych odrzuceniu i wybierze ofertg¢ najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) zostata ztozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia,

6) zawiera btedy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omylki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,

ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwe¢ Wykonawcy, ktorego ofertg

wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w

sprawie zamdwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przestanki, o ktorych

mowa w art. 93 ust. | Prawa zamowien publicznych.

Ro0zDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamoéwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zawiadomi

rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa

W postgpowaniu, w szczegolnosci kosztoéw przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy na

wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamoéwienia, zawiadamia

o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktére dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.
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RozpziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozpziAL XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 8 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu gwarancji.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwotalnie

i bezwarunkowo zobowiazywac Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigzne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inna forme¢ niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zaméwienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartoSci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozbpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SIWZ.
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2.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostatla wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza

sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza

przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ dokonania zmiany postanowien umowy na

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostana wyrazone w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie w

nast¢pujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztoéw realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w Rozdziale V,

b) koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbgdnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegla wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow rob6t branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniaé
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okre§lonych w ust. 3 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3, jest ztozenie wniosku przez

strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin
wykonania umowy.

Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt. 3, w przypadku gdy

zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych

wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do

sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i

materiatdw zaproponowanych przez Wykonawceg, ale nie wigksze niz $rednie ceny

SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy

1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy

naruszeniem umowy przez Wykonawce — W takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane

takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
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RozpZIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznal lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa
budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gmina Stkawno” oferujemy wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ...........ocoevveiiiiiiiiiiiininnnn

VAT - ... Y00 e zt

Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......c.ooevviiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiin 7k

SHOWIIIE: ...t e e
w tym:

Wartosé netto Zadanie 1: ............cooviiiiiiiiiiiiiiinn,

VAT - ........... T zt

Warto$¢ brutto Zadanie 1: ..ceeeeereeiiineeneeieeeneenecenceneenns zi

N (01411 (-

Wartos$¢ netto Zadanie 2 CzeSC A ..ovviiiniiiii i

VAT - .......... O V21

Warto$¢ brutto Zadanie 2 CzeSC At ceeevrreeeeeeeeeeereeneeeceecsnsanaccns 71

N (01411 (S

Wartos¢ netto Zadanie 2 CzeSE B: ..o,

VAT - .......... b P zh

Wartos$¢ brutto Zadanie 2 CzgSE B: cviiiiiiieiiieiiieiiieiiinicinrcsnnnn 7k

N (0107 1) [ R

Okres gwarancji ..................... miesigcy.

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.
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Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

(IO =T (= ) 0] 0 U [OOSR RRRRRRR
N U EE AU T ettt oottt e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e et e e e e e e e e aeeeeeeeens

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego I
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamdwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamdwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana ..................... ... stronach.

5. Do oferty dotaczono dokumenty wskazane w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ:
> Kosztorys ofertowy, z podaniem wysoko$ci cen jednostkowych czynnikow produkcji
oraz innych kosztow;
» Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik Nr 7 do SIWZ;

B e e, ,
B e e, ,
B e e, ,
DN ,
B ,
DN ,
DN ,
B e e, ,
B e e ,
B e ,

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna
/ pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbttt b ettt
AdIES WYKONAWCY .. .eeuiiiiiieiiieiieeit ettt ettt ettt e et e st e esbeestaeesbeessaeesbeesmbeesaeeanbeesbeeanneens
Numer telefonu .......ccccoeveveeiiiee NUMET FAX 1.viiiiiii e

Wykaz wykonanych min. 2 rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
robotom stanowigcym przedmiot zamdwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
warto§é brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zamoOwienia tugi w PLN telefon, osoba do kontaktu
ustugl w Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zalacznik nr 3 do SIWZ

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Doswiadczenie
zawodowe,
Zakres Wyk’0|:1ywanych Kwalifikacje zawodowe, odpowiednie do Podstawa .
czynnosci oraz : . I~ dysponowania
c el . posiadane powierzanej roli/
Lp. Nazwisko i imi¢ proponowana rola L S - przez
- L Uprawnienia funkcji i w zakresie
(funkcja) w realizacji .. Wykonawce dang
Lo odpowiadajacym
zamoOwienia - . osoba
przedmiotowi
zamowienia,

Uprawnienia do kierowania
1. robotami w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej

Uprawnienia do kierowania
robotami w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci,
2. instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych

Uprawnienia do kierowania

robotami w specjalnosci
3 instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych

Kierownikiem budowy bedzie: ..........cooviniiiinii i

Oswiadczamy, Ze:
osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalnosci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska 1 w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamowienia.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

NAZWA WYKONAWCY .....oeiviiieieiieie sttt et et e st e et essaesteastesseesbaensesneesneensaenteas
AIES WYKONAWCY .. .cuiiiiiiiiee ittt ettt sttt e s st e e e s bt e e e bt e e e bb e e enbe e e nnbeeennbeas

Numer telefonu .......coooeeeeee e Numer fax

Lp. Opis i zakres robot przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania oswiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2015

zawarta wdniu ...........oooiiiiiiia 2015 r. pomigdzy:

Gming Stawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana dalej
»Zamawiajacym”),

Z S1EAZIDA W ..o G, NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ...ttt ettt ettt et e e e et e et e e e e et e e e eeannnns
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej sktadajacej si¢ z dwoch czesci
pn. ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gm. Stawno” oraz ,,Docieplenie
budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 687, (Kod CPV: 45000000-7, 45310000-
3,45330000-9, 45400000-1), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi.
§2
1. Zakres rzeczowy robot budowlanych ,Przebudowa budynku mieszkalnego we
Wrzesnicy, gmina Stawno”, bgdacej przedmiotem niniejszego postgpowania to m.in.:
ZADANIE I ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gm. Stawno””:
1. Roboty rozbidrkowe zwiazane z przebudowa:
1) rozbidrka $cianek dziatowych
2) rozbidrka izolacji
3) rozbiodrka posadzek i podtog
4) rozbiorka fragmentow elementow konstrukcji betonowych i zelbetowych
5) rozbidrka elementow stropow drewnianych
6) rozbiorka zewngtrznego wyposazenia budynku (rynny, obrobki blacharskie)
7) demontaz instalacji sanitarnych
8) demontaz i unieczynnienie istniejacych instalacji elektrycznych oraz osprzgtu
w budynku
2. Roboty budowlane zwiazane z przebudowa:
1) wykonanie przewodéw kominowych
2) wykonanie przewodow wentylacyjnych kottowni
3) dobudowa klatki schodowej i budowe schodow zelbetowych
4) wzniesienie $cian dzialowych
5) wymiana elementéw konstrukcyjnych (ptatwie, stupy) dachu
6) wymiana pokrycia dachowego
7) wykonanie izolacji cieplnej stropu i dachu
8) wykonanie podtog i posadzek
9) wykonanie konstrukcji sufitow podwieszanych
10) wykonanie stolarki i $lusarki budowlanej
11) wykonanie wykonczenie $cian i sufitow
3. Roboty zwiazane z wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjna i instalacji c.o.
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1) wykonanie wewngtrznej instalacji wodociagowej (W.z. i C.w.Uu.) wraz
z montazem armatury i podgrzewaczy pojemnosciowych,
2) wykonanie prob szczelnosci i eksploatacyjne;j
3) wykonanie przylaczy poziomych i dwoch pionéw Kkanalizacji sanitarnej
z wlaczeniem do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzka,
4) instalacja kottow stalowych o mocy 10 kW
5) wykonanie instalacji c.o. sktadajacej si¢ z rurociagdw stalowych i grzejnikow
stalowych
6) wykonanie prob dziatania i szczelnosci (na zimno i na goraco) zgodnie z
STWIOR branzy sanitarnej
7) odpowietrzenie instalacji
4. Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznej:
1) wykonanie rozdzielnicy administracyjnej oraz WLZ,
2) rozdzielnice mieszkaniowe z ochrona przeciwprzepigciowa
3) instalacja gniazd wtykowych,
4) wykonanie instalacji o§wietleniowe;j,
5) wykonanie instalacji uziemiajacej i wyrownawczej
6) przeprowadzenie badan pomontazowych zgodnie z STWIOR branzy
elektrycznej
ZADANIE Il ,,Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68”
Czes¢ A ,,Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68 — cz. A”:
1. Roboty zwiazane z wykonaniem drenazu i ocieplenia fundamentu:
1) wykopy wokot budynku
2) wykonanie drenazu z rury elastycznej PCV-U
3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
4) zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu
2. Roboty zwiazane z wykonaniem schodow i murkéw oporowych:
1) rozbidrka murkéw oporowych i balustrad
2) wykonanie murké6w oporowych i balustrad
3) wykonanie fundamentoéw pod schody
4) wykonanie schodow zelbetowych
5) wykonanie oktadziny schodoéw i balustrad schodowych
3. Ocieplenia $cian budynkow:
1) prace przygotowawcze
2) uzupehienie tynkow
3) ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
4) montaz profili elewacyjnych
5) warstwa wykonczeniowa — tynk sylikonowy barwiony w masie
4. Wykonanie orynnowania i odprowadzenia wod deszczowych:
1) rozebranie rynien i rur spustowych
2) montaz rynien i rur spustowych
3) montaz czyszczakow i katow z rur PCV
4) montaz studzienek
5. Wykonanie daszkéw nad wejSciami:
1) demontaz pokrycia dachowego
2) montaz daszkow jednospadowych poliweglanowych
6. Montaz trzech okien dachowych — okna tozsame z oknami dachowymi projektu
budowlanego: ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gm. Stawno” -
usytuowanie zgodne =z dokumentacja uproszczona ,Docieplenie budynku
mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68”.
7. Dodatkowo wykona¢ roboty nieobjete dokumentacja projektowa:
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1)

2)

3)

Wykona¢ ocieplenie potaci dachowej w czgsci nieobjgtej ociepleniem w zakresie
Zadania | w technologii tozsamej z ociepleniem dachu stromego w projekcie
budowlanym: ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy” gm. Stawno” —
zgodnie z opisem projektowanych przegrod D1 z wyltaczeniem wykonania gladzi
gipsowej, dodatkowo wykona¢ dwukrotne malowanie farba emulsyjna -
powierzchnia dodatkowa ok. 216,35 m2 (11,5m x 105 m +38 mx 35 m x 2 +
115 m x 3 m x 2) jest to wielko$¢ szacowana, doktadne wymiary z natury.
Przestrzen migdzy krokwiami ociepli¢ welna mineralna gr. 22cm, zamontowac
stelaz z profili CD60 na wieszakach mocowanych do konstrukcji wigzby dachowe;j
w rozstawie co 40cm, wyltozy¢ przestrzen poddasza plytami GK (GK BI w
pomieszczeniach mokrych). W pomieszczeniach ,,mokrych” stosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenie przeciwwilgociowe w postaci 2 warstw folii w ptynie.

Wykona¢ wymiang elementéw konstrukcyjnych dachu nieobjgtej zakresem
projektu jak dla czesci objetej projektem: ptatwie wielkos¢ szacunkowa — 15 m
(doktadny wymiar nalezy okresli¢ z natury), stupy wielkos¢ szacunkowa — 25 m
(doktadny wymiar nalezy okresli¢ z natury).

Montaz dodatkowych dwodch kominkow wentylacyjnych z  profilowanym
przejsciem dachowym w pomieszczeniach ,,mokrych” tj. kuchnia, tazienka (czgs¢
nieobjeta projektem) — tozsamych z kominkami wentylacyjnymi czg$ci objetej
projektem budowlanym: ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy gm.
Stawno”.

Cze$¢ B ,,Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68 — cz. B”:
1. Roboty zwiazane z wykonaniem drenazu i ocieplenia fundamentu:

1) wykopy wokot budynku

2) wykonanie drenazu z rury elastycznej PCV-U

3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
4) zasypanie wykopOw i zaggszczenie gruntu

2. Roboty zwiazane z wykonaniem schodow:

1) wykonanie fundamentéw pod schody
2) wykonanie schodow zelbetowych
3) wykonanie oktadziny schodow i balustrad schodowych

3. Ocieplenia $cian budynkow:

1) prace przygotowawcze

2) uzupehienie tynkow

3) ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi

4) montaz profili elewacyjnych

5) warstwa wykonczeniowa — tynk sylikonowy barwiony w masie

4. Wykonanie orynnowania i odprowadzenia wod deszczowych:

1) rozebranie rynien i rur spustowych

2) montaz rynien i rur spustowych

3) montaz czyszczakow i katlow z rur PCV
4) montaz studzienek

5. Wykonanie daszkéw nad wejsciami:

1) demontaz pokrycia dachowego
2) montaz daszkéw jednospadowych poliweglanowych

Oprécz  robot budowlanych wykonawca zapewni sporzadzenie charakterystyki
energetycznej budynku zgodnej w zakresie i formie z ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkow Dz.U. 2014 poz. 1200 z pdézn. zm. przez
uprawniong osobg.
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2.

z

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
zamoOwienia, okre$lonego w § 1 i § 2 niniejszej umowy, zgodnie z otrzymanag
dokumentacja projektowa ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzes$nicy, gmina
Stawno”,

»Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzes$nicy nr 68,

decyzja BS.6740.245.2014.V o pozwoleniu na budowe¢ o numerze 231/2014 z dnia
13.05.2014 r., specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot kazdej z branz,
postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze do
usunigcia wszystkich wad 1 usterek, ktore wystapia w okresie udzielonej przez
Wykonawce gwarancji.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynno$ci, zwiazanych
przygotowaniem do realizacji robot, w tym do przekazania placu budowy

1 dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i zaptaty wynagrodzenia, ustalonego wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie.

1.
2.

=

§3
Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzief ..........................
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§4

. Wykonawca oswiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej do

przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.
§5
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot przy pomocy podwykonawcow.
Przy pomocy podwykonawcéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$§¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywiazywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 7.

. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wymaga sig, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastgpujace postanowienia:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktorego uptywa umowny termin ptatnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego
z odpowiedzialnosci za zaptat¢ wynagrodzenia za zakres zamowienia wykonanego
przez Podwykonawce;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptatg ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w
przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawceg. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

10.Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 50.000 zt. W przypadkach umow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawce do wprowadzenia
stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

§6
1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej
umowy  sprawowac bQAZIE ... zwany w
dalszej czesci umowy Nadzorem.
2. Przedstawicielami Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:
1) inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ......................
2) inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
3) inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
3. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym
oraz harmonogramem realizacji 1 fakturowania, a takze kopie uméw z podwykonawcami
do wykorzystania dla celéw wlasciwego prowadzenia nadzoru.
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10.

11.

12.

§7
Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy roboét
wpisujac wartosci pozycji zakresu robot w cenach netto.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materialow i wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny by¢
w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki
I wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia rob6t. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego ( pelnego uporzadkowania) obciaza Wykonawce.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna i wode, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.
Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposOb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.
Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.
Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy Kkorzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim

i Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robdt do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ Konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wiasnym

staraniem obstuge geodezyjna (tfacznie z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja

powykonawcza) i geotechniczna w trakcie budowy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie

kosztow pracy kierownika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

I nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz elementow torowiska oraz drog w ramach ustalonego

wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor

i Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich

zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy

wykona¢ rgcznie.

Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

o0sobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez
dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatéw dla PINB w Stawnie

celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie lub

zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktérych mowa w ustepie 29 i 32 niniejszego
paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru przedmiotu zamodwienia

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie

do Zamawiajacego (1 komplet) i Nadzoru (2 komplety we wczesniej uzgodnionym

z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogoéw Uzytkownikow), w sktad ktorych

wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budoweg oraz obowiazujacymi przepisami, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, o wbudowanych wyrobach
budowlanych,

2) powykonawczy opis techniczny,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze
szczegotowym zestawieniem tych zmian,

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) zestawienie ilosci wykonanych robot,

8) dziennik budowy,

9) deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnosci zastosowanych
materialow,

10) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku.
Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci
do odbioru, a w ktorych Nadzor lub Zamawiajacy stwierdzi btedy lub niedoktadnosci,
musza zosta¢c w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione
1 ponownie dostarczone do Nadzoru 1 Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane
bedzie za niespelnienie warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowoscCi
do odbioru i stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych

w zakresie kar za opdoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

I poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawcg dokumentow odbiorowych.

Na dzienh odbioru Wykonawca musi dostarczy¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna

powykonawcza zatwierdzona przez wiasciwy os$rodek dokumentacji geodezyjnej

I kartograficznej.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawcg gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastgpujace uprawnienia:
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1) moze odmoéwié odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuniecia wad
I usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
I usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢é wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy — z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odmoéwi odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytutu nieterminowego wykonania robot.

34. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladéw wad i usterek.

35. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawceg zobowiazan z tytutu udzielonej rekojmi
i gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, do
ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowiazany jest najpozniej na 60 dni kalendarzowych
przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad i usterek lub
protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

36. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego i przedlozenia
go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.

§8

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej] umowy bgda wykonywane przez Wykonawce
w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 wrzesnia 2015 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia whasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robodt o podjeciu
obowiazkow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynalezno$ci do Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa 1 stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U.
z 2013 r. poz. 21) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorkeg, odzysk
I unieszkodliwianie.

4. Przed rozpoczeciem realizacji robét Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objgtych
dokumentacja.
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§9
1. Za wykonywanic uslug bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevveviiiiiiiiiiinianannennn,

VAT - .......... P zh

Wartos¢ brutto calego zamowienia: ......ccoeevviniiiiniiiniiiieiiinieinnnn 7

N (0107 3L
w tym:

Warto$¢ netto Zadanie L: ....ooooerr e,

VAT - ... O 71
Warto$€ brutto Zadanie 1z ceeeeeeeeiiinineeeeeeeenennsceeecennnns z1
N ()% 1) (SR

Warto$¢ netto Zadanie 2 CzSC A: ..o,

VAT - ... b YU 7t
Warto$¢ brutto Zadanie 2 CZSC AL cuviiiiieiiiiienrteiineicennssccnansenns z1
N (0307 1) (S

Warto$¢ netto Zadanie 2 CzeSC B: ..o

VAT - .......... 0T e V21
Warto$¢ brutto Zadanie 2 Cz¢SC B: viveeiiiiiiiiiiiiiiiiietieiinniecnnn 7k
N (014 11 L=

2. Wynagrodzenie ustalone w wust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje calo$¢ robot
wykonanych przez Wykonawcg oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujgte W kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane i nie
moga ulec zmianie do kofica budowy.

4. Podstawg obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdot podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.

6. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy 1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
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7.

H~own

Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Wynagrodzenie bedzie wyplacone po wykonaniu calo$ci zadania na podstawie protokotu
odbioru koncowego na podstawie trzech wyodrebnionych faktur dla zadania 1, zadania
2A i zadania 2B.
Termin ptatnos$ci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma platnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ............ooeviiiiiiiiiinnian....
W przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za
kazdy dzien zwtoki w zaplacie.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom. Dowodami sa tacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw zaplaty) wraz z
oswiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatno$ciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia
o$wiadczenia. O$wiadczenia podwykonawcow wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni
przed data wystawienia faktury przez Wykonawcg. W przypadku gdy podwykonawca
oswiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatnoSciami — o§wiadczenie winno zawiera rOwniez
kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz z faktura Wykonawca
kazdorazowo przedkltada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia
podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcéw rowniez zestawienia
sporzadzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej:
wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo, warto§¢ wynagrodzenia ustalonych tymi
umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostatego do optacenia z przewidywanymi terminami ptatnosci.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen
podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 5 lub przedstawienia tych o$wiadczen
zawierajacych informacje o =zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy
wstrzymuje kwot¢ naleznego wynagrodzenia w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nie przedstawionych dowodow zaplaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew
oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.
Zamawiajacy dokonuje  bezpo$redniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéory zawart przedtozona zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawceg lub dalszego
podwykonawceg zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
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10.

11.

12.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawceg uwag, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§ 11

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowiazkoéw
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczg¢ciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym os$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjgciu obowiazkow;

5) koordynacji pomigedzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatlow przez Wykonawceg oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robdt, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
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materialdow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramoéw robét, a takze projektow organizacji
robdt, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowos$ci wykonania robét objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji rob6t i1 fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym
oraz sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawceg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami cze¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcg robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposéb oraz termin ich usunigcia.

§12
1. Jako Kierownika budowy wyznacza si€: .............cceeevevinnnnn..
2. Jako koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony Zamawiajacego

A 74 1L o2 B T

3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac sig¢ na warunki niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewnié zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

I doswiadczenie.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkow wynikajacych

Z Umowy.

§13

1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nast¢pujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy rzez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktérym m owa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa W § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) za nieprzedtozenic do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny caltkowitej podanej w ofercie, czyli KWot€ .......ccccooviiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeee, zt

wformie ...
2. Zabezpieczenie bgdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:
1) zastosowania kar umownych,
2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztOw zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi,
3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstalych z winy
Wykonawcy.
3. Zamawiajacy zwrdci kwotg stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
4. Kwotg stanowiaca 30% wysoko$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
5. Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng formg niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartoSci
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dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

§ 15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na okres ................. miesiegcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu rekojmi
WYNOST +.ovvneenn. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostana stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad podmiotowi
trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwote wniesionego zobowiazania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
roznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
i Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jako$ci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rg¢kojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowigzkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
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W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze o0dstapi¢ od umowy w terminie
1 miesiaca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy o zamédwienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawcg, zobowigzany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktére zostana wyrazone

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci i moga nastapi¢ wylacznie

w nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) przedtuzajacych si¢ badan archeologicznych przed rozpoczeciem robdt ziemnych
lub na skutek wstrzymania prac ze wzgledu na odkrycie obiektu zabytkowego lub
warstwy kulturowej,

b) wystapienia  okolicznosci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w § 8 ust. 1 pkt. 2,

¢) konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbg¢dnych do jej prawidlowego wykonania, wpltywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

d) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

e) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng rownowarto$¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy rob6t branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
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4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawa obliczenia kosztéw zamiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawcg¢ — w takim przypadku koszty dodatkowe
zwiazane takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalno$ci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skuteczno$cia
dziatlan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oso6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelno$ci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§22
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

§23
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia — Zalacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) harmonogram realizacji— Zatacznik nr 3 do umowy;
4) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 8 do umowy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 3 do umowy

HARMONOGRAM REALIZACJI

Lp.

Elementy i rodzaje robot

Wartos¢é
netto

Wartosé
brutto

Termin
realizacji

Zadanie | Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy

1 | Roboty budowlane
1.1 | Roboty rozbiorkowe
1.2 | Wykonanie przewodow
dymowych
1.3 | Dobudowa schodoéw
1.4 | Wykonanie $cian 1 $cianek
dziatowych
1.5 | Docieplenie stropu, wymiana
pokrycia dachowego
1.6 | Wykonanie podlozy i posadzek
1.7 | Wykonanie sufitow
podwieszanych
1.8 | Wykonanie stolarki 1 §lusarki
budowlanej
1.9 | Roboty wykonczeniowe $cian
2 | Roboty instalacyjne sanitarne
2.1 | Wykonanie instalacji wod-kan. (w
tym demontaz istniejacej instalacji
sanitarnej)
2.2 | Wykonanie instalacji grzewczej
2.3 | Wykonanie wentylacji (zawory
wentylacyjne nawiewne)
3 | Roboty instalacyjne elektryczne
3.1 | Demontaz i unieczynnienie
istniejacej instalacji elektrycznej
3.2 | Wykonanie rozdzielnic
elektrycznych
3.3 | Wykonanie instalacji
elektrycznych (WLZ, 44prze
wodowania, osprzetu i opraw)
3.4 | Sprawdzenia i pomiary

Zadanie |1 Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesn

icy nr 68

4. Zadanie I1A Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68 cz.”A”

4.1 | Roboty ziemne

4.2 | Schody do piwnicy wraz z
murkami oporowymi

4.3 | Ocieplenie i izolacje
przeciwwilgociowe $cian
fundamentowych

4.4 | Ocieplenie scian budynkéw z
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cegly ptytami styropianowymi

4.5 | Montaz profili elewacyjnych

4.6 | Wykonanie schodow
zewngtrznych do mieszkan nr 1 i
nr2

4.7 | Rynny, rury spustowe, daszki
poliweglanowe, okna dachowe

4.8 | Kanalizacja deszczowa i drenaz

4.9 | Ocieplenie i wymiana elementoéw
potaci dachu, kominki
wentylacyjne — w cze$ci nieobjetej
dokumentacja projektowa

5. Zadanie 11B Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68 cz.”B”

5.1 | Roboty ziemne

5.2 | Ocieplenie i izolacje
przeciwwilgociowe §cian
fundamentowych

5.3 | Ocieplenie scian budynkéw z
cegly plytami styropianowymi

5.4 | Montaz profili elewacyjnych

5.5 | Wykonanie schodow
zewngtrznych do mieszkan nr 3 1
nr4

5.6 | Rynny, rury spustowe, daszki
poliweglanowe, okna dachowe

5.7 | Kanalizacja deszczowa i drenaz

6. Wykonanie charakterystyki
energetycznej budynku

o --

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA

WYKONAWECA  ...eeiiiiiiiic ettt ettt ettt a e sae e nae e nteennne e zapewnia, ze
przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej ,,Przebudowa budynku
mieszkalnego we Wrzeénicy, gmina Stawno” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z
dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktéra wynosi
.................... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od
Wykonawcy, wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca
zobowiazuje sig je usuna¢ na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.
Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika, w trakcie przegladu, ktérego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole,
Zamawiajacemu przysluguje prawo wykonania zast¢pczego, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 8 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

NR coorrriiiiiiinnns
Bank/ Zaktad
............................................................ L
Z SICAZIDA W ..t zwany
dalej
,,Gwarantem”,
dziatajac na zlecenie

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wytonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
...................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedziba
przy ul. M. Curie — Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowiagzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamdwienia, o ktorym wyzej mowa.

Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na
pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami za
zwloke) do KWoty: ...ccoiviiiiicieeeee e PLN (stownie: .....ccccooviiiiiniiiiiieiieniene
zlotych) powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajacym dnia ..., 0 numerze
.................................. Na WYKONANIE ...ttt

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowiazan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i oswiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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IV.  Gwarancja obowiazuje od dnia .........cccooeoveveenen. 1 wygasa z dniem uplywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia waznos$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomiedzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecz¢¢ urzgdowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

e ——aa———— L AdNIA

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zakladu.
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

NAZWE WYKONAWCY .. ...ttt bbbt bbbt b bbbt b et e e

AAIES WYKONAWCY .. ...vvevieiieeieciiestee st ete s e e te et e s ta e ta e e e s te e teaseesbaesseaneesteeteassesseesseeneesteenteeneenneenras

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia, pn.:

=

»Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gmina Stawno

Posiadamy uprawnienia niezbgdne do wykonania zamowienia.

Posiadamy niezbgdna wiedzg i do§wiadczenie oraz dysponujemy potencjalem technicznym
1 osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

Nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.).

Ponadto o$wiadczamy, ze:

1.

2.

3.

ZapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

ZapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

ZapoznaliSmy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
W tym okreslenia ceny naszej oferty.

Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych zlozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowoSC 1 data: ......ccoeevvviiieniiiieneeenn
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Zalacznik Nr 7 do SIWZ

Lp. Elementy i rodzaje robot Wartos¢ Wartos¢ Termin
netto brutto realizacji
Zadanie | Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy
1 | Roboty budowlane
1.1 | Roboty rozbiorkowe
1.2 | Wykonanie przewodow
dymowych
1.3 | Dobudowa schodoéw
1.4 | Wykonanie $cian i $cianek
dzialowych
1.5 | Docieplenie stropu, wymiana
pokrycia dachowego
1.6 | Wykonanie podtozy i posadzek
1.7 | Wykonanie sufitow
podwieszanych
1.8 | Wykonanie stolarki 1 §lusarki
budowlanej
1.9 | Roboty wykonczeniowe $cian
2 | Roboty instalacyjne sanitarne
2.1 | Wykonanie instalacji wod-kan. (w
tym demontaz istniejacej instalacji
sanitarnej)
2.2 | Wykonanie instalacji grzewczej
2.3 | Wykonanie wentylacji (zawory
wentylacyjne nawiewne)
3 | Roboty instalacyjne elektryczne
3.1 | Demontaz i unieczynnienie
istniejacej instalacji elektrycznej
3.2 | Wykonanie rozdzielnic
elektrycznych
3.3 | Wykonanie instalacji
elektrycznych (WLZ, 50prze
wodowania, osprzetu i opraw)
3.4 | Sprawdzenia i pomiary
Zadanie |l Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68

4. Zadanie I1A Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68 cz.”A”

4.1

Roboty ziemne

4.2

Schody do piwnicy wraz z
murkami oporowymi

4.3

Ocieplenie i izolacje
przeciwwilgociowe $cian
fundamentowych
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4.4 | Ocieplenie $cian budynkow z
cegly ptytami styropianowymi

4.5 | Montaz profili elewacyjnych

4.6 | Wykonanie schodéw
zewnetrznych do mieszkan nr 1 1
nr2

4.7 | Rynny, rury spustowe, daszki
poliweglanowe, okna dachowe

4.8 | Kanalizacja deszczowa i drenaz

4.9 | Ocieplenie i wymiana elementow

potaci dachu, kominki
wentylacyjne — w czgsci nicobjetej
dokumentacja projektowa

5. Zadanie 1B Docieplenie budynku mieszkalnego we Wrzesnicy nr 68 cz.”B”

5.1 | Roboty ziemne

5.2 | Ocieplenie i izolacje
przeciwwilgociowe $cian
fundamentowych

5.3 | Ocieplenie scian budynkow z
cegly plytami styropianowymi

5.4 | Montaz profili elewacyjnych

5.5 | Wykonanie schodéw
zewngtrznych do mieszkan nr 3 i
nr4

5.6 | Rynny, rury spustowe, daszki
poliwgglanowe, okna dachowe

5.7 | Kanalizacja deszczowa i drenaz

6. Wykonanie charakterystyki
energetycznej budynku

o --

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 8 do SIWZ
INAZWE WYKONAWCY ...tttk bbbttt b bbbttt b et ab e
AAIES WYKONAWCY ......c.veetieieeiecteeste e steesteeteste e te e e sseesteaseesseesbeeseesseesteeseeabeebeeseesneesseeneeaseeteenns

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej, skladane w trybie
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamoéwien Publicznych

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Przebudowa budynku mieszkalnego we Wrzesnicy, gmina Stawno” przedktadam/my
informacjeg o:

1) przynaleznosci do grupy kapitatowej:*

2) braku przynalezno$ci do grupy kapitatowej™*

(podpis 0s6b/y uprawnionychlej do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

Uwagal!
W przypadku ztozenia o$wiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitatowej Wykonawca obligatoryjnie
zobowiazany jest zataczy¢ do oferty wykaz podmiotéw nalezacych do grupy kapitatowej do ktorej przynalezy.
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