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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Budowa toalet w budynku komunalnym w Rzyszczewie i adaptacja
na mieszkania czesci budynku bylej Szkoly Podstawowej

w Boleszewie, gmina Slawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 —16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 2 wrzesnia 2015 r.
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 1 zamdwieniu.

Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial ITI. Zamowienia czgSciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;j.
Rozdzial IV. Zamo6wienia uzupetniajace.

Rozdzial V. Termin wykonania zamowienia.

Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposdb dokonywania oceny spetnienia
tych warunkow.

Rozdzial X1. Wykaz dokumentow, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia
udzialu w postgpowaniu.

Rozdzial XIl. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwiazania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie kierowal si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw 1 sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalno$ciach, jakie zostana dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamowienia.
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ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamolwienia nie przekraczajgcej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.

Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

2. Postgpowanie bedzie prowadzone w oparciu:

1) Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z p6zn. zm.);

3) Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pdzn.
zm.).

3. Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

1) Biuletyn Zaméwien Publicznych;

2) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;

3) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

ROZDZIAL 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane oraz rozporzadzeniami wykonawczymi:

1. Zadanie nr 1 — Budowa toalet w budynku komunalnym w Rzyszczewie (Kod CPV:
45000000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1), adres: Rzyszczewo 44 76-100
Stawno, dzialka nr 33/1.
1.1.Parametry budynku:

powierzchnia zabudowy — 145,97 m2;

powierzchnia uzytkowa — 194,92 m2.

1.2.Zakres rzeczowy robot budowlanych obejmuje m.in.:

1.2.1. Roboty rozbidrkowe i towarzyszace rozbiorce;

1.2.2. Roboty budowlane:
1.2.2.1.roboty murowe;
1.2.2.2.wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej;
1.2.2.3.wykonanie posadzek z ptytek;
1.2.2.4.wykonanie robot tynkarskich i oktadzin;
1.2.2.5.wykonanie wentylacji;
1.2.2.6.wykonanie robo6t malarskich;
1.2.2.7.miejscowe naprawy pokrycia dachu (2 piony kanalizacyjne);
1.2.2.8.naprawy elewacji po osadzeniu stolarki okiennej;

1.2.3. wykonanie instalacji wody zimnej i c.w.u.;

1.2.4. wewngtrzna kanalizacja sanitarna;

1.2.5. wewngtrzna instalacja elektryczna.

1.3.Szczegdtowy opis roboty budowlanej i zakresu prac stanowi:

1.3.1. projekt: ,,Przebudowa budynku socjalnego w miejscowosci Rzyszczew0o —
adaptacja istniejacych pomieszczen na tazienki w istniejacych mieszkaniach
socjalnych”;

1.3.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych branzy
architektonicznej, budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.


http://www.gminaslawno.pl/
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Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i
zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 7a do SIWZ). Kompletna
dokumentacja projektowa dostgpna jest na stronie internetowej Zamawiajacego.

1.4.Zadanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z decyzja BS.6740.16.2015.VII o pozwoleniu na
budowe o numerze 86/2015 z dnia 02.03.2015 .

2. Zadanie nr 2 — Adaptacja na mieszkania czg¢$ci budynku bylej Szkoly Podstawowej
w Boleszewie (Kod CPV: 45000000-7, 45310000-3,45330000-9, 45400000-1), adres:
Boleszewo 61 76-100 Stawno, dzialka nr 199.

2.1. Parametry budynku:
powierzchnia zabudowy — 189,61 m2 (fragment budynku w zakresie opracowania);
powierzchnia uzytkowa — 355,12 m2 (fragment budynku w zakresie opracowania).
2.2.Zakres rzeczowy roboty budowlanej obejmuje m.in.:
2.2.1. Roboty rozbidrkowe;
2.2.2. Roboty budowlane:
2.2.2.1.wykonanie kominoéw i przewodow wentylacyjnych;
2.2.2.2.wykonanie nadprozy, $cianek dziatowych;
2.2.2.3.docieplenie dachu i stropu poddasza, obudowa ptytami gk;
2.2.2.4.wykonanie podtozy 1 posadzek;
2.2.2.5.wykonanie stolarki drzwiowej;
2.2.2.6.prace wykonczeniowe $cian i sufitow;
2.2.2.7.wykonanie wentylacji.
2.2.3. Roboty zwiazane z wykonaniem oraz sprawdzeniami i pomiarami instalacji
elektrycznej.
2.2.4. Roboty zwiazane z wykonaniem oraz probami instalacji wodno-kanalizacyjna.
2.2.5. Roboty zwiazane z wykonaniem oraz probami instalacji c.o.
2.3.Szczegblowy opis roboty budowlanej i zakresu prac stanowi:
2.3.1. projekt budowlany ,,Adaptacja na mieszkania czgsSci budynku bylej Szkoty
Podstawowej w Boleszewie”;
2.3.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych branzy
architektonicznej, budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i
zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 7b do SIWZ). Kompletna
dokumentacja projektowa dostgpna jest na stronie internetowej Zamawiajacego.
2.4.Zadanie nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja BS.6740.244.2014.V o pozwoleniu na
budowe o numerze 235/2014 z dnia 15.05.2014 r.
2.5.0précz zakresu prac objetego dokumentacja projektowa Wykonawca rozwiaze i
wykona schody (wyjscie) na strop z pomieszczenia 0.04 (magazynek) nad druga
kondygnacja i wytaz na dach. Wykonawca ma réowniez rozwiaza¢ i wykonac¢ dojscia
do wyczystek kominowych oraz przewodow kominowych i wentylacyjnych. Schody i
wylaz maja by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami m.in. Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych zgodnie z art.
21a. Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414 7 pézn. zm.), jest obowiazany opracowac planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
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4.

Roboty budowlane beda wykonywane w nastepujacych terminach:
4.1.Zadanie 1

Termin rozpoczecia — dzien podpisania umowy, termin zakonczenia — 15.11.2015 .
4.2.Zadanie 2

Termin rozpoczecia — dzien podpisania umowy, termin zakonczenia — 31.03.2016 .

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczatltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze koszty wynikajace z
zapisow SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczalttowego przedmiar rob6t nie determinuje zakresu prac
objetych przedmiotem zaméwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia maja
jedynie zobrazowaé skal¢ robdt budowlanych 1 pomdéc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz

z uwzglednieniem nastgpujacych uwag:

8.1.Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac¢ re¢cznie.

8.2.Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wtasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu.

8.3.Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robét ze szczegdlna ostroznoscia.

8.4.Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

8.5.Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczna i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

8.6.Wykonawca zapewni obsluge geotechniczng i1 geodezyjna lacznie z geodezyjnym
wytyczeniem i inwentaryzacja powykonawcza nad realizacja robot.

8.7.Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takZze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

8.8.Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

8.9.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatlow 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatbw 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one
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uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji.

8.10. Na zadanie zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty
zamienne (w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie
ewentualnych robdt zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowic
bedzie roznice pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a
kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt
zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

8.11. Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, wedlug zasad jak dla rob6t zamiennych na
zadanie Zamawiajacego.

8.12. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi minimum
60 miesiccy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi
byt réwny okresowi udzielonej gwarancji.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca roboty budowlane;j,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu zdemontowanych
elementow wyposazenia budynku, ktére wskaze Zamawiajacy.

Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV):
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

ROZDZIAL |1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czg¢sciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

ROZDZIAL |V. ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowienia uzupelniajacego o wartosci nie
przekraczajacej 10 % wartosci zamdwienia podstawowego zgodnie opisem przedmiotu
zamoOwienia podanym powyzej.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:

1. Zadanie 1 od dnia podpisania umowy do 15.11.2015 r.
2. Zadanie 2 od dnia podpisania umowy do 31.03.2016 r.

R0OZDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie cze$ci zamdwienia, ktora zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.


http://www.cpv.com.pl/kod,45400000-1.html

Znak sprawy: RSSA.271.23.2015
»Budowa toalet w budynku komunalnym w Rzyszczewie i adaptacja na mieszkania cze$ci budynku bylej Szkoly Podstawowej
w Boleszewie, gmina Stawno”

RozDzIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zaméwienie:

—ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika  Wykonawcow  wystepujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatlem wszystkich dokumentéw;

—petnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnos$ci prawne;,
mie¢ forme pisemna, fakt ustanowienia Petnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentéw, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem,;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoéwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac¢ do
przedstawienia umowy regulujacej wspolpracg tych Wykonawcow.

2. Oferta wspdlna, skladana przez dwéch lub wigcej Wykonaweéw powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:

— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);

— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);

— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;

— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);

— o$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktéore beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

— wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);

— os$wiadczenie o spelnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);

— zestawienie rzeczowo — finansowe (Zalacznik nr 7a i 7b do SIWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.

b) dokumenty, takie jak:

— za$wiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wlasciwego
oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego, potwierdzajacych odpowiednio, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne
lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionych nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert;

— informacj¢ banku lub spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej,
w ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢
posiadanych $rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert;

— sprawozdanie finansowe w czg$ci, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, rowniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, a w przypadku
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Wykonawcdw niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego,
inne dokumenty okreslajace zobowiazania i naleznos$ci za rok 2014, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy, to za ten okres;

— o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej
(Zalacznik Nr 8 do SIWZ);

— W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej list¢ podmiotow nalezacych
do tej samej grupy kapitatlowej;

sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAar. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.

Rozpziar 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane begda
w walucie polskiej.

ROZDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, nie wykluczeni z postepowania
na podstawie art. 24, oraz spelniajacy warunki okreslone w SIWZ i w art. 22 ust. 1
pkt. 1 — 4 ustawy Pzp, tj.:

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej w przedmiocie zaméwienia
dzialalno$ci lub czynnosci tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehienie
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu  Wykonawcoé6w zostanie dokonana w oparciu
o zasadg spetnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postgpowaniu;

2) posiadaja niezbedna wiedze i do§wiadczenie tj.:
Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo nastapic
wczesniej) w ciagu ostatnich pigeiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej
2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie budynku
o minimum dwoch kondygnacjach nadziemnych o wartosci robot nie mniejszej niz
200.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich wartos$ci, przedmiotu oraz daty i miejsca
wykonania na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2
do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostalty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacymi,
czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczone. Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow
zostanie dokonana w oparciu o zasadg spetnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen
1 dokumentéw zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

3) dysponuja potencjalem technicznym tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania
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warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu

o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postepowaniu;

4) dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia tj.:

Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy

Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje osobami posiadajacymi uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w nastgpujacych specjalnosciach:

a) konstrukcyjno — budowlana — 1 osoba,

b) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych — 1 osoba,

C) instalacyjna w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych — 1 osoba.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore

beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana

w oparciu o zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow

zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego

W niniejszym postgpowaniu;

5) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie

zamoOwienia tj.:

a) Wykonawca musi wykazac¢, ze posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa
w wysokosci tacznej minimum 200.000,00 zt;

b) Wykonawca musi wykazaé wskaznik biezacej ptynnosci finansowej za ostatni rok
obrotowy, tj. za rok 2014, a w przypadku gdy okres dziatalnosci jest krotszy,
to w tym okresie, ktory nie jest nizszy od 1,1. Zamawiajacy informuje, iz wzor
na obliczenie wskaznika biezacej ptynnosci finansowej (dalej w skrocie WBPF),
dla potrzeb oceny spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu jest nastgpujacy:
WBPF = Aktywa biezace/podzielone przez/ Pasywa biezace, gdzie Aktywa
biezace to aktywa obrotowe pomniejszone o naleznosci z tytulu dostaw i ushug
o okresie sptaty powyzej 12 miesigcy oraz pomniejszone o krétkoterminowe
rozliczenia migdzyokresowe, a Pasywa biezace to zobowiazania krotkoterminowe
pomniejszone o zobowigzania z tytulu dostaw i1 ustug o okresie wymagalnos$ci
powyzej 12 miesigcy oraz powigkszone o rezerwy krétkoterminowe
1 krotkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe;

€) Ocena spehlnienia warunku udzialu w postegpowaniu Wykonawcoéw zostanie
dokonana w oparciu o zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczen
1 dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu,

6) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okre§lonym terminie nie ztozyli
dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu lub, ktérzy
ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie
chyba, Ze mimo ich uzupetnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byloby uniewaznienie postgpowania.

3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia, zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie
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dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zamoOwienia, w szczegoOlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezb¢dnych zasobdéw na potrzeby wykonania zamowienia.

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2e. podmiot, ktéry zobowiazal si¢ do udostgpnienia
zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawca za szkode
Zamawiajacego powstala wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

RozpziAr XI. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA UDZIALU W POSTEPOWANIU.

1.

10.

Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoéch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem 1 warto$cia robotom stanowiacym przedmiot zaméwienia na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych roboét, okreslajacymi, czy
roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

Wykaz os6b, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3a i/lub 3b do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z o§wiadczeniem potwierdzajacym, ze osoby, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 4 do SIWZ — jesli dotyczy.

Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postegpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ.

Oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynalezno$ci do grupy kapitalowej —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

W przypadku przynaleznosci do grupy kapitatlowej liste podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej;

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, Zze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz
3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.

Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i1 spoleczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Informacje banku lub spéidzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek gtowny, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych $srodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wcze$nie] niz
3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.

Sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowosci, rowniez z opinia odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego cze$ci, a w przypadku WykonawcoOw niezobowiazanych do
sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okreslajace zobowiazania
i naleznosci za rok 2014, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to za ten
okres.

10
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11.

W przypadku korzystania z wiedzy i doswiadczenia, potencjatu technicznego, osobach
zdolnych do wykonania zamdwienia, zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotow — pisemne zobowiazanie innych podmiotow lub inny dokument
wykazujacy 1 potwierdzajacy, ze wykonawca jest uprawniony do korzystania i bedzie
korzysta¢ z zasobow tych podmiotéw przy wykonywaniu zamoéwienia, stanowiacego
przedmiot post¢gpowania.

Rozbz1AL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

10.

11.

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 14.000,00 zt (stownie ztotych: czternascie tysigcy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiazany jest wnie§¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na przebudowe¢ budynkéw w Rzyszczewie i Boleszewie”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

Kopig przelewu nalezy zataczy¢ do oferty.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Slawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

Ro0zDZIAL XI1l. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca skladajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania
oferta, Zamawiajacy moze tylko raz zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WWYKONAWCAMI.

1.

W  niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,

11
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- faksem (59 810 67 00)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania si¢ droga elektroniczng.

2. Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zatacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

3) uzupehienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu,

4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje za pomoca faksu — kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania — podstawa art.
27 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Wykonawca moze zwraca¢ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwtocznie udzieli wyjasnien, chyba, ze prosba o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynie na mniej niz 2 dni przed terminem sktadania ofert.

5. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy ma prawo zmiany treSci
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia, z wylaczeniem kryteriow oceny ofert
oraz warunkow udzialu w postgpowaniu oraz sposobu oceny ich spetniania. Zmiana moze
nastapi¢ w kazdym czasie, przed uplywem terminu do sktadania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja otym zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl oraz niezwlocznie przekazana
wszystkim Wykonawcom, ktorzy pobrali papierowa wersj¢ SIWZ.

6. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:

Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 16),
Izabela Bury (tel. 59 810 67 01).

RozDZIAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertg nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowos¢,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Slawno

»Budowa toalet w budynku komunalnym w Rzyszczewie i adaptacja na mieszkania
czesci budynku bylej Szkoly Podstawowej w Boleszewie, gmina Stawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 17.09.2015 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta i o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

12
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1)

2)

osob¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie zdanymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalnosci gospodarczej,
osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)

2)

w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawlera¢ zakres umocowania,

w przypadku zlozenia Kkserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”™:

a) przez osobg udziclajaca pelnomocnictwa,

b)  przez osobg upowazniona do podpisania oferty lub

C) przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.

4. Forma dokumentow.

1)

2)

3)

Dokumenty dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a) oryginaléw; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o§wiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginalow lub kserokopii (pozostale dokumenty);

dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby

uprawnione, (podpis z imienna piecz¢cia lub czytelny podpis imieniem

I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

w przypadku dokumentow lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostale:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwala i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:
1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do

2)
3)
4)

oferty) byty parafowane przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byta ponumerowana,
kartki oferty byly spigte

oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi
zawrze¢ w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana/ wycofanie oferty:

1)

2)

zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ ofertg,

o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu,
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3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejsze;j

SIWZ  oznaczajac  odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,WYCOFANIE
OFERTY”,

4)  do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktérego wynika

prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania.

Oferte ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwroci bez otwierania.

9. Zawarto$¢ oferty:

>

vV V V V

Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ;

Wykaz wykonanych robot budowlanych — Zalgceznik nr 2 do SIWZ;

Dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;

Potencjat kadrowy — Zalacznik nr 3 do SIWZ;

Oswiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamdwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom — Zalacznik nr 4 do SIWZ — jesli
dotyczy;

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ;

Zestawienie rzeczowo — finansowe — Zalacznik Nr 7a i 7b do SIWZ;

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej —
Zalacznik Nr 8 do SIWZ;

W przypadku przynalezno$ci do grupy kapitatowe;j liste podmiotéw nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej;

Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wilasciwego organu —
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;
Zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne 1 spoteczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu
— wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;
Informacja banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych $rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

Sprawozdanie finansowe w cze¢sci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowos$ci, réwniez z opinia
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku Wykonawcow
niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
okreslajace zobowiazania i nalezno$ci za rok 2014, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy, to za ten okres;

Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikow produkcji
oraz innych kosztow;

Dowdéd wniesienia wadium,;

W przypadku korzystania z wiedzy i doswiadczenia, potencjatu technicznego, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnos$ciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotéw — pisemne zobowiazanie innych podmiotéw lub inny dokument
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wykazujacy 1 potwierdzajacy, ze wykonawca jest uprawniony do korzystania i bedzie
korzysta¢ z zasobdéw tych podmiotow przy wykonywaniu zamowienia, stanowiacego
przedmiot postgpowania.

RozDzIAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

no

&

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 17 wrzesnia 2015 roku, do godz.
09.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w budynku Zamawiajacego jak wyzej pokdj nr 55 (Sala
konferencyjna Rady Gminy) dnia 17 wrze$nia 2015 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt. 5 i 6 przekazuje si¢ niezwtocznie Wykonawcom,
ktoérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzing wptywu oferty
do Zamawiajacego, a nie datg¢ i godzing jej wystania przez Wykonawce (np. przesylka
pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVI1I1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

2.
3.

4.

Wykonawca zobowiazany jest do okreslenia ceny ryczattowej oferty netto, podatku VAT
oraz ceny brutto przedmiotu zaméwienia W Zalgczniku nr 1 do SIWZ,

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowej
ushugi.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

RozpziAr. XVIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 90 %
Okres obowigzywania gwarancji (nie krétszy niz 60 10 %
miesigcy)
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktow w danym kryterium réwna jest okre$lonej wadze kryterium
w %.

Ocena laczna stanowi sumg punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkow poszczegélnym ofertom bedzie sig¢ odbywaé wg
nast¢pujacych zasad:

a) Cena oferty.
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Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zatacznik nr 1 do
SIWZ). Liczba punktéow, ktdéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = =--mmmmmmm oo oo x 90 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowiazywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 60
miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych 1 podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypetionego Formularza oferty (stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ)
1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugos$ci okresu obowiazywania gwarancji.
Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

okres obowiazywania gwarancji w ofercie ocenianej

liczba punktow = e REEetE e EEEEER e x 10 pkt.

4.

SRl

10.

11.

najdluzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktéw

w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z takq sama liczba punktow wybrana zostanie

oferta z najnizsza cena.

Szczegolowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w czgsci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bgdzie ocenial kazda sposrod ofert nie

podlegajacych odrzuceniu i wybierze ofertg najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ,

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisOw
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

4) zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) zostata zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia,

6) zawiera btedy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omytki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,

ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwg Wykonawcy, ktorego ofertg

wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w

sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrdd pozostatych

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza przestanki, o ktérych

mowa W art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
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Ro0zDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenic zamowienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy zawiadomi

rownoczesnie wszystkich Wykonawcéow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia post¢gpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia post¢gpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa

w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy na

wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o wudzielenie zamowienia, zawiadamia

o wszczegciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

RozpzIAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 8 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwoteg stanowiaca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi za wady.
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6.

7.

Kwota, o ktérej] mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza niecodwotalnie
1 bezwarunkowo zobowiazywaé Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigznej
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do

SIWZ.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy

w sprawie zamoOwienia publicznego, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza

sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza

przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowienh umowy na

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostana wyrazone w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie w

nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wystapienia  okoliczno$ci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w Rozdziale V,

b) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umow3a podstawowa niezbgdnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegla wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalna réwnowartos¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
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5. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 3, jest zlozenie wniosku przez

strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wplywu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin
wykonania umowy.

6. Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt. 3, w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

8. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpzZIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamdéwienia doznal lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejsze] SIWZ przystuguja $Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego na: ,,Budowa toalet
w budynku komunalnym w Rzyszczewie i adaptacja na mieszkania cze¢sci budynku bylej
Szkoly Podstawowej w Boleszewie, gmina Slawno” oferujemy wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevvvviviiiiiniiniennanannn,

VAT - ... YR zt

Wartos¢ brutto calego zamowienia: ........ocevviiiiiiiiiniiiiiiiiniiinnnn 7k

S O I ...t
w tym:

Wartos¢ netto Zadanie 1: ............ooviiiiiiiiiian

VAT - ... b YU 7t

Warto$¢ brutto Zadanie 1: ...cceeereeieeieeenereereneenecenceneenns zi

N (01411 (S S

Warto$¢ netto Zadanie 2: ..........c.coeivniiiiiiiiiiieen,

VAT - .......... b YU zk

Warto$¢ brutto Zadanie 2: ...eeeeereerieneeneeeneenecnecenceneenns zi

N (0141 (- S

Okres obowiazywania gwarancji ..................... miesigey.

*Cena oferty brutto jest cenq ostatecznq obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

Osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiajacym:
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UM B T ONU . e
N U T IEE FAK U T ettt m s s m e s m s smsmsnsmnnsnnnnnnmnnnnn

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zaméwienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznalisSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4)  uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamdwienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono dokumenty wskazane w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ:
> Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji
oraz innych kosztow;
> Zestawienie rzeczowo — finansowy — Zatacznik Nr 7a i 7b do SIWZ;

B e ,
B e ,
N ,
B e ,
DTN ,
B e ,
B ,
B ,
DN ,
DN ,

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania $wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna
/ pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA WYKONAWCY .....oeiuiiiiieieeie sttt te et este e teesaesteeteasaesneeseeneenreeneeaneenneens
AIES WYKONAWCY .. .cuiiiiiiiiieciie et eetee ettt ettt et e et e e e taeesate e e sbeeeasaeensaeeesrbe e e ssb e e e nsbeesnbeennnes
Numer telefonu ..o, NUMET X 1.viiiiiiiiieiee s

Wykaz wykonanych min. 2 rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
robotom stanowiacym przedmiot zamdéwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
iz Nazwa Zamawiajacego, adres,
PP warto$¢ brutto

Lp. Nazwa zaméwienia . telefon, osoba do kontaktu

ushugi w PLN Data Data

rozpoczecia | zakonczenia

1
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zalacznik nr 3 do SIWZ

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Lp.

Nazwisko i imi¢

Zakres wykonywanych
czynnosci oraz
proponowana rola
(funkcja) w realizacji
zaméwienia

Kwalifikacje zawodowe,
posiadane
Uprawnienia*

Doswiadczenie
zawodowe,
odpowiednie do
powierzanej roli/
funkcji i w zakresie
odpowiadajacym

Podstawa
dysponowania
przez
‘Wykonawce dang
osobg

przedmiotowi
zamoOwienia,

Uprawnienia do kierowania
robotami w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej

Uprawnienia do kierowania
robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych

Uprawnienia do kierowania
robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych

Kierownikiem DUdOWY DAZIe: ..........oviniiri e

Oswiadczamy, ze:
osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia posiadaja wymagane
przepisami prawa uprawnienia — okreslone w Rozdziale X SIWZ — w specjalnosci
wlasciwej do powierzonej funkcji/stanowiska i w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy

Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM

AAIES WYKONAWCY ....cviiiieiiieiieieete ettt ettt et e e s e e ae et e s seesbeesaessaesseessasseesseessessseseensasseensens
Numer telefonu ... NUMEE X0t
Lp. Opis i zakres roboét przewidzianych do realizacji przez podwykonawcow

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2015

zawartawdniu .............ociiiiiiian.. 2015 r. pomigdzy:

Gmina Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana dalej
»Zamawiajacym”),

Z S1edZIDa W oo CNIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ...ttt ettt ettt ettt e ettt e ettt ettt ettt e e e eeaaaens
(zwanym dalej ,,Wykonawca”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz rozporzadzeniami wykonawczymi sktadajacej si¢ z dwoch czesci:

1. Zadanie nr 1 — Budowa toalet w budynku komunalnym w Rzyszczewie (Kod CPV:
45000000-7, 45310000-3,45330000-9, 45400000-1), adres: Rzyszczewo 44 76-100
Stawno, dzialka nr 33/1.
1.1.Parametry budynku:

powierzchnia zabudowy — 145,97 m2;

powierzchnia uzytkowa — 194,92 m2.

1.2.Zakres rzeczowy robot budowlanych obejmuje m.in.:

1.2.1. Roboty rozbiorkowe i towarzyszace rozbidrce;

1.2.2. Roboty budowlane:
1.2.2.1.roboty murowe;
1.2.2.2.wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej;
1.2.2.3.wykonanie posadzek z ptytek;
1.2.2.4.wykonanie robot tynkarskich i oktadzin;
1.2.2.5.wykonanie wentylacji;
1.2.2.6.wykonanie robot malarskich;
1.2.2.7.miejscowe naprawy pokrycia dachu (2 piony kanalizacyjne);
1.2.2.8.naprawy elewacji po osadzeniu stolarki okiennej;

1.2.3. wykonanie instalacji wody zimnej i c.w.u.;

1.2.4. wewngtrzna kanalizacja sanitarna;

1.2.5. wewngtrzna instalacja elektryczna.

1.3.Szczegdtowy opis roboty budowlanej i zakresu prac stanowi:

1.3.1. projekt: ,,Przebudowa budynku socjalnego w miejscowosci Rzyszczewo —
adaptacja istniejacych pomieszczen na lazienki w istniejacych mieszkaniach
socjalnych”;

1.3.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych branzy
architektonicznej, budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i

zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 7a do SIWZ). Kompletna

dokumentacja projektowa dostgpna jest na stronie internetowej Zamawiajacego.

25



Znak sprawy: RSSA.271.23.2015
»Budowa toalet w budynku komunalnym w Rzyszczewie i adaptacja na mieszkania cze$ci budynku bylej Szkoly Podstawowej
w Boleszewie, gmina Stawno”

1.4.Zadanie nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja BS.6740.16.2015.VII o pozwoleniu na
budowe o numerze 86/2015 z dnia 02.03.2015 .

2. Zadanie nr 2 — Adaptacja na mieszkania cz¢Sci budynku bylej Szkoly Podstawowej
w Boleszewie (Kod CPV: 45000000-7, 45310000-3,45330000-9, 45400000-1), adres:
Boleszewo 61 76-100 Stawno, dzialka nr 199.

2.1. Parametry budynku:
powierzchnia zabudowy — 189,61 m2 (fragment budynku w zakresie opracowania);
powierzchnia uzytkowa — 355,12 m2 (fragment budynku w zakresie opracowania).
2.2.Zakres rzeczowy roboty budowlanej obejmuje m.in.:
2.2.1. Roboty rozbiorkowe;
2.2.2. Roboty budowlane:
2.2.2.1.wykonanie kominow i przewodoéw wentylacyjnych;
2.2.2.2.wykonanie nadprozy, $cianek dziatowych;
2.2.2.3.docieplenie dachu i stropu poddasza, obudowa plytami gk;
2.2.2.4.wykonanie podlozy i posadzek;
2.2.2.5.wykonanie stolarki drzwiowej;
2.2.2.6.prace wykonczeniowe $cian i sufitow;
2.2.2.7.wykonanie wentylaciji.
2.2.3. Roboty zwiazane z wykonaniem oraz sprawdzeniami i pomiarami instalacji
elektrycznej.
2.2.4. Roboty zwiazane z wykonaniem oraz probami instalacji wodno-kanalizacyjna.
2.2.5. Roboty zwiazane z wykonaniem oraz proébami instalacji c.o.
2.3.Szczegdtowy opis roboty budowlanej i zakresu prac stanowi:
2.3.1. projekt budowlany ,,Adaptacja na mieszkania czgsci budynku bylej Szkotly
Podstawowej w Boleszewie”;
2.3.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych branzy
architektonicznej, budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i
zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 7b do SIWZ). Kompletna
dokumentacja projektowa dostgpna jest na stronie internetowej Zamawiajacego.
2.4.Zadanie nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja BS.6740.244.2014.V o pozwoleniu na
budowe o numerze 235/2014 z dnia 15.05.2014 r.
2.5.0procz zakresu prac objetego dokumentacja projektowa Wykonawca rozwiaze i
wykona schody (wyjs$cie) na strop z pomieszczenia 0.04 (magazynek) nad druga
kondygnacja 1 wytaz na dach. Wykonawca ma réwniez rozwiaza¢ i wykona¢ dojscia
do wyczystek kominowych oraz przewodoéw kominowych i wentylacyjnych. Schody,
dojscia 1 wylaz maja by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami m.in. Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i1 przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
zamowienia, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z otrzymana dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot kazdej z branz,
postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze do
usunigcia wszystkich wad i usterek, ktore wystapia W okresie udzielonej przez
Wykonawce gwarancji.
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2.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynno$ci, zwiazanych
z przygotowaniem do realizacji robot, w tym do przekazania placu budowy
1 dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i zaplaty wynagrodzenia, ustalonego
wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

§3
Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy:
1) dlaZadanialnadzien................ooeeenenn. ;

2) dlaZadania2nadzien ............................

. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet

dokumentacji projektowej.
§4
Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej do
przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.
§5
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot przy pomocy podwykonawcow.
Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawarte]

umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywiazywanie si¢ podwykonawcy

z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na

zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan

okreslonych w ust. 7.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wymaga sig, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nast¢pujace postanowienia:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktorego uptywa umowny termin ptatnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego
z odpowiedzialno$ci za zaplatg wynagrodzenia za zakres zamdwienia wykonanego
przez Podwykonawce;
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3) strony umowy ustalaja, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nie maja wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca niec moze wstrzymywaé¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w
przypadku nie uwzglg¢dnienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
0 podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

10.Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 50.000 zt. W przypadkach umow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawce do wprowadzenia
stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

§6
1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej
umowy  sprawowac bQAZIE ... zwany w
dalszej czg$ci umowy Nadzorem.
2. Przedstawicielami Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:
1) inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej-......................
2) inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych-
3) inspektor nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych-.........................
3. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym
oraz harmonogramem realizacji i fakturowania, a takze kopie umow z podwykonawcami
do wykorzystania dla celow wlasciwego prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robdt, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatow i wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny by¢
w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki
I wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robodt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego ( pelnego uporzadkowania) obciaza Wykonawcg.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wiasnym
staraniem zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.

Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub rob6t budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy Kkorzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wlascicielem, a po zakonczeniu robdot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci.

Wykonawca zabezpieczy budoweg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany begdzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wiasnym
staraniem obstuge geodezyjna (tacznie z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja
powykonawcza) i geotechniczna w trakcie budowy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie

kosztow pracy kierownika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zardbwno uwidocznionego jak

1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz elementow torowiska oraz drog w ramach ustalonego

wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor

1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich

zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy

wykonac recznie.

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

o0sobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez

dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Nadzoru i1 Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatéw dla PINB w Stawnie

celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie lub

zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktére winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktorych mowa w ustepie 29 i 32 niniejszego
paragrafu.
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217.

28.

29.

30.

31.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru przedmiotu zamoédwienia
Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie
do Zamawiajacego (1 komplet) i Nadzoru (2 komplety we wczesniej uzgodnionym
z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogéw Uzytkownikéw), w sktad ktorych
wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budoweg oraz obowiazujacymi przepisami, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, o wbudowanych wyrobach
budowlanych,

2) powykonawczy opis techniczny,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz ze
szczegblowym zestawieniem tych zmian,

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) zestawienie ilosci wykonanych robot,

8) dziennik budowy,

9) deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnoséci zastosowanych
materialow,

10) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowoScCi
do odbioru, a w ktorych Nadzor lub Zamawiajacy stwierdzi btedy lub niedoktadnosci,
musza zosta¢c w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione
I ponownie dostarczone do Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane
bedzie za niespelnienie warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci
do odbioru i stanowi¢ begdzie podstawe do zastosowania postanowien umownych

w zakresie kar za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

| poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow odbiorowych.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawcg gwarancji, ktorej tre§¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
i usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuniecia wad
i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, moze Obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy — z tego
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uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odmoéwi odbioru, a Wykonawca zobowigzany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytutu nieterminowego wykonania robot.

32. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladéw wad i usterek.

33. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawceg zobowiazan z tytutu udzielonej rekojmi
i gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, do
ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowiazany jest najpozniej na 60 dni kalendarzowych
przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad i usterek lub
protokoét z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

34. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego i przedtozenia
go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.

§8

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej] umowy bg¢da wykonywane przez Wykonawce
w terminach:

1) Zadanie 1 od dnia podpisania umowy do 15.11.2015r.;
2) Zadanie 2 od dnia podpisania umowy do 31.03.2016 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow robdt o podjeciu
obowiazkow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 21) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorke, o0dzysk
I unieszkodliwianie.

4. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanie ustug bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ...........ooeveviiiiiiiiiiiiiiiiinnannn,

VAT - .......... G e zt

Wartos$¢ brutto calego zamowienia: .......coeevviniiiiiiiiniiiiniiinieinnnn ¥/

N (0141 (S P
w tym:

Wartos¢ netto zadanie 1: ...

VAT - .......... S 7

Warto$¢ brutto zadanie 1: ....cveeiieiieiiiiiieiinieneeiarenrenn 7k

N (0107 1} PP
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o

Warto$€ netto zadanie 2: ....oovee e,

VAT - ... O 71
Warto$€ brutto Zadanie 2: veeeeeeeeeeeeeeeenneeeeeecesssnnnsceeenns z1
N ()% 1) (S

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robdt
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete W kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane i nie
moga ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i1 materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem r6znicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy i1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
przysluguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.
§10

Wynagrodzenie bedzie wyptacone:
1) dla Zadania 1 — po wykonaniu catosci zadania 1 na podstawie faktury wystawionej

przez Wykonawce po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.
2) dla Zadania 2 — ptatno$¢ wynagrodzenia podzielona bedzie na dwie czgsci:

a) Pierwsza czg$¢ na podstawie faktury czg$ciowej wystawionej przez Wykonawce
po podpisaniu protokotu czegsciowego odbioru robdt 0 zakresie prac nie wigkszym
niz 40% wartos$ci catkowitej zamowienia. Odbidr czgSciowy robdt ma nastapi¢ do
15.12.2015r.

b) Druga czg$¢ na podstawie faktury czesciowej wystawionej przez Wykonawcg po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Termin ptatno$ci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcey: ..........coooeviiiiiiiiiinnn...
W przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przyshuguja odsetki ustawowe za
kazdy dzien zwloki w zaptacie.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami sa lacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentow zaptaty) wraz z
o$wiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z platno§ciami
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10.

11.

12.

w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia
oswiadczenia. Os$wiadczenia podwykonawcoOw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni
przed data wystawienia faktury przez Wykonawce. W przypadku gdy podwykonawca
oswiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami — o§wiadczenie winno zawiera rOwniez
kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz z faktura Wykonawca
kazdorazowo przedklada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia
podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcéw roéwniez zestawienia
sporzadzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co najmnie;j:
wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo, warto§¢ wynagrodzenia ustalonych tymi
umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostatego do optacenia z przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 5 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacje o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czgsci roéwnej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umowg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
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wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11
Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjeciu obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robdt, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatdw 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robdt oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robodt, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowos$ci wykonania robét objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedkladanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;
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19) udziatlu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami cze¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletno$ci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB,;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposéb oraz termin ich usunigcia.

§12
1. Jako Kierownika budowy wyznacza si€: ...............cceevvienennn..
2. Jako koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony Zamawiajacego

N A 74 1 L 1oy S S

3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewnié zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

i doswiadczenie.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkoéw wynikajacych

Z umowy.

§13

1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy rzez ktoérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym m owa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa W § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWot€ .......cccccovivviiieiiiiniiiiiicieeeee e, zt

wformie ...

2. Zabezpieczenie bgdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:
1) zastosowania kar umownych,
2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie

rekojmi,
3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwotg stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktorej] mowa w pkt 4 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inna formeg niz
pieniadz, woéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy  30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§ 15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na okres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.
2. Strony uzgodnitly, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu rekojmi
WYNOSI .....onvennn. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.
3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca

37



Znak sprawy: RSSA.271.23.2015
»Budowa toalet w budynku komunalnym w Rzyszczewie i adaptacja na mieszkania cze$ci budynku bylej Szkoly Podstawowej
w Boleszewie, gmina Stawno”

uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad podmiotowi

trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze §rodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwote wniesionego zobowiazania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
roznicg bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
I Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy:.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi  lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin r¢kojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu regkojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§ 16
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowiazku zaplaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkow wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
1 miesiaca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac¢
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy o zamowienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawcg, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
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2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktére zostana wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci i moga nastapi¢ wylacznie
w naste¢pujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) przedluzajacych si¢ badan archeologicznych przed rozpoczeciem robdt ziemnych
lub na skutek wstrzymania prac ze wzgledu na odkrycie obiektu zabytkowego lub
warstwy kulturowej,

b) wystapienia  okolicznosci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w § 8 ust. 1 pkt. 2,

€) koniecznosci wykonania zamoéowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjgtych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

d) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

e) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow rob6t branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniaé
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okre§lonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru roboét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz Srednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

5. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — W takim przypadku koszty dodatkowe
zwiazane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
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§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skuteczno$cia

§ 20

zmianie siedziby lub nazwy firmy,

zmianie 0sOb reprezentujacych,

ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

Wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
ogtoszeniu likwidacji,

zawieszeniu dziatalnosci.

dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oso6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§ 21

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwtoke.

§22

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

§23

Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

harmonogram realizacji— Zatacznik nr 3a i 3b do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 4a i 4b do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 5 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t — Zalacznik nr 6 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 7a i 7b do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 8 do umowy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 3a do umowy

HARMONOGRAM REALIZACJI

Lp. | Elementy i rodzaje robot Termin
realizacji

Zadanie 1: Budowa toalet w budynku komunalnym w Rzyszczewie
- cztery mieszkania socjalne

1. Roboty rozbidrkowe
1 towarzyszace rozbidrce

Roboty murowe

Stolarka okienna i drzwiowa

Posadzki z plytek

Roboty tynkarskie i oktadzinowe

Wentylacja toalet

Roboty malarskie $cian i stropow

Miejscowa naprawa pokrycia dachu (2 piony kanalizacyjne)

© O N |G~ Wi

Naprawa elewacji po osadzeniu stolarki okiennej

[HEN
©

Instalacja wody zimnej i c.w.u.

[EEY
[EEY

Wewngtrzna kanalizacja sanitarna

[EEN
M

Wewngtrzna instalacja elektryczna

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 3b do umowy

HARMONOGRAM REALIZACJI

Lp. Elementy i rodzaje robot Wartos¢ Wartos¢ Termin
netto brutto realizacji
Zadanie 2: Adaptacja na mieszkania cz¢sci budynku bylej
Szkoly Podstawowej w Boleszewie
1. Roboty rozbiorkowe
2. Kominy i przewody wentylacyjne
3. Nadproza, zamurowania, $cianki
4. Docieplenie dachu i stropu
poddasza, obudowa plytami gk
5. Podtoza i posadzki
6. | Stolarka drzwiowa
7. Wykonczenie $cian i sufitow
8. Inwentaryzacja, demontaz
1 unieczynnienie istniejacej instalacji
elektrycznej
Q. Rozdzielnice elektryczne
10. | Instalacje elektryczne, sprawdzenia i
pomiary instalacji elektrycznych
11. | Instalacje wod-kan.
12. | Instalacja grzewcza
13. | Wentylacja
14. | Wyjscie na dach, komunikacja do
przewoddéw kominowych i
wyczystek
-
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 7a do umowy

GWARANCJA

WYKONAWECA  ...eeiiiiiiiic ettt ettt ettt a e sae e nae e nteennne e zapewnia, ze
przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej ,,Budowa toalet w
budynku komunalnym w Rzyszczewie” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z
dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktéra wynosi
.................... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od
Wykonawcy, wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca
zobowiazuje sig je usuna¢ na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.
Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika, w trakcie przegladu, ktérego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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N

Zalacznik nr 7b do umowy

GWARANCJA

WYKONAWECA  ...eeiiiiiiiic ettt ettt ettt a e sae e nae e nteennne e zapewnia, ze
przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej ,,Adaptacja na mieszkania
czesci budynku bylej Szkoty Podstawowej w Boleszewie, gmina Stawno” zostal
wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.
Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktéra wynosi
.................... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od
Wykonawcy, wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca
zobowiazuje sig je usuna¢ na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.
Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika, w trakcie przegladu, ktérego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 8 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

............................................................ e
Z SICAZIDA W ..o s zwany
dalej

,,Gwarantem”,

dziatajac na zlecenie

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wytonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
0 udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
...................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedziba
przy ul. M. Curie — Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowiagzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamdwienia, o ktorym wyzej mowa.

Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na
pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami za
zwloke) do KWoty: ...cooiviiiiiciieeee e, PLN (stownie: .....ccccooviiiiiniiiiiieiieniene
zlotych) powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy  zawartej z Zamawiajacym dnia ... 0 numerze
.................................. Na WYKONANIE ...ttt

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowiazan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i oswiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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IV.  Gwarancja obowiazuje od dnia .........cccceveveieennne. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomig¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecz¢¢ urzgdowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

e aara———— AN

(miejscowosé)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

INAZWE WYKONAWCY .. ...ttt bbbttt bbbt b bbbt b et ene e

AAIES WYKONAWCY .. ...vveviiiiieieciiesiee st ete s e e te et e s ta e ta et e s te e teaseesbeesaeeneesteeteastesseesteeneesseesteeneenneennis

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia, pn.:

»Budowa toalet w budynku komunalnym w Rzyszczewie i adaptacja na mieszkania
czeSci budynku bylej Szkoly Podstawowej w Boleszewie, gmina Stawno”

Posiadamy uprawnienia niezbgdne do wykonania zamoéwienia.

Posiadamy niezbgdna wiedzg i do§wiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym
1 osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.

Nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.).

Ponadto o$wiadczamy, ze:

1.

2.

ZapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

Zapoznalismy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ),
nie wnosimy do niej uwag ani zastrzezen

ZapoznaliSmy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

Zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
W tym okreslenia ceny naszej oferty.

Udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych zlozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowoSC 1 data: ......ccoeevvviiieniiiieneeenn
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Zalacznik Nr 7a do SIWZ

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Lp.

Elementy i rodzaje robot

Wartos¢

netto

Termin
realizacji

Wartosé
brutto

Zadanie 1: Budowa toalet w budynku komunalnym w Rzyszczewie
- cztery mieszkania socjalne

1.

Roboty rozbiorkowe
1 towarzyszace rozbiorce

Roboty murowe

Stolarka okienna i drzwiowa

Posadzki z ptytek

Roboty tynkarskie i oktadzinowe

Wentylacja toalet

Roboty malarskie §cian 1 stropow

O IN@| 0w

Miejscowa naprawa pokrycia
dachu (2 piony kanalizacyjne)

9.

Naprawa elewacji po osadzeniu
stolarki okiennej

10

Instalacja wody zimnej i c.w.u.

11.

Wewngtrzna kanalizacja sanitarna

12.

Wewngetrzna instalacja elektryczna

o --

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik Nr 7b do SIWZ

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Lp.

Elementy i rodzaje robot

Wartos¢é
netto

Termin
realizacji

Wartosé
brutto

Zadanie 2: Adaptacja na mieszkania cze$ci budynku bylej
Szkoly Podstawowej w Boleszewie

1. Roboty rozbiorkowe

2. Kominy i przewody wentylacyjne

3. Nadproza, zamurowania, $cianki

4. Docieplenie dachu i stropu
poddasza, obudowa ptytami gk

5. | Podloza i posadzki

6. | Stolarka drzwiowa

7. Wykonczenie $cian i sufitow

8. Inwentaryzacja, demontaz
1 unieczynnienie istniejacej instalacji
elektrycznej

Q. Rozdzielnice elektryczne

10. | Instalacje elektryczne, sprawdzenia i
pomiary instalacji elektrycznych

11. | Instalacje wod-kan.

12. | Instalacja grzewcza

13. | Wentylacja

14. | Wyjscie na dach, komunikacja do

przewoddéw kominowych i
wyczystek

o --

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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»Budowa toalet w budynku komunalnym w Rzyszczewie i adaptacja na mieszkania cze$ci budynku bylej Szkoly Podstawowej

w Boleszewie, gmina Stawno”

Zalacznik nr 8 do SIWZ
NAZWA WYKONAWCY ......cctieiieie et cieesie ettt e te et e s et e et esse e beesteaseesaaeteeneesreeteaneesneenseannenres

AAIES WYKONAWCY.......veetieieeiecteesteeie st e steeteste e ta et esseesteeseessaesbaeseesseesteeseeabaebeentesneenseenneaneenneenns

OSWIADCZENIE

o przynaleznoSci lub braku przynaleznos$ci do grupy kapitalowej, skladane w trybie
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamoéwien Publicznych

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Budowa toalet w budynku komunalnym w Rzyszczewie i adaptacja na mieszkania
czeSci budynku bylej Szkoly Podstawowej w Boleszewie, gmina Stawno” przedktadam/my

informacjeg o:
1) przynaleznos$ci do grupy kapitatowej:*

2) braku przynaleznos$ci do grupy kapitatowej™*

(podpis 0s6b/y uprawnionychlej do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

Uwagal!
W przypadku zlozenia o$wiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitatowej Wykonawca obligatoryjnie

zobowiazany jest zalaczy¢ do oferty wykaz podmiotdw nalezacych do grupy kapitatlowej do ktdrej przynalezy.
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