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ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH 

ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.  

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej                       

w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),  zwanej 

dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

2. Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o:  

1) Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.                

z 2013, poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą; 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z późn. zm.) zwanym dalej 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów; 

3) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. 

zm.). 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

1) Biuletyn Zamówień Publicznych; 

2) strona internetowa Zamawiającego – www.gminaslawno.pl; 

3) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. „Rozbudowa 

Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Żukowie, gmina Sławno”, dz. nr 

116/4, 539 i 252 w miejscowości Żukowo, gmina Sławno, zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi oraz uzyskanie, w imieniu 

Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące roboty objęte dokumentacją 

projektową: 

1) rozbudowa istniejącego obiektu szkoły (budynek A1) poprzez budowę nowego 

budynku części dydaktycznej i łącznika (budynek B) i budynku sali gimnastycznej 

(budynek C), 

2) rozbiórka  istniejących budynków: budynek A2 – sanitariat (rozpoczęcie rozbiórki od 

1.03.2017 r.), garaż i budynek gospodarczy, 

3) wykonanie zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej w tym m. in.: dróg 

dojazdowych, parkingu, chodników, małej architektury. 

3. Z zakresu prac objętych projektem budowlanym wyłącza się: 

1) wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem (w miejscu projektowanego placu zabaw 

Wykonawca wykona korytowanie na głębokość 10 cm analogicznie jak dla terenów 

zielonych); 

2) zakup i dostawę wyposażenia: ławek szatniowych, zabudowy meblowej sal 

lekcyjnych, TYP IX.15 tablic korkowych, TYP IX.16 gablot ogłoszeniowych, szafek, 

mebli; 

3) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej od punktu SD7 do Sd1 i R, Wykonawca 

zakończy wykonanie na studzience Sd7; 

4) wykonanie terenów zieleni, w miejscach projektowanych trawników Wykonawca 

wykona korytowanie na głębokość min. 10 cm z pominięciem terenu „Siedzisko 

zewnętrzne” rys. A.6.11, które należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 

również z obsianiem trawą.  

 

http://www.gminaslawno.pl/
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4. Na przedmiot zamówienia składają się następujące roboty nie objęte dokumentacją 

projektową: 

1) zaprojektowanie i wykonanie  instalacji fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami dla 

instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp stanowiącymi załącznik do SIWZ; 

2) montaż konstrukcji do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary grodzącej  

z napędem elektrycznym, sterowanej zdalnie pilotem, dzielącej salę gimnastyczną      

na dwie równe części, mocowanej bezpośrednio do dźwigara oraz montaż kotary 

siatkowo-tkaninowej nieprzezroczystej; 

3) montaż tablicy białej w sali komputerowej 1.14. Tablica z wierzchnią powłoką 

akrylowo-poliestrową o grubości 25 mikronów (powłoką ceramiczną o grubości         

40 mikronów) z ramą wykonaną z ceownika aluminiowego w kolorze naturalnym, 

wykończona bezpiecznymi narożnikami z tworzywa. Wymiary: min. 340x100 cm. 

4) montaż tablic szkolnych w salach lekcyjnych zgodnie z dokumentacją projektową. 

Tablice kredowe sucho ścieralne z  powłoką akrylowo-poliestrowa o grubości           

25 mikronów (powłoka ceramiczna grubości 40 mikronów). Wymiary: min. 340x100 

cm. 

5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia wykonania planu ewakuacji budynku oraz wyposażenia budynku  

w wymagane projektem i przepisami prawa środki ochrony przeciwpożarowej  

i oznaczenia ewakuacyjne; 

2) zapewnienia wykonania badań termowizyjnych (kontroli jakości prac budowlanych) 

przegród zewnętrznych zgodnie z normą europejską PN-EN 13187 'Właściwości 

cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - 

metoda podczerwieni' po zakończeniu etapu 1 (badanie w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych) i sporządzenia raportu przez firmę zewnętrzną (firma musi zostać 

zaakceptowana przez Zamawiającego); 

3) sporządzenia Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1200 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 

energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376); 

4) wykonywania czynności serwisowych i eksploatacyjnych oraz wymaganych 

przeglądów okresowych wszystkich zamontowanych urządzeń przez trzy lata (liczone 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia bez uwag); 

5) wykonania instrukcji użytkowania obiektu w oparciu o zastosowane urządzenia  

i dokonanie przeszkolenia personelu szkoły oraz zapewnienie kontroli wyników  

i regulacji systemu. Wykonawca jest zobowiązany dokonać pełnej integracji 

umożliwiającej odczyt poboru energii zgodnie z wytycznymi Programu 

Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Efektywnego 

Wykorzystania energii LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej; 

6) uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla obiektu po wykonaniu całości zakresu robót 

budowlanych; 

7) zapewnienia obsługi geotechnicznej i geodezyjnej nad realizacją robót łącznie  

z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą. 

6. Zmiany materiałowe w stosunku do dokumentacji projektowej: 

1) Materiał: TYP X.1.1. Ogrodzenie wysokie: ogrodzenie w wysokości 3,5 m obsadzone 

winobluszczem trójklapowym, panele z prętów pionowych o średnicy min. pręta 

pionowego 6 mm, w przypadku dwóch końcowych prętów pionowych 

średnica wynosi 8 mm i poziomych ceowników zimno giętych o wymiarach 20x5x2 
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mm; oczko o wymiarach 50x200 mm, szerokość paneli 2500 mm, system montażu 

przez śruby hakowe do słupków z otworami montażowymi. Słupki 60x40. 

2) Materiał: TYP X.1.2. Ogrodzenie niskie: ogrodzenie panelowe w wysokości 1,8 m, 

panele z prętów pionowych o średnicy min. Ø5 mm i poziomych ceowników zimno 

giętych o wymiarach 20x5x2 mm; oczko o wymiarach 50x200 mm, szerokość paneli 

2500 mm, system montażu przez śruby hakowe do słupków z otworami 

montażowymi. Słupki 60x40. Malowane proszkowo na RAL 7016. 

7. Etapowanie inwestycji: 

1) Nie obowiązuje opisane w dokumentacji projektowej etapowanie inwestycji. 

2) Zamówienie należy wykonać w dwóch etapach. 

a) Etap 1: Wykonanie stanu surowego zamkniętego z ociepleniem zewnętrznym i 

wykonanie instalacji C.O. budynku C i budynku B bez pomieszczeń „łącznika” 

0.27, 0.28, 0.29, 0.30, które są projektowane w miejscu budynku A2 - sanitariat 

(rozpoczęcie rozbiórki 1.03.2017 r.). Za stan surowy zamknięty Zamawiający 

uważa wykonanie przegród zewnętrznych, stropodachu, dachu i warstw izolacji, 

tak by możliwe było wykonanie badań termowizyjnych. Etap 1 należy wykonać do 

15.12.2016 r. i rozpocząć ogrzewanie budynku w celu jego osuszenia. Koszty 

ogrzewania budynku w czasie trwania budowy poniesie Wykonawca robót.  

b) Etap 2: Wykonanie pozostałych prac zakresu zamówienia m.in. roboty instalacyjne 

sanitarne, instalacyjne elektryczne, teletechniczne, wykończeniowe, drogowe i 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 31.07.2017 r. 

8. Informacje o obiekcie: 

1) Obiekt został zaprojektowany jako budynek energooszczędny: praca układów, 

urządzeń i instalacji będzie monitorowana po oddaniu obiektu do użytkowania.  

2) Budynek części dydaktycznej – konstrukcja mieszana, szkieletowo-ścienna żelbetowa. 

Szkielet żelbetowy z wypełnieniem z bloczków gazobetonowych.  

3) Łącznik – konstrukcja słupowa żelbetowa. Szkielet żelbetowy z wypełnieniem z 

bloczków gazobetonowych.  

4) Budynek sali gimnastycznej – konstrukcja szkieletowa żelbetowa. Szkielet żelbetowy 

z wypełnieniem z bloczków gazobetonowych. Konstrukcja nośna dachu: dźwigary z 

drewna klejonego i płatwie drewniane oparte na słupach żelbetowych. 

5) Posadowienie obiektu: bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych.  

6) Jako zasilanie centralnego ogrzewania, zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych i ciepłej 

wody użytkowej pompa ciepła z zespołem sond gruntowych. W budynku, w 

wydzielonych pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną obsługiwaną 

przez centrale wentylacyjne.  

7) Oprócz podstawowych instalacji elektrycznych zaprojektowano również instalację 

standardu KNX oraz instalacje teletechniczne i teleinformatyczne. 

8) Charakterystyczne parametry budynku: 

a) kubatura: 10 516,5 m3 

b) powierzchnia zabudowy: 1 905,79 m2 

c) powierzchnia użytkowa: 2 295,71 m2 

d) ilość kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne w części dydaktycznej,  

1 kondygnacja nadziemna w sali gimnastycznej i łączniku. 

9. Zamawiający uzyskał decyzje pozwolenia na budowę: 

1) nr 220/2013 z dnia 16.05.2013 r., 

2) nr 535/2014 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia na budowę  

nr 220/2013, 

3) nr 311/2015 z dnia 17.07.2015 r. w sprawie zmiany pozwolenia na budowę  

nr 220/2013 i 535/2013.  
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Powyższe decyzje zatwierdzają: 

1) „Projekt budowlany na rozbudowę budynku szkoły Podstawowej w miejscowości 

Żukowo, działka nr 116/4 obręb Żukowo, gmina  Sławno” z grudnia 2012 r.; 

2) Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. „Rozbudowa budynku Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Żukowo, działka nr 116/4, 539, 252, obręb Żukowo, 

gmina Sławno” z lipca 2014 r.; 

3) Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. „Rozbudowa budynku Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Żukowo, działka nr 116/4, 539, 252, obręb Żukowo, 

gmina Sławno oraz zamienny projekt zagospodarowania działki nr 116/4, 539, 252, 

obręb Żukowo, gmina Sławno” z czerwca 2015 r. 

10. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Żukowie, gmina Sławno” zawierają: 

1) „Projekt budowlany na rozbudowę budynku szkoły Podstawowej w miejscowości 

Żukowo, działka nr 116/4 obręb Żukowo, gmina  Sławno” z grudnia 2012 r.; 

2) Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. „Rozbudowa budynku Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Żukowo, działka nr 116/4, 539, 252, obręb Żukowo, 

gmina Sławno” z lipca 2014 r.; 

3) Projekt budowlany zamienny „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w 

miejscowości Żukowo, Gmina Sławno” z czerwca 2015 r.: 

a) Dokumentacja formalno-prawna; 

b) Projekt zamienny budynku i zagospodarowania terenu; 

c) Instalacje sanitarne zewnętrzne; 

d) Dolne źródło ciepła – pompa ciepła; 

e) Instalacje sanitarne wewnętrzne; 

f) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 

4) Projekt wykonawczy zamienny „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w 

miejscowości Żukowo,  Gmina Sławno” z czerwca 2015 r.: 

a) Tom 1 – Architektura i projekt drogowy; 

b) Tom 2 – Konstrukcja; 

c) Tom 3 – Instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe. 

5) Projekt prac geologicznych dla wykonania 27 otworów dla wykorzystania ciepła ziemi 

na terenie działki nr 116/4 w miejscowości Żukowo; 

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 

a) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty 

ogólnobudowlane;  

b) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty 

drogowe;  

c) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

instalacje sanitarne zewnętrzne;  

d) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

instalacje sanitarne, dolne źródło ciepła;  

e) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

instalacje sanitarne wewnętrzne;  

f) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

instalacje elektryczne;  

g) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

instalacje teleinformatyczne;  

h) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

instalacje teletechniczne. 

Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu ofertowego i 

zestawienia rzeczowo – finansowego (Załącznik nr 7 do SIWZ).  
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Kompletna dokumentacja projektowa i skany decyzji dostępne są na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

11. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego 

wynagrodzenia: 

1) projekt wykonania instalacji fotowoltaicznej musi zostać wykonany w uzgodnieniu z 

Autorem Projektu, rozpoczęcie prac instalacyjnych będzie możliwe po 

zaakceptowaniu projektu przez Nadzór Autorski i Zamawiającego; 

2) projekt wykonania instalacji fotowoltaicznej musi zostać wykonany w uzgodnieniu z 

Autorem Dokumentacji Projektowej, rozpoczęcie prac instalacyjnych będzie możliwe 

po zaakceptowaniu projektu przez Nadzór Autorski i Zamawiającego; 

3) przed wbudowaniem materiałów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem  

o zatwierdzenie materiałów i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru 

Autorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji  

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 

4) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,  

a w szczególności ich ogrodzenie i dozór, aby zapewnić bezpieczeństwo 

użytkownikom istniejącej szkoły; 

5) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić użytkownikom dostęp do istniejącego 

budynku szkoły w czasie zajęć szkolnych, wszystkie roboty wpływające na 

funkcjonowanie szkoły należy wykonywać po wcześniejszej konsultacji z Dyrektorem 

Szkoły i Inspektorem Nadzoru; 

6) Wykonawca zapewni przygotowanie i utrzymanie zaplecza dla Inspektora Nadzoru: 

kontener biurowy min. 10 m2 w obrębie zaplecza budowy; 

7) do Wykonawcy należy wykonanie, utrzymanie i rozbiórka drogi dojazdowej do placu 

budowy przez działkę nr 115 obręb Żukowo (brak możliwości dojazdu przez teren 

przyległy do istniejącej szkoły); 

8) Wykonawca przewiezie do miejscowości Brzeście i przekaże Zamawiającemu 

„czysty” gruz betonowy i ceglany pozyskany z rozbiórek; 

9) Wykonawca złoży i przekaże Zamawiającemu ziemie urodzajną (humus) z 

plantowania terenu; 

10) Wykonawca przewiezie zdemontowaną nawierzchnię z kostek betonowych i obrzeży 

do miejscowości Brzeście i złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

11) Wykonawca zdemontuje i przekaże Zamawiającemu infrastrukturę sportową w 

obrębie prowadzonych prac; 

12) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zgodnie z art. 

21a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 

1409 z późn. zm.), jest obowiązany opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót; 

13) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do 

należytego stanu; 

14) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest 

do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością; 

15) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 

uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W 

przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 

infrastruktury; 

16) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu 

budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych 

mediów; 
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17) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na 

placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy; 

18) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami 

właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie 

technologii prowadzenia robót; 

19) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych 

wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji 

zatwierdzającej program gospodarki odpadami; 

20) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie 

materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one 

uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w 

dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca 

zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.  

12. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji: 

1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót 

opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ. 

2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty 

wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające       

z zapisów SIWZ.  

3) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu 

prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia 

mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów 

inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym. 

4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty 

dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić 

będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane 

wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez 

Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału 

poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 

5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne 

(w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót 

zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę 

pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót 

zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla 

kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych 

zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty 

otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 

6) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do  

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót 

zamiennych na żądanie Zamawiającego. 

7) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 

(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
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odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 

niniejszego paragrafu. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek 

wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy              

w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.   

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania.  

10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 60 

miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania 

(bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy 

okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli 

wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy 

infrastruktury. 

11) Wady, które zostaną ujawnione w termowizyjnej kontroli jakości prac budowlanych 

będą podstawą do żądania od Wykonawcy ponownego wykonania robót i ponownego 

wykonania badania termowizyjnego na koszt Wykonawcy.  

13. Inne informacje: 

1) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń  

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne 

dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu 

ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z 

aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany  obowiązujących 

przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Nadzór 

Inwestorski. 

2) Zamówienie nie obejmuje przystosowania punktu czerpania wody na działce  nr 

325/5, o którym mówi pkt. 11 „Projektu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w 

Żukowie” z grudnia 2012 roku. 

 

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,          

w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia 

umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane. 

45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 

ROZDZIAŁ III. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

ROZDZIAŁ IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości nie 

przekraczającej 10 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z opisem podanym 

powyżej. 

 

 

 

http://www.cpv.com.pl/kod,45400000-1.html
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ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

Rozpoczęcie robót: po podpisaniu umowy z Wykonawcą i przekazaniu placu budowy z 

wyłączeniem wyburzenia istniejącego budynku sanitariatu. Wyburzenie istniejącego budynku 

sanitariatu po 01.03.2017 r. 

Zakończenie Etapu 1 do 15.12.2016 r. 

Zakończenie pozostałych robót całości przedmiotu zamówienia i uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie obiektu do 31.07.2017 r. 

 

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.  

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót przy pomocy podwykonawców. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 

umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Nie wywiązywanie się podwykonawcy                 

z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na 

zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

4. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spełniającej wymagań 

określonych w ust. 6. 

5. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

6. Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące postanowienia: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej; 

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

informowania pisemnie Zamawiającego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od 

Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, od 

którego upływa umowny termin płatności – pod rygorem zwolnienia Zamawiającego z 

odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia wykonanego 

przez Podwykonawcę; 

3) strony umowy ustalają, że na zapłatę ustalonego wynagrodzenia nie mają wpływu 

rozliczenia i zdarzenia związane z innymi zawartymi przez strony kontraktami; 

4) Wykonawca nie może wstrzymywać podwykonawcy odbioru robót lub ich 

rozliczanego fragmentu jeśli te same roboty zostały odebrane i przyjęte do rozliczenia 

przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w 

przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 w zakresie wymagań 

określonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawcę (lub podwykonawcę) do niezwłocznego 
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doprowadzenia do jej zmiany – pod rygorem nie wyrażenia zgody na wykonywanie robót 

przez podwykonawcę. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa o 

podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu art. 647 § 2 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

9. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca przedkłada kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł. W 

przypadkach umów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego wzywa on Wykonawcę 

do wprowadzenia stosownych zmian. 

11. Przepisy ust. 2 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

12. Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje się odpowiednio. 
 

ROZDZIAŁ VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 

 muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie                         

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego            

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo         

do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów; 

 pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, 

mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych            

do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

 przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum 

zostanie wybrana  jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać 

następujące wymagania: 

1) musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;  

2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej: 

a) dokumenty wspólne, takie jak:  

 oferta (Załącznik nr 1 do SIWZ); 

 wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 2 do SIWZ); 

 dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie; 

 potencjał kadrowy (Załącznik nr 3 do SIWZ); 

 oświadczenie potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć                               

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia; 

 wykaz prac powierzonych podwykonawcom (Załącznik Nr 4 do SIWZ); 

 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

do wykluczenia (Załącznik nr 6 do SIWZ); 

 zestawienie rzeczowo – finansowy (Załącznik nr 7 do SIWZ); 

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik (Lider) w imieniu całego 

konsorcjum. 

b) dokumenty, takie jak:  

 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio,   że Wykonawca 
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nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 

lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                               

w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert; 

 sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, również z opinią 

odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku 

Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, 

inne dokumenty określające zobowiązania i należności za rok 2014, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres; 

 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

(Załącznik Nr 8 do SIWZ); 

 w przypadku przynależności do grupy kapitałowej listę podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej; 

składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 

 

ROZDZIAŁ VIII. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA 

TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.  

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. 

 

ROZDZIAŁ IX. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 

w walucie polskiej.  

 

ROZDZIAŁ X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.   

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, nie  wykluczeni z postępowania 

na podstawie art. 24, oraz  spełniający  warunki określone w  SIWZ i  w art. 22 ust. 1 pkt. 

1–4 ustawy Pzp, tj.:  

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia 

działalności lub czynności tj.: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania 

warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o 

zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym 

postępowaniu; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: 
Wykonawca musi wykazać wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić 

wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,           

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 
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a) 2 (dwóch) robót budowlanych tożsamych z robotami będącymi przedmiotem 

zamówienia polegających na budowie lub przebudowie budynków o wartości 

robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (brutto) każda, w tym jeden z systemem 

wentylacji mechanicznej, a drugi z systemem ogrzewania niskotemperaturowego 

zasilanego pompą ciepła z sondami gruntowymi (nie dopuszcza się wykazywania 

budynków nieposiadających żadnego z w/w systemów, dopuszcza się 

wykazywanie budynków posiadających oba systemy) 

albo  

b) 1 (jednej) roboty budowlanej tożsamej z robotami będącymi przedmiotem 

zamówienia polegającej na budowie lub przebudowie budynku o wartości robót 

nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł (brutto) z systemem wentylacji mechanicznej i 

systemem ogrzewania niskotemperaturowego zasilanego pompą ciepła z sondami 

gruntowymi, z podaniem wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania na 

formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.  

Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, 

czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w 

oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów 

załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 

niniejszym postępowaniu;  

3) dysponują potencjałem technicznym tj.: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania 

warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o 

zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym 

postępowaniu; 

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
Wykonawca musi wykazać na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący 

Załącznik nr 3 do SIWZ, że dysponuje osobami: 

a) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która 

posiada minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika 

robót/budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej, w ciągu ostatnich pięciu 

lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, polegającej na budowie lub 

przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 

5.000.000,00 zł (brutto), który wymagał uzyskania pozwolenia na użytkowanie i 

pozwolenie to uzyskano (dokumenty potwierdzające doświadczenie należy 

dostarczyć przed podpisaniem umowy); 

b) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych, która posiada doświadczenie przy pełnieniu 

funkcji kierownika robót/budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej, w 

ciągu ostatnich pięciu lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, 

polegającej na budowie lub przebudowie budynku o wartości robót nie mniejszej 

niż 1.000.000,00 zł (brutto), który wymagał uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

i pozwolenie to uzyskano; 

c) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń c. o., wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 



Znak sprawy: RSSA.271.26.2015 

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Żukowie, gmina Sławno” 

 

 14  

która posiada minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika 

robót/budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej, w ciągu ostatnich pięciu 

lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, polegającej na budowie lub 

przebudowie budynku o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (brutto), 

który wymagał uzyskania pozwolenia na użytkowanie i pozwolenie to uzyskano; 

d) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane telekomunikacyjne do kierowania 

robotami budowlanymi, która posiada doświadczenie przy pełnieniu funkcji 

kierownika robót na co najmniej jednej robocie budowlanej, w ciągu ostatnich 

pięciu lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, polegającej na 

budowie lub przebudowie budynku o wartości robót nie mniejszej niż 

1.000.000,00 zł (brutto), który wymagał uzyskania pozwolenia na użytkowanie i 

pozwolenie to uzyskano; 

e) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane drogowe do kierowania robotami, 

która posiada doświadczenie przy pełnieniu funkcji kierownika robót na co 

najmniej jednej robocie budowlanej, w ciągu ostatnich pięciu lat licząc od daty 

wszczęcia niniejszego postępowania, o wartości robót nie mniejszej niż 

200.000,00 zł (brutto); 

f) 15 osobami posiadającymi umowę o pracę. 

Dokument należy złożyć wraz z: oświadczeniem potwierdzającym, że osoby, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i 

doświadczenie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawców 

zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i 

dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w niniejszym postępowaniu; 

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia tj.:  

a) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 

w wysokości łącznej minimum 1.000.000,00 zł; 

b) Wykonawca musi wykazać wskaźnik bieżącej płynności finansowej za ostatni rok 

obrotowy, tj. za rok 2014, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy, to w 

tym okresie, który nie jest niższy od 1,0. Zamawiający informuje, iż wzór na 

obliczenie wskaźnika bieżącej płynności finansowej (dalej w skrócie WBPF), dla 

potrzeb oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu jest następujący: 

WBPF = Aktywa bieżące/podzielone przez/ Pasywa bieżące, gdzie Aktywa 

bieżące to aktywa obrotowe pomniejszone o należności z tytułu dostaw i usług o 

okresie spłaty powyżej 12 miesięcy oraz pomniejszone o krótkoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe, a Pasywa bieżące to zobowiązania krótkoterminowe 

pomniejszone o zobowiązania z tytułu dostawi usług o okresie wymagalności 

powyżej 12 miesięcy oraz powiększone o rezerwy krótko terminowe i 

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe; 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana 

w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń                    i 

dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w niniejszym postępowaniu; 

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli  

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy 

złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie 
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chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania.  

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

4. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2e. podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

ROZDZIAŁ XI. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Wykaz wykonanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością 

robotom stanowiącym przedmiot zamówienia na formularzu lub w oparciu  o formularz 

stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na 

formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 

Dokument należy złożyć wraz z oświadczeniem potwierdzającym, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i  

doświadczenie. 

3. Wykaz prac powierzonych podwykonawcom na formularzu lub w oparciu o formularz 

stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ – jeśli dotyczy. 

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia– Załącznik nr 6 do SIWZ. 

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – 

Załącznik Nr 8 do SIWZ. 
6. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej. 

7. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                        

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

8. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega                       

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

9. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek główny, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż                         

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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10. Sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym 

sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające zobowiązania i 

należności za rok 2014, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten 

okres. 

11. W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów – pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument 

wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie 

korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego 

przedmiot postępowania. 

 

ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100). 

2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:  

 

Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030 

z dopiskiem „Wadium na rozbudowę szkoły w Żukowie” 

 

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę 

uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

6. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 

7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz–oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania 

ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9,76-

100 Sławno – w Sekretariacie, pokój nr 10 (Zamawiający w tym przypadku nie żąda 

załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 

8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż  określony w SIWZ spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych 

przepisów. 

9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

10. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi              

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone                  

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia 

upływu terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym zapytania                          

o wyjaśnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: 

- pisemnej,  

- faksem (59 810 67 00)  

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

2. Forma pisemna wymagana jest do: 
1) złożenia oferty wraz z załącznikami, 

2) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty, 

3) uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, 

4) złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert, (również faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym). 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu – każda 

ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa art. 

27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:  
Daria Anna Dawid – Nowacka (tel. 59 810 67 16), 

Izabela Bury (tel. 59 810 67 01). 

 

ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1. Opakowanie i adresowanie oferty. 

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym 

 

Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, 

numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 

 

Adresat:           Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno  

 

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej  

w Żukowie, gmina Sławno” 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 tj. 24.11.2015 r. godz. 10.00 

 

Uwaga 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego 

oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym 

punkcie. 
 

2. Podpisy. 

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 

prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty 

zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców                   

albo w ewidencji działalności gospodarczej, 
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2) osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.  

3. Pełnomocnictwo: 

1) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono 

zawierać zakres umocowania, 

2) w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa – musi ono być 

potwierdzone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”: 

a) przez osobę udzielającą pełnomocnictwa, 

b) przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub  

c) przez notariusza.  

W takim przypadku, Zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub 

notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 

4. Forma dokumentów. 

1) Dokumenty  dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie: 

a) oryginałów; oferta, potencjał techniczny, wykaz prac powierzonych 

podwykonawcom, oświadczenie, kosztorys ofertowy; 

b) oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty); 

2) dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone oznaczeniem 

„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osobę/osoby 

uprawnione, (podpis z imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem 

i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy), 

3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych 

należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę. 

5. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej,  

c) pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką. 

6. Zaleca się, aby: 

1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana, 

3) kartki oferty były spięte  

4) oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji 

(wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez 

Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi 

zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego). 

7. Zmiana / wycofanie oferty: 

1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie 

powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu, 

3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt. 1 niniejszej 

SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE 

OFERTY”, 

4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika 

prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
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8. Zwrot oferty bez otwierania. 

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania.  

9. Zawartość oferty: 

 Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ; 

 Wykaz wykonanych robót budowlanych– Załącznik nr 2 do SIWZ; 

 Dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie; 

 Potencjał kadrowy – Załącznik nr 3 do SIWZ; 

 Oświadczenie potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia; 

 Wykaz prac powierzonych podwykonawcom – Załącznik nr 4 do SIWZ – jeśli 

dotyczy; 

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia – Załącznik nr 6 do SIWZ; 

 Zestawienie rzeczowo – finansowe – Załącznik Nr 7 do SIWZ; 

 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – 

Załącznik Nr 8 do SIWZ; 
 W przypadku przynależności do grupy kapitałowej listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej; 

 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 Sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, również z opinią 

odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców 

niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty 

określające zobowiązania i należności za rok 2014, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, to za ten okres; 

 Kosztorys ofertowy szczegółowy, z podaniem wysokości cen jednostkowych 

czynników produkcji oraz innych kosztów; 

 Dowód wniesienia wadium; 

 W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów – pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument 

wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie 

korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego 

przedmiot postępowania. 
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ROZDZIAŁ XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Sławno, ul. M. Curie - 

Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno w terminie do dnia 24 listopada 2015 roku, do godz. 

09.30. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej pokój nr 55 (Sala 

konferencyjna Rady Gminy) dnia 24 listopada 2015 r. o godz. 10.00. 

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty a także informacje dotyczące cen. 

7. Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką 

pocztową lub kurierską). 

 

ROZDZIAŁ XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ryczałtowej oferty netto, podatku VAT 

oraz ceny brutto przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 do SIWZ.  

2. Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Ceny w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowej 

roboty budowlanej. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT. 

 

Kryterium Waga kryterium 

Cena oferty 95 % 

Okres obowiązywania gwarancji (nie krótszy niż 60 

miesięcy) 
5 % 

Łącznie 100 % 

 

1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium 

w %. 

2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. 

Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. 

3. Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg 

następujących zasad: 

a) Cena oferty. 

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z 

przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do 

SIWZ).  Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona 

wg wzoru: 

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert 

liczba punktów =   ------------------------------------------------------------  x 95 pkt. 

cena brutto oferty ocenianej 
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b) Okres obowiązywania gwarancji. 

Okres obowiązywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krótszy niż 60 

miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania 

(bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający dokona stosownego obliczenia na 

podstawie wypełnionego Formularza oferty (stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ) i 

złożonej w nim deklaracji Wykonawcy o długości okresu obowiązywania gwarancji. 

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona na 

podstawie poniższego wzoru: 

 

 okres obowiązywania gwarancji w ofercie ocenianej 

liczba punktów = -------------------------------------------------------------------------------- x 5 pkt. 

najdłuższy okres obowiązywania gwarancji spośród złożonych ofert 

 

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w 

wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taką samą liczbą punktów wybrana zostanie 

oferta z najniższą ceną. 

5. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej. 

6. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy i  SIWZ. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

8. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie 

podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą 

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na  

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

10. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano,  jego siedzibę i cenę oferty. 

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego ich badania i oceny, chyba, że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych. 

 

ROZDZIAŁ XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach 

określonych w art. 93 ustawy. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
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2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające 

odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa                        

w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia                                

o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia 

lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające doświadczenie kierownika robót w specjalności konstrukcyjno 

– budowlanej: 

1) dokument potwierdzający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; 

2) zaświadczenie o przynależności do izby budowlanej;  

3) dokumenty potwierdzające minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji 

kierownika robót/budowy; 

4) dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji kierownika robót w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej na co najmniej jednej robocie budowlanej, w ciągu 

ostatnich pięciu lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, polegającej     

na budowie lub przebudowie energooszczędnych budynków użyteczności publicznej    

o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (brutto), który wymagał uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie i pozwolenia te uzyskano. 

 

ROZDZIAŁ XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem 

umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego; 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu              

o formularz stanowiący Załącznik Nr 8 do umowy; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 
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4. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

6. Kwota, o której mowa w pkt. 5 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i 

bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na 

pierwsze wezwanie Zamawiającego. 

8. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 

pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy 

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego 

zabezpieczenia). 

 

ROZDZIAŁ XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy Załącznik nr 5 do 

SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na 

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w 

następujących sytuacjach: 

1) W zakresie zmiany terminu i kosztów realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia     

umowy w szczególności: 

 warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów; 

 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: wykopaliska 

archeologiczne, niewypały i niewybuchy, nie zinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane obiekty budowlane; 

 zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego; 

 zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania                         

i odbioru robót; 

 zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji,                              

w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 

inwestycję;  

 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów 

lub urządzeń; 
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 zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy                                  

o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

b) konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane) lub wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych 

umową podstawową niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, wpływających 

na termin wykonania robót objętych umową podstawową, 

c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, 

d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny. 

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w 

takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi 

kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, 

aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia 

należności podatkowych Wykonawcy. 

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, 

przedstawionego/ych w ofercie – jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robót 

branżowych – nowy kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać 

wymagania określone w ofercie dla powyższych osób. 

4) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do 

przewidzenia i nie możliwego do zapobieżenia. 

3. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji może ulec 

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin 

wykonania umowy. 

5. Podstawą obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy 

zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 

wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany 

na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do 

sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i 

materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. 

Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie 

kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do 

kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 

jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie 

większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 

wykonania robót budowlanych. 

7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w 

stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót 

zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 

kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. 

Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót 

dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie 
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powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 

sporządza kosztorys różnicowy. 

8. Roboty zamienne i dodatkowe mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po 

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do  

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia według zasad jak dla robót 

zamiennych na żądanie Zamawiającego. 

9. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 

(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek 

wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy              

w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.   

11. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy 

i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy 

naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane 

takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

12. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ XXIII. INNE INFORMACJE. 

Nie przewiduje się: 

1) zawarcia umowy ramowej, 

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 

wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTY  
 

 

Gmina Sławno 

ul. M. Curie - Skłodowskiej 9  

76-100 Sławno                                              

   

 

OFERTA 
 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Żukowie, gmina Sławno” oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

 

Wartość netto całego zamówienia: ………………………………….. 

VAT  -  ……….. %: …………….… zł 

Wartość brutto całego zamówienia: …………………………………..zł 

Słownie: ………………………………………………………………………………………... 

 

 

*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia w tym podatek VAT. 

 

 

Okres obowiązywania gwarancji (nie krótszy niż 60 miesięcy) …...………………... miesięcy. 

 

 

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

...................................................................................................................................................... 

NIP .......................................................   REGON .................................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

...................................................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

...................................................................................................................................................... 

Numer telefonu:  ........................................................................................................................ 

Numer faksu: ............................................................................................................................. 

e-mail .................................................................................................................................. 

 

1. Kwota przedstawiona w ofercie została określona na podstawie projektu budowlanego i 

zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
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2. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Oferta została złożona na …………………….. stronach. 

5. Do oferty dołączono dokumenty wskazane w Rozdziale XV. pkt. 9 SIWZ: 

Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokości cen jednostkowych czynników produkcji 

oraz innych kosztów; 

Zestawienie rzeczowo – finansowe – Załącznik Nr 7 do SIWZ; 

 ………………………………………………………………., 

 ………………………………………………………………., 

 ………………………………………………………………., 

 ………………………………………………………………., 

 ………………………………………………………………., 

 ………………………………………………………………., 

 ………………………………………………………………., 

 ………………………………………………………………., 

 ………………………………………………………………., 

 ………………………………………………………………., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .........................                ............................................................... 
Podpis/-y osób uprawnionych do  składania świadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka imienna            
/ pieczątki 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

WY K A Z W Y K O N A N Y C H  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H  
 

Nazwa  Wykonawcy .................................................................................................................... 

 

Adres  Wykonawcy …................................................................................................................. 

 

Numer telefonu   ............................................. Numer fax .......................................................... 

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością 

robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa zamówienia 

Całkowita 

wartość  brutto 

usługi w PLN 

Termin  realizacji usługi  

Nazwa Zamawiającego, adres, 

telefon, osoba do kontaktu 

 Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .........................  ................................................................... 
    Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli      

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

PO T E NC J A Ł K A DR O W Y   

OS O B Y  ZDO L NE  DO  W Y K O N A NI A ZAM Ó W I E NI A  
 

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................  

Adres  Wykonawcy ......................................................................................................................  

Numer telefonu .................................................... Numer fax ..................................................... 

Oświadczam/-y, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 
 

Lp. 
Nazwisko i 

imię 

Zakres wykonywanych 

czynności oraz 

proponowana rola 

(funkcja) w realizacji 

zamówienia 

Kwalifikacje zawodowe, 

posiadane 

Uprawnienia* 

 

Doświadczenie zawodowe, 

odpowiednie do powierzanej 

roli/ funkcji i w zakresie 

odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia, 

(podać nazwy, adres  i 

inwestora realizowanych 

inwestycji) 

Podstawa 

dysponowania 

przez 

Wykonawcę daną 

osobą 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi  

w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 

 

 

 

 

2.   

Uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi  

w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji   

i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

 

 

 

 

 

 

3.   

Uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi  

w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych                                      

i elektroenergetycznych 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnienia budowlane 

telekomunikacyjne do 

kierowania robotami 

budowlanymi 

  

5.  

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnienia budowlane 

drogowe do kierowania 

robotami budowlanymi 
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6. 

 

 

 

    

7. 

 

 

 

    

8. 

 

 

 

    

9. 

 

 

 

    

10. 

 

 

 

    

11. 

 

 

 

    

12. 

 

 

 

    

13. 

 

 

 

    

14. 

 

 

 

    

15. 

 

 

 

    

16. 

 

 

 

    

17. 

 

 

 

    

18. 

 

 

 

    

19. 

 

 

 

    

20. 

 

 

 

    

 

Kierownikiem budowy będzie: ………………………………………………..……………. 

 

Oświadczamy, że: 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

przepisami prawa uprawnienia i doświadczenie – określone w Rozdziale X SIWZ – w 

specjalności właściwej do powierzonej funkcji/stanowiska i w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia. 

 

 
..............................., dn. .........................        ................................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

WY K A Z P RA C P O W I E R ZO NY CH  P O D W Y K O N AW C O M  
 

 

Nazwa  Wykonawcy .................................................................................................................... 

 

Adres  Wykonawcy ….................................................................................................................. 

 

Numer telefonu............................................... Numer fax .......................................................... 

 

 

Lp. Opis i zakres robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
..............................., dn. .........................                ............................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA Nr …... /2015 

 

zawarta w dniu ………………………… 2015 r. pomiędzy:  

Gminą Sławno z siedzibą przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno,              

NIP 499-052-36-66, reprezentowaną przez Wójta – Ryszarda Stachowiaka  (zwaną dalej 

„Zamawiającym”), 

a  

……………………………………………………………………………………………..…… 

z siedzibą w …………………………………………………., NIP ………………………..... 

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………... 

(zwanym dalej „Wykonawcą”),  

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie roboty budowlanej pn. „Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Żukowie, gmina Sławno”, dz. nr 116/4, 

539 i 252 w miejscowości Żukowo, gmina Sławno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi oraz uzyskanie, w imieniu 

Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

2. Na wykonanie przedmiotu umowy składają się następujące roboty objęte 

dokumentacją projektową: 

1) rozbudowa istniejącego obiektu szkoły (budynek A1) poprzez budowę nowego 

budynku części dydaktycznej i łącznika (budynek B) i budynku sali gimnastycznej 

(budynek C), 

2) rozbiórka  istniejących budynków: budynek A2 – sanitariat (rozpoczęcie rozbiórki od 

1.03.2017 r.), garaż i budynek gospodarczy, 

3) wykonanie zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej w tym m. in.: dróg 

dojazdowych, parkingu, chodników, małej architektury. 

3. Z zakresu prac objętych projektem budowlanym wyłącza się: 

1) wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem (w miejscu projektowanego placu zabaw 

Wykonawca wykona korytowanie na głębokość 10 cm analogicznie jak dla terenów 

zielonych); 

2) zakup i dostawę wyposażenia: ławek szatniowych, zabudowy meblowej sal 

lekcyjnych, TYP IX.15 tablic korkowych, TYP IX.16 gablot ogłoszeniowych, szafek, 

mebli; 

3) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej od punktu SD7 do Sd1 i R, Wykonawca 

zakończy wykonanie na studzience Sd7; 

4) wykonanie terenów zieleni, w miejscach projektowanych trawników Wykonawca 

wykona korytowanie na głębokość min. 10 cm z pominięciem terenu „Siedzisko 

zewnętrzne” rys. A.6.11, które należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 

również z obsianiem trawą.  

4. Na przedmiot umowy składają się następujące roboty nie objęte dokumentacją 

projektową: 

1) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami dla instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 10 kWp stanowiącymi załącznik do SIWZ. 

2) montaż konstrukcji do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary grodzącej  

z napędem elektrycznym, sterowanej zdalnie pilotem, dzielącej salę gimnastyczną      
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na dwie równe części, mocowanej bezpośrednio do dźwigara oraz montaż kotary 

siatkowo-tkaninowej nieprzezroczystej; 

3) montaż tablicy białej w sali komputerowej 1.14. Tablica z wierzchnią powłoką 

akrylowo-poliestrową o grubości 25 mikronów (powłoką ceramiczną o grubość         

40 mikronów) z ramą wykonana z ceownika aluminiowego w kolorze naturalnym, 

wykończona bezpiecznymi narożnikami z tworzywa. Wymiary: min. 340x100 cm. 

4) montaż tablic szkolnych w salach lekcyjnych zgodnie z dokumentacją projektową. 

Tablice kredowe sucho ścieralne z  powłoką akrylowo-poliestrowa o grubości           

25 mikronów (powłoka ceramiczna grubości 40 mikronów). Wymiary: min. 340x100 

cm. 

5. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia wykonania planu ewakuacji budynku oraz wyposażenia budynku  

w wymagane projektem i przepisami prawa środki ochrony przeciwpożarowej  

i oznaczenia ewakuacyjne; 

2) zapewnienia wykonania badań termowizyjnych (kontroli jakości prac budowlanych) 

przegród zewnętrznych zgodnie z normą europejską PN-EN 13187 'Właściwości 

cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - 

metoda podczerwieni' po zakończeniu etapu 1 (badanie w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych) i sporządzenia raportu przez firmę zewnętrzną (firma musi zostać 

zaakceptowana przez Zamawiającego); 

3) sporządzenia Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 1200 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania 

charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 

charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376); 

4) wykonywania czynności serwisowych i eksploatacyjnych oraz wymaganych 

przeglądów okresowych wszystkich zamontowanych urządzeń przez trzy lata 

(liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia bez uwag); 

5) wykonania instrukcji użytkowania obiektu w oparciu o zastosowane urządzenia  

i dokonanie przeszkolenia personelu szkoły oraz zapewnienie kontroli wyników  

i regulacji systemu. Wykonawca jest zobowiązany dokonać pełnej integracji 

umożliwiającej odczyt poboru energii zgodnie z wytycznymi Programu 

Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Efektywnego 

Wykorzystania energii LEMUR Energooszczędne Budynku Użyteczności 

Publicznej; 

6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektu po wykonaniu całości zakresu 

robót budowlanych; 

7) zapewnienia obsługi geotechnicznej i geodezyjnej nad realizacją robót łącznie  

z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą. 

6. Zmiany materiałowe w stosunku do dokumentacji projektowej: 

1) Materiał: TYP X.1.1. Ogrodzenie wysokie: ogrodzenie w wysokości 3,5 m 

obsadzone winobluszczem trójklapowym, panele z prętów pionowych o średnicy 

min. pręta pionowego 6 mm, w przypadku dwóch końcowych prętów pionowych 

średnica wynosi 8 mm i poziomych ceowników zimno giętych o wymiarach 20x5x2 

mm; oczko o wymiarach 50x200 mm, szerokość paneli 2500 mm, system montażu 

przez śruby hakowe do słupków z otworami montażowymi. Słupki 60x40. 

2) Materiał: TYP X.1.2. Ogrodzenie niskie: ogrodzenie panelowe w wysokości 1,8 m, 

panele z prętów pionowych o średnicy min. Ø5 mm i poziomych ceowników zimno 

giętych o wymiarach 20x5x2 mm; oczko o wymiarach 50x200 mm, szerokość paneli 
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2500 mm, system montażu przez śruby hakowe do słupków z otworami 

montażowymi. Słupki 60x40. Malowane proszkowo na RAL 7016. 

 

§ 2 

1. Etapowanie inwestycji: 

1) Nie obowiązuje opisane w dokumentacji projektowej etapowanie inwestycji. 

2) Zamówienie należy wykonać w dwóch etapach. 

a) Etap 1: Wykonanie stanu surowego zamkniętego z ociepleniem zewnętrznym i 

wykonanie instalacji C.O. budynku C i budynku B bez pomieszczeń „łącznika” 

0.27, 0.28, 0.29, 0.30, które są projektowane w miejscu budynku A2 - sanitariat 

(rozpoczęcie rozbiórki 1.03.2017 r.). Za stan surowy zamknięty Zamawiający 

uważa wykonanie przegród zewnętrznych, stropodachu, dachu i warstw izolacji, 

tak by możliwe było wykonanie badań termowizyjnych. Etap 1 należy wykonać do 

15.12.2016 r. i rozpocząć ogrzewanie budynku w celu jego osuszenia. Koszty 

ogrzewania budynku w czasie trwania budowy poniesie Wykonawca robót.  

b) Etap 2: Wykonanie pozostałych prac zakresu zamówienia m.in. roboty instalacyjne 

sanitarne, instalacyjne elektryczne, teletechniczne, wykończeniowe, drogowe i 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 31.07.2017 r. 

2. Informacje o obiekcie: 

1) Obiekt został zaprojektowany jako energooszczędny: praca układów, urządzeń i 

instalacji będzie monitorowana po oddaniu obiektu do użytkowania.  

2) Budynek części dydaktycznej – konstrukcja mieszana, szkieletowo-ścienna żelbetowa. 

Szkielet żelbetowy z wypełnieniem z bloczków gazobetonowych.  

3) Łącznik – konstrukcja słupowa żelbetowa. Szkielet żelbetowy z wypełnieniem z 

bloczków gazobetonowych.  

4) Budynek sali gimnastycznej – konstrukcja szkieletowa żelbetowa. Szkielet żelbetowy 

z wypełnieniem z bloczków gazobetonowych. Konstrukcja nośna dachu: dźwigary z 

drewna klejonego i płatwie drewniane oparte na słupach żelbetowych. 

5) Posadowienie obiektu: bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych.  

6) Jako zasilanie centralnego ogrzewania, zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych i ciepłej 

wody użytkowej pompa ciepła z zespołem sond gruntowych. W budynku, w 

wydzielonych pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną obsługiwaną 

przez centrale wentylacyjne.  

7) Oprócz podstawowych instalacji elektrycznych zaprojektowano również instalację 

standardu KNX oraz instalacje teletechniczne i teleinformatyczne. 

8) Charakterystyczne parametry budynku: 

a) kubatura: 10 516,5 m3, 

b) powierzchnia zabudowy: 1 905,79 m2, 

c) powierzchnia użytkowa: 2 295,71 m2, 

d) ilość kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne w części dydaktycznej,  

1 kondygnacja nadziemna w sali gimnastycznej i łączniku. 

3. Zamawiający uzyskał decyzje pozwolenia na budowę: 

1) nr 220/2013 z dnia 16.05.2013 r., 

2) nr 535/2014 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie zmiany pozwolenia na budowę  

nr 220/2013, 

3) nr 311/2015 z dnia 17.07.2015 r. w sprawie zmiany pozwolenia na budowę  

nr 220/2013 i 535/2013.  

Powyższe decyzje zatwierdzają: 

1) „Projekt budowlany na rozbudowę budynku szkoły Podstawowej w miejscowości 

Żukowo, działka nr 116/4 obręb Żukowo, gmina  Sławno” z grudnia 2012 r.; 
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2) Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. „Rozbudowa budynku Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Żukowo, działka nr 116/4, 539, 252, obręb Żukowo, 

gmina Sławno” z lipca 2014 r.; 

3) Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. „Rozbudowa budynku Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Żukowo, działka nr 116/4, 539, 252, obręb Żukowo, 

gmina Sławno oraz zamienny projekt zagospodarowania działki nr 116/4, 539, 252, 

obręb Żukowo, gmina Sławno” z czerwca 2015 r. 

4. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „Rozbudowa szkoły i 

budowa sali gimnastycznej w Żukowie, gmina Sławno” zawierają: 

1) „Projekt budowlany na rozbudowę budynku szkoły Podstawowej w miejscowości 

Żukowo, działka nr 116/4 obręb Żukowo, gmina  Sławno” z grudnia 2012 r.; 

2) Zamienny projekt architektoniczno-budowlany pn. „Rozbudowa budynku Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Żukowo, działka nr 116/4, 539, 252, obręb Żukowo, 

gmina Sławno” z lipca 2014 r.; 

3) Projekt budowlany zamienny „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w 

miejscowości Żukowo, Gmina Sławno” z czerwca 2015 r.: 

a) Dokumentacja formalno-prawna; 

b) Projekt zamienny budynku i zagospodarowania terenu; 

c) Instalacje sanitarne zewnętrzne; 

d) Dolne źródło ciepła – pompa ciepła; 

e) Instalacje sanitarne wewnętrzne; 

f) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 

3) Projekt wykonawczy zamienny „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w 

miejscowości Żukowo,  Gmina Sławno” z czerwca 2015 r.: 

a) Tom 1 – Architektura i projekt drogowy; 

b) Tom 2 – Konstrukcja; 

c) Tom 3 – Instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe. 

4) Projekt prac geologicznych dla wykonania 27 otworów dla wykorzystania ciepła ziemi 

na terenie działki nr 116/4 w miejscowości Żukowo; 

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 

a) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty 

ogólnobudowlane;  

b) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty 

drogowe;  

c) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

instalacje sanitarne zewnętrzne;  

d) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

instalacje sanitarne, dolne źródło ciepła;  

e) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

instalacje sanitarne wewnętrzne;  

f) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

instalacje elektryczne;  

g) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

instalacje teleinformatyczne;  

h) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

instalacje teletechniczne. 

§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności, związanych                          

z przygotowaniem do realizacji robót, w tym do przekazania placu budowy  

i dokumentacji projektowej oraz odebrania robót i zapłaty wynagrodzenia, ustalonego według 

zasad określonych w niniejszej umowie. 



Znak sprawy: RSSA.271.26.2015 

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Żukowie, gmina Sławno” 

 

 36  

§ 4 

1. Ustala się termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzień …………………….. 

2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet 

dokumentacji projektowej. 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej do 

przetargu oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji i dokumentacją projektową 

oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag. 

§ 6 

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót przy pomocy podwykonawców. 

2. Przy pomocy podwykonawców Wykonawca wykona następujący zakres robót: 

………………………………………………………………………………………….........

................................................................................................................................................. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 

umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Nie wywiązywanie się podwykonawcy                 

z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na 

zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

5. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spełniającej wymagań 

określonych w ust. 7. 

6. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 5, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

7. Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące postanowienia: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej; 

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

informowania pisemnie Zamawiającego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od 

Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, od 

którego upływa umowny termin płatności – pod rygorem zwolnienia Zamawiającego 

z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia wykonanego 

przez Podwykonawcę; 

3) strony umowy ustalają, że na zapłatę ustalonego wynagrodzenia nie mają wpływu 

rozliczenia i zdarzenia związane z innymi zawartymi przez strony kontraktami; 

4) Wykonawca nie może wstrzymywać podwykonawcy odbioru robót lub ich 

rozliczanego fragmentu jeśli te same roboty zostały odebrane i przyjęte do 

rozliczenia przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 
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9. Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w 

przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 w zakresie wymagań 

określonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawcę (lub podwykonawcę) do niezwłocznego 

doprowadzenia do jej zmiany – pod rygorem nie wyrażenia zgody na wykonywanie robót 

przez podwykonawcę. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa o 

podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu art. 647 § 2 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

10. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca przedkłada kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł. W przypadkach umów 

niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego wzywa on Wykonawcę do wprowadzenia 

stosownych zmian. 

12. Przepisy ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

13. Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje się odpowiednio. 

 

§ 7 

1. W imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu niniejszej 

umowy sprawować będzie …....................................................................... zwany w 

dalszej części umowy Nadzorem. 

2. Przedstawicielami Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego są: 

1) inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej…………………. 

2) inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych 

…………………. 

3) inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych …………………. 

4) inspektor nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej ……………… 

5) inspektor nadzoru w specjalności drogowej ……………… 

3. Zamawiający udostępni Nadzorowi kopię niniejszej umowy wraz z kosztorysem 

ofertowym oraz zestawieniem rzeczowo – finansowym, a także kopie umów z 

podwykonawcami do wykorzystania dla celów właściwego prowadzenia nadzoru. 

 

§8 

1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić zestawienie rzeczowo – finansowe robót 

wpisując wartości pozycji zakresu robót w cenach netto.  

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią 

integralną  część niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi 

dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy – Zamawiającemu służy 

prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy, 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami 

technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ. 

4. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca wystąpi z wnioskiem  

o zatwierdzenie materiałów i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru 

Autorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji  

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego). 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, wprowadzonych do obrotu zgodnie                                

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być w I 

gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane w roku 

wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń  przedstawionych 

w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. 

Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez 

zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z 

uwagi na postęp technologiczny lub zmiany  obowiązujących przepisów. Zmiany muszą 

zostać zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski. 

7. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie 

materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie 

parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w 

dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca 

zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.  

8. Na wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą Zamawiającego mogą być dokonane zmiany 

technologii wykonania robót. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i 

wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru 

autorskiego i Zamawiającego. 

9. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zgodnie z art. 

21a.  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 

1409 z późn. zm.), jest obowiązany opracować planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

10. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac 

budowy własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ. oraz 

utrzymanie będzie porządek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny 

koszt, a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z 

przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów 

zbędnych do prowadzenia robót. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do 

stanu pierwotnego ( pełnego uporządkowania) obciąża Wykonawcę. 

11. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zobowiązany jest 

zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w 

sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w 

tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz 

najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 

12. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia jest zobowiązany 

zapewnić użytkownikom dostępu do istniejącego budynku szkoły w czasie zajęć 

szkolnych, wszystkie roboty wpływające na funkcjonowanie szkoły należy wykonywać 

po wcześniejszej konsultacji z Dyrektorem Szkoły i Inspektorem Nadzoru. 

13. Do Wykonawcy w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia należy 

wykonanie, utrzymanie i rozbiórka drogi dojazdowej do placu budowy przez działkę nr 

115 obręb Żukowo (brak możliwości dojazdu przez teren przyległy do istniejącej szkoły). 

14. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 

uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W 
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przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 

infrastruktury. 

15. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu 

budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych 

mediów. 

16. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zobowiązany jest 

do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu, (urządzenia takie jak przyłącza i 

sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne i inne), znajdującego się 

na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na przekazanych 

przez Zamawiającego planach uzbrojenia podziemnego terenu oraz elementów torowiska 

oraz dróg w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest 

bezzwłocznie zawiadomić Nadzór i Zamawiającego o ewentualnym fakcie ich 

uszkodzenia. 

17. Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni w ramach ustalonego w niniejszej 

umowie wynagrodzenia ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych 

wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji 

zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 

19. Wykonawca dokona obowiązkowych zawiadomień gestorów sieci, wynikających z 

uzgodnień do projektu budowlanego. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji                   

o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem 

wykonywania robót. 

21. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 

przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich 

rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania                             

z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca 

obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej 

nieruchomości. 

22. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zabezpieczy 

budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób 

trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkody i jej 

ewentualnych skutków. 

23. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni 

ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim i Zamawiającego, na okres od daty 

rozpoczęcia robót do terminu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia lub do czasu 

usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego – w zależności od 

tego, który później się kończy. 

24. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, 

Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe 

z kwot należnych Wykonawcy. 

25. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni własnym 

staraniem obsługę geodezyjną (łącznie z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacją 

powykonawczą) i geotechniczną w trakcie budowy. 

26. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni opłacenie 

kosztów pracy kierownika budowy i kierowników robót. 

27. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do 

prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 
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28. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Nadzorowi roboty ulegające zakryciu lub 

zanikające oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie 

koszty z tym związane. 

29. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Nadzoru                                      

i Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami 

umowy. 

30. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiającemu i wszystkim 

osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą 

wykonywane. 

31. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni 

przygotowanie i utrzymanie zaplecza dla Inspektora Nadzoru: kontener biurowy min. 10 

m2 w obrębie zaplecza budowy; 

32. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Nadzór i Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w przebiegu realizacji robót. 

§ 9 

1. Wykonawca zgłosi na piśmie Nadzorowi i Zamawiającemu gotowość do odbioru 

częściowego robót. Przez gotowość do odbioru rozumie się także skompletowanie 

dokumentów dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikatów, instrukcji, atestów na 

wbudowane materiały, protokołów pomiarów). 

2. Zamawiający wyznaczy datę odbioru częściowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia.  

3. Odbiory częściowe i końcowy dokonywać będzie Komisja powołana przez 

Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletu materiałów dla PINB w Sławnie 

celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

6. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe, 

równocześnie do Zamawiającego (1 komplet) i Nadzoru (1 komplet) w skład których 

wchodzić będą: 

1) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego                    

z dokumentacją projektową, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, o wbudowanych wyrobach budowlanych, 

2) powykonawczy opis techniczny, 

3) protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, 

4) protokoły z odbiorów technicznych, 

5) projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, 

potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzór oraz projektanta wraz ze 

szczegółowym zestawieniem tych zmian, 

6) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez 

Nadzór, 

7) zestawienie ilości wykonanych robót, 

8) dziennik budowy, 

9) deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności zastosowanych 

materiałów, 

10) geodezję powykonawczą zatwierdzoną przez właściwy ośrodek geodezyjny, 

11) inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji technicznych                      

i SIWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku. 
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7. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do 

odbioru, a w których Nadzór lub Zamawiający stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą 

zostać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie 

dostarczone do Nadzoru i Zamawiającego. Przekroczenie tego terminu uznane będzie za 

niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i 

stanowić będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za 

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy. 

8. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Nadzór nastąpi po stwierdzeniu kompletności              

i poprawności sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 

9. Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez 

Wykonawcę gwarancji, której treść stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy. 

10. Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad                      

i usterek, 

2) może dokonać odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad                     

i usterek, 

3) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie 

należne Wykonawcy, 

4) jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie                       

z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, może odstąpić od umowy bez 

wynagrodzenia dla Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz 

drugi lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy – z tego 

uprawnienia Zamawiający może skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu usunięcia wad i usterek, 

5) stwierdzone usterki należy usunąć w terminie do czternastu dni, 

6) jeżeli po wyznaczonym terminie, powyżej siedmiu dni usterki nie zostały naprawione, 

Zamawiający odmówi odbioru, a Wykonawca zobowiązany zostanie do zapłaty kar 

umownych z tytułu nieterminowego wykonania robót. 

11. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału                  

w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych 

przeglądów wad i usterek. 

12. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi i 

gwarancji będzie protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji, do 

którego przeprowadzenia Nadzór zobowiązany jest najpóźniej na 60 dni kalendarzowych 

przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzających brak wad i usterek lub 

protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego i przedłożenia 

go Zamawiającemu.  

§ 10 

1. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane przez Wykonawcę             

w terminach: 

1) Rozpoczęcie robót ……… (data zostanie wpisana przed podpisaniem umowy z 

Wykonawcą), wyburzenie istniejącego budynku sanitariatu po 01.03.2017 r. 

2) Zakończenie Etapu 1 do 15.12.2016 r. 

3) Zakończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całości przedmiotu 

zamówienia Etap 2 do 31.07.2017 r. 

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty 

wymagane do zawiadomienia właściwego organu w trybie określonym w art. 41 ustawy 

Prawo budowlane tj. oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót o podjęciu 



Znak sprawy: RSSA.271.26.2015 

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Żukowie, gmina Sławno” 

 

 42  

obowiązków wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa  i stwierdzeniem przygotowania zawodowego oraz informacji 

BIOZ wg. wzoru pobranego ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Sławnie. 

3. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie 

gospodarki odpadami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 

z 2013 r. poz. 21) – pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiórkę, odzysk                      

i unieszkodliwianie. 

4. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w którym należy 

uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych 

dokumentacją. 

§ 11 

1. Za wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy 

przysługuje  wynagrodzenie ryczałtowe:  

Wartość netto całego zamówienia: ………………………………….. 

VAT  -  ……….. %: …………….… zł 

Wartość brutto całego zamówienia: …………………………………..zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………... 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym obejmuje całość robót wykonanych przez Wykonawcę oraz 

podwykonawców. 

3) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania 

robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SIWZ.  

4) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac 

objętych umową. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę 

robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on 

wyłącznie dokumentem pomocniczym. 

5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. 

Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys 

ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do 

kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 

jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie 

większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 

wykonania robót budowlanych. 

6) Stawki do kosztorysowania ujęte w kosztorysie ofertowym nie będą indeksowane i nie 

mogą ulec zmianie do końca budowy. 

7) Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi opracowanym na podstawie projektu 

zamiennego kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 

kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych. 

Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót 

dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie 

powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 

sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 

różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany 

umowy. 

8) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do  
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prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót 

zamiennych na żądanie Zamawiającego. 

9) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 

(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 

niniejszego paragrafu. 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek 

wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy              

w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.   

11) Wady, które zostaną ujawnione w termowizyjnej kontroli jakości prac budowlanych 

będą podstawą do żądania od Wykonawcy ponownego wykonania robót i ponownego 

wykonania badania termowizyjnego na koszt Wykonawcy.  

12) Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej 

wykonywania. 

13) Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia, określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie 

przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy. 

14) Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego wykona opracowania, 

wymienione w SIWZ oraz dokumentacji projektowej. 

 

§ 12 

1. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktur częściowych wystawianych przez 

Wykonawcę nie częściej niż raz na kwartał z zastrzeżeniem:  

1.1.w 2016 roku nie więcej niż cztery faktury częściowe na łączną kwotę nie większą niż 

4 800 000,00 zł brutto; 

1.2.w 2017 roku nie więcej niż trzy faktury na pozostałą część wynagrodzenia. 

2. Do płatności będą uwzględniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo-finansowego 

wykonane w 100%. Fakturę częściową Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu 

odbioru częściowego robót bez uwag przez Komisję powołaną przez Zamawiającego. 

Termin płatności wynosi: 30 dni od dnia otrzymania faktury.  

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, której 

wartości nie może być mniejsza niż 10% wartości zamówienia. Fakturę końcową 

Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót bez uwag przez 

Komisję. Termin płatności wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury. 

4. Forma płatności: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ……………………………… 

5. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za 

każdy dzień zwłoki w zapłacie. 

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami są łącznie: dowody zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentów zapłaty) wraz z 

oświadczeniami wszystkich podwykonawców o nie zaleganiu Wykonawcy z płatnościami 

w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzień wystawienia 

oświadczenia. Oświadczenia podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni 

przed datą wystawienia faktury przez Wykonawcę. W przypadku gdy podwykonawca 

oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami – oświadczenie winno zawiera również 
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kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia. Wraz z fakturą Wykonawca 

każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia 

podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawców również zestawienia 

sporządzone przez swoich podwykonawców. Zestawienie winno zawierać co najmniej: 

wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, wartość wynagrodzenia ustalonych tymi 

umowami, kwoty wynagrodzenia już opłaconego z datami ich zapłaty oraz kwoty 

wynagrodzenia pozostałego do opłacenia z przewidywanymi terminami płatności. 

7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń 

podwykonawców, o których mowa w ust. 5 lub przedstawienia tych oświadczeń 

zawierających informację o zaleganiu Wykonawcy z płatnościami Zamawiający 

wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 

nie przedstawionych dowodów zapłaty – chyba, że Wykonawca wykaże, że wbrew 

oświadczeniu podwykonawcy uregulował należne płatności. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. Wykonawcy przysługuje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu 

przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej 

wysokości. Dokonywanie bezpośrednich zapłat w oparciu o dobrowolne dyspozycje 

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy. 
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§ 13 

Nadzór upoważniony jest do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków 

związanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branżach, niezbędnych do realizacji 

robót w następującym zakresie: 

1) weryfikacji dokumentacji projektowej; 

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę oraz przepisami 

art. 25 i 26 ustawy – Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami; 

3) udziału w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy; 

4) zawiadomienia właściwych organów oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, 

co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów 

nadzoru o przyjęciu obowiązków; 

5) koordynacji pomiędzy Wykonawcą robót, a Zamawiającym w zakresie 

wykonywanych prac;  

6) zatwierdzania źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów przez Wykonawcę oraz 

próbek tych materiałów; 

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabytków przez wszystkich uczestników 

procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane 

i inne obowiązujące przepisy; 

8) przygotowania razem z Wykonawcą robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

dokumentacji dla robót zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wynikłych w toku 

realizacji przedsięwzięcia; 

9) organizowania  i udziału minimum raz w miesiącu w roboczych naradach 

koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót z udziałem Zamawiającego, 

Wykonawcy i innych niezbędnych instytucji; 

10) udziału w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udział w próbach i odbiorach 

technicznych;  

11) dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 

12) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 

wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu 

materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania                          

w budownictwie; 

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robót; 

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robót dokonanego przez Wykonawcę wytyczenia 

robót oraz rzędnych terenu; 

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramów robót, a także projektów organizacji 

robót, opracowanych przez Wykonawcę oraz ich aktualizacje;  

16) kontrolowania terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku do 

terminów realizacji robót i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym oraz 

sygnalizowania ewentualnych opóźnień w realizacji harmonogramu; 

17) sprawdzenia kosztorysów i kalkulacji szczegółowych dla robót zaniechanych, 

zamiennych i dodatkowych przedkładanych przez Wykonawcę robót; 

18) kontrolowania usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie 

budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad                

i usterek; 

19) udziału w czynnościach związanych z odbiorami częściowymi, odbiorem końcowym       

i ostatecznym; 

20) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy; 
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21) nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy 

dokumentacji powykonawczej; 

22) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót, 

przeglądów przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołu, 

określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia. 

 

§ 14 

1. Jako Kierownika budowy wyznacza się: …………………………  

2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się: ……………………………………………….………………………………  

3. Wykonawca nie może wprowadzać zmian przedstawicieli, wymienionych w  niniejszym 

paragrafie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na 

taką zmianę nie wyrazić zgody, powołując się na warunki niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub wypadku któregokolwiek z przedstawicieli, 

2) jeżeli jest konieczne zastąpienie któregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, 

niż wymienione w punkcie 1), które nie są zależne od Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregokolwiek z przedstawicieli 

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i 

doświadczenie. 

7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że 

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z 

umowy. 

§ 15 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:  

1) za odstąpienie od umowy rzez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości  20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 

umowy,  

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, dotyczy przekroczenia terminów 

zakończenia Etapu 1 i Etapu 2 określonych w § 10 ust. 1, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy            

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy za 

każdy dzień przerwy, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, 

czyli po upłynięciu okresu gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 11 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wymagalności 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 11 ust. 1 umowy, 

8) za  brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy. 
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2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy. 

3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną,                            

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.  

4. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek 

ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy. 

5. Kara umowna może być potrącana z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 16 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

ceny całkowitej podanej w ofercie, czyli kwotę ….................................................... zł                  

w formie …………………………….. 

2. Zabezpieczenie będzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczeń finansowych 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu: 

1) zastosowania kar umownych, 

2) poniesienia przez Zamawiającego kosztów zastępczego usunięcia wad w okresie 

rękojmi, 

3) poniesienia strat i szkód przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

4) roszczeń stron trzecich w stosunku do Zamawiającego powstałych z winy 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5. Kwota, o której mowa w pkt. 4 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 

pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia                         

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy 

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego 

zabezpieczenia). 

§ 17 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy 

na okres …………….. miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokołu końcowego. 

2. Strony uzgodniły, iż okres uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi  

wynosi ………..…. miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych               

i podpisania ( bez uwag ) protokołu końcowego. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo do: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając termin na ich usunięcie. W przypadku, gdy Wykonawca 

uchyla się od ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi 

trzeciemu i pokryć koszt ich usunięcia ze środków wniesionych na zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 umowy, a gdy koszt usunięcia 

przewyższy kwotę wniesionego zobowiązania Wykonawca jest zobowiązany pokryć 

różnicę bez dodatkowego wezwania. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
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a) gdy wady umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                           

z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy, 

b) gdy wady uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie           

z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru                          

i Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru 

zakwestionowanego przedmiotu odbioru. 

5. W przypadku zwłoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru 

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4 

umowy. 

6. Jeżeli w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca usunął wadę istotną, 

termin rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.                             

W pozostałych przypadkach termin rękojmi lub gwarancji ulega przedłużeniu o czas,                      

w którym wada była usuwana. Zarzut z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości 

Zamawiający może podnieść po upływie terminów określonych w niniejszym paragrafie, 

jeżeli przed ich upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie. 

 

§ 18 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach (co nie 

pociąga za sobą obowiązku zapłaty kary umownej przez Zamawiającego):  

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwał ich wykonywanie i pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego umowy nie wykonuje, 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

pisemnego wezwania przez Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonywania tych 

obowiązków, 

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości, 

4) w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć                          

w momencie jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§ 19 

1. W przypadku, o którym mowa w  § 18 ust. 1 pkt. 4 umowy, Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne 

oraz zwrotu gwarancji należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót 

do tego czasu wykonanych, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Zamawiającego. 

2. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do: 

1) sporządzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót 

do tego czasu wykonanych, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt. 

 

§ 20 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na 

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone             

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie                   

w następujących sytuacjach: 
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1) W zakresie zmiany terminu i kosztów realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia     

umowy w szczególności: 

 warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów; 

 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: wykopaliska 

archeologiczne, niewypały i niewybuchy, nie zinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane obiekty budowlane. 

 zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego; 

 zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania                         

i odbioru robót; 

 zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji,                              

w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 

inwestycję;  

 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów 

lub urządzeń; 

 zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy                                  

o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

b) konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane) lub wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych 

umową podstawową niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, wpływających 

na termin wykonania robót objętych umową podstawową, 

c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, 

d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny. 

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w 

takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi 

kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, 

aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia 

należności podatkowych Wykonawcy. 

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, 

przedstawionego/ych w ofercie – jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych – nowy 

kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać wymagania 

określone w ofercie dla powyższych osób. 

4) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do 

przewidzenia i nie możliwego do zapobieżenia. 

2. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji może ulec 

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 
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3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin 

wykonania umowy. 

4. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy 

i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy 

naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane 

takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

§ 21 

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 22 

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

5) ogłoszeniu likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności. 

2. Nie wykonanie przez Wykonawcę obowiązku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznością 

działań Zamawiającego dokonanych względem osób lub skierowanych na adres 

wynikający z dotychczasowych danych zawartych w umowie. 

 

§ 23 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.  

 

§ 24 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron.  

 

§ 25 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy; 

2) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy; 

3) zestawienie rzeczowo-finansowe – Załącznik nr 3 do umowy; 

4) kosztorys ofertowy – Załącznik nr 4 do umowy; 

5) dokumentacja projektowa – Załącznik nr 5 do umowy; 

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 6 do umowy; 

7) gwarancja – Załącznik nr 7 do umowy; 

8) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa – Załącznik nr 8 do umowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA:
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Załącznik nr 7 do umowy 

 

 

GWARANCJA 

 
1. Wykonawca …............................................................................................ zapewnia,  

że przedmiot umowy polegający na wykonaniu roboty budowlanej „Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Żukowie, gmina Sławno” został wykonany 

należycie, zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką budowlaną. 

2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy. 

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji za wady, która wynosi 

……………….. miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy  

od Wykonawcy, wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się je usunąć na swój koszt niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia. 

4. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz Nadzoru  

i użytkownika, w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza Nadzór. 

5. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, 

zostanie spisany przez Nadzór. 

6. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak 

protokół sporządzony z udziałem Wykonawcy. 

7. Protokół stanowi wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek w określonym w tym 

protokole terminie. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole, 

Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…............................, dn. …...................... …............................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik Nr 8 do umowy 

 

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA 

NR ……………….. 
 

Bank/ Zakład 

………......................................................................................................................................... 
(nazwa banku/zakładu) 

 

z siedzibą w …........................................................................................................... zwany 

dalej 

„Gwarantem”, 

działając na zlecenie 

….................................................................................................................. 

…...................................................................................................................................................

. 
(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy) 

(zwanego dalej „Wykonawcą”), wyłonionego jako Wykonawca w postępowaniu                             

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……. prowadzonym przez Gminę Sławno z siedzibą 

przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, NIP 499-05236-66, (zwaną dalej 

Zamawiającym), niniejszym oświadcza, iż dokona zapłaty za Wykonawcę wszelkich jego 

zobowiązań pieniężnych wynikających z niewykonania lub z nienależytego wykonania 

umowy o realizację zamówienia, o którym wyżej mowa. 

 

I. Gwarant zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, nieodwołalnie i bezwarunkowo, 

na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiązania pieniężne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami 

za zwłokę) do kwoty: ….............................................. PLN (słownie: 

…...................................... 

…................................................................................................................................................... 

złotych) powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

umowy zawartej z Zamawiającym dnia ……………………… o numerze 

……………………………. Na wykonanie …………………………………………………… 

 Suma gwarancyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do 

wysokości 30%, w sytuacji gdy zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego wynika               

z rękojmi za wady. 

 

II. Zapłata z tytułu gwarancji nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni 

od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiającego,               

z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swych zobowiązań. Zapłata nastąpi 

przelewem, na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu. 

 

III. Wszelkie roszczenia Zamawiający musi zgłosić Gwarantowi w formie pisemnej do 

dnia wygaśnięcia gwarancji. 

Wezwania i oświadczenia Zamawiającego  dla osiągnięcia skuteczności muszą zostać 

przesłane Gwarantowi listem poleconym. 

Wezwanie będzie skuteczne jeżeli w chwili jego nadania w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego nie upłynął jeszcze termin ważności udzielonej gwarancji. 
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IV. Gwarancja obowiązuje od dnia …............................ i wygasa z dniem upływu 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. 

Gwarant zobowiązuje się także, iż na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona 

przedłużenia ważności niniejszej gwarancji o okres jaki będzie niezbędny do dokonania 

ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomiędzy Wykonawcą 

i Zamawiającym. 

 

V. Po wygaśnięciu niniejszej gwarancji lub z chwilą, kiedy dłużej nie będzie potrzebna, 

Zamawiający dokona jej zwrotu Gwarantowi. 

 

VI. Prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej gwarancji nie podlegają cesji na rzecz 

osoby trzeciej. 

 

VII. Niniejsza Gwarancja została sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem 

polskim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć urzędowa i podpisy osób działających w imieniu Gwaranta* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..................................., dnia …................................... 
                 (miejscowość) 

 

* Gwarancja musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Banku / Zakładu. 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

Nazwa wykonawcy….................................................................................................................. 

 

 

Adres wykonawcy….................................................................................................................... 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, pn.:  

 

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej  

w Żukowie, gmina Sławno” 

 

1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.  

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013, poz.907 z późn. zm.). 

 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz przyjmujemy je 

do realizacji bez zastrzeżeń. 

2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie 

wnosimy do niej uwag ani zastrzeżeń 

3. Zapoznaliśmy się z formularzem projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) i nie 

wnosimy do niego zastrzeżeń. 

4. Zdobyliśmy wszelkie możliwe informacje w celu należytego przygotowania oferty, w tym 

określenia ceny naszej oferty. 

5. Udzielimy wszelkich możliwych wyjaśnień dotyczących złożonej przez nas oferty. 

 

 

 

 

 

…........................................................ 
Podpis wykonawcy 

 

Miejscowość i data: …..................................... 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ/ Nr 3 do umowy 

…................................................ 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE 

(w zestawieniu należy ująć wszystkie koszty związane z realizacją całości zamówienia) 

 

Lp. Elementy i rodzaje robót Wartość  

netto 

Wartość  

brutto 

1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE CAŁEGO 

OBIEKTU 

1.1  Roboty ogólnobudowlane 

1.1.1 Rozbiórki: elementy infrastruktury, 

budynki techniczne 

  

1.1.2 Rozbiórki: budynek sanitariatu 

(rozpoczęcie po 1.03.2017 r.) 

  

1.1.3 Tereny zieleni   

1.1.4 Ogrodzenia i bramy   

Razem roboty ogólnobudowlane   

1.2  Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu 

1.2.1 Roboty rozbiórkowe   

1.2.2 Roboty ziemne   

1.2.3 Roboty drogowe   

1.2.4 Mała architektura   

Razem roboty drogowe i zagospodarowanie 

terenu 

  

1.3 Roboty branży instalacje sanitarne zewnętrzne 

1.3.1 Przyłącze wodociągowe   

1.3.2 Kanalizacja deszczowa    

1.3.3 Kanalizacja sanitarna zewnętrzna   

1.3.4 Pionowy gruntowy wymiennik ciepła - 

infrastruktura 

  

1.3.5 Pionowy gruntowy wymiennik ciepła – 

wykonanie dolnego źródła 

  

1.3.6 Pionowy gruntowy wymiennik ciepła – 

badania wydajności gruntu 

  

Razem roboty branży instalacje sanitarne 

zewnętrzne 

  

1.4 Roboty branży instalacje sanitarne wewnętrzne 

1.4.1 Zestaw wodomierzowy i hydroforowy   

1.4.2 Pompa ciepła – instalacja wewnątrz 

budynku 

  

Razem roboty branży instalacje sanitarne 

wewnętrzne 

  

1.5 Roboty branży elektrycznej 

1.5.1 Linie zasilające kablowe 0,4 kV   

1.5.2 Sieci i oświetlenie zewnętrzne   

1.5.3 Tablice rozdzielcze   

Razem roboty branży elektrycznej   
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1.6 Inne 

1.6.1 Geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja 

robót 

  

1.6.2 Plan ewakuacji i wyposażenie ppoż.   

1.6.3 Badania termowizyjne   

1.6.4 Świadectwo charakterystyki energetycznej   

1.6.5 Serwis i przeglądy urządzeń w okresie 3 

lat. 

  

1.6.6 Instrukcja użytkowania obiektu, dokonanie 

przeszkolenia personelu szkoły, 

zapewnienie comiesięcznej kontroli 

wyników i regulacji systemu 

  

1.6.7 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 10 kWp 

  

1.6.8 Likwidacja szamba   

Razem inne   

1.7 Pozostałe koszty 

1.7.1 …   

Razem pozostałe koszty   

RAZEM ROBOTY ZEWNĘTRZNE                                        

I WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE CAŁEGO 

OBIEKTU 

  

2 BUDYNEK CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ B 

2.1 Roboty ogólnobudowlane 

2.1.1 Roboty ziemne: Część I   

2.1.2 Fundamenty: Część I   

2.1.3 Ściany podziemia: Część I   

2.1.4 Izolacje przeciwwilgociowe: Część I   

2.1.5 Ściany nadziemia: Część I   

2.1.6 Konstrukcje stalowe   

2.1.7 Stropy: Część I   

2.1.8 Schody, podesty   

2.1.9 Ścianki działowe: Część I   

2.1.10 Dach konstrukcja i pokrycie: Część I   

2.1.11 Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, p-

dźwiękowe: Część I 

  

2.1.12 Okna, drzwi zew.: Część I   

2.1.13 Tynki i elementy z płyt GK: Część I   

2.1.14 Oblicowania – płytki wew.: Część I   

2.1.15 Roboty malarskie: Część I   

2.1.16 Drzwi wew.: Część I, w tym szafa 

gastronomiczna 

  

2.1.17 Podłoża betonowe: Część I   

2.1.18 Podłoża, posadzki, wykładziny: Część I   

2.1.19 Elementy kowalsko ślusarskie: Część I   

2.1.20 Inne roboty wewnętrzne (Część I), w tym:   

 Pochwyty dla niepełnosprawnych   

 Wyposażenie łazienek   

 Siedziska w holu   
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 Ażurowa obudowa klatki schodowej   

 …   

2.1.21 Elewacja: Część I    

Razem roboty ogólnobudowlane   

2.2 Roboty branży instalacje sanitarne wewnętrzne 

2.2.1 Instalacja wodociągowa: część I   

2.2.2 Instalacja hydrantowa: część I   

2.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej: część I   

2.2.4 System odwodnienia dachu: część I   

2.2.5 Instalacja c. o.: Część I   

2.2.6 Zasilanie central wentylacyjnych: część I   

2.2.7 Wykonanie układów nawiewnych i 

wywiewnych: Część I 

  

2.2.8 Dostawa i montaż central: Część I   

Razem roboty branży instalacje sanitarne 

wewnętrzne 

  

2.3 Roboty branży elektrycznej 

2.3.1 Koryta kablowe: Część I   

2.3.2 WLZ, zasilanie central wentylacyjnych: 

Część I 

  

2.3.3 Instalacja standardu KNX: Część I   

2.3.4 Kable i przewody, gniazdowy osprzęt 

elektroinstalacyjny: Część I 

  

2.3.5 Zasilanie żaluzji, siłowników okiennych, 

głowic grzejników, klap p. poż.: Część I 

  

2.3.6 Oprawy oświetleniowe: Część I   

2.3.7 Instalacja odgromowa: Część I   

2.3.8 Połączenia wyrównawcze: Część I   

2.3.9 Pomiary elektryczne: Część I   

2.3.10 Instalacja dla projektorów i ekranów   

Razem roboty branży elektrycznej   

2.4 Roboty branży teletechnicznej i multimedialnej 

2.4.1 Roboty branży teletechnicznej i 

multimedialnej: Część I 

  

Razem roboty branży teletechnicznej i 

multimedialnej 

  

2.5 Roboty branży teleinformatycznej 

2.5.1 Roboty branży teleinformatycznej: Część I   

Razem roboty branży teleinformatycznej    

2.6 Inne 

2.6.1 Dostawa i montaż tablicy białej i tablic 

szkolnych 

  

Razem inne   

2.7 Pozostałe koszty 

2.7.1 …   

Razem pozostałe koszty   

RAZEM BUDYNEK CZĘŚCI 

DYDAKTYCZNEJ B 
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3 ŁĄCZNIK 

3.1 Roboty ogólnobudowlane   

3.1.1 Roboty ziemne: Część II    

3.1.2 Fundamenty: Część II    

3.1.3 Strop nad podziemiem    

3.1.4 Ściany podziemia: Część II     

3.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe: Część II    

3.1.6 Ściany nadziemia: Część II    

3.1.7 Stropy: Część II    

3.1.8 Ścianki działowe: Część II    

3.1.9 Dach konstrukcja i pokrycie: Część II 

(stropodach) 

  

3.1.10 Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, p-

dźwiękowe: część II 

  

3.1.11 Okna, drzwi zew.: Część II    

3.1.12 Tynki i elementy z płyt GK: Część II    

3.1.13 Oblicowania – płytki wew.: część II   

3.1.14 Roboty malarskie: Część II    

3.1.15 Drzwi wew.: Część II    

3.1.16 Podłoża betonowe: Część II   

3.1.17 Podłoża, posadzki, wykładziny: Część II    

3.1.18 Elementy kowalsko ślusarskie: Część II   

3.1.19 Elewacja: Część  II    

Razem roboty ogólnobudowlane   

3.2 Roboty branży instalacje sanitarne wewnętrzne 

3.2.1 Instalacja wodociągowa: część II   

3.2.2 Instalacja hydrantowa: część II   

3.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej: część II   

3.2.4 System odwodnienia dachu: część II   

3.2.5 Instalacja c. o.: Część II    

3.2.6 Zasilanie central wentylacyjnych: część  II   

3.2.7 Wykonanie układów nawiewnych i 

wywiewnych: Część II  

  

3.2.8 Dostawa i montaż central: Część II    

Razem roboty branży instalacje sanitarne 

wewnętrzne 

  

3.3 Roboty branży elektrycznej 

3.3.1 Koryta kablowe: Część II   

3.3.2 WLZ, zasilanie central wentylacyjnych: 

Część II  

  

3.3.3 Instalacja standardu KNX: Część II    

3.3.4 Kable i przewody, gniazdowy osprzęt 

elektroinstalacyjny: Część II  

  

3.3.5 Zasilanie żaluzji, siłowników okiennych, 

głowic grzejników, klap p. poż.: Część II  

  

3.3.6 Oprawy oświetleniowe: Część II    

3.3.7 Pomiary elektryczne: Część II    

Razem roboty branży elektrycznej   

3.4 Roboty branży teletechnicznej i multimedialnej 
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3.4.1 Roboty branży teletechnicznej i 

multimedialnej: Część II  

  

Razem roboty branży teletechnicznej i 

multimedialnej 

  

3.5 Roboty branży teleinformatycznej 

3.5.1 Roboty branży teleinformatycznej: Część 

II  

  

Razem roboty branży teleinformatycznej    

3.6 Pozostałe koszty 

3.6.1 …   

Razem pozostałe koszty   

RAZEM ŁĄCZNIK   

4 SALA GIMNASTYCZNA 

4.1 Roboty ogólnobudowlane   

4.1.1 Roboty ziemne: Część III   

4.1.2 Fundamenty: Część III   

4.1.3 Ściany podziemia: Część III   

4.1.4 Izolacje przeciwwilgociowe: Część III   

4.1.5 Ściany nadziemia: Część III   

4.1.6 Stropy: Część III   

4.1.7 Ścianki działowe: Część III   

4.1.8 Dach konstrukcja i pokrycie: Część III   

4.1.9 Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, p-

dźwiękowe: część III 

  

4.1.10 Okna: Część III   

4.1.11 Tynki i elementy z płyt GK: Część III   

4.1.12 Oblicowania – płytki wew.: część III   

4.1.13 Roboty malarskie: Część III   

4.1.14 Drzwi wew.: Część III   

4.1.15 Podłoża betonowe: Część III   

4.1.16 Podłoża, posadzki, wykładziny: Część III   

4.1.17 Elementy kowalsko ślusarskie: Część III   

4.1.18 Inne roboty wewnętrzne (Część III), w 

tym: 

  

 Tablice do koszykówki   

 Drabinka gimnastyczna   

 Trybuna składana   

 Słupki do siatkówki wraz z siatką   

 Siatka zabezpieczająca okna   

 Wydzielenie boksu na sprzęt sportowy   

4.1.19 Elewacja: Część III   

Razem roboty ogólnobudowlane   

4.2 Roboty branży instalacje sanitarne wewnętrzne 

4.2.1 Instalacja wodociągowa: część III   

4.2.2 Instalacja hydrantowa: część III   

4.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej: część III   

4.2.4 System odwodnienia dachu: część III   

4.2.5 Instalacja c. o.: Część III   
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4.2.6 Zasilanie central wentylacyjnych: część III   

4.2.7 Wykonanie układów nawiewnych i 

wywiewnych: Część III 

  

4.2.8 Zakup, dowóz i zainstalowanie central: 

Część III 

  

Razem roboty branży instalacje sanitarne 

wewnętrzne 

  

4.3 Roboty branży elektrycznej 

4.3.1 Koryta kablowe: Część III   

4.3.2 WLZ, zasilanie central wentylacyjnych: 

Część III 

  

4.3.3 Instalacja standardu KNX: Część III   

4.3.4 Kable i przewody, gniazdowy osprzęt 

elektroinstalacyjny: Część III 

  

4.3.5 Zasilanie żaluzji, siłowników okiennych, 

głowic grzejników, klap p. poż.: Część III 

  

4.3.6 Oprawy oświetleniowe: Część III   

4.3.7 Pomiary elektryczne: Część III   

Razem roboty branży elektrycznej   

4.4 Roboty branży teletechnicznej i multimedialnej 

4.4.1 Roboty branży teletechnicznej i 

multimedialnej: Część III 

  

Razem roboty branży teletechnicznej i 

multimedialnej 

  

4.5 Roboty branży teleinformatycznej 

4.5.1 Roboty branży teleinformatycznej: Część 

III 

  

Razem roboty branży teleinformatycznej    

4.6 Inne 

4.6.1 Montaż konstrukcji i kotary elektrycznej w 

sali gimnastycznej 
  

Razem inne   

4.7 Pozostałe koszty 

4.7.1 …   

Razem pozostałe koszty   

RAZEM SALA GIMNASTYCZNA   

RAZEM   

Część I dotyczy pomieszczeń: 0.01, 0.01.1, 0.02.1, 0.02.2, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.11, 0.11.1, 0.12, 0.14, 0.15, 

0.16, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.25.1, 0.26, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 

1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.18.1. 0.31, 0.32; 0.07, 0.07.1, 0.08, 0.09, 0.09.1, 

0.09.2, 0.09.3, 0.10, 0.13, 0.17,  0.17.1, 0.17.2) 

Część II dotyczy pomieszczeń: 0.27, 0.28, 0.29, 0.30 (łącznik – termin wykonania po wyburzeniu budynku A2, 

czyli po 1.03.2017 r.) 

Część III: 0.33. (sala gimnastyczna) 

 

 

..............................., dn. .........................        ................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

 

Nazwa wykonawcy....................................................................................................................... 

 

 

Adres wykonawcy......................................................................................................................... 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art. 

26 ust.2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych 

 

 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Żukowie, gmina 

Sławno” przedkładam/my informację o: 

 

1) przynależności do grupy kapitałowej:* 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2) braku przynależności do grupy kapitałowej* 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 
(podpis osób/y uprawnionych/ej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

……………………dnia ………………………………. r. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 
Uwaga! 

W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie 

zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy. 


