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R0ZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst

jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z pdézn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow

wykonawczych do ustawy.

Postgpowanie bedzie prowadzone w oparciu:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2015, poz. 2164 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380
z pbzn. zm.).

Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozpzIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiot zamoéwienia sktada si¢ z dwoch zadan:

Zadanie |. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo wraz z kanalizacja
deszczowy”

1.

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury,
w tym inwestycji w energi¢ odnawialna 1 w oszczedzanie energii”, typ operacji ,,Budowa
lub modernizacja drog lokalnych” — Program Rozwoju Obszarow Wiejskiego na lata
2014 — 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie.
Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawiaja projekty budowlano-wykonawcze:
»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo” oraz ,,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Noskowo wraz z kanalizacja deszczowa sanitarng
i wodociggiem — kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociag”. Zakres zamowienia
obejmuje budowe odcinkéw drogi oznaczonych w projekcie budowlano-wykonawczym
jako A'i C oraz budowe kanalizacji deszczowej, w tym m.in.:
1) Przebudowa drogi:
a) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, w tym:
- roboty pomiarowe — geodezyjne wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej
- wycinka drzew oraz krzakéw z wywozem
- roboty rozbidrkowe
b) roboty ziemne
C) roboty kraweznikowe
d) odtworzenie podbudowy jezdni po robotach sanitarnych
e) wykonanie podbudowy pod jezdnig
f) wykonanie nawierzchni jezdni
g) budowa zatoki autobusowej
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h) budowa zjazdéw bitumicznych
1) budowa zjazdow z kostki betonowe;j
J) przetozenie nawierzchni istniejacego zjazdu
k) budowa chodnika
I) budowa wzmocnionego chodnika
m)przetozenie istniejacego chodnika
n) przestawienie wiaty przystankowej
0) budowa odwodnienia
p) wykonanie oznakowania
g) budowa poboczy utwardzonych
r) budowa rowow odwadniajacych
s) zagospodarowanie zieleni
t) regulacja armatury
u) utozenie rur ochronnych dwudzielnych na kablach telekomunikacyjnych
2) Budowa kanalizacji deszczowej:
a) roboty ziemne, rozbidrki nawierzchni istniejacych
b) roboty montazowe rurociagéw, studni, wpustow
C) montaz separatora $cieckoOw deszczowych z osadnikiem
d) czyszczenie rowy melioracyjnego, montaz wylotu do rowu.
Zamoéwienie nie obejmuje budowy odcinkow drogi oznaczonych w projekcie jako B, D
i E.
Zakres zadania | nie obejmuje budowy wodociagu z przetaczeniami oraz kanalizacji
sanitarnej.

Zadanie 11. ,Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej”

1.

N

Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawia projekt budowlano-wykonawczy:
»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo wraz z kanalizacja deszczowa
sanitarna i wodociagiem — kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociag”. Zakres
zamdOwienia obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej i wodociagowej, w tym m.in.:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej:

a) roboty ziemne, rozbidrka nawierzchni istniejacych,

b) roboty montazowe rurociagbw, studni.
2) Budowa wodociagu z przetaczeniami:

a) roboty ziemne, rozbidrka nawierzchni istniejacych,

b) roboty montazowe — sie¢ wodociagowa, armatura, proby szczelnosci.
Zakres zadania Il nie obejmuje budowy kanalizacji deszczowej.
Zamoéwienie nie obejmuje budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na dzialce nr 181
wraz z jego podlaczeniem do sieci na dzialce 229 oraz wodociggu na dzialce 181 wraz
z odcinkiem na dzialce 229 od granicy z dzialka 181 do istniejacego wodociagu, ktore
to odcinki zostaty wykonane w ramach wczes$niejszego zamowienia. Do SIWZ dotaczono
mape, stanowiaca zalacznik nr 6 do SIWZ, na ktorej zaznaczono wykonane juz
i nieobjete zamowieniem odcinki zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociagu.

Dotyczy obu zadan:

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz
z uwzglednieniem nastgpujacych uwag:

1. Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych

instalacji przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw.
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2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu
I uzyskania jego zatwierdzenia przez organ do tego wiasciwy.

Wykonawca przez caly okres prowadzenia robot budowlanych umozliwi przejazd
pojazdow przez przebudowywang droge.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Programu zapewnienia jakosci
i przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna zatwierdzona przez
wiasciwy o$rodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Przed wbudowaniem wyrobow nalezy uzyska¢ pisemna akceptacje¢ Inspektora Nadzoru
na ich zastosowanie.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac recznie.

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw
lub infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energi¢
elektryczna i wodg na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczegciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wlascicielem, a po zakonczeniu robdt wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczng do wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostalty wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatow i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametrow  technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji.

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

Na zadanie Zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bgdzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robot zamiennych na zadanie
zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktéw osnowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete.

Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z pdézn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajnosciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne
nazwy witasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemoéw, urzadzen i
wyposazanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu
sprecyzowania  oczekiwan jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza skladanie ofert, w ktorych poszczegolne
urzadzenia badz materialy wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
robot moga by¢ zastapione urzadzeniami badZz materialtami rownowaznymi. Poprzez
pojecie materialow i urzadzen rownowaznych nalezy rozumie¢ materiaty gwarantujace
realizacje robdt zgodnie z projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robot. Réwnowazne produkty i
urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym
prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje produkty oraz urzadzenia rdéwnowazne
wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie musial w ramach wykonania
zamoOwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje wlasnym staraniem i
kosztem, gwarantujac jednoczesnie wykonanie zamdwienia w terminie wynikajacym z
SIWZ. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowiazek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci produktu jest obowiazkiem wynikajacym z
ustawy, ktéry moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposdb pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos$¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie sktadnia ofert zawierajacych
produkty rownowazne.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynno$ci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W zwiazku z
powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnos$ci bezposrednio zwiazane
w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc,
migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materiatéw budowlanych.

W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczgciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie
w zakresie okreslonym w ust. 23. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
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podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w ust. 23, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsc prowadzenia roboét
budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV):
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog
45.23.10.00-6 Roboty budowlane w =zakresie budowy rurociagbw,  ciagdw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

ROZDZIAL |V. ZAMOWIENIA POLEGAJACYCH NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamoéwienia podanym powyzej.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:

a) termin rozpoczecia —01.03.2017r.,

b) termin zakonczenia —15.09.2017r.,

ROZDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czg§ci zamowienia, ktora zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

RoOzZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcéw  wystgpujacych ~ wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamodwienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ formg pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspélna, skladana przez dwéch lub wiecej Wykonawcow powinna spelniaé
nastgpujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;
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2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:
a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robdt budowlanych (Zalgeznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— potencjal kadrowy (Zalgcznik nr 3 do SIWZ);
— os$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia,
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalgcznik nr 5 do SIWZ);
— os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
— dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia,
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju.

RozpziAr. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane begda
w walucie polskiej.

RozpzZ1AL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacj¢ jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego
upadio$¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci
zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj¢ majatku upadtego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje¢ jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

b) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegoOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
srodkow dowodowych;
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3)

c)

d)

9)

h)

jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— czlonkami komisji przetargowe;j,

— osobami, ktére ztozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejsza umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego lub
umowge koncesji, zawarta z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4,
co doprowadzito do rozwiazania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osoba fizyczna, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko §rodowisku, jezeli za
jego popelnienie wymierzono karg¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczna decyzje administracyjna o naruszeniu
obowiazkow wynikajacych z przepisdéw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja karg
pieni¢zna nie nizsza niz 3000 ztotych;

ktéry naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za
pomoca stosownych $rodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba Zze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

spetniajacy warunki udziatu w postegpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej
dzialalnosci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu
o zasadeg spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postgpowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej
prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegolny. Ocena spetniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu
o zasade¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postgpowaniu;
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c) posiadajacy zdolnos$ci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe
wykonanie zamowienia, tj.:
—  Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie moglo
nastapi¢ wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 2 (dwodch) robdt budowlanych polegajacych
na wybudowaniu lub przebudowaniu drogi o nawierzchni bitumicznej,
odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowi zaméwienia o wartosci
nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich rodzaju,
warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty
te zostalty wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot.
najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane
nalezycie, w szczegolnosci zawierajace informacje o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone;
— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:
> 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej;

> 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych;

— Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcdéw zostanie
dokonana w oparciu o zasadg spetlnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen
1 dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zaméwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowia wstgpne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
W postgpowaniu.

3. Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, o§wiadczen
lub dokumentdéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia post¢gpowania, o§wiadczenia lub
dokumenty sa niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez zamawiajacego
watpliwos$ci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia, uzupehienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba Zze mimo ich ztoZenia,
uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post¢powania.

5. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

6. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.
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7.

10.

11.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktéory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotoéw, musi
udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujac zamdwienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi
zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazal si¢ do udostgpnienia zasobow, za
szkod¢ poniesiona przez zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.
Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotoéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okre§lonym przez
zamawiajacego:
1) zastagpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg$ci zamoéwienia, jezeli
wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowa lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.

RozDZIAL XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
nastepujacych dokumentow:
1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i wartoscia robotom stanowiacym przedmiot zamoéwienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych roboét, okredlajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje
o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidlowo ukonczone.
2) Wykaz oso6b, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia sporzadzony
na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

RozDZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 60.000,00 zk (stownie: szeSédziesiat tysiecy ztotych 00/100).
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2.
3.
4.

10.

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na przebudowe drogi w Noskowie”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniagdz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uptywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

RozDzIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WYKONAWCAMI.

1.

W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania

o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow

komunikacji elektronicznej.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego 0 wycofaniu oferty,

3) uzupehienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
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3. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.

4. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 16),
Michat Zejglic (tel. 59 810 67 01).

RozbzIAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej
i wodociagu w miejscowosci Noskowo”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 23.12.2016 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktérejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta i oswiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobg¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajgca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a)  przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,
b)  przez osobg upowazniona do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginalu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a) oryginalow; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o$wiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty zlozone w formie kserokopii musza byC¢ opatrzone oznaczeniem

.ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobe/osoby
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3)

uprawnione, (podpis z imienna pieczgeia lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostale:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwala i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:
1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w teksScie oferty (i w zatacznikach do

2)
3)
4)

oferty) byly parafowane przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,
kartki oferty byty spigte

oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zataczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
W swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)
2)
3)

4)

zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte,

o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomié¢ Zamawiajacego, przed uplywem terminu,

pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY”,
do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktdrego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Oferty zlozone po terminie.
Ofertg ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.
9. Zawarto$¢ oferty:
> Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy,
z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikow produkeji oraz innych kosztow;
> Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu 1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 5 do SIWZ.

RozpziAr XVI1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofert¢ nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Slawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie dodnia 23 grudnia 2016 roku,
do godz. 09.30.

N

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokoj nr 55 dnia 23 grudnia 2016 r. o godz. 10.00.

B

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
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6.

7.

8.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i godzing jej wystania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

RozpziAL. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

no

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwiazanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
UMOoWy.

RozpzIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %

Okres obowigzywania gwarancji (nie krotszy niz 60

C e . - S 20 %
miesigcy i nie dluzszy niz 72 miesiace)
Wysoko$¢ kary umownej 20 %
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktow w danym kryterium réwna jest okre§lonej wadze kryterium
w %.

Ocena laczna stanowi sumg punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkdéw poszczegdlnym ofertom bedzie sig¢ odbywaé
wg nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zalacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto sposrod ztozonych ofert
liczba pUNKIOW = =m-mmmm e m oo oo o X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowiazywania gwarancji.
Okres obowiazywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy
niz 60 miesigcy i nie dtuzszy niz 72 miesiace od dnia odebrania przez Zamawiajacego
robot budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokolu koncowego. Zamawiajacy
dokona stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty
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(stanowiacego Zalacznik nr 1 do SIWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy
0 dlugosci okresu obowiazywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyskaé
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

okres obowiazywania gwarancji w ofercie ocenianej

liczba punktow = - ----------- X 20 pkt.

No o

10.

11.

najdtuzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert

c) Wysokos$¢ kary umownej.

Minimalna wysoko$¢ kary umownej za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy
wynosi 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na podstawie
wypetionego Formularza oferty (stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ) 1 zlozonej
w nim deklaracji Wykonawcy o wysokosci kary umownej. W przypadku
zadeklarowania przez Wykonawce wyzszej kary umownej, Wykonawca z tego tytutu
uzyska odpowiednio:

— 10 pkt — za zadeklarowana kar¢ umowna w wysokosci 0,4 %;

— 20 pkt — za zadeklarowana kar¢ umowna w wysokosci 0,6 %.

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza cena.

Szczegotowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czgéci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda spos$rod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwe¢ Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Ro0zDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamoéwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zawiadomi

rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace
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odrzuceniu, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa
w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy
na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamoéwienia, zawiadamia
o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

RozpziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia Umowy.
Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozpzIAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamowienia zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30%  wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy  pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rgkojmi za wady.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwotalnie

I bezwarunkowo zobowiazywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigzne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inna forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartoSci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
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dokument

nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego

zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.
Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do

1.

2.

SIWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktére zostana wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie
W nastepujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

wstrzymania robot ze wzgledu na wystapienie warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych  prowadzenie robot budowlanych; za podstawe
wstrzymania robOt uznane zostanie  wystapienie przynajmniej jednego
z ponizej opisanych przypadkow: utrzymywanie si¢ nieustannie przez okres
COo najmniej trzech dni temperatury ponizej 5°C o0 godzinie 12.00,
wystepowanie opadéow deszczu przez okres co najmniej pigciu dni,
wystapienie opadéw $niegu; ocena warunkéw pogodowych zostanie
zweryfikowania na  podstawie danych  pogodowych ze  strony
http://www.ekologia.pl;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: wykopaliska
archeologiczne, niewypaly i niewybuchy, nie zinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty budowlane;

zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

zmiany bedace nastgpstwem koniecznos$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycjg;

niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen,;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawecy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznos$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbgdnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
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kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen silty wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
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10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu 0 protokol koniecznosci na podstawie kosztorysu réznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Rozbz1AL XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSELUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamdwienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Przebudowa drogi
gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociagu w miejscowoSci
Noskowo” oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia za ceng:

WartoSC Netto: oottt e, 71
VAT - ... O 7k

S O I e
w tym:

ZADANIE |

WartoS€ netto: ....o.ovvviii i zt

VAT - ... Q0T e zt

SHOWIIIC: ..
ZADANIE II

Warto$€ Netto: .....ovveiniiii i 7t

VAT - ... Q0T e zt

SHOWIIIC: ..
*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane

Z realizacjq zamdwienia w tym podatek VAT,

Okres obowiazywania gwarancji ..................... miesi¢cy (nie krotszy niz 60 miesigcy
i nie dtuzszy niz 72 miesiace).

Wysokos$¢ kary umownej za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy WYNosi .............. %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.
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Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NS T8 0T G = (] 0] 0 LU LA
N U EE FAK U ettt e e ettt e e e e e e e e ettt e e e e e e ae e eeeeeeeeeeaneeeeeeneseanaans

e-mail

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamdwienia.
2. Oswiadczamy, ze:

1)
2)
3)
4)

3. W

zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamdwienia podany przez Zamawiajacego,
uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.

przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy

W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikdéw produkcji oraz
innych kosztow.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA WYKONAWCY .....veeieieiieiieeiie ettt ettt et teasa e baesteanaesbeeteaneesseenteanaesreenneeneens
AAIES WYKONAWCY ....cviiiiiiieieceeeeie ettt ettt ettt et e eaeete et e eteeae e st e steeaseeaseeaeennas
Numer telefonu ..., NUMET FaX 1.viiiiiiiiiieiee s

Wykaz wykonanych robét budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
robotom stanowiacym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi Miejsce Nazwa Zamawiajacego,
Lp. | Rodzaj zamowienia warto§¢ brutto wykonania | adres, telefon, osoba do
ustugi w PLN Data Data zamoéwienia | kontaktu
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do skfadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

NAZWA WYKONAWCY ......veeiiieieiieesie ettt steeba e e s taesteasaesbaesae e st e staeteaneessaeneeaneesreenneensens
AArES WYKONAWCY ...ttt bbbttt b bt

Numer telefonu ... NUMEE TaX oo

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamoOwienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie
Zakr e zawodow
aKres Kwalifikacje a qdo e, Podstawa
wykonywanych odpowiednie do .
.o zawodowe, . L dysponowania
c e czynnoS$ci oraz . powierzanej roli/
Lp.| Nazwisko iimig posiadane o . przez
proponowana rola 2| funkcji i w zakresie
- .__..| Uprawnienia s, Wykonawce
(funkcja) w realizacji odpowiadajacym
P . . dana osoba
zamoéwienia przedmiotowi
zamOwienia,
Uprawnienia do
1. kierowania robotami
drogowymi
Uprawnienia do
2. kierowania robotami
sanitarnymi
Kierownikiem budowy b@dzie: .........c.oiiiiii i

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ....... /2016

zawartaw dniu ...........ooieiiiiiiiiinn.. 2016 r. pomiedzy:

Gmina Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,
NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana dalej
»Zamawiajacym”),

Z S1edziba W .o , NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ...ttt ettt ettt ettt ettt et e ettt ettt et e e e eeaaaens
(zwanym dalej ,,Wykonawca”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie robot budowlanych przeprowadzanych przez
Gming Stawno polegajacych na Przebudowie drogi gminnej oraz budowie kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i wodociagu w miejscowosci Noskowo (Kod CPV: 45.00.00.00-7
Roboty budowlane, 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog, 45.23.10.00-6 Roboty
budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych,
45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli)

zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane.

§2

Przedmiot zamowienia sktada sie z dwoch zadan:

Zadanie 1. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo wraz z kanalizacja
deszczowy”

1. Inwestycja realizowana jest w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury,
w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii”, typ operacji ,,Budowa
lub modernizacja drog lokalnych” — Program Rozwoju Obszaréw Wiejskiego na lata
2014 — 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie.

2. Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawiaja projekty budowlano-wykonawcze:
»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo” oraz ,,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Noskowo wraz z kanalizacja deszczowa sanitarng
I wodociagiem — kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodocigg”. Zakres zamowienia
obejmuje budowe odcinkéw drogi oznaczonych w projekcie budowlano-wykonawczym
jako A'i C oraz budowg kanalizacji deszczowej, w tym m.in.:

1) Przebudowa drogi:

a) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, w tym:
- roboty pomiarowe — geodezyjne wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej
- wycinka drzew oraz krzakéw z wywozem
- roboty rozbidrkowe

b) roboty ziemne

C) roboty krawegznikowe
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d) odtworzenie podbudowy jezdni po robotach sanitarnych

e) wykonanie podbudowy pod jezdnig

f) wykonanie nawierzchni jezdni

g) budowa zatoki autobusowej

h) budowa zjazdéw bitumicznych

1) budowa zjazdow z kostki betonowe;j

j) przetozenie nawierzchni istniejacego zjazdu

k) budowa chodnika

I) budowa wzmocnionego chodnika

m)przetozenie istniejacego chodnika

n) przestawienie wiaty przystankowej

0) budowa odwodnienia

p) wykonanie oznakowania

q) budowa poboczy utwardzonych

N budowa rowéw odwadniajacych

S) zagospodarowanie zieleni

t) regulacja armatury

u) utozenie rur ochronnych dwudzielnych na kablach telekomunikacyjnych
2) Budowa kanalizacji deszczowej:

a) roboty ziemne, rozbidrki nawierzchni istniejacych

b) roboty montazowe rurociagéw, studni, wpustow

C) montaz separatora $cieckoOw deszczowych z osadnikiem

d) czyszczenie rowy melioracyjnego, montaz wylotu do rowu.
Zamowienie nie obejmuje budowy odcinkoéw drogi oznaczonych w projekcie jako B, D
i E.
Zakres zadania | nie obejmuje budowy wodociagu z przetaczeniami oraz kanalizacji
sanitarnej.

Zadanie 11. ,Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej”

1.

N

Zakres rzeczowy roboty budowlanej przedstawia projekt budowlano-wykonawczy:
»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo wraz z kanalizacja deszczowa
sanitarna i wodociagiem — kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociag”. Zakres
zamowienia obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej i wodociagowej, w tym m.in.:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej

a) roboty ziemne, rozbiorka nawierzchni istniejacych

b) roboty montazowe rurociagow, studni
2) Budowa wodociagu z przetaczeniami

a) roboty ziemne, rozbidrka nawierzchni istniejacych

b) roboty montazowe - sie¢ wodociagowa, armatura, proby szczelnosci.
Zakres zadania Il nie obejmuje budowy kanalizacji deszczowej.
ZamoOwienie nie obejmuje budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na dzialce nr 181
wraz z jego podlaczeniem do sieci na dzialce 229 oraz wodociagu na dzialce 181 wraz
z odcinkiem na dzialce 229 od granicy z dzialka 181 do istniejacego wodociagu, ktore
to odcinki zostaty wykonane w ramach wcze$niejszego zamowienia. Do SIWZ dotaczono
mapg, stanowiaca zalacznik nr 6 do SIWZ, na ktorej zaznaczono wykonane juz
1 nieobjgte zamdwieniem odcinki zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociagu.
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Dotyczy obu zadan:

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz
z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji przed rozpoczg¢ciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw.
Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu
I uzyskania jego zatwierdzenia przez organ do tego wiasciwy.

Wykonawca przez caly okres prowadzenia robot budowlanych umozliwi przejazd
pojazdow przez przebudowywang droge.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Programu zapewnienia jakosci
i przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna zatwierdzona przez
wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Przed wbudowaniem wyrobdéw nalezy uzyska¢ pisemna akceptacje Inspektora Nadzoru
na ich zastosowanie.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykona¢ recznie.

Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw
lub infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energig
elektryczna i wodg na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposOb, zakres 1 terminy Korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczna do wykonywania robot.
Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatdw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie

27



Znak sprawy: RSSA.271.24.2016
»Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociqgu w miejscowosci Noskowo”

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

parametrow technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji.

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu.

Na zadanie Zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac na zasadach okreslonych dla kosztorysu robodt
dodatkowych. O koniecznos$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robdt zamiennych na Zadanie
zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetg.

Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 1 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z pdzn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajnosciowego i funkcjonalnego zalozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne
nazwy wlasne 1 marki handlowe elementow budowlanych, systemow, urzadzen i
wyposazanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaty uzyte w celu
sprecyzowania oczekiwan jako$ciowych 1 technologicznych Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza skladanie ofert, w ktorych poszczegolne
urzadzenia badz materialy wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
robot moga by¢ zastapione urzadzeniami badz materiatami réwnowaznymi. Poprzez
pojecie materialow 1 urzadzen rdwnowaznych nalezy rozumie¢ materiaty gwarantujace
realizacj¢ robot zgodnie z projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robot. Réwnowazne produkty i
urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym
prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje produkty oraz urzadzenia réwnowazne
wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie musial w ramach wykonania
zamoOwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje wlasnym staraniem
1 kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamdwienia w terminie wynikajacym z
SIWZ. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniaja wymagania okre§lone przez Zamawiajacego. Obowiazek
Wykonawcy wykazania réwnowazno$ci produktu jest obowiazkiem wynikajacym z
ustawy, ktéry moze by¢ spetniony w jakikolwiek sposob pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie skladnia ofert zawierajacych
produkty rbwnowazne.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osdb wykonujacych wszelkie czynnosci
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wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W zwiazku z
powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc,
migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materiatéw budowlanych.

24. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi

przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okre§lonym w ust. 23. W odniesieniu do podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okre§lonym w ust. 23, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3
Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dziefi ..........................
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§4
Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot przy pomocy podwykonawcow.
Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Wykonawca ponosi petlna odpowiedzialno§¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 7.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byty nast¢pujace postanowienia:

1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,

29



Znak sprawy: RSSA.271.24.2016
»Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociqgu w miejscowosci Noskowo”

od ktéorego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamdwienia
wykonanego przez Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptatg ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawceg. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

10.Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sq dostawy lub uslugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zi. W przypadkach umow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawcg do wprowadzenia
stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

§6

1. Przedstawicielami Nadzoru reprezentujacymi Inwestora sa:
1) W zakresie branzy QrOQOWE]: ......uurieiniit ittt e e
2) W zakresie branzy Sanitarne]: .......o.oueeueerinrent ittt et et ettt ee e

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z po6ézn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania
rownowazne pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajnosciowego 1 funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy
wlasne 1 marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazanie
zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu sprecyzowania
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oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze
dopuszcza sktadanie ofert, w ktorych poszczegélne urzadzenia badZz materiaty
wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze roboét moga byé zastapione
urzadzeniami badz materialami rownowaznymi. Poprzez pojecie materialow i urzadzen
rownowaznych nalezy rozumie¢ materialty gwarantujace realizacje robdt zgodnie z
projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
oraz przedmiarze robot. Rownowazne produkty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje
produkty oraz urzadzenia rbwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie
musial w ramach wykonania zamdwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane
decyzje wlasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamowienia
w terminie wynikajacym z SIWZ. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwiazania
rOwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Obowiazek Wykonawcy wykazania réwnowazno$ci produktu jest
obowiazkiem wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposob
pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie
produktow z wymaganiami okre$lonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie
sktadnia ofert zawierajacych produkty rownowazne.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywa¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia robodt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawcg.

7. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem zasilanie placu budowy w energic elektryczna i wode, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.

8. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 whasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

9. Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych

z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji

o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem

wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac

przygotowawczych lub robdot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich

rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy Kkorzystania

z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca

obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej

nieruchomosci.

Wykonawca zabezpieczy budoweg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej

przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie

do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robdt do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym

staraniem obstuge geodezyjna (tacznie z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja

powykonawcza) i geotechniczna w trakcie budowy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie

kosztow pracy kierownika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz elementdow torowiska oraz dré6g w ramach ustalonego

wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor

1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich

zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy

wykona¢ rgcznie.

Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegodlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo budynkoéw
I urzadzen oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub
zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie
koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Roboty budowlane prowadzone beda pod nadzorem archeologicznym. Wykonawca

zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor archeologiczny o planowanym rozpoczgciu robot

ziemnych.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamowienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez

dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie

lub zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktorych mowa w ustepie 29 i 32 niniejszego
paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru przedmiotu zamodwienia

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, réwnoczesnie

do Zamawiajacego (2 komplety) i Nadzoru (1 komplety we wczesniej uzgodnionym

z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogoéw Uzytkownikow), w sktad ktorych

wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian,

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzér,

7) zestawienie ilosci wykonanych robot,

8) dzienniki budowy,

9) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
i SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru, a w ktorych Nadzor lub Zamawiajacy stwierdzi bledy lub niedoktadnos$ci, musza
zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie
dostarczone do Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie
za niespelnienie warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

1.

I stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za

op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Odbidr zostanie wyznaczony po otrzymaniu zgtoszenia od Wykonawcy ze uzyskatl on,

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza zatwierdzona przez wilasciwy osrodek

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Do zgloszenia o ktorym mowa w ust. 30 Wykonawca zalaczy 2 egzemplarze

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej przez wlasciwy osrodek

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

I poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawcg dokumentow odbiorowych.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawcg gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytutlu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
I usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunig¢cia wad
I usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy;,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytutu nieterminowego wykonania robot.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowiazan z tytutu udzielonej rekojmi

I gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowiazany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad

i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego i przedlozenia

go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.

W przypadku wystapienia koniecznos$ci prowadzenia prac pod nadzorem pracownika

TP S.A., koszty z tym zwiazane poniesie Wykonawca.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy bgda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
1) rozpoczgceie robot —01.03.2017 r.
2) zakonczenie robot — 15.09.2017 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
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Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow robdt o podjeciu
obowiazkoéw wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznos$ci do Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorke, odzysk
I unieszkodliwianie.

4. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robo6t objgtych
dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanie ustlug bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Warto$¢ netto calego zamoOwienia: ...........cooevviiiiiiiiiiiiiniinnn ,
VAT - ... Q0T e zt,
Warto$¢ brutto calego zamoéwienia: ........ccoovviniiiiiiiiiiiiiiniinnnn zl,
S OWIII: ..t
w tym:
ZADANIE |
WartoS€ netto: ....o.evieiiiii zt
VAT - ... Q0T e zt

N (014 11 (R
ZADANIE Il

WartoS€ Netto: ....c..vvviiiiiiiiii e, z1

VAT - ... b . z1

SHOWIIE: et e

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawcg oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujgte w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawg obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
Umowy.
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6.

Hown

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawey poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Whynagrodzenie bedzie wyplacone po wykonaniu catosci poszczegdlnych zadan
na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Termin ptatno$ci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ...............oooiiiiiiiin..n.
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przyshuguja odsetki ustawowe
za kazdy dzien zwiloki w zaptacie.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienic dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami sa lacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw zaplaty) wraz z
o$wiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z platno§ciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia
oswiadczenia. Os$wiadczenia podwykonawcow wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni
przed data wystawienia faktury przez Wykonawce. W przypadku gdy podwykonawca
oswiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami — oswiadczenie winno zawiera rOwniez
kwote¢ naleznego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz z faktura Wykonawca
kazdorazowo przedklada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia
podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcow rowniez zestawienia
sporzadzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co najmnie;j:
wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo, warto§¢ wynagrodzenia ustalonych tymi
umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego z datami ich zaplaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostatego do optacenia z przewidywanymi terminami ptatnosci.
W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich o$wiadczen
podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 5 lub przedstawienia tych os$wiadczen
zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy
wstrzymuje kwotg naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z
nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew
o$wiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.
Zamawiajacy dokonuje  bezpo$redniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona zamawiajacemu umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6.
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Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informac;ji.

10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy
moze:

1)

2)

3)

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

12. Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaplat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11

Nadzér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowiazkow
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

weryfikacji dokumentacji projektowej;

nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe¢ oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjeciu obowiazkow;

koordynacji pomigdzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materialéw przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisoOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsiewzigcia,

organizowania 1 udzialu minimum raz w miesiagcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbgdnych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach

technicznych;

11) dokonywania odbioru robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;
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12) sprawdzania ilo$ci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robodt, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robo6t objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami cz¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcg robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12
Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ...........c.ccoeviieiennnn..
Jako koordynatora w zakresie obowiazkdw umownych ze strony Zamawiajacego
R 74 (T2 1) <P
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac sig¢ na warunki niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i
doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z
UMowy.
§13
Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:
1) za odstapienie od umowy rzez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,
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2) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysSoKoS$Ci ..........cooiviiiiiiiiiinin...
(min. 0,2%) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10) za niezlozenie przez wykonawceg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapieniec od umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowite] podanej w ofercie, czyli KWot€ ........ccccoomiiiiiiiiiiiiiiiiniiiieeeee, zt

wformie ...
2. Zabezpieczenie bgdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztOw zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.
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3.

4.

=

Zamawiajacy zwroci kwotg stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg¢ stanowiaca 30%  wysokos$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng formg niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego ~ wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§ 15
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na OKres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu r¢kojmi

WYNOSi ............... miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunig¢cia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $Srodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwotg wniesionego zobowigzania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
roéznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4

umowy.

Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,

termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.

W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,

w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosSci

Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,

jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§ 16

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):
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1) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienil sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
1 miesiaca od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy o zamdwienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
W razie odstapienia od umowy przez Wykonawcg, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieh umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktére zostang wyrazone w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wytacznie w
nastepujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

— wstrzymania rob6t ze wzgledu na wystapienie warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych  prowadzenie robot budowlanych; za podstawg
wstrzymania robdt uznane zostanie — wystapienie przynajmniej jednego
z ponizej opisanych przypadkdw: utrzymywanie si¢ nieustannie przez okres
co najmniej trzech dni temperatury ponizej 5°C o godzinie 12.00,
wystepowanie opadow deszczu przez okres co najmniej pigciu dni,
wystapienie opadodw $niegu; ocena warunkow pogodowych zostanie
zweryfikowania na  podstawie danych  pogodowych ze  strony
http://www.ekologia.pl;

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: wykopaliska
archeologiczne, niewypaly 1 niewybuchy, nie zinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty budowlane;

— zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastgpstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdéw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji,
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w szczegllnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycjg;

— niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbg¢dnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng rownowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow rob6t branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniaé
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez

strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcey, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
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6.

10.

11.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt konieczno$ci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pissmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogtloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
Nie wykonanie przez Wykonawceg obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznos$cia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oso6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§ 21

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosSci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§22

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
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§23

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Zatacznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik Nr 8 do umowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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no

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONBWCA. ...tttk sttt s et e bt s b e a et e st e sbe e teeneesbeebeeneenre e neene e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej
i wodociagu w miejscowosci Noskowo” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z
dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktora wynosi
................... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy,
wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje sig je usunaé
na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokoét stanowi wezwanie Wykonawcey do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SICAZIDA W ettt ettt teeae e e nre s zwany dalej
,,Gwarantem”,
VAT e Lol L A (1ol 1) PP PRSP

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowiagzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWOLY: ....covvviiiiiiiieieceeeee e PLN (stownie: ......ccceevvvveeiieeiieniieeieeins
ztotych) powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajacym dnia ...l 0  numerze
.................................. NA WYKONANIC .. .\etitiit it

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowiazan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania 1 o$wiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowiazuje od dnia .........cccceceeiienine 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbgdny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VII.  Niniejsza Gwarancja zostala sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecz¢¢ urzgdowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Elementy i rodzaje roboét Wartos¢é Wartos¢ Termin
netto brutto realizacji
Zadanie 1. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Noskowo wraz z kanalizacjg
deszczowa”
1. Przebudowa drogi:
1.1 | roboty przygotowawcze i rozbiorkowe, w
tym:

1.1.1 | roboty pomiarowe — geodezyjne
wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej

1.1.2 | - wycinka drzew oraz krzakow z
wywozem

1.1.3 | - roboty rozbiérkowe

1.2 | roboty ziemne

1.3 | roboty kraweznikowe

1.4 | odtworzenie podbudowy jezdni po
robotach sanitarnych

1.5 | wykonanie podbudowy pod jezdnig

1.6 | wykonanie nawierzchni jezdni

1.7 | budowa zatoki autobusowej

1.8 | budowa zjazdow bitumicznych

1.9 | budowa zjazdow z kostki betonowej

1.10 | przetozenie nawierzchni istniejacego
zjazdu

1.11 | budowa chodnika

1.12 | budowa wzmocnionego chodnika

1.13 | przetozenie istniejacego chodnika

1.14 | przestawienie wiaty przystankowej

1.15 | budowa odwodnienia

1.16 | wykonanie oznakowania

1.17 | budowa poboczy utwardzonych

1.18 | budowa row6w odwadniajacych

1.19 | zagospodarowanie zieleni

1.20 | regulacja armatury

1.21 | ulozenie rur ochronnych dwudzielnych
na kablach telekomunikacyjnych

2. Budowa kanalizacji deszczowej:

2.1 | roboty ziemne, rozbidrki nawierzchni
istniejacych

2.2 | roboty montazowe rurociagdéw, studni,
wpustow

2.3 | montaz separatora §ciekow deszczowych
z osadnikiem

2.4 | czyszczenie rowy  melioracyjnego,
montaz wylotu do rowu
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Zadanie 11. ,,Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej”

1. Budowa kanalizacji sanitarnej:

1.1 | roboty =ziemne, rozbiorka nawierzchni
istniejacych,

1.2 | roboty montazowe rurociagow, studni.

2. Budowa wodociagu z przelaczeniami:

2.1 | roboty ziemne, rozbiorka nawierzchni
istniejacych,

2.2 | roboty montazowe — sie¢ wodociagowa,
armatura, proby szczelnosci.
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Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......ecveeiieiiie ittt ste e st e te et estaeste e aesse e beaseeaseesteenseasaenneenseaneeenee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbt b bttt b e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociagu w miejscowosci
Noskowo” prowadzonego przez Gming Stawno o$wiadczam, co nastepuje:

1.

2.

3.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczeénie o§wiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluj¢ si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia,

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre$lone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

*w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastgpujacego/ych podmiotu/ow:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelna §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
w tym okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeveeeviiiiiiinieiiieniee

*niepotrzebne skresli¢
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