Stawno, dnia 01 lutego 2017 r.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU PUBLICZNYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ
ORAZ BUDOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI JANIEWICE

Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej tak

Nazwa projektu lub programu

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialna i w oszczgdzanie
energii”, typ operacji ,,Budowa lub modernizacja drog lokalnych” — Program Rozwoju Obszaréw Wiejskiego na lata
2014 — 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary
wigjskie.

O zaméwienie moga ubiegaé si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych dzialalnos$é,
lub dzialalno$¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére beda realizowaly zaméwienie, obejmuje

spoleczng i zawodowa integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych nie

SEKCJA 1: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajacy nie

Postegpowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie
postepowania nie

Postgpowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych nie

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej nie

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Stawno, krajowy numer identyfikacyjny 77097990900000, ul. ul. M. C.
Sktodowskiej 9, 76100 Stawno, woj. zachodniopomorskie, pafnstwo Polska, tel. 598 106 229, e-mail
ugslawno@pro.onet.pl, faks 598 107 526. Adres strony internetowej (URL): http://ug.slawno.ibip.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postgpowania mozna uzyska¢ pod adresem
(URL) nie

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia tak
http://ug.slawno.ibip.pl/

Dostep do dokumentow z postgpowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyskaé¢ pod adresem tak
Urzad Gminy w Stawnie, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nalezy przesyla¢: Elektronicznie nie
Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w inny sposéb: nie
Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny sposob: tak
Inny sposob: w wersji papierowe;j

Adres: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikow, ktore nie s3
ogolnie dostepne nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Janiewice

Numer referencyjny: RSSA.271.3.2017

Przed wszczeciem postgpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog techniczny nie



11.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz¢Sciowych Zamoéwienie podzielone jest na czesci: Nie

I1.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot budowlanych
lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a W przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane: Przedmiot zamowienia sklada si¢ z
pigciu zadan: Zadanie I. Przebudowa drogi gminnej w Janiewicach 1. Inwestycja realizowana jest w ramach
poddziatania Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow mate;j
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczgdzanie energii, typ operacji Budowa lub
modernizacja drog lokalnych — Program Rozwoju Obszarow Wiejskiego na lata 2014 — 2020, Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie. 2. Zakres zadania | obejmuje
budowg odcinka drogi wraz z odnogami o tacznej dlugosci 0,781 km zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym ,,Budowa drogi gminnej w m. Janiewice gm. Stawno”. W ramach zadania nalezy wykona¢ m.in.: 1)
Roboty przygotowawcze i ziemne - roboty pomiarowe - roboty rozbiorkowe - roboty ziemne 2) Podbudowy pod
jezdnig, chodniki i zjazdy 3) Nawierzchni¢ bitumiczng jezdni 4) Nawierzchni¢ zjazdéw i chodnikéw z kostki
betonowej 5) Elementy ulic - krawezniki - oporniki - obrzeza. 3. Zakres zadania I nie obejmuje nastgpujacych robot
ujetych w projekcie budowlanym: 1) budowy odcinka drogi na dziatkach nr 699 i 696, obr. Janiewice 2) budowy
odcinkdéw nastepujacych zjazdow: - czgsci zjazdu na km 0+270,00, znajdujacej si¢ na dzialce nr 346, obr. Janiewice -
czescei zjazdu na km 0+385,00, znajdujacej si¢ na dziatce nr 675, obr. Janiewice - czgsci zjazdu na km 0+520,00,
znajdujacej si¢ na dziatce nr 314, obr. Janiewice - czgsci zjazdu na km 0+690,00, znajdujacej si¢ na dziatce nr 256/1,
obr. Janiewice 3) budowy rur ochronnych na sieci telekomunikacyjnej 4) przebudowy odcinkow sieci
telekomunikacyjnej kolidujacych z projektowana przebudowa drogi 5) budowy kanalizacji deszczowe] 6)
roz$cielenia warstwy ziemi urodzajnej i wykonania trawnikow 7) budowy oznakowania. UWAGA! Obecnie jezdnia
na powierzchni okoto 3280 m2 wykonana jest z kamienia naturalnego o §rednicy okoto 15 cm. Zgodnie z projektem
nalezy go przekruszy¢ do frakcji 0-31,5 mm i w 100% wykorzysta¢ do wykonania podbudéw pod nawierzchnig
chodnikow, zjazdow i jezdni. W celu doktadnego oszacowania ilo§ci mozliwego do pozyskania kruszywa konieczne
jest przeprowadzenie wizji w terenie! Zadanie Il. Budowa oznakowania i zagospodarowanie zieleni 1. Zakres
rzeczowy zadania II obejmuje rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej i wykonania trawnikow oraz budowg
oznakowania zgodnie z projektem budowlano-wykonawczy ,,Budowa drogi gminnej w m. Janiewice gm. Stawno”
oraz Projektem Statej Organizacji Ruchu. 2. Z zakresu zadania II wylaczono rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej i
wykonanie trawnikow na dziatkach nr 696, 698 i 699, obr. Janiewice. Zadanie III. Budowa czes$ci zjazdow
wylaczonych z zadania I oraz budowa rur ochronnych na sieci telekomunikacyjnej 1. Zakres rzeczowy zadania III
obejmuje budowe czesci zjazdow wylaczonych z zadania I (tj. czesdci zjazdu na km 0+270,00, znajdujacej si¢ na
dzialce nr 346, obr. Janiewice, czgsci zjazdu na km 0+385,00, znajdujacej si¢ na dzialce nr 675, obr. Janiewice,
czescei zjazdu na km 0+520,00, znajdujacej si¢ na dziatce nr 314, obr. Janiewice, czgsci zjazdu na km 0+690,00,
znajdujacej si¢ na dziatce nr 256/1, obr. Janiewice) oraz budowe rur ochronnych na sieci telekomunikacyjnej zgodnie
z projektem budowlano-wykonawczym: ,,Budowa drogi gminnej w m. Janiewice gm. Stawno”. 2. Z zakresu zadania
I wytaczono budoweg rur ochronnych na dziatkach nr 696, 698 i 699, obr. Janiewice. Zadanie IV. Budowa
kanalizacji deszczowej 1. Zakres rzeczowy zadania IV obejmuje budowg kanalizacji deszczowej zgodnie z
projektem budowlano-wykonawczym: , Budowa drogi gminnej w m. Janiewice gm. Stawno” oraz pozwoleniem
wodnoprawnym z dnia 04.01.2016 r., w tym m.in.: 1) Budowa kanatow z rur PCV o $r. 250 mm 2) Budowa kanatow
z rur PCV o $r. 400 mm 3) Budowa kanatéw z rur PCV o $r. 500 mm 4) Budowa studni kanalizacyjnych 5) Budowa
studzienek Sciekowych ulicznych 6) Wykonanie wylotu do rowu 7) Poglebienie i konserwacja rowu o dtugosci ok.
850 m na dz. nr 76, obr. Janiewice (pozyskany grunt nalezy odtozyé na miejscu po zewngtrznej stronie rowu) 8)
Budowa przepustu z HDPE o dtugosci 8 m i $rednicy 400 mm na dz. nr 76, obr. Janiewice 2. Z zakresu zadania IV
wylaczono budowe kanalizacji deszczowej od studni D18 (ktéra nalezy wykonac¢) do studni D26. 3. Do SIWZ
dotaczono szkic prezentujacy przebieg rowu do poglebienia oraz lokalizacj¢ przepustu (elementy nieujete na
projekcie zagospodarowania), stanowiacy zatacznik nr 6 do SIWZ. Zadanie V. Usunigcie kolizji — przebudowa
odcinka sieci telekomunikacyjnej 1. Zakres rzeczowy zadania V obejmuje usunigcie kolizji poprzez przebudowe
odcinka sieci telekomunikacyjnej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym: ,,Budowa drogi gminnej w m.
Janiewice gm. Stawno” 2. Z zakresu zadania V wylaczono usunigcie kolizji nr 2 i 3. Usuna¢ nalezy jedynie kolizjg nr
1. Dotyczy wszystkich zadan: Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz z
uwzglednieniem nastgpujacych uwag: 1. Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich
istniejacych instalacji przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wpltyw. 2. Wykonawca
zobowiazany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzyskania jego zatwierdzenia przez
organ do tego wilasciwy. 3. Wykonawca przez caty okres prowadzenia robot budowlanych umozliwi przejazd
pojazdow przez przebudowywana droge. 4. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Programu zapewnienia
jakosci 1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem rob6t. 5. Wykonawca zobowiazany jest



do opracowania Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed
rozpoczgciem robot. 6. Na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna zatwierdzona przez
wiasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 7. Przed wbudowaniem wyrobow nalezy uzyskac
pisemna akceptacj¢ Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie. 8. Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew
Wykonawca jest zobowiazany do ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew
nalezy wykona¢ recznie. 9. Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest do
prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia. 10. Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby
nie wystapity uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystapienia uszkodzen tych obicktow
lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury. 11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energig elektryczna i
wodg na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediéw. 12. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania
Wihascicieli sasiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot. 13. W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczgciem uzgodnié
przewidywany sposéb, zakres i terminy korzystania z sasiedniej nieruchomosci z jej wtascicielem, a po zakonczeniu
robdt wykonawca obowiazany jest naprawic¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci. 14.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczna do wykonywania robdt. 15. Wykonawca zobowiazany jest
zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposéb zapewniajacy
ochrong powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i
wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii prowadzenia robdt. 16. W
przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow
i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdw 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze
zagwarantuja one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji. 17. Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéow budowlanych wytworzonych w
trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami. 18.
Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu. 19. Na zadanie
Zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne (w stosunku do robot przewidzianych w
projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowic¢ bedzie
réznic¢ pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. Kosztorys
zamienny nalezy opracowac na zasadach okreslonych dla kosztorysu robo6t dodatkowych. O koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy. 20. Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy
po uprzednim uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robdt zamiennych na zadanie zamawiajacego. 21.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca jest zobowiazany do ich odtworzenia przez
uprawnionego geodete. 22. Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.), a
maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajnosciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy wihasne i marki handlowe
elementow budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowe;j,
zostaly uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan jako$ciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy
informuje, ze dopuszcza skladanie ofert, w ktorych poszczegdlne urzadzenia badz materialy wymienione w
dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot moga byC¢ zastapione urzadzeniami badz materiatami
rownowaznymi. Poprzez pojgcie materialow i urzadzen réwnowaznych nalezy rozumie¢ materialy gwarantujace
realizacj¢ robdt zgodnie z projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robot.
Rownowazne produkty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym
prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje produkty oraz urzadzenia réwnowazne wymagajace zmiany posiadanych
decyzji, bedzie musial w ramach wykonania zamowienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje
wiasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednoczes$nie wykonanie zamoéwienia w terminie wynikajacym z SIWZ.
Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwiazania rownowazne opisane przez Zamawiajacego, jest zobowiazany
wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Obowiazek Wykonawcy wykazania rownowaznosci produktu jest obowiazkiem wynikajacym z
ustawy, ktory moze by¢ spetlniony w jakikolwiek sposob pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzié
zgodnos¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na
etapie skladnia ofert zawierajacych produkty réwnowazne. 23. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W zwiazku z powyzszym wymog
ten dotyczy osob, ktéore wykonuja czynno$ci bezposrednio zwiazane w wykonywaniem robdt, czyli tzw.



pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materiatow budowlanych. 24. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne oswiadczenie w zakresie
okreslonym w ust. 23. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pisemne o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie okre§lonym w ust. 23, nalezy przedlozyé wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej
miejsc prowadzenia robot budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbgdnych do przygotowania oferty oraz
zawarcia ~umowy 1  wykonania zamowienia. Koszty  wizji  lokalnej  poniesie = Wykonawca.

11.5) Gléwny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45233120-6, 45231000-5, 45232000-2

11.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp: tak

Okreslenie przedmiotu, wielko$ci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostana udzielone zamowienia, o ktoérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia
zamowien polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamoédwienia

podanym powyzej

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktéry zostala zawarta umowa ramowa lub
okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupéw: Okres w dniach: 120

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odr¢bnych przepisow

Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speknienie
wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania warunku udzialu w postgpowaniu
Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu o zasadg spetnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego
do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre$lenie warunkow: Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku udzialu w postgpowaniu
Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu o zasadg spetnia — nie spelnia na podstawie oswiadczenia zataczonego
do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

I11.1.3) Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa

Okres$lenie warunkéw: - Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo nastgpié
wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych na wybudowaniu
lub przebudowaniu drogi o nawierzchni bitumicznej, odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowi zamoéwienia o
wartos$ci nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotdw, na rzecz ktoérych roboty te zostaly wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy ztozyé wraz z dowodami dot. najwazniejszych roboét, okreslajacymi, czy
roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegoélnoSci zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone; - Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje: a) 1 osoba posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej; b) 1 osoba
posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych; - Ocena
spetnienia warunku udzialu w postepowaniu wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia — nie
spelnia na podstawie o§wiadczen i dokumentéw zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziatu
w postgpowaniu imion i nazwisk oséb wykonujacych czynno$ci przy realizacji zamowienia wraz z informacja
o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: tak



111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-8 ustawy Pzp tak

IIL.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Os$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu tak
Os$wiadczenie o spelnianiu kryteriéw selekcji nie

IIL5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

IIL.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoch) rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i warto$cia
robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2
do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te
zostaly wykonane nalezycie, w szczegolno$ci zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone. 2) Wykaz oséb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia sporzadzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik nr 3 do SIWZ.

SEKCJA 1V: PROCEDURA

1V.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony

1V.1.2) Zamawiajacy Zada wniesienia wadium: tak,

Informacja na temat wadium

1. Przystgpujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ wadium w wysokosci —
50.000,00 zt (stownie: pigcdziesiat tysigcy ztotych 00/100). 2. Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w
art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ wadium przed upltywem terminu sktadania ofert.
4. Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego: Bank Spotdzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000
31312000 0030 z dopiskiem Wadium na przebudowe drogi w Janiewicach. 5. W przypadku wadium wnoszonego w
pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego. 6. W przypadku
whniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy
ztozy¢ przed uplywem terminu sktadania ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C.
Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada zalaczenia
potwierdzenia wniesienia wadium do oferty). 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony
w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepiséw. 8. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamowien
publicznych. 9. Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wskazany przez Wykonawce. 10. Zamawiajacy zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ustawy — Prawo zamdéwien publicznych.

1V.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia: nie

IV.1.4) Wymaga sie¢ zloZenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia do ofert katalogow
elektronicznych: nie
Dopuszcza si¢ zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dofaczenia do ofert katalogow
elektronicznych: nie

IV.1.5.) Wymaga si¢ zloZenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej nie
Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sie tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej: nie



1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1V.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60

Okres obowiazywania gwarancji (nie krotszy niz 60 miesigcy i nie dluzszy niz 72 miesiace) 20
Wysokos$¢ kary umownej (nie mniej niz 0,2 % i nie wigcej niz 0,6 %) 20

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak

1V.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy: tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ktére zostana wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i
moga nastapi¢ wyltacznie w nastgpujacych sytuacjach: 1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu
umowy w przypadku: a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy w
szczegblnosei: - wstrzymania robot ze wzgledu na wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych; za podstawe wstrzymania robdt uznane zostanie wystapienie przynajmniej jednego
z ponizej opisanych przypadkdéw: utrzymywanie si¢ nieustannie przez okres co najmniej trzech dni temperatury
ponizej 5°C o godzinie 12.00, wystgpowanie opadow deszczu przez okres co najmniej pigciu dni, wystapienie
opadow $niegu; ocena warunkow pogodowych zostanie zweryfikowania na podstawie danych pogodowych ze strony
http://www.ekologia.pl; - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: wykopaliska archeologiczne, niewypaty i niewybuchy, nie
zinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane obiekty budowlane; - zmiany bedace nastepstwem wstrzymania
robot przez Zamawiajacego; - zmiany bedace nastgpstwem koniecznos$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt; - zmiany bgdace nastgpstwem
dzialania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji, w
szczegblnosei eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycjg; - niedostgpnosci na rynku
materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow lub urzadzen; - zmiany
sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu; b) koniecznosci
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych
lub zamiennych, nieobjetych umowa podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych na
termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa, ¢) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot, d)
aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny. 2) W zakresie zmiany powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie
ulegta wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych, aby kwota
brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia naleznosci podatkowych Wykonawcy. 3) W
zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikéw rob6t branzowych, przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za
uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spelnia¢ wymagania okre§lone w
ofercie dla powyzszych osob. 4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia. 2. We wszystkich przypadkach okreSlonych w ust. 1 pkt. 1, termin
realizacji moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. 3. Warunkiem dokonania
zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zloZzenie wniosku przez strong inicjujaca zmiang zawierajacego: 1) opis
propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okre$lonymi w
umowie, jezeli zmiana bgdzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy, 4) opis wplywu zmiany na
harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy. 4. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktérej mowa w
ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznych wykonania odbioru rob6t, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany na podstawie
cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie wigksze niz
$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych. 5. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe. Podstawg obliczania kosztow



ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bgdzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych
Iub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych. 6. Na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (W stosunku do robdt przewidzianych w projekcie).
Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys zamienny
nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot
zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego
pisma sporzadza kosztorys roznicowy. 7. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek
Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu zamoéwienia wedtug zasad jak dla robot zamiennych na Zzadanie Zamawiajacego. 8.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w
sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia. 9. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w
oparciu o protokét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
cen i wskaznikow. 10. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce
— w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane takimi zmianami ponosi Wykonawca. 11. Powyzsze zmiany nie
moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

1V.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 16/02/2017, godzina: 09:30,

Skrocenie terminu skladania wnioskdéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): nie

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu:
polski

1V.6.3) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdéwienia, w przypadku nieprzyznania
Srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi Srodkéw z pomocy
udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy
by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cze$ci zaméwienia: nie

IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postgpowania o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki shuzace
sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére zamawiajacy zamierzal
przeznaczy¢ na sfinansowanie calo$ci lub cze$ci zamowienia, nie zostaly mu przyznane nie



