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R0ZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst

jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z pdézn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow

wykonawczych do ustawy.

Postgpowanie bedzie prowadzone w oparciu:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2015, poz. 2164 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju;

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380
z pbzn. zm.).

Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDZIAL I1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiot zamowienia sktada si¢ z pigciu zadan:

Zadanie 1. ,,Przebudowa drogi gminnej w Janiewicach”

1.

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury,
w tym inwestycji w energi¢ odnawialna i w oszczedzanie energii”, typ operacji ,,Budowa
lub modernizacja drog lokalnych” — Program Rozwoju Obszarow Wiejskiego na lata
2014 — 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie.
Zakres zadania | obejmuje budowe odcinka drogi wraz z odnogami o lacznej dlugosci
0,781 km zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym ,,Budowa drogi gminnej
w m. Janiewice gm. Stawno”. W ramach zadania nalezy wykona¢ m.in.:
1) Roboty przygotowawcze i ziemne
- roboty pomiarowe
- roboty rozbidrkowe
- roboty ziemne
2) Podbudowy pod jezdnig, chodniki i zjazdy
3) Nawierzchnig bitumiczna jezdni
4) Nawierzchnig zjazdow i chodnikow z kostki betonowej
5) Elementy ulic
- krawezniki
- oporniki
- obrzeza.
Zakres zadania | nie obejmuje nastgpujacych robot ujetych w projekcie budowlanym:
1) budowy odcinka drogi na dziatkach nr 699 i 696, obr. Janiewice
2) budowy odcinkéw nastgpujacych zjazdow:
- czgsci zjazdu na km 0+270,00, znajdujacej si¢ na dziatce nr 346, obr. Janiewice
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- czgsci zjazdu na km 0+385,00, znajdujacej si¢ na dziatce nr 675, obr. Janiewice
- czgsci zjazdu na km 0+520,00, znajdujacej si¢ na dziatce nr 314, obr. Janiewice
- czgsci zjazdu na km 0+690,00, znajdujacej si¢ na dziatce nr 256/1, obr. Janiewice
3) budowy rur ochronnych na sieci telekomunikacyjnej
4) przebudowy odcinkéw sieci telekomunikacyjnej kolidujacych z projektowana
przebudowa drogi
5) budowy kanalizacji deszczowej
6) rozscielenia warstwy ziemi urodzajnej i wykonania trawnikéw
7) budowy oznakowania.
UWAGA!
Obecnie jezdnia na powierzchni okoto 3280 m? wykonana jest z kamienia naturalnego
o $rednicy okoto 15 cm. Zgodnie z projektem nalezy go przekruszy¢ do frakcji 0-31,5 mm
1w 100% wykorzysta¢ do wykonania podbudéw pod nawierzchni¢ chodnikow, zjazdow
I jezdni. W _celu dokladnego oszacowania ilosci mozliwego do pozyskania kruszywa
konieczne jest przeprowadzenie wizji w terenie!

Zadanie I1. ,,Budowa oznakowania i zagospodarowanie zieleni”

1.

Zakres rzeczowy zadania Il obejmuje rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej
i wykonania trawnikow oraz budowe oznakowania zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczy ,,Budowa drogi gminnej w m. Janiewice gm. Slawno” oraz Projektem
Stalej Organizacji Ruchu.

Z zakresu zadania Il wylaczono rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej i wykonanie
trawnikow na dzialkach nr 696, 698 i 699, obr. Janiewice.

Zadanie Ill. ,,Budowa cze$ci zjazdéw wylaczonych z zadania I oraz budowa rur
ochronnych na sieci telekomunikacyjnej”

1.

Zakres rzeczowy zadania Il obejmuje budowe czesci zjazdéw wylaczonych z zadania I
(tj. czesci zjazdu na km 0+270,00, znajdujacej si¢ na dzialce nr 346, obr. Janiewice, czgSci
zjazdu na km 0+385,00, znajdujacej si¢ na dziatce nr 675, obr. Janiewice, czg$ci zjazdu na
km 0+520,00, znajdujacej si¢ na dzialce nr 314, obr. Janiewice, czgs$ci zjazdu na km
0+690,00, znajdujacej si¢ na dziatce nr 256/1, obr. Janiewice) oraz budowe¢ rur
ochronnych na sieci telekomunikacyjnej zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym: ,,Budowa drogi gminnej w m. Janiewice gm. Stawno”.

Z zakresu zadania Ill wylaczono budowe rur ochronnych na dzialkach nr 696, 698 i
699, obr. Janiewice.

Zadanie V. ,Budowa kanalizacji deszczowej”

1.

Zakres rzeczowy zadania IV obejmuje budowe kanalizacji deszczowej zgodnie
z projektem budowlano-wykonawczym: ,,Budowa drogi gminnej w m. Janiewice gm.
Stawno” oraz pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 04.01.2016 r., w tym m.in.:

1) Budowa kanatéw z rur PCV o ér. 250 mm

2) Budowa kanatéw z rur PCV o ér. 400 mm

3) Budowa kanatow z rur PCV o $ér. 500 mm

4) Budowa studni kanalizacyjnych

5) Budowa studzienek $ciekowych ulicznych

6) Wykonanie wylotu do rowu
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2.

3.

7) Poglebienie i konserwacja rowu o dtugosci ok. 850 m na dz. nr 76, obr. Janiewice
(pozyskany grunt nalezy odlozy¢ na miejscu po zewngtrznej stronie rowu)

8) Budowa przepustu z HDPE o dtugosci 8 m i érednicy 400 mm na dz. nr 76, obr.
Janiewice

Z zakresu zadania IV wylaczono budowe kanalizacji deszczowej od studni D18 (ktora

nalezy wykonac) do studni D26.

Do SIWZ dotaczono szkic prezentujacy przebieg rowu do poglebienia oraz lokalizacje

przepustu (elementy nieujgte na projekcie zagospodarowania), stanowiacy zalacznik nr 6

do SIWZ.

Zadanie V. ,,Usunigcie kolizji — przebudowa odcinka sieci telekomunikacyjnej”

1.

Zakres rzeczowy zadania V obejmuje usunigcie kolizji poprzez przebudowe odcinka
sieci telekomunikacyjnej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym: ,,Budowa
drogi gminnej w m. Janiewice gm. Stawno”

Z zakresu zadania V wylaczono usunigcie kolizji nr 2 i 3. Usunaé nalezy jedynie kolizje
nrl.

Dotyczy wszystkich zadan:

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz
z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

1.

2.

3.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji przed rozpoczg¢ciem jakichkolwiek prac mogacych mieé na nie wplyw.
Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu
I uzyskania jego zatwierdzenia przez organ do tego wiasciwy.

Wykonawca przez caly okres prowadzenia robét budowlanych umozliwi przejazd
pojazdow przez przebudowywang droge.

Wykonawca zobowiagzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakoS$ci
1 przekazania go Zamawiajacemu 1 Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1 przekazania go Zamawiajacemu 1 Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna zatwierdzong przez
wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.

Przed wbudowaniem wyrobow nalezy uzyska¢ pisemna akceptacje Inspektora Nadzoru
na ich zastosowanie.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac rgeznie.

Wykonawca robdt w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robo6t ze szczegdlna ostroznoscia.

10. Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily

uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia oplaci zasilanie placu budowy w energig

elektryczna i wode na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow.
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12. Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczng do wykonywania robot.

Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialdow 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatéw i urzadzen rdownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametréw technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych
w dokumentacji.

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu.

Na zadanie Zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robdt zamiennych na zadanie
zamawiajacego.

W  przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetg.

Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 1 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z po6zn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajno$ciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne
nazwy wlasne 1 marki handlowe elementdéw budowlanych, systemow, urzadzen i
wyposazanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu
sprecyzowania oczekiwan jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuje, Ze dopuszcza skladanie ofert, w ktérych poszczegolne
urzadzenia badz materialy wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
robot moga by¢ zastapione urzadzeniami badz materiatami rownowaznymi. Poprzez
pojecie materialdow 1 urzadzen réwnowaznych nalezy rozumie¢ materiaty gwarantujace
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23.

24.

realizacj¢ robot zgodnie z projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robdt. Rownowazne produkty i
urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym
prawem. Wykonawca, ktory =zaoferuje produkty oraz urzadzenia roéwnowazne
wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie musiat w ramach wykonania
zamOwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje wtasnym staraniem i
kosztem, gwarantujac jednoczesnie wykonanie zamoéwienia w terminie wynikajacym z
SIWZ. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwiazania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ushugi
lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowiazek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci produktu jest obowiazkiem wynikajacym z
ustawy, ktoéry moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposob pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie sktadnia ofert zawierajacych
produkty rownowazne.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W zwiazku z
powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwiazane
w wykonywaniem robodt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy wigce,
migdzy innymi oséb: kierujacych budowa, dostawcow materiatow budowlanych.

W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie
w zakresie okreSlonym w ust. 23. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w wust. 23, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia umowy o0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsc prowadzenia robét
budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagdw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czg¢$ciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL |V. ZAMOWIENIA POLEGAJACYCH NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zaméwien polegajacych na powtorzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamoéwienia podanym powyzej.

R0zZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamdowienia:
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a) termin rozpoczecia — nie wezesniej niz do dnia 15.03.2017 r.,

b) termin zakonczenia — nie pdzniej niz do dnia 30.09.2017 r.,

C) termin realizacji zamoOwienia: maksymalnie 120 dni kalendarzowych liczonych
od dnia przekazania placu budowy do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru.

Ro0zDZIAL VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czgSci zamowienia, ktora zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

RoOzZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie:

—ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika  Wykonawcow  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
albo reprezentowania w post¢gpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatlem wszystkich dokumentéw;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Petnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o0 niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac¢ do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wigcej Wykonaweéw powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robdt budowlanych (Zalgceznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— potencjal kadrowy (Zalgcznik nr 3 do SIWZ);
— o$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktére beda uczestniczyc
W wykonywaniu zamdOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— o$wiadczenie o spetnianiu warunkoéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SIWZ);
— oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
— dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zaklocenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia,
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju.
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RozDZIAL

IX. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE

Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie

rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoOwienia dokonywane begda

w walucie polskiej.

R0zDpZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a)

b)

d)

9)

w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 1. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego
upadtos¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadtosci
zawarl uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegoOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zaméOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
srodkow dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 z:

— zamawiajacym,

— o0sobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— czlonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktore ztozyly oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnos$ci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postgpowaniu;

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejsza umowg w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawarta z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14,
co doprowadzito do rozwiazania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osoba fizyczna, ktoérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za
jego popeklienie wymierzono karg¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny nie nizsza niz 3000 zlotych;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczna decyzje administracyjna o naruszeniu
obowiazkow wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieni¢zna nie nizsza niz 3000 ztotych;
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h)

ktory naruszyt obowiazki dotyczace platnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za
pomoca stosownych $rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

3) spetniajacy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej

dzialalno$ci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu

o zasade¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postgpowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegolny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcéw zostanie dokonana w oparciu

o zasadg spetnia — nie spetnia na podstawie o§wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postgpowaniu;

posiadajacy zdolnos$ci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zaméwienia, tj.:
— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo
nastapi¢ wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie co mnajmniej 2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych
na wybudowaniu lub przebudowaniu drogi o nawierzchni bitumicznej,
odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowi zaméwienia o wartosci
nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty
te zostaly wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot.
najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane
nalezycie, w szczegolnosci zawierajace informacje o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtlowo ukonczone;
— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:
> 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej;

> 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen W zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sieci instalacji
1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych;

— Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie
dokonana w oparciu o zasadg spelnia — nie spetnia na podstawie o§wiadczen

10
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10.

11.

1 dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowia wstgpne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
W postepowaniu.
Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.
Jezeli wykonawca nie zlozyl o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, o§wiadczenia lub
dokumenty sa niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez zamawiajacego
watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich ztozenia, uzupehienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotoéw, musi
udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujac zamdwienie, bgdzie dysponowatl niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasoboéw na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazal si¢ do udostgpnienia zasobow, za
szkod¢ poniesiona przez zamawiajacego powstala wskutek nieudostgpnienia tych
zasobow, chyba Ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.
Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
zamawiajacego:
1) zastagpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamdwienia, jezeli

wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowa lub ekonomiczna,

o ktérych mowa w ust. 1.
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RozpzIAL XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona do ztozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
nastgpujacych dokumentow:
1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i1 wartos$cia robotom stanowiacym przedmiot zamdowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zalgcznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robdt, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje
o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia sporzadzony
na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do =zaklocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

RozbzIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

Hown

10.

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnies¢
wadium w wysokosci — 50.000,00 zt (stownie: pigédziesiat tysiecy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiazany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na przebudowe drogi w Janiewicach”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniagdz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.
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Ro0zDZIAL XI1I. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca skladajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 0znaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z\WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WWYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,
3) uzupetnienia o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu,
4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (réwniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.
4. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 16),
Michat Zejglic (tel. 59 810 67 01).

RoOzZDZIAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertg nalezy umie$ci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej
w miejscowosci Janiewice”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 16.02.2017 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

13




Znak sprawy: RSSA.271.3.2017
»Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Janiewice”

2. Podpisy.
Oferta 1 os§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalnosci gospodarczej,

2) osobg¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawlera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia Kkserokopii pelmomocnictwa - musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobg udziclajaca pelnomocnictwa,
b)  przez osobg upowazniona do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu Iub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a) oryginalow; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
.ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby
uprawnione, (podpis z imienna piecz¢cia lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

3) wprzypadku dokumentow lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostale:

1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty,

2)  Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwala i czytelna technika.
6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byty spicte

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana/ wycofanie oferty:

1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania

ofert zmieni¢ lub wycofaé ofertg,
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2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu,
3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferty zlozone po terminie.
Ofertg ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.
9. Zawarto$¢ oferty:
> Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy,
z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikoéw produkcji oraz innych kosztow;
» Os$wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 5 do SIWZ.

RozpziAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofert¢ nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Slawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 16 lutego 2017 r., do godz. 9.30.

2. Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastapi W Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,

76-100 Stawno, pokoj nr 55 dnia 16 lutego 2016 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

7. Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktoérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie date i godzing jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

o s

RozpZIAL XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementéw zwiazanych

z przedmiotem zamowienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,

optat 1 podatkéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjq przedmiotowego
zamoOwienia.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

N

RozpzZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %

Okres obowigzywania gwarancji (nie krotszy niz 60
C e . s S 20 %
miesiecy i nie dluzszy niz 72 miesiace)
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Wysokos$¢ kary umownej (nie mniej niz 0,2 % i nie
S ., 20 %
wiecej niz 0,6 %)

Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena taczna stanowi sume¢ punktéw uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywad
wg nastgpujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawceg zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zalacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = =m-mmmmmm e X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowiazywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy
niz 60 miesigcy 1 nie dtuzszy niz 72 miesiace od dnia odebrania przez Zamawiajacego
rob6t budowlanych i podpisania (bez uwag) protokolu koncowego. Zamawiajacy
dokona stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty
(stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy
0 dlugosci okresu obowiazywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyskac
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

okres obowiazywania gwarancji w ofercie ocenianej

liczba punktow = m e e e ----------- X 20 pkt.

najdtuzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert

c) Wysokos¢ kary umowne;.
Wysoko$¢ kary umownej za zwlokg w wykonaniu przedmiotu umowy nie nizsza niz
0,2 % i nie wyzsza niz 0,6 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypetionego Formularza oferty (stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o wysokosci kary umownej. Liczba punktow,
ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

wysoko$¢ kary umownej w ofercie ocenianej x 100

liczba punktow = e L x 20 pkt.

o

najwyzsza kara umowna sposrod ztozonych ofert X 100

Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbg¢ punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza cena.

Szczegotowe badanie i ocena ofert odbedzie sig w czgéci niejawnej.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki 1 wymogi ustawy 1 SIWZ.
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7.

8.

9.

10.

11.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze ofertg¢ najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia, podajac nazwe¢ Wykonawcy, ktorego ofertg
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

R0zZDZIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy zawiadomi

réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia post¢gpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa

W postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamowienia, zawiadamia

o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

Rozpziar. XX|. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;
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2) w porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30%  wysoko$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rgkojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwolalnie

I bezwarunkowo zobowiazywaé Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigzne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inna forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaty w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIWZ.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstaw1e art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien pubhcznych ktdre zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci 1 moga nastapi¢ wylacznie
W naste¢pujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

— wstrzymania robdt ze wzgledu na wystapienie warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych  prowadzenie rob6t budowlanych; za podstawg
wstrzymania robdt uznane zostanie — wystapienie przynajmniej jednego
z ponizej opisanych przypadkdw: utrzymywanie si¢ nieustannie przez okres
Cco najmniej trzech dni temperatury ponizej 5°C o0 godzinie 12.00,
wystepowanie opadow deszczu przez okres co najmniej pigciu dni,
wystapienie opaddw $niegu; ocena warunkow pogodowych zostanie
zweryfikowania na  podstawie  danych  pogodowych ze  strony
http://www.ekologia.pl;

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: wykopaliska
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archeologiczne, niewypaly 1 niewybuchy, nie zinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty budowlane;

— zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastgpstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organdéw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycjg;

— niedostgpnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nicobjetych
umowa podstawowa niezbg¢dnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
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6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokoét koniecznosci na podstawie kosztorysu réznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpziAr. XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamdéwienia doznat lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejsze] SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Przebudowa drogi
gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Janiewice” oferujemy
wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia za ceng:

WartoSC NEtEO: .ottt zt
VAT - ... T 7t

N3 ()17 11 (S

w tym:

ZADANIE |

WartoSC NEtIO: .o eeteteee ettt zt

VAT - ... G e 7t

N ()71 (S
ZADANIE 11

WartoSC NEttO: «..vvviiiiiiii e, 71

VAT - . Yor e zt

N3 ()1 1 (<

ZADANIE I

WartoSC€ Netto: ......vvviiiiiiiiii i, z1

VAT - .......... b 7k

WartoSE Drutto :..eeeeeiienneneeeeeeerrnneeeeeceeessnnenccnns z1

N (01411 (=
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ZADANIE IV
WartoSC NEttO: «.ovvreitttteet e z1
VAT - ... T 7t

N3 ()17 1V (S

ZADANIE V
WartoSC NETLO: .ttt e, 7t
VAT - ... O 7t

N ()74 1) (S

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowiazywania gwaranCji ..................... miesigcy (nie krotszy niz 60 miesigcy
i nie dtuzszy niz 72 miesiace).

Wysoko$¢ kary umownej za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy Wynosi .............. %
(nie mniej niz 0,2 % i nie wigcej niz 0,6 %) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N UM L B BT ONU . e et e e e e e e e et e e e e e e e e eaeeaens
N U EE FAKSU . ettt e e e e e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e eeeneeeaaaans
BN A e

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego 1
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskaliSmy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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4. Oferta zostala ztozonana ..................... ... stronach.

5. Do oferty dotaczono:

»Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikoéw produkcji oraz
innych kosztow.

5
B e ,
B e e ,
B e ,
B e e ,
B e ,
B e e ,
B e e ,
B et e ,
B e ,
B e e ,
B e e ,

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA VWYKONAWCY ....oveieiiiiiie ettt st steeie s e ettt e ste e te s s e staeteaneessa e teaseesseeseansesneessaannenrens
AdIES WYKONAWCY .. .eiiiiiiiciie ettt e et e et e e e eae e e et eeesaeeesseesssaeesssseesaseeesssaeennsreeans
Numer telefonu ..., NUMET TAX .ot

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i warto$cia
robotom stanowiacym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi Miejsce Nazwa Zamawiajacego,
Lp. | Rodzaj zamowienia warto§¢ brutto wykonania | adres, telefon, osoba do
ustugi w PLN Data Data zamoéwienia | kontaktu
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

NAZWA WYKONAWCY ......veeiiieieiieesie ettt steeba e e s taesteasaesbaesae e st e staeteaneessaeneeaneesreenneensens
AArES WYKONAWCY ...ttt bbbttt n bbb

Numer telefonu ... NUMEE TaX oo

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamoOwienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie
Zakr e zawodow
aKres Kwalifikacje a qdo e, Podstawa
wykonywanych odpowiednie do .
.o zawodowe, . L dysponowania
c e czynnoS$ci oraz . powierzanej roli/
Lp.| Nazwisko iimig posiadane o . przez
proponowana rola 2| funkcji i w zakresie
- .__..| Uprawnienia s, Wykonawce
(funkcja) w realizacji odpowiadajacym
P . . dana osoba
zamoéwienia przedmiotowi
zamOwienia,
Uprawnienia do
1. kierowania robotami
drogowymi
Uprawnienia do
2. kierowania robotami
sanitarnymi
Kierownikiem budowy b@dzie: .........c.oiiiiii i

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2017

zawartaw dniu ...........ooieiiiiiiiiinn.. 2017 r. pomiedzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1edziba W .o , NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ...ttt ettt ettt ettt ettt et e ettt ettt et e e e eeaaaens
(zwanym dalej ,,Wykonawca”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie robot budowlanych przeprowadzanych przez
Gming Stawno polegajacych na Przebudowie drogi gminnej oraz budowie kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Janiewice (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane,
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog, 45.23.10.00-6 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociagbéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych, 45.23.20.00-2 Roboty
pomocnicze w zakresie rurociagdéw i kabli) zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy — Prawo
budowlane.

§2

Przedmiot zamowienia sktada si¢ z pigciu zadan:
Zadanie I. ,,Przebudowa drogi gminnej w Janiewicach”

1. Inwestycja realizowana jest w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej infrastruktury,
w tym inwestycji w energi¢ odnawialna i w oszczedzanie energii”, typ operacji ,,Budowa
lub modernizacja drog lokalnych” — Program Rozwoju Obszaréw Wiejskiego na lata
2014 — 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie.

2. Zakres zadania | obejmuje budowe odcinka drogi wraz z odnogami o lacznej dtugosci
0,781 km zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym ,,Budowa drogi gminnej
w m. Janiewice gm. Stawno”. W ramach zadania nalezy wykona¢ m.in.:

1) Roboty przygotowawcze i ziemne

- roboty pomiarowe

- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne
2) Podbudowy pod jezdnig, chodniki i zjazdy
3) Nawierzchnig bitumiczna jezdni
4) Nawierzchnig zjazdow i chodnikéw z kostki betonowej
5) Elementy ulic

- krawezniki

- oporniki

- obrzeza.

3. Zakres zadania | nie obejmuje:

1) budowy odcinka drogi na dziatkach nr 699 i 696, obr. Janiewice

26



Znak sprawy: RSSA.271.3.2017
»Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Janiewice”

2) budowy odcinkow nastepujacych zjazdow:
- czgsci zjazdu na km 0+270,00, znajdujacej si¢ na dziatce nr 346, obr. Janiewice
- czgsci zjazdu na km 0+385,00, znajdujacej si¢ na dziatce nr 675, obr. Janiewice
- czesci zjazdu na km 0+520,00, znajdujace;j si¢ na dzialce nr 314, obr. Janiewice
- czgsci zjazdu na km 0+690,00, znajdujacej si¢ na dziatce nr 256/1, obr. Janiewice
3) budowy rur ochronnych na sieci telekomunikacyjnej
4) przebudowy odcinkéw sieci telekomunikacyjnej kolidujacych z projektowana
przebudowa drogi
5) budowy kanalizacji deszczowej
6) rozscielenia warstwy ziemi urodzajnej i wykonania trawnikow
7) budowy oznakowania.

Zadanie Il. ,Budowa oznakowania i zagospodarowanie zieleni”

1.

Zakres rzeczowy zadania Il obejmuje rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej
i wykonania trawnikow oraz budowe oznakowania zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczy ,,Budowa drogi gminnej w m. Janiewice gm. Slawno” oraz Projektem
Stalej Organizacji Ruchu.

Z zakresu zadania Il wylaczono rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej i wykonanie
trawnikow na dzialkach nr 696, 698 i 699, obr. Janiewice.

Zadanie I11. ,,Budowa cze$ci zjazdéow wylaczonych z zadania I oraz budowa rur
ochronnych na sieci telekomunikacyjnej”

1.

Zakres rzeczowy zadania Il obejmuje budowe czesci zjazdéw wylaczonych z zadania 1
(tj. czg$ci zjazdu na km 0+270,00, znajdujacej si¢ na dzialce nr 346, obr. Janiewice, czgSci
zjazdu na km 0+385,00, znajdujacej si¢ na dziatce nr 675, obr. Janiewice, czgsci zjazdu na
km 0+520,00, znajdujacej si¢ na dzialce nr 314, obr. Janiewice, czg$ci zjazdu na km
0+690,00, znajdujacej si¢ na dzialce nr 256/1, obr. Janiewice) oraz budowe rur
ochronnych na sieci telekomunikacyjnej zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym: ,,Budowa drogi gminnej w m. Janiewice gm. Stawno”.

Z zakresu zadania Ill wylaczono budowe rur ochronnych na dzialtkach nr 696, 698 i
699, obr. Janiewice.

Zadanie 1V. ,Budowa kanalizacji deszczowej”

1.

Zakres rzeczowy zadania IV obejmuje budowe kanalizacji deszczowej zgodnie

z projektem budowlano-wykonawczym: ,,Budowa drogi gminnej w m. Janiewice gm.

Stawno” oraz pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 04.01.2016 r., w tym m.in.:

1) Budowa kanatow z rur PCV o ér. 250 mm

2) Budowa kanatéw z rur PCV o ér. 400 mm

3) Budowa kanatéw z rur PCV o ér. 500 mm

4) Budowa studni kanalizacyjnych

5) Budowa studzienek $ciekowych ulicznych

6) Wykonanie wylotu do rowu

7) Poglebienie i konserwacja rowu o dtugosci ok. 850 m na dz. nr 76, obr. Janiewice
(pozyskany grunt nalezy odtozy¢ na miejscu po zewnetrznej stronie rowu)

8) Budowa przepustu z HDPE o dlugosci 8 m i $rednicy 400 mm na dz. nr 76, obr.
Janiewice
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2.

3.

Z zakresu zadania IV wylaczono budoweg kanalizacji deszczowej od studni D18 (ktora
nalezy wykonac) do studni D26.
Do SIWZ dotaczono szkic prezentujacy przebieg rowu do poglebienia oraz lokalizacje

przepustu (elementy nieujgte na projekcie zagospodarowania), stanowiacy zalacznik nr 6
do SIWZ.

Zadanie V. ,,Usunigcie kolizji — przebudowa odcinka sieci telekomunikacyjnej”

1.

Zakres rzeczowy zadania V obejmuje usunigcie kolizji poprzez przebudowe odcinka
sieci telekomunikacyjnej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym: ,,Budowa
drogi gminnej w m. Janiewice gm. Stawno”

Z zakresu zadania IV wylaczono usunigcie kolizji nr 2 i 3. Usungé nalezy jedynie kolizje
nrl.

Dotyczy wszystkich zadan:

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa oraz
z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

1.

2.

3.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji przed rozpoczg¢ciem jakichkolwiek prac mogacych mieé¢ na nie wplyw.
Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu
I uzyskania jego zatwierdzenia przez organ do tego wlasciwy.

Wykonawca przez caly okres prowadzenia robét budowlanych umozliwi przejazd
pojazdow przez przebudowywang droge.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Programu zapewnienia jakosci
i przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
I przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna zatwierdzona przez
wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.

Przed wbudowaniem wyrobow nalezy uzyska¢ pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru
na ich zastosowanie.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac recznie.

Wykonawca robdt w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia rob6t ze szczegdlna ostroznoscia.

10. Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily

uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energig

elektryczna i wode na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow.

12. Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji

0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

13. W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac

przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
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z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robdot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczna do wykonywania robot.

Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialdéw 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdw 1 urzadzen rdwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametrow  technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych
w dokumentacji.

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéow budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu.

Na zadanie Zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robot zamiennych na Zadanie
zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete.

Ewentualne podane w opisach nazwy wiasne nie maja na celu naruszenie art. 29 1 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z pézn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajnosciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne
nazwy wlasne 1 marki handlowe elementow budowlanych, systemow, urzadzen 1
wyposazanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu
sprecyzowania oczekiwan jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuje, Zze dopuszcza skladanie ofert, w ktorych poszczegolne
urzadzenia badz materialy wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
robot moga by¢ zastapione urzadzeniami badz materialtami réwnowaznymi. Poprzez
pojecie materialdw 1 urzadzen réwnowaznych nalezy rozumie¢ materiaty gwarantujace
realizacj¢ robot zgodnie z projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robdot. Rownowazne produkty i
urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym
prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje produkty oraz urzadzenia rdéwnowazne
wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie musial w ramach wykonania
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zamoOwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje wlasnym staraniem i
kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamdwienia w terminie wynikajacym z
SIWZ. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwiazania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowiazek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci produktu jest obowiazkiem wynikajacym z
ustawy, ktoéry moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposob pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos$¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie sktadnia ofert zawierajacych
produkty rownowazne.

23. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W zwiazku z
powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwiazane
w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc,
migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materiatéw budowlanych.

24. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed

=

rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie
w zakresie okreSlonym w ust. 23. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w wust. 23, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3
Ustala sig termin protokolarnego przekazania placu budowy nadzien ..........................
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§4
Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot przy pomocy podwykonawcow.
Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 7.
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6. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacjg
projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace postanowienia:
1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nicotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawce;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptatg ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwltocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawcg. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

10.Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 20.000 zt. W przypadkach umoéw
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawce¢ do wprowadzenia
stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

13.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

§6

1. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce odrgbnym pismem o podmiocie, ktdry z ramienia
Zamawiajacego sprawowal bedzie nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu
zamoOwienia.

2. Nadzor inwestorski w niniejszej umowie zwany bedzie Nadzorem.

3. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.
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§7

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Ewentualne podane w opisach nazwy wilasne nie maja na celu naruszenie art. 29 1 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z pdzn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajno$ciowego i1 funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy
wiasne 1 marki handlowe elementoéw budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazanie
zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu sprecyzowania
oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze
dopuszcza sktadanie ofert, w ktoérych poszczegdlne urzadzenia badz materialty
wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot moga by¢ zastapione
urzadzeniami badz materialami rownowaznymi. Poprzez pojecie materialow i urzadzen
rownowaznych nalezy rozumie¢ materialy gwarantujace realizacj¢ robot zgodnie z
projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru
oraz przedmiarze robot. Rownowazne produkty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do
obrotu i1 stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem. Wykonawca, ktdry zaoferuje
produkty oraz urzadzenia rownowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie
musiat w ramach wykonania zamdwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane
decyzje wlasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zaméwienia
w terminie wynikajacym z SIWZ. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania
rOwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Obowiazek Wykonawcy wykazania réwnowazno$ci produktu jest
obowiazkiem wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposob
pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos¢ oferowanych w ofercie
produktow z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie
sktadnia ofert zawierajacych produkty rownowazne.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania rob6t. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wiasnym staraniem i zapewni ochrong mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
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10.

11.
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16.
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18.

19.

z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawce.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem zasilanie placu budowy w energi¢c elektryczna i wode, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.

Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac oraz prowadzenia ich ewidencji i uzyskania decyzji
zatwierdzajacej program gospodarki odpadami.

Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci.

Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem obstuge geodezyjna (tfacznie z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja
powykonawcza) i geotechniczna w trakcie budowy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie
kosztow pracy kierownika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz elementéw torowiska oraz drég w ramach ustalonego
wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor
1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac rgcznie.
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Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczeg6lna ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Roboty budowlane prowadzone bgda pod nadzorem archeologicznym. Wykonawca

zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor archeologiczny o planowanym rozpoczgciu robot

ziemnych.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do =zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamowienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez

dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie

lub zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktérych mowa w ustepie 29 i 32 niniejszego
paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie

do Zamawiajacego (2 komplety) i Nadzoru (1 komplety we wczesniej uzgodnionym

z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogoéw Uzytkownikoéw), w sktad ktorych

wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,
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5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegOtowym zestawieniem tych zmian,

6) zestawienie wbudowanych materialtow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) zestawienie ilosci wykonanych robot,

8) dzienniki budowy,

9) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru, a w ktorych Nadzor lub Zamawiajacy stwierdzi biedy lub niedoktadnosci, musza
zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie
dostarczone do Nadzoru i Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie
za niespelienie warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru
I stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za

op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Odbiodr zostanie wyznaczony po otrzymaniu zgloszenia od Wykonawcy ze uzyskat on,

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza zatwierdzona przez wilasciwy osrodek

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Do zgloszenia o ktorym mowa w ust. 30 Wykonawca zalaczy 2 egzemplarze

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej przez wilasciwy osrodek

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastapi po stwierdzeniu kompletnosci

I poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow odbiorowych.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawcg gwarancji, ktorej tre$¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
i usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy;,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytulu nieterminowego wykonania robot.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

37. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowiazan z tytutu udzielonej rekojmi

i gwarancji bedzie protokodt z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
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do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowiazany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.
38. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego i przedtozenia
go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.
39. W przypadku wystapienia konieczno$ci prowadzenia prac pod nadzorem pracownika
TP S.A., koszty z tym zwiazane poniesiec Wykonawca.

§8

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce

w nast¢pujacych terminach:

1) termin rozpoczgcia — nie wezesniej niz do dnia 15.03.2017 r.,

2) termin zakonczenia — nie pdzniej niz do dnia 30.09.2017 r.,

3) termin realizacji zamoéwienia: maksymalnie 120 dni kalendarzowych liczonych
od dnia przekazania placu budowy do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wiasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow robdt o podjeciu
obowiazkow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynalezno$ci do Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorke, odzysk
I unieszkodliwianie.

4. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanie ustlug bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Wartos$¢ netto calego zamdwienia: ...........ccooeviiiiiiiiiiiiiiiiinn. ,

VAT - ... O 71,

Wartos¢ brutto calego zamowienia: ......cccevveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininne z1,

SHOWIIC: ..
w tym:

ZADANIE |

Warto$€ Netto: ....o.vveiniieiiiii i 7t

VAT - ... Q0T e zt

N8 (017 1§ (=3
ZADANIE Il

WartoSC Netto: .....vvvviiiiiiiiii i, z1

VAT - .......... b 7k

N (01411 (-SSP
ZADANIE Il

WartoS€ netto: .......oovviriiiiii i, 7k

VAT - ... T 7t
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Hown

N (01411 (-
ZADANIE IV

WartoS€ Netto: .......vviirii i, 7k

VAT - ... b . z1

N (01715 (=S
ZADANIE V

WartoSC NettO: .....oviiiii e z1

VAT - .......... b Y z1

S OWIII: ...
Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje catoS¢ robot
wykonanych przez Wykonawcg oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.
Podstawg obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robodt
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
UMowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja Zzadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Whynagrodzenie bedzie wyptacone po wykonaniu catosci poszczegolnych zadan
na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma ptlatnos$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ............coooiiiiiiiiiiin
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe
za kazdy dzien zwloki w zaptacie.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom. Dowodami sa tacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentow zaptaty) wraz z
oswiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatnosciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia
oswiadczenia. Oswiadczenia podwykonawcoOw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni
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10.

11.

12.

przed data wystawienia faktury przez Wykonawcg. W przypadku gdy podwykonawca
oswiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami — o$wiadczenie winno zawiera rOwniez
kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz =z faktura Wykonawca
kazdorazowo przedklada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia
podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcéw roéwniez zestawienia
sporzadzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co najmnie;j:
wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo, warto§¢ wynagrodzenia ustalonych tymi
umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostatego do optacenia z przewidywanymi terminami ptatnos$ci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawceg wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 5 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacje¢ o =zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czgsci roéwnej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodéw zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umowg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu pos§wiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ sig nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.
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§11
Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyjeciu obowiazkow;,

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatdw przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilo$ci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow 1 wyrobow, a w szczegdlnos$ci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robdt oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robodt, opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych Iub  kosztorysow  powykonawczych
przedkladanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawcg wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami cze¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;
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21) nadzorowania kompletno$ci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12

1. Jako Kierownika budowy wyznacza si¢: ..............coevvinnennn...

2. Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 7/721 T2 T2 3

3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i
doswiadczenie.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkow wynikajacych z
umowy:.

§13

1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy rzez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w WysSOKOSCI ........oveviiiriiininininnnnnn.
(min. 0,2%) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
Wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalnosci ~ wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za niezlozenie przez wykonawceg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o praceg, w wysokos$ci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczeg6lnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowite] podanej w ofercie, czyli KWot€ ........occooomiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee zt

wformie ...

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:
1) zastosowania kar umownych,
2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztOw zastgpczego usunigcia wad w okresie

rekojmi,
3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstatych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwotg stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwotg stanowiaca 30%  wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji.

5. Kwota, o ktorej] mowa w pkt 4 zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inna formeg niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamodwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (0 ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

§ 15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na okres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi
WYNOSI ............... miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:
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1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad podmiotowi
trzeciemu i1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwote wniesionego zobowiazania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
roznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktéorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy:.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jako$ci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi  lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin r¢kojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w Kktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutlu regkojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowiazkow wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposOb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze o0dstapi¢ od umowy w terminie
1 miesiaca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17

1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac¢
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy o zamowienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot

do tego czasu wykonanych,

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawcg, zobowiazany jest on do:
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1)

2)

sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji rob6t
do tego czasu wykonanych,
zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt.

§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostana wyrazone w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wytacznie w
nast¢pujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: wykopaliska
archeologiczne, niewypaly i niewybuchy, nie zinwentaryzowane lub btgdnie
zinwentaryzowane obiekty budowlane;

— zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastgpstwem koniecznos$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnos$ci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawecy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umow3a podstawowa niezbgdnych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng rownowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikdw robot branzowych,

przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemna zgoda

Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot

branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac¢

wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.
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2.

3.

10.

11.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania Umowy.
Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykonac roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
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§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 20

zmianie siedziby lub nazwy firmy,

zmianie 0sOb reprezentujacych,

ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
ogtoszeniu likwidacji,

zawieszeniu dziatalnosci.

2. Nie wykonanie przez Wykonawceg obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oso6b Iub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§ 21

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§22

Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23

Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Zatacznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik Nr 8 do umowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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no

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONBWCA. ...tttk sttt s et e bt s b e a et e st e sbe e teeneesbeebeeneenre e neene e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci
Janiewice” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i
sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktora wynosi
................... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy,
wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje sig je usunac
na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokoét stanowi wezwanie Wykonawcey do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SICAZIDA W ettt ettt teeae e e nre s zwany dalej
,,Gwarantem”,
VAT e Lol L A (1ol 1) PP PRSP

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowiagzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWOLY: ....covvviiiiiiiieieceeeee e PLN (stownie: ......ccceevvvveeiieeiieniieeieeins
ztotych) powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajacym dnia ...l 0  numerze
.................................. NA WYKONANIC .. .\etitiit it

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowiazan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania 1 o$wiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowiazuje od dnia .........cccceceeiienine 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbgdny do dokonania

47



Znak sprawy: RSSA.271.3.2017
»Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Janiewice”

ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VII.  Niniejsza Gwarancja zostala sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecz¢¢ urzgdowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Elementy i rodzaje roboét Wartosé Wartos¢ Termin
netto brutto realizacji
Zadanie 1. ,,Przebudowa drogi gminnej w Janiewicach”
1. Przebudowa drogi gminnej
2 Podbudowy pod jezdnig, chodniki
I zjazdy
3 Nawierzchnia bitumiczna jezdni
4 Nawierzchnia zjazdow 1 chodnikéw
z kostki betonowej
5 Elementy ulic
Zadanie II. ,,Budowa oznakowania i zagospodarowanie zieleni”
1 Rozs$cielenie warstwy ziemi urodzajnej
1 wykonanie trawnikow
2 Budowe¢ oznakowania
Zadanie II1. ,,Budowa czesci zjazdéw wylaczonych z zadania I oraz budowa rur
ochronnych na sieci telekomunikacyjnej
1 budowa czesci zjazdow wylaczonych z
zadania |
2 budowa rur ochronnych na sieci
telekomunikacyjnej

Zadanie IV. ,,Budowa kanalizacji deszczowej”
1 | Budowa kanalizacji deszczowej | | |
Zadanie V. ,,Usunig¢cie kolizji — przebudowa odcinka sieci telekomunikacyjnej”

1 Usunigcie kolizji nr 1

49



Znak sprawy: RSSA.271.3.2017
»Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Janiewice”

Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eeitieiiiiiie ittt sttt ste et et este et esseesteesaesseesteesteaseesteesseasaessaenseaneeneee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbt b b bbbttt n b b

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Janiewice” prowadzonego
przez Gming Stawno o$wiadczam, co nastepuje:

1.

2.

3.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwiazku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluj¢ si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia,

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre$lone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

*w celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastgpujacego/ych podmiotu/ow:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelna §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkich mozliwych informacji w celu nalezytego przygotowania oferty,
w tym okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeveeeviiiiiiinieiiieniee

*niepotrzebne skresli¢
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