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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdéwienia:

,,Realizacja prac konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza
w Slawnie, pozwalajaca na zmian¢ sposobu uzytkowania na siedzibe
Urz¢du Gminy Slawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 14 czerwca 2017 r.
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zamdéwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 0 zamowieniu.

Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamdwienia.

Rozdzial II1. Zamowienia czg¢§ciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial 1IV. Zamodwienia polegajace na powtdrzeniu podobnych ustug lub robot
budowlanych.

Rozdzial V. Termin wykonania zamdwienia.
Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.
Rozdzial VII. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskie;j.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposdb dokonywania oceny spetnienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz oswiadczen lub dokumentdéw, potwierdzajacych spetnianie warunkoéw
udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdzial XII. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z \Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie kierowal si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteridw i sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalnos$ciach, jakie zostana dopeilnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o s$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamowienia.
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RozDpZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartoSci zamoOwienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu 0:

a) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015,
poz. 2164 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z p6zn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju;

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459
z poézn. zm.).

Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — www.gminaslawno.pl;

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozpziAL 11. OPI1S PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Realizacja prac
konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza w Stawnie, pozwalajaca na
zmiang sposobu uzytkowania na siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno”, dz. nr 335, 61/1
obrgb ewidencyjny Stawno nr 002, Miasto Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane 1 rozporzadzeniami wykonawczymi oraz wspOtpraca z Zamawiajacym
w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie robot Wykonawcy.
Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
remontu i1 przebudowy willi Schultza w Slawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
oraz rozbiorka i budowa elementéw zagospodarowania terenu wraz z uwzglednieniem
zapisOw SIWZ. Zakres przedmiotu zamoOwienia obejmuje m.in.:

1) Prace rozbidrkowe:

a) wyburzenie zamurowania otworu drzwiowego drzwi zewngtrznych wejécia bocznego
z poziomu tarasu T 02 do pomieszczenia B 07;

b) wyburzenie $cianek dziatowych;

€) demontaz wtornych warstw wykonczenia podtog;

d) demontaz oryginalnych, zle zachowanych parkietéw w pomieszczeniach;

e) skucie i usunigcie wtornych oktadzin $ciennych (boazerie, ptytki);

f) demontaz wtornej stolarki okiennej werandy oraz stolarki drzwiowej zewngtrzne;

g) demontaz wtornej stolarki drzwiowej wewngtrznej oraz projektowanej do wymiany
na drzwi ppoz (drzwi ppoz. DWO01 B i C [NT-06, O-01, P-01] — 2 szt. nalezy
zdemontowa¢ wraz z o$cieznicami i1 opaskami z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
1 1szt. wyeksponowa¢ na poddaszu budynku);

h) demontaz wtornych opasek i o$cieznic;

1) skucie wtornych warstw podlogowych werandy (zaprawa cementowa, ptytki
cementowe);

J) skucie zniszczonych i wtornych warstw tarasu od strony elewacji potudniowej;

k) demontaz uszkodzonego deskowania zewnetrznego werandy drewnianej;
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1)

demontaz zle zamocowanych tralek w tarasie w elewacji wschodniej (2 sztuki),
demontaz wtornych tralek;

m) demontaz sufitow podwieszanych na poziomie III kondygnacji — pom. D 04;

n)
0)

2)
3)

b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)

i)
)
k)
1)

3)
a)

b)
c)
d)
e)

9)

h)

4)
3)

demontaz schodow drewnianych policzkowych prowadzacych na kondygnacije
strychowa;

skucie wtornych tynkow $ciennych i1 usunigcie warstw malarskich w pomieszczeniach
przeznaczonych do wymiany tynkow $ciennych;

Prace remontowo — naprawcze:

remont  warstw  wykonczenia  podtog  (nowe  warstwy  wykonczenia)
w pomieszczeniach, gdzie nie zachowaty si¢ oryginalne wykonczenia podtog;

remont warstw wykonczenia podlég w pomieszczeniach B04 i B0OS, poprzez wymiang
istniejacych parkietow na nowe;

prace dotyczace remontu tarasu TO1;

remont parapetow okiennych wewngetrznych poprzez wymiang na nowe drewniane;
remont o$cieza otworu drzwiowego wejscia bocznego (obecnie zamurowanego),
PO usunigciu zamurowania;

wykonanie 1 zamontowanie nowej stolarki wewngtrznej i zewngtrznej drzwiowej
na wzor istniejacej oryginalnej stolarki;

wykonanie i osadzenie nowoprojektowanej stolarki okiennej (drzwi balkonowe
prowadzace na taras potudniowy oraz dwa okna znajdujace si¢ po bokach drzwi);
wykonanie i zamontowanie naczolka drzwiowego w pomieszczeniu B 06 i BO7
(odstepstwo od dokumentacji, ktéra moéwi tylko o jednym naczoétku drzwiowym);
prace tynkarskie pomieszczen;

remont okltadzin $cian pomieszczen higieniczno-sanitarnych poprzez wymiang
na nowe,

remont schodow wewngtrznych prowadzacych na kondygnacje poddasza, poprzez
wymiang na wzor istniejacych;

remont poprzez wymiang stolarki okiennej werandy;

Prace remontowo — konserwatorskie:

konserwacja i restauracja sztukaterii, (Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ demontazu
sztukaterii 1 wykonaniu prac konserwatorskich w pracowni, pod warunkiem,
ze Wykonawca najpierw wykona takie prace na wybranych przez Zamawiajacego
sztukateriach z uzyskaniem satysfakcjonujacego efektu koncowego oraz bez zbyt
wielu uszkodzen sztukaterii przy demontazu);

renowacja schodow klatki schodowej;

renowacja zabytkowych posadzek ceramicznych (zewngtrznych i wewngtrznych);
renowacja podlog drewnianych w pomieszczeniach: C03-C08, D03, D06-D09, klatka
schodowa;

renowacja boazerii w pom. CQ9;

renowacja belek drewnianych 111 kondygnacji;

dezynfekcja muréw, renowacja watkow ceglanych oraz renowacja detalu
architektonicznego fragmentoéw elewacji na poziomie wejs¢ do budynku, w tym detal
sztukatorski podpdr arkadowych portyku potudniowego i werandy wraz ze stropami
kasetonowymi oraz nie ujgta w projekcie elewacja wiezyczki na wysokos$ci parteru
w zakresie usunigcia pozostalosci po tablicach informacyjnych;

renowacja schodow zewngtrznych wraz z kutymi balustradami, porgcze wykonczy¢
pochwytem drewnianym (gigtym, dgbowym, lakierowanym)

Prace nowoprojektowane:

podnosnik dla niepelnosprawnych wraz z podestem przy wejSciu gldwnym
do budynku (sciany azurowe lub przeszkolone, cze¢$ci metalowe w kolorze balustrad);
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b)

c)
d)

€)
f)

9)
h)

i)
5)
a)

€)

1)
2)

prace termomodernizacyjne $cian, dachu i stropu werandy (nalezy wymieni¢ elementy
drewniane deskowania zewngtrznego w 100 %);

prace termomodernizacyjne §cian sko$nych ostatniej kondygnacji uzytkowe;j;

nowe $cianki dzialowe;

wykonanie okna podawczego;

wykonanie 1 zamontowanie nowej stolarki okiennej, o wspotczesnej formie (klatka
schodowa; dostawienie nowych okien od strony wewngtrznej; przy pozostawieniu
oryginalnej stolarki);

wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie
w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych;

zamontowanie nawiewnikow ci$nieniowych we wszystkich pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (oprécz pomieszczen higieniczno — sanitarnych, gdzie
projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna wspomagana mechanicznie, oraz oprocz
pomieszczenia klatki schodowej);

wykonanie sufitow podwieszanych nad kondygnacja drugiego pigtra

Prace demontazowe i nowoprojektowane zwigzanie z ochrona ppoz.:

system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej:

demontaz fragmentu wypelnienia ceglanego stropu odcinkowego klatki schodowej
w celu utworzenia ,,ciagu kominowego”;

demontaz fragmentu podtogi kondygnacji poddasza, znajdujacej si¢ nad otworem
stuzacym do oddymiania w celu utworzenia ,,ciagu kominowego”;

zamontowanie  nowoprojektowanych  okien  oddymiajacych  umieszczonych
w plaszczyznie dachu;

pozostate elementy systemu oddymiania: wedlug opracowania czg¢sci elektryczne;
rozwiazania zast¢pcze dotyczace klasy odpornosci ogniowej schodow:

wykonczenie 2xptyta karton-gips spodu oraz bokow schodow klatki schodowej;
stolarka drzwiowa wewngtrzna o odpowiedniej klasie odporno$ci ogniowe;;

podioga antystatyczna, nieiskrzaca w pomieszczeniu kotlowni.

Prace wykonczeniowe zwiazane z wyposazeniem — bialy montaz (calos¢
z wylaczeniem zlewozmywakow do pomieszczen D013 1 CO10, ktére Zamawiajacy
zamowi samodzielnie).

Instalacije elektryczne i teletechniczne:

demontaz istniejacej instalacji;

rozdzielnica gtowna budynku RG.B;

instalacje odbiorcze ogolne (o§wietleniowe, gniazd wtyczkowych);

instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP;

instalacja oddymiana klatki schodoweyj;

instalacja LAN;

instalacja SSWiN.

Instalacje sanitarne:

demontaz istniejacych instalacji;

instalacje wod. - kan.;

instalacje hydrantow wewngtrznych;

instalacje centralnego ogrzewania i klimatyzacji;

instalacje gazu ziemnego.

Z zakresu prac objetych projektem budowlano - wykonawczym wylacza sig:

demontaz wtornych zabudowan wnek w §cianach wewngtrznych,

ostrozny demontaz zabytkowej stolarki okiennej i1 drzwiowe] przeznaczonej
do konserwacji i restauracji, zabezpieczenie otworow okiennych oraz konserwacja
I renowacja drzwi polichromowanych (18szt.) i stolarki okiennej (okna klatki
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3)

4)

5)

6)

schodowej) przewidzianych do zachowania i renowacji (roboty zostana wykonane
przez wyspecjalizowana firm¢, Wykonawca zobowiazany jest udostepni¢ obiekt
Wykonawcy tych rob6t na czas ich wykonywania);

renowacje i konserwacje drzwi zewnetrznych DZ01 (renowacja tych drzwi zostanie
wykonana przez wyspecjalizowana firmeg, do ktorej zakresu obowiazkéw nalezed
bedzie réwniez zabezpieczenie otworu drzwiowego po ich demontazu na czas
wykonania renowacji, jesli Wykonawca uzna, ze zabezpieczenie otworu jest
niewystarczajace zwtaszcza dla bezpieczenstwa jego mienia wewnatrz budynku,
w ramach wynagrodzenia ryczattowego wykona dodatkowe zabezpieczenie otworu
drzwiowego wedlug wlasnego uznania, bez naruszenia substancji zabytkowej
obiektu);

restauracje 1 konserwacj¢ polichromii $ciennych w sposéb opisany w dokumentacji
projektowej;

zakres robot zagospodarowania terenu tj.: roboty okre§lone w projekcie branzy
drogowej, instalacj¢ kanalizacji deszczowej, ogrodzenie zewngtrzne zabytkowe
I nowoprojektowane, brama wjazdowa i wejscia na teren dziatki, mur oporowy, zielen;
instalacje elektryczna zewngtrzna o§wietleniowa.

Roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia lecz nie ujete w dokumentacji

projektowej:

1)

wykona¢ wymiang instalacja podposadzkowej kanalizacji sanitarnej w piwnicy
budynku wraz z wyprowadzeniem z budynku; nalezy zastosowad) rd6o,
wymagania wzgledem materiatu analogicznie jak dla kanalizacji deszczowej opisanej
w projekcie;

2) polichromie $cian wewngtrznych w sieniach I i II kondygnacji (parte i I pigtro) oraz na

2)
3)

4)

$cianach klatki schodowej od strony sieni nie bgda podlegaty w calym zakresie
konserwacji 1 restauracji; Zamawiajacy prace w zakresie konserwacji i1 restauracji
planuje zleci¢ do wykonania w 3 trzech miejscach w ramach odrgbnego postgpowania
(w kazdej z sieni oraz na klatce schodowej; sa to miejsca polichromii §wiadkow, w
ktorych na etapie prac konserwatorskich wykonano odkrywki). Wykonawca
zabezpieczy trzy wskazane przez Zamawiajacego miejsca odkrywek na okres remontu
przed ich uszkodzeniem, a pozostate czgsci tych $cian oraz inne $ciany przewidziane

w projekcie do wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii

Wykonawca zabezpieczy zgodnie z ponizszym opisem:

— wykona¢ zabezpieczenie 1 konserwacj¢ odstonigtych $wiadkéw malowidet
w sieniach i na klatce schodowej z wytaczeniem trzech miejsc, o ktorych mowa
powyzej,

— zagruntowaé powierzchni¢ wtornych przemalowan $cian: poprzez wykonanie
warstwy sczepnej na trudne podtoza,

— wyrownac¢ podloze poprzez naniesienie warstwy gtadzi gipsowe;j,

— pomalowa¢ pomieszczenia w kolorze szarym, dobranym odpowiednio do
historycznych wymalowan $ciennych.

Restauracje polichromii $wiadkow Zamawiajacy zleci w odrgbnym postgpowaniu

innemu Wykonawcy. Wykonawca robdt zobowiazany jest do umozliwienia wykonania

prac firmie, ktora bedzie wykonywac restauracje i konserwacj¢ polichromii swiadkow.
drzwi do archiwum DWO06 A[NT-09] wyposazy¢ w zamek elektroniczny z ewidencja
wejs¢ 1 wyjs¢ analogicznie jak drzwi DW0S5 A[NT-012];

wymiana schodoéw klatki schodowej na nowe zabiegowe schody drewniane sosnowe,

lakierowane wraz z balustrada,

demontaz z elewacji zewngtrznej instalacji elektrycznej — m.in. przewody elektryczne,

lampa, dzwonek.



Znak sprawy: RSSA.271.15 .2017
..Realizacja prac konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza
w Slawnie, pozwalajqca na zmiang sposobu uiytkowania na siedzibe Urzedu Gminy Stawno”

5. W ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowiazany jest do:

1) wykonania  planu  ewakuacji ~ budynku oraz = wyposazenia  budynku
w wymagane projektem 1 przepisami prawa S$rodki ochrony przeciwpozarowej
I 0znaczenia ewakuacyjne;

2) przygotowania projektu wykonawczego podnosnika dla niepelnosprawnych wraz
z podestem, ktory podlega akceptacji Zamawiajacego;

3) sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie
z ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1200 z pdézn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czg$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376);

4) wykonywania czynnoS$ci serwisowych 1 eksploatacyjnych oraz wymaganych
przegladow okresowych wszystkich zamontowanych urzadzen przez caly okres
trwania gwarancji (liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
zamoOwienia bez uwag);

5) wykonania instrukcji uzytkowania obiektu w oparciu o zastosowane urzadzenia
i dokonanie przeszkolenia personelu Urzedu Gminy;

6) pomocy Zamawiajacemu w uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu w
zakresie robdt Wykonawcy po wykonaniu catosci zakresu robdt budowlanych
objetych pozwoleniem na budowg;

7) zapewnienia obslugi geotechnicznej i geodezyjnej nad realizacja robot tacznie
z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja powykonawcza.

6. Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:

1) Przewdd spalinowy wykona¢ z przewodu o przekroju eliptycznym 140 x 250 mm
z rury kwasoodpornej. Wpiecie wykona¢ do przewodu kominowego wskazanego
w zalaczonej do dokumentacji projektowej opinii kominiarskiej. Zastosowaé
wszystkie zalecenia i wymagania wskazane w przedmiotowej opinii kominiarskiej.

2) Skrzynkg gazowa wykona¢ w pierwszej kolejnosci zgodnie z warunkami przylaczenia
w drugiej zgodnie z projektem (réznica w typie gazomierza).

3) W pomieszczeniach B07 i C04 Zamawiajacy rezygnuje z zaprojektowanego
oswietlenia. W zamian za zaprojektowane oprawy nalezy doprowadzi¢ przewod
zasilajacy do zyrandoli zabytkowych ktére dostarczy Zamawiajacy. Pom. B07
— 1 zyrandol, pom. C04 - 2 zyrandole.

4) Pom. D04 wykonczone jest obecnie ptyta OSB, Zamawiajacy nie przewiduje w tym
pomieszczeniu renowacji podlogi z desek, istniejaca plyte nalezy wykonczy¢
wyktadzing jak w pom. B06.

5) Pom. D010 — D012 obecnie wykonczone sa ptytkami zarowno na $cianach jak i na
podtodze nalezy sku¢ okladziny, wyburzy¢ $cianki dzialowe, tworzac jedno
pomieszczenie. Wykonczenie podtogi wyktadzina jak w pom. B06, wykonczenie $cian
jak w pom. D09.

6) Ostateczna lokalizacj¢ gniazd elektrycznych i teletechnicznych Wykonawca
zobowiazany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym w trakcie trwania robot budowlanych.

7. Etapowanie inwestycji:
1) Zamowienie nalezy wykona¢ w dwoch etapach.
a) Etap 1: Wykonanie prac instalacyjnych:
— instalacji wodociagowej i sanitarnej (bez bialego montazu);
— c.0. 1 gazowej (catos$¢ instalacji oraz kompletne wyposazenie technologiczne
kottowni wraz z instalacja elektryczna 1 automatyczna umozliwiajace
rozpoczecie ogrzewania budynku z wykorzystaniem ogrzewania docelowego);



Znak sprawy: RSSA.271.15 .2017
..Realizacja prac konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza
w Slawnie, pozwalajqca na zmiang sposobu uiytkowania na siedzibe Urzedu Gminy Stawno”

8.

— elektrycznej, teletechnicznej i sygnalizacji pozaru (catos¢ instalacji w zakresie
umozliwiajacym rozpoczgcie robot tynkarskich, tj. np. utozenie przewodow
bez montazu opraw, tacznikéw i gniazd, jednak z wykonaniem rozdzielni
umozliwiajacej pracg kottowni).

nalezy wykona¢ do 15.11.2017 r. 1 rozpocza¢ ogrzewanie budynku poprzez

wykorzystanie docelowego zrodta ciepta tj. kompletnej kotlowni gazowej. Koszty

ogrzewania budynku w czasie trwania budowy poniesie Wykonawca robot.
b) Etap 2: Wykonanie pozostatych prac zakresu zamoéwienia do dnia 30 kwietnia

2018 r.

Informacje o obiekcie:

1) Przedmiot zamowienia obejmuje remont budynku zabytkowej Willi Schultza
potozonej przy ul. I Pulku Utanéw 11 w Stawnie, figurujacej w wykazie zabytkow
nieruchomych wyznaczonych przez WKZ do wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

2) Jest to budynek wielobrylowy trzykondygnacyjny z nieuzytkowa czwarta kondygnacja
poddasza, catkowicie podpiwniczony. Budynek zalozony na planie prostokata
z potaczona z korpusem o§mioboczna wieza.

3) Budynek wzniesiony zostal w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie wapiennej lub wapienno — cementowej, na fundamentach
z kamienia i cegly ceramicznej peine;.

4) Bryta budynku jest wykonczona dachem wielospadowym, krytym dachowka
ceramiczng karpiowka ktadziona w podwojna koronkg.

5) Powierzchnia zabudowy 307,93 m?; powierzchnia catkowita 1316,95m?, powierzchnia
wewnetrzna 952,19m?; powierzchnia uzytkowa 726,14 m?; kubatura brutto 1417 m®.
Szczegbtowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,Realizacja prac
konserwatorskich, remont 1 przebudowa Willi Schultza w Stawnie, pozwalajaca na zmiang

sposobu uzytkowania na siedzib¢ Urzgdu Gminy Stawno” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:

a) opracowanie wielobranzowe;

b) branza elektryczna;

C) branza drogowa — wytaczona w catosci z zakresu;
d) branza wod. — kan., ogrzewania oraz gazu.

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

a) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — roboty
ogodlnobudowlane;

b) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — roboty
sanitarne;

c) Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych —
instalacje elektryczne.

3) Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej remontu i przebudowy
willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku na Urzad
Gminy Stawno.

4) Badania Konserwatorskie, Program Prac Konserwatorskich na potrzeby remontu
1 adaptacji zabytkowej willi Schultza w Stawnie z sierpnia 2016 .

5) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;j.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
| zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do SIWZ).

Przedmiar robot zataczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym,
nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé
projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.
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11.

Kompletna dokumentacja projektowa opisana w tym punkcie dostgpna jest na stronie
internetowej Zamawiajacego.
10. Prowadzenie robot w kontakcie z innymi ekipami roboczymi:

1)

2)

3)

Zamawiajacy informuje, ze przekaze Wykonawcy robot budynek bedacy przedmiotem
zamowienia bez terenu przylegtego. Teren dziatki z wytaczeniem budynku przekazany
zostanie Wykonawcy robot zwiazanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca
robot zewngtrznych przy zagospodarowaniu terenu zobowiazany zostanie do
zapewnienia dostgpu pracownikom Wykonawcy do budynku oraz umozliwienia
wykonania dostaw materiatow do budynku. Wykonawca planujac termin dostaw
wymagajacych dojazdu bezposrednio do budynku zobowiazany jest ustalac
je z Wykonawca robdt zagospodarowania terenu i1 akceptowaé postgp prac robot
zagospodarowania terenu, tj. np. akceptowa¢ brak mozliwo$ci dojazdu do budynku
przez pewne okresy czasu (kilku dni lub tygodnia). Przerwy w dojezdzie do budynku,
krotsze niz tydzien czasu, nie moga by¢ podstawa zadania przedluzenia terminu
realizacji robét przez Wykonawce.

Zamawiajacy dysponuje jednym pozwoleniem na budoweg na realizacj¢ prac wewnatrz
budynku i wykonanie zagospodarowania terenu. Kierownikiem calej budowy bedzie
kierownik budowy z ramienia Wykonawcy. Za wykonanie prac przez Wykonawce
zagospodarowania terenu odpowiedzialny bgdzie wyznaczony przez niego kierownik
robot.

Zamawiajacy planuje zleci¢ rownolegle wykonywanie robot zwigzanych z renowacja
zabytkowej stolarki oraz renowacja $wiatkow zabytkowych polichromii $ciennych
w ramach odrgbnych zamowien. Wykonawca zobowiazany jest umozliwié
Wykonawcom powyzej opisanych prac przeprowadzenie tych robot.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowiazany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu 1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzdr wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i1 utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczego6lnoséci ich ogrodzenie i dozor;

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z art.
21a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z
pézn. zm.), jest obowiazany opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
zaznajomic¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt;
Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

Wykonawca robdt w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegolna ostroznos$cia;

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robodt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawcy mediow
obecnie podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna),
na Kkorzystanie z ktoérych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkiem,

9
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8)

9)

ze Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego rozliczy si¢ finansowo
z Zamawiajacym ze zuzycia mediow, a w przypadku braku takiego rozliczenia
Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$¢ z tytutu zuzytych
mediéw), jesli Wykonawca robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu réwniez
bedzie korzysta¢ z mediow dostepnych w budynku obaj Wykonawcy zobowiazani sa
do zatozenia podlicznikéw na wtasny koszt;

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochrong mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robdt;

10) Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

11) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie materiatow i1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca
zobowiazany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

12. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR 1 SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skalg robot budowlanych 1 pomoc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robdt dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprz¢tu i materialdow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robét
zamiennych nastapi kosztorysem roéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem roboOt
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robdot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
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7)

8)

9)

odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi minimum 36

miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

13. Prace zastrzezone do samodzielnego wykonania przez Wykonawce, tj. prace, ktorych
wykonania nie moze powierzy¢ podwykonawcom:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

prace zwiazane z wykonaniem $cian, dachu i stropu werandy;

prace termomodernizacyjne $cian sko$nych ostatniej kondygnacji uzytkowe;;
wykonanie nowych murowanych $cian dziatowych;

wykonanie okna podawczego;

prace zwigzane z tarasem zewngtrznym;

prace zwiazane z wykonaniem nowych oktadzin $ciennych i podtogowych z plytek
(dotyczy pomieszczen sanitarnych i kuchni).

14. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdbw 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te b¢da korzystne
dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacj¢ wykonanego
przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisOw. Zmiany musza zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor
Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezb¢dnych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udostegpni mu obiekt na czas przeprowadzenia

wizji.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 — Roboty budowlane

45.31.00.00-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewngtrznych.
45.33.00.00-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych.
45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie

45.43.00.00-0 — Pokrywanie podtog i §cian

11
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45.42.00.00-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45.45.30.00-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

45.44.30.00-4 — Roboty elewacyjne

45.41.00.00-4 — Tynkowanie

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozpziAL |IV. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamoOwien polegajacych na powtorzeniu
podobnych rob6t budowlanych zgodnych z przedmiotem zamdwienia podanym powyze;.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:
a) termin rozpoczgcia — po podpisaniu umowy z Wykonawca i przekazaniu placu
budowy,
b) termin zakonczenia — Etap | do dnia 15.11.2017 r., Etap 11 do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Ro0zDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawceg w ofercie czg$ci zamowienia, ktora zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

RozpzZ1AL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow — wystepujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnos$ci prawnej,
mie¢ forme pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zataczonych
do oferty dokumentéw, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspolna, skladana przez dwdch lub wigcej Wykonawcow powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentéw w przypadku sktadania oferty wspolnej:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— potencjal kadrowy (Zalgcznik nr 3 do SIWZ);
— os$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczyc
W wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia;
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podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— oswiadczenie o spelnianiu warunkoéw udziatu w postegpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SIWZ);
— o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatlowe;;
— dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia,;
sklada kazdy z partnerow konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAL VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w rozdziale VII SIWZ,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadlosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

2. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 1, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny by¢ wystawione nie wcze$niej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Jezeli Wykonawca w wykazie, o ktorym mowa w rozdziale X SIWZ wykazuje osoby z
wymaganymi uprawnieniami, ktore maja siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi wskaza¢ w wykazie, iz osoby te legitymuja si¢
kwalifikacjami odpowiadajacymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jesli
takie w tym kraju obowiazuja z uwzgl¢dnieniem prawa do wykonywania okreslonych
zawodow regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z p6zn. zm.).

4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

Rozpziar. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoOwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

R0zZDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamowienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy:
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1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a)

b)

d)

9)

h)

w stosunku do ktorego otwarto likwidacjg, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacj¢ jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2016 r. poz. 1574 z po6zniejszymi zmianami) lub ktérego upadto$¢ ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzil likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z pézniejszymi zmianami);

ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonal
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
srodkoéw dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— cztonkami komisji przetargowe;j,

— osobami, ktére ztozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba zZe jest mozliwe zapewnienie bezstronno$ci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejsza umoweg w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawarta z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4,
co doprowadzito do rozwiazania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osoba fizyczna, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za
jego popelnienie wymierzono karg aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjna o naruszeniu
obowiazkow wynikajacych z przepisdbw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepisdéw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono ta decyzja karg
pienigzna nie nizsza niz 3.000,00 zlotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
ktéry naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub skladek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za
pomoca stosownych srodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonal platnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci;

14



Znak sprawy: RSSA.271.15 .2017
..Realizacja prac konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza
w Slawnie, pozwalajqca na zmiang sposobu uiytkowania na siedzibe Urzedu Gminy Stawno”

3) spetniajacy warunki udziatlu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej

dzialalno$ci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu

o zasade¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postgpowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zamdwienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu

o zasade¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postgpowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe

wykonanie zamdwienia, tj.:
— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto
nastapi¢ wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnos$ci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 2 (dwodch) robdt budowlanych polegajacych
na przebudowie lub remoncie zabytkowego budynku uzytecznosci publicznej
(np. urzad, szkola, sad, $wietlica), odpowiadajacego swoim rodzajem
przedmiotowi zaméwienia o wartosci nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt
(stownie: jeden miliony ztotych 00/100) (brutto) kazda, z podaniem ich rodzaju
warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te
zostalty wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot.
najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone;
— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:
> 1 o0soba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,
ktora posiada minimum 5 letnie do$wiadczenie w pelnieniu funkcji
kierownika robét/budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej, w
ciagu ostatnich pieciu lat liczac od daty wszczecia niniejszego
postgpowania, polegajacej na budowie lub przebudowie budynku
zabytkowego o warto$ci robot nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt (stownie:
jeden milion ztotych 00/100) (brutto);

> 1 o0soba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych, ktora posiada do$wiadczenie przy
petieniu funkcji kierownika robot/budowy na co najmniej jednej robocie
budowlanej, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczecia
niniejszego postgpowania, polegajacej na budowie lub przebudowie
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budynku o warto$ci robot nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt (stownie:
jeden milion ztotych 00/100) (brutto);

> 1 o0soba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen c¢. o., wentylacyjnych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, ktora posiada do$wiadczenie w pelnieniu funkcji
kierownika robét/budowy na co najmniej jednej robocie budowlanej,
w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczecia niniejszego
postgpowania, polegajacej na budowie lub przebudowie budynku
o wartosci robot nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion
ztotych 00/100) (brutto);

> 1 o0soba posiadajaca uprawnienia budowlane telekomunikacyjne do
kierowania robotami budowlanymi, ktéra posiada do$wiadczenie przy
petnieniu funkcji kierownika robot/budowy na co najmniej jednej robocie
budowlanej, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczgcia
niniejszego postgpowania, polegajacej na budowie lub przebudowie
budynku o warto$ci robot nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt (stownie:
jeden milion ztotych 00/100) (brutto);

— Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu wykonawcOw zostanie
dokonana w oparciu o zasadg spelnia — nie spetnia na podstawie o§wiadczen
1 dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dolacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu I specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowia wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyt o$wiadczenia, 0 ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia
postgpowania, oswiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja biedy lub budza
wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich ztoZenia, uzupeknienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postgpowania.

5. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyt wadliwe
petnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

6. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim
stosunkdéw prawnych.
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8.

10.

11.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi

udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi

zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw

do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub

do$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnos$ciach innych podmiotow, jesli

podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktoérych te zdolnosci sa

wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,

odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazat si¢ do udostgpnienia zasobow, za

szkod¢ poniesiona przez zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia tych

zasoboOw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce

warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy

wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez

zamawiajacego:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg§ci zamédwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowa lub ekonomiczna,
0 ktérych mowa w ust. 1.

RozpziAL XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
nast¢pujacych dokumentow:
1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwdch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i warto$cia robotom stanowiacym przedmiot zaméwienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje
o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidlowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamédwienia sporzadzony
na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o§wiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
7ze powiagzania z innym wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia.

Rozbz1AL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

Przystgpujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 40.000,00 zk (stownie: czterdziesci tysigcy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu skladania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:
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Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na remont willi Schultza”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

Ro0zDZIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac ofert¢ pozostaje niag zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WWYKONAWCAMI.

1.

W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania

o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane bgda w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow

komunikacji elektronicznej.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zatacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

3) uzupehienia o$wiadczen i dokumentdw potwierdzajacych speknianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
Wykonawca moze zwroci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie

papierowej wersji SIWZ.

Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Anna Kowalczyk (tel. 59 810 67 01).

Marta Jacyno — Cukrowska (tel. 59 810 67 16),
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RozpziAr XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

,»Realizacja prac konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza
w Slawnie, pozwalajaca na zmiang sposobu uzytkowania na siedzib¢ Urz¢du Gminy
Stawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tJ. 5 lipca 2017 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoS$ci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta i o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2)  osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelmomocnictwa - musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobg udziclajaca pelnomocnictwa,
b)  przez osobg upowazniona do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginalu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) Oryginatéw: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby
uprawnione, (podpis z imienna pieczgcia lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

3) wprzypadku dokumentow lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na j¢zyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostale:
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6.

7.

8.

9.

1)  Wpykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem

oferty,

2)  Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan

okreslonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwala i czytelna technika.
Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekScie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byty spicte

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wzor stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

Zmiana / wycofanie oferty:

1)  zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania

ofert zmieni¢ lub wycofa¢ ofertg,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie

powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uplywem terminu sktadania ofert

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej

SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika
prawo 0soby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.
Oferty zlozone po terminie.
Oferte zlozona po terminie skladania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.
Zawartos¢ oferty:
> Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ - zawierajacy kosztorys ofertowy,
z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikow produkeji oraz innych kosztow;
> Os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 5 do SIWZ.

RozpzZIAL XVI1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.

ok~

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 5 lipca 2017 r., do godz. 9.30.
Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokdj nr 55 dnia 5 lipca 2017 r. 0 godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznic Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
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8.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wplywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie date i godzing jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

RozDpz1AL XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementéw zwiazanych
z przedmiotem zamodwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
opftat i podatkow zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowego
zamowienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

RozpzIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %

Okres obowigzywania gwarancji (nie krotszy niz 36

C e . s S 20 %
miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesigcy)
Wysokos¢ kary umownej (nie mniej niz 0,2 % i nie 209
S, ° 0%
wigcej niz 0,6 %)
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena laczna stanowi sumg punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkéw poszczegblnym ofertom bedzie si¢ odbywaé
wg nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zalacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktéw, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba pUNKtOW = —-m- oo e X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowiazywania gwarancji.

Okres obowiazywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy
niz 36 miesigcy i nie dtuzszy niz 60 miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego
robot budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy
dokona stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty
(stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy
0 dlugosci okresu obowiazywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyskaé
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:
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okres obowiazywania gwarancji w ofercie ocenianej

liczba PUNKEOW = ==mmm e mm oo oo oo oo e e e x 20 pkt.

najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod zlozonych ofert

c) Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia.
Wysokos¢ kary umownej za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy nie nizsza niz
0,2 % i nie wyzsza niz 0,6 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§ 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypelionego Formularza oferty (stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o wysoko$ci kary umownej. Liczba punktow,
ktéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

wysokos¢ kary umownej w ofercie ocenianej x 100

liczba PUNKEOW = ==m e e mm oo oo oo oo e e e e x 20 pkt.

No o

10.

11.

najwyzsza kara umowna sposrod ztozonych ofert x 100

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza cena.

Szczegbdtowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czgsci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze ofertg najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwitocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwg Wykonawcy, ktorego ofertg
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

Ro0zZDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi

réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i1 prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa

W postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.
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4.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy
na wniosek Wykonawcy, ktéry ubiegal si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia Qo
o wszczegciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamdéwienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia Umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozpziAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwolalnie

i bezwarunkowo zobowigzywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigznej

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inna forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).
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RozpziAL. XXIIl. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostalty w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore zostana wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie
W nastepujacych sytuacjach:

1.

2.

1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub bl¢dnie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastgpstwem konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dziatania organow administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycjg;

— niedostgpnos$ci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentac;ji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjgtych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikdw robot branzowych,

przedstawionego/ych w ofercie - jedynie za wuprzednia pisemna zgoda

Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot

branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac

wymagania okre$lone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zamiany Koordynatora w zakresic obowiazkéw umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.
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3.

4.

10.

11.

12.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktdrej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawceg, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe¢ obliczania kosztoéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materialdbw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robo6t budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla rob6t podstawowych, a kosztorysem rob6t zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robOt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
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RozpziAr XXI1I. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznat lub moze doznad
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Pieczgé firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu niecograniczonego pn.: ,,Realizacja prac
konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza w Slawnie, pozwalajaca na
zmiang¢ sposobu uzytkowania na siedzibe¢ Urzedu Gminy Stawno”, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia za ceneg:

WartoS€ netto: ......o.ovviirii i, zk

VAT - .......... T 7k

WartoSE Brutto :...oceeiieiinneeiieiiiiienneeeeececesnnascees z1

N (017 1§ (<A

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT,

Okres obowiazywania gwarancji ..................... miesi¢cy (nie krotszy niz 36 miesigcy
i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia: ...................... (nie pdzniej niz
30.04.2018 r.).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N U BB O  ONU . ettt nennnnnnnnnnnn
U EE FAK U ettt e e e et e e e et e e e e e e e e e et eee e e e e e e e eeeeeeeeeaannens
BN A ettt ————————t—————————————————————————————————————————
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1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamowienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zaméwienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokos$ci cen jednostkowych czynnikow produkcji oraz
innych kosztow.
B e e e e e e e e e e e e e e e e

YV V V V V V VYV V V V V

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA WYKONAWCY ....veiitieiiiie ettt sttt bt e st sb e et e s st e st e e beaneesneebeeneenreas
AAIES WYKONAWCY ....oiiiiiieiiieiieeie sttt sttt b et se e be et s e st e e besneenbeeneeenes
Numer telefonu ... NUMET FAX c.viiiiiieice e

Wykaz wykonanych rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
robotom stanowigcym przedmiot zaméwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi Miejsce Nazwa Zamawiajacego,
Lp. | Rodzaj zamdwienia warto$¢ brutto wykonania | adres, telefon, osoba do
ustugi w PLN Data Data zamowienia | kontaktu
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki

29




Znak sprawy: RSSA.271.15 .2017

..Realizacja prac konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza
w Slawnie, pozwalajqca na zmiang sposobu uiytkowania na siedzibe Urzedu Gminy Stawno”

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

NAZWA VWYKONAWCY ...ttt sttt sttt et sttt e st sb et e s st e nbe e beaneesbeebeeneenreas

AAIES WYKONAWCY ...ttt sttt sttt ettt et st e b e st et e et e e st e sbeebesneesbeenbe s

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zaméwienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Lp.

Zakres wykonywanych
czynnosci oraz
proponowana rola
(funkcja) w realizacji
zamOwienia

Nazwisko i
imig

Kwalifikacje zawodowe,
posiadane
Uprawnienia*

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej
roli/ funkcji i w zakresie
odpowiadajacym
przedmiotowi zaméwienia,
(podaé nazwy, adres, wartos§¢
i inwestora realizowanych
inwestycji)

Podstawa
dysponowania
przez
Wykonawce dang
osoba

Uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych
i kanalizacyjnych

Uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane
telekomunikacyjne do
kierowania robotami

Kierownikiem budowy bedzie: ............cooiiiiii i e

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA NTr ...... /2017
zawartaw dniu .........cceeiiiiieieennnnn 2017 r. pomigdzy:
Gming Stawno — Urzad Gminy Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1edzIba W ..o, , NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ... e.veeseis et et et et et et et et et et et et e et e et e et e et e e e e e eneeaan,
(zwanym dalej ,,Wykonawca”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Realizacja prac
konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza w Slawnie, pozwalajaca na
zmiang sposobu uzytkowania na siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno”, dz. nr 335, 61/1 obrgb
ewidencyjny Stawno nr 002, Miasto Stawno (Kod CPV: 45.00.00.00-7 — Roboty budowlane,
45.31.00.00-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych, 45.33.00.00-9 —
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne, 45.40.00.00-1 - Roboty
wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych, 45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i
szklarskie, 45.43.00.00-0 — Pokrywanie poditog i $cian, 45.42.00.00-7 — Roboty w zakresie
zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w
budynkach, 45.45.30.00-7 — Roboty remontowe i renowacyjne, 45.44.30.00-4 — Roboty
elewacyjne, 45.41.00.00-4 — Tynkowanie), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
1 rozporzadzeniami wykonawczymi oraz wspolpraca w uzyskaniu przez Zamawiajacego,
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
§2
1. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
remontu i przebudowy willi Schultza w Slawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
oraz rozbiorka 1 budowa elementéw zagospodarowania terenu wraz z uwzglednieniem
zapisow SIWZ i niniejszej umowy. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje m.in.:
1. Prace rozbiorkowe:
a. wyburzenie zmurowania otworu drzwiowego drzwi zewngtrznych wej$cia bocznego
z poziomu tarasu T 02 do pomieszczenia B 07;
wyburzenie $cianek dziatowych;
demontaz wtornych warstw wykonczenia podiog;
demontaz oryginalnych, Zle zachowanych parkietéw w pomieszczeniach;
skucie 1 usunigcie wtornych oktadzin $ciennych (boazerie, ptytki);
demontaz wtornej stolarki okiennej werandy oraz stolarki drzwiowej zewngtrzne;
demontaz wtornej stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz projektowanej do wymiany
na drzwi ppoz (drzwi ppoz. DWO01 B i C [NT-06, O-01, P-01] — 2 szt. nalezy
zdemontowa¢ wraz z o$cieznicami i1 opaskami z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
1 1szt. wyeksponowa¢ na poddaszu budynku);
h. demontaz wtornych opasek i o$cieznic;
I. skucie wtornych warstw podlogowych werandy (zaprawa cementowa, ptytki
cementowe);
J.  skucie zniszczonych i wtornych warstw tarasu od strony elewacji potudniowej;

@moooo
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K.
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m.

>

o
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demontaz uszkodzonego deskowania zewngtrznego werandy drewnianej;

demontaz zle zamocowanych tralek w tarasie w elewacji wschodniej (2 sztuki),
demontaz wtornych tralek;

demontaz sufitow podwieszanych na poziomie Il kondygnacji — pom. D 04;

demontaz schodéw drewnianych policzkowych prowadzacych na kondygnacje
strychowa;

skucie wtornych tynkoéw $ciennych i usunigcie warstw malarskich w pomieszczeniach
przeznaczonych do wymiany tynkow $ciennych;

Prace remontowo — naprawcze:

remont  warstw  wykonczenia  podtdg (nowe  warstwy  wykonczenia)
w pomieszczeniach, gdzie nie zachowaty si¢ oryginalne wykonczenia podtog;

remont warstw wykonczenia podiég w pomieszczeniach B04 i BOS, poprzez wymiang
istniejacych parkietow na nowe;

prace dotyczace remontu tarasu T01;

remont parapetow okiennych wewnetrznych poprzez wymiang na nowe drewniane;
remont o$cieza otworu drzwiowego wejscia bocznego (obecnie zamurowanego),
PO usunigciu zamurowania;

wykonanie 1 zamontowanie nowej stolarki wewngtrznej 1 zewnetrznej drzwiowe;j
na wzor istniejacej oryginalnej stolarki,

wykonanie i osadzenie nowoprojektowanej stolarki okiennej (drzwi balkonowe
prowadzace na taras poludniowy oraz dwa okna znajdujace si¢ po bokach drzwi);
wykonanie i zamontowanie naczotka drzwiowego w pomieszczeniu B 06 i BO7
(odstgpstwo od dokumentacji, ktora mowi tylko o jednym naczoétku drzwiowym);
prace tynkarskie pomieszczen;

remont okladzin $cian pomieszczen higieniczno-Sanitarnych poprzez wymiang
na Nowe;

remont schodow wewngtrznych prowadzacych na kondygnacje poddasza, poprzez
wymiang na wzor istniejacych;

remont poprzez wymiang stolarki okiennej werandy;

Prace remontowo — konserwatorskie:

konserwacja i restauracja sztukaterii, (Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ demontazu
sztukaterii i wykonaniu prac konserwatorskich w pracowni, pod warunkiem,
ze Wykonawca najpierw wykona takie prace na wybranych przez Zamawiajacego
sztukateriach z uzyskaniem satysfakcjonujacego efektu koncowego oraz bez zbyt
wielu uszkodzen sztukaterii przy demontazu);

renowacja schodéw klatki schodowej;

renowacja zabytkowych posadzek ceramicznych (zewngtrznych i wewngtrznych);
renowacja podtoég drewnianych w pomieszczeniach: C03-C08, D03, D06-D09, klatka
schodowa,;

renowacja boazerii w pom. CQ9;

renowacja belek drewnianych 111 kondygnacji;

dezynfekcja muréw, renowacja watkow ceglanych oraz renowacja detalu
architektonicznego fragmentdéw elewacji na poziomie wejs¢ do budynku, w tym detal
sztukatorski podpér arkadowych portyku potudniowego i werandy wraz ze stropami
kasetonowymi oraz nie ujgta w projekcie elewacja wiezyczki na wysokosci parteru
w zakresie usunigcia pozostatosci po tablicach informacyjnych;

renowacja schodéw zewngtrznych wraz z kutymi balustradami, , porgcze wykonczy¢
pochwytem drewnianym (gigtym, dgbowym, lakierowanym)

Prace nowoprojektowane:

podnosnik dla niepelnosprawnych wraz z podestem przy wejsciu glownym
do budynku (sciany azurowe lub przeszkolone, czg¢$ci metalowe w kolorze balustrad);

32



Znak sprawy: RSSA.271.15 .2017
..Realizacja prac konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza
w Slawnie, pozwalajqca na zmiang sposobu uiytkowania na siedzibe Urzedu Gminy Stawno”

b.

oD a0

coop Paoarooo o

e.
2. L1z

1)

2)

prace termomodernizacyjne $cian, dachu i stropu werandy(nalezy wymieni¢ elementy
drewniane deskowania zewngtrznego w 100 %)

prace termomodernizacyjne $cian sko$nych ostatniej kondygnacji uzytkowej;

nowe $cianki dzialowe;

wykonanie okna podawczego;

wykonanie 1 zamontowanie nowej stolarki okiennej, o wspotczesnej formie (klatka
schodowa; dostawienie nowych okien od strony wewngtrznej; przy pozostawieniu
oryginalnej stolarki);

wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie
w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych;

zamontowanie nawiewnikow ci$nieniowych we wszystkich pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (oprécz pomieszczen higieniczno — sanitarnych, gdzie
projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna wspomagana mechanicznie, oraz oprocz
pomieszczenia klatki schodowej);

wykonanie sufitow podwieszanych nad kondygnacja drugiego pigtra

Prace demontazowe i nowoprojektowane zwigzanie z ochrona ppoz.:

system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej:

demontaz fragmentu wypehienia ceglanego stropu odcinkowego klatki schodowej
w celu utworzenia ,,ciagu kominowego”;

demontaz fragmentu podtogi kondygnacji poddasza, znajdujacej si¢ nad otworem
stuzacym do oddymiania w celu utworzenia ,,ciagu kominowego”;

zamontowanie  nowoprojektowanych  okien  oddymiajacych  umieszczonych
w plaszczyznie dachu;

pozostate elementy systemu oddymiania: wedlug opracowania czg¢sci elektryczne;
rozwiazania zast¢pcze dotyczace klasy odpornosci ogniowej schodow:

wykonczenie 2xptyta karton-gips spodu oraz bokow schodow klatki schodowej;
stolarka drzwiowa wewngtrzna o odpowiedniej klasie odpornos$ci ogniowej;

podioga antystatyczna, nieiskrzaca w pomieszczeniu kotlowni.

Prace wykonczeniowe zwiazane z wyposazeniem — bialy montaz (calos¢
z wylaczeniem zlewozmywakow do pomieszczen D013 1 CO10, ktére Zamawiajacy
zamowi samodzielnie).

Instalacije elektryczne i teletechniczne:

demontaz istniejacej instalacji;

rozdzielnica gtdwna budynku RG.B;

instalacje odbiorcze ogolne (o§wietleniowe, gniazd wtyczkowych);

instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP;

instalacja oddymiana klatki schodoweyj;

instalacja LAN;

instalacja SSWiN.

Instalacje sanitarne:

demontaz istniejacych instalacji;

instalacje wod. - kan.;

instalacje hydrantow wewngtrznych;

instalacje centralnego ogrzewania i klimatyzacji;

instalacje gazu ziemnego.

akresu prac objetych projektem budowlano - wykonawczym wylacza sie:

demontaz wtornych zabudowan wngk w §cianach wewngtrznych,

ostrozny demontaz zabytkowej stolarki okiennej i1 drzwiowe] przeznaczonej
do konserwacji i restauracji, zabezpieczenie otworow okiennych oraz konserwacja
I renowacja drzwi polichromowanych (18szt.) i stolarki okiennej (okna klatki
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3)

4)

5)

6)

schodowej) przewidzianych do zachowania i renowacji (roboty zostana wykonane
przez wyspecjalizowana firm¢, Wykonawca zobowiazany jest udostgpni¢ obiekt
Wykonawcy tych rob6t na czas ich wykonywania);

renowacje i konserwacje drzwi zewnetrznych DZ01 (renowacja tych drzwi zostanie
wykonana przez wyspecjalizowana firmg, do ktorej zakresu obowiazkéw nalezed
bedzie rowniez zabezpieczenie otworu drzwiowego po ich demontazu na czas
wykonania renowacji, jesli Wykonawca uzna, ze zabezpieczenie otworu jest
niewystarczajace zwtaszcza dla bezpieczenstwa jego mienia wewnatrz budynku,
w ramach wynagrodzenia ryczattowego wykona dodatkowe zabezpieczenie otworu
drzwiowego wedlug wlasnego uznania, bez naruszenia substancji zabytkowej
obiektu);

restauracj¢ 1 konserwacj¢ polichromii $ciennych w sposéb opisany w dokumentacji
projektowej;

zakres roboOt zagospodarowania terenu tj.: roboty okreslone w projekcie branzy
drogowej, instalacj¢ kanalizacji deszczowej, ogrodzenie zewngtrzne zabytkowe
I nowoprojektowane, brama wjazdowa i wejscia na teren dziatki, mur oporowy, zielen;
instalacje elektryczna zewngtrzna o§wietleniowa.

3. Roboty budowlane objete przedmiotem zamowienia lecz nie ujete w dokumentacji
projektowej:

1.

wykona¢ wymiang instalacja podposadzkowej kanalizacji sanitarnej w piwnicy
budynku wraz z wyprowadzeniem z budynku; nalezy zastosowad) rd6o,
wymagania wzgledem materiatu analogicznie jak dla kanalizacji deszczowej opisanej

w projekcie;

polichromie $cian wewnetrznych w sieniach | i 1l kondygnacji (parter i I pigtro) oraz

na $cianach klatki schodowej od strony sieni nie beda podlegaty w calym zakresie

konserwacji 1 restauracji; Zamawiajacy prace w zakresie konserwacji i1 restauracji
planuje zleci¢ do wykonania w 3 trzech miejscach w ramach odrgbnego postgpowania

(w kazdej z sieni oraz na klatce schodowej; sa to miejsca polichromii $wiadkow,

w ktorych na etapie prac konserwatorskich wykonano odkrywki). Wykonawca

zabezpieczy trzy wskazane przez Zamawiajacego miejsca odkrywek na okres remontu

przed ich uszkodzeniem, a pozostate czgsci tych $cian oraz inne Sciany przewidziane

w projekcie do wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii

Wykonawca zabezpieczy zgodnie z ponizszym opisem:

— wykona¢ zabezpieczenie 1 konserwacj¢ odstonigtych $wiadkéw malowidet
w sieniach 1 na klatce schodowej z wytaczeniem trzech miejsc, o ktorych mowa
powyzej,

— zagruntowaé powierzchni¢ wtornych przemalowan $cian: poprzez wykonanie
warstwy sczepnej na trudne podtoza,

— wyréwnac podloze poprzez naniesienie warstwy gladzi gipsowej,

— pomalowa¢ pomieszczenia w kolorze szarym, dobranym odpowiednio do
historycznych wymalowan $ciennych.

Restauracje polichromii $wiadkow Zamawiajacy zleci w odrgbnym postgpowaniu

innemu Wykonawcy. Wykonawca robdt zobowiazany jest do umozliwienia wykonania

prac firmie, ktora bedzie wykonywac restauracje i konserwacj¢ polichromii swiadkow.
drzwi do archiwum DWO06 A[NT-09] wyposazy¢ w zamek elektroniczny z ewidencja
wejs¢ 1 wyjs¢ analogicznie jak drzwi DW0S5 A[NT-012];

wymiana schodoéw klatki schodowej na nowe zabiegowe schody drewniane sosnowe,

lakierowane wraz z balustrada,

demontaz z elewacji zewngtrznej instalacji elektrycznej — m.in. przewody elektryczne,

lampa, dzwonek
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4. W ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do:

1. wykonania  planu  ewakuacji  budynku oraz = wyposazenia  budynku
w wymagane projektem 1 przepisami prawa S$rodki ochrony przeciwpozarowej
I 0znaczenia ewakuacyjne;

2. przygotowania projektu wykonawczego podnosnika dla niepelnosprawnych wraz
z podestem, ktory podlega akceptacji Zamawiajacego;

3. sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie
z ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1200 z pdézn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czg$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376);

4. wykonywania czynno$ci serwisowych 1 eksploatacyjnych oraz wymaganych
przegladow okresowych wszystkich zamontowanych urzadzen przez caly okres
trwania gwarancji (liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
zamoOwienia bez uwag);

5. wykonania instrukcji uzytkowania obiektu w oparciu o zastosowane urzadzenia
i dokonanie przeszkolenia personelu Urzedu Gminy;

6. pomocy Zamawiajacemu w uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu w
zakresie robdt Wykonawcy po wykonaniu catosci zakresu robdt budowlanych
objetych pozwoleniem na budowg;

7. zapewnienia obslugi geotechnicznej i geodezyjnej nad realizacja robodt tacznie
z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja powykonawcza.

5. Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:

1) Przewdd spalinowy wykona¢ z przewodu o przekroju eliptycznym 140 x 250 mm
z rury kwasoodpornej. Wpiecie wykona¢ do przewodu kominowego wskazanego
w zalaczonej do dokumentacji projektowej opinii kominiarskiej. Zastosowaé
wszystkie zalecenia i wymagania wskazane w przedmiotowej opinii kominiarskiej.

2) Skrzynkg gazowa wykona¢ w pierwszej kolejnosci zgodnie z warunkami przylaczenia
w drugiej zgodnie z projektem (réznica w typie gazomierza).

3) W pomieszczeniach B0O7 1 C04 Zamawiajacy rezygnuje z zaprojektowanego
oswietlenia. W zamian za zaprojektowane oprawy nalezy doprowadzi¢ przewod
zasilajacy do zyrandoli zabytkowych ktére dostarczy Zamawiajacy. Pom. B07
— 1 zyrandol, pom. C04 - 2 zyrandole.

4) Pom. D04 wykonczone jest obecnie ptyta OSB, Zamawiajacy nie przewiduje w tym
pomieszczeniu renowacji podlogi z desek, istniejaca plyte nalezy wykonczy¢
wyktadzing jak w pom. B06.

5) Pom. D010 — D012 obecnie wykonczone sa ptytkami zarowno na $cianach jak i na
podtodze nalezy sku¢ okladziny, wyburzy¢ $cianki dzialowe, tworzac jedno
pomieszczenie. Wykonczenie podtogi wyktadzina jak w pom. B06, wykonczenie $cian
jak w pom. D09.

6) Ostateczna lokalizacj¢ gniazd elektrycznych i teletechnicznych Wykonawca
zobowiazany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym w trakcie trwania robot budowlanych

6. Etapowanie inwestycji:
1) Zamowienie nalezy wykona¢ w dwoch etapach.
c) Etap 1: Wykonanie prac instalacyjnych:
— instalacji wodociagowej i sanitarnej (bez bialego montazu);
— c.0. 1 gazowej (catos$¢ instalacji oraz kompletne wyposazenie technologiczne
kottowni wraz z instalacja elektryczna 1 automatyczna umozliwiajace
rozpoczecie ogrzewania budynku z wykorzystaniem ogrzewania docelowego);
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— elektrycznej, teletechnicznej i sygnalizacji pozaru (catos¢ instalacji w zakresie
umozliwiajacym rozpoczgcie robot tynkarskich, tj. np. utozenie przewodow
bez montazu opraw, tacznikéw i gniazd, jednak z wykonaniem rozdzielni
umozliwiajacej pracg kottowni).

nalezy wykona¢ do 15.11.2017 r. 1 rozpocza¢ ogrzewanie budynku poprzez

wykorzystanie docelowego zrodta ciepta tj. kompletnej kotlowni gazowej. Koszty

ogrzewania budynku w czasie trwania budowy poniesie Wykonawca robot.
d) Etap 2: Wykonanie pozostalych prac zakresu zamowienia do dnia 30 kwietnia

2018 r.

7. Informacje o obiekcie:

1. Przedmiot zamowienia obejmuje remont budynku zabytkowej Willi Schultza
potozonej przy ul. I Pulku Utanéw 11 w Stawnie, figurujacej w wykazie zabytkow
nieruchomych wyznaczonych przez WKZ do wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

2. Jest to budynek wielobrytowy trzykondygnacyjny z nieuzytkowa czwarta kondygnacja
poddasza, catkowicie podpiwniczony. Budynek zalozony na planie prostokata
Z polaczona z korpusem o$mioboczng wieza.

3. Budynek wzniesiony zostal w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramiczne;j
pelnej na zaprawie wapiennej lub wapienno — cementowej, na fundamentach
z kamienia i cegly ceramicznej peine;.

4. Bryla budynku jest wykonczona dachem wielospadowym, krytym dachdéwka
ceramiczng karpiowka ktadziona w podwojna koronkg.

5. Powierzchnia zabudowy 307,93 m?; powierzchnia catkowita 1316,95m?, powierzchnia
wewnetrzna 952,19m?; powierzchnia uzytkowa 726,14 m?; kubatura brutto 1417 m®.

8. Szczegolowy opis i zakres rzeczowy robét budowlanych ,,Remontu i przebudowa
Willi Schultza w Slawnie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzib¢ Urzedu
Gminy Slawno” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:

a) opracowanie wielobranzowe;

b) branza elektryczna;

C) branza drogowa — wylaczona w catosci z zakresu;
d) branza wod. — kan., ogrzewania oraz gazu.

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

a) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — roboty
ogodlnobudowlane;

b) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — roboty
sanitarne;

c) Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
instalacje elektryczne.

3) Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej remontu i przebudowy
willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku na Urzad
Gminy Stawno.

4) Badania Konserwatorskie, Program Prac Konserwatorskich na potrzeby remontu
1 adaptacji zabytkowej willi Schultza w Stawnie z sierpnia 2016 .

5) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;j.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
| zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robot zataczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym,
nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé
projekt  budowlano -  wykonawczy, Specyfikacje  techniczne  wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.
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Kompletna dokumentacja projektowa opisana w tym punkcie dostgpna jest na stronie
internetowej Zamawiajacego.
9. Prowadzenie robot w kontakcie z innymi ekipami roboczymi:

1)

2)

3)

Zamawiajacy informuje, ze przekaze Wykonawcy robot budynek bedacy przedmiotem
zamoOwienia bez terenu przylegtego. Teren dziatki z wylaczeniem budynku przekazany
zostanie Wykonawcy robot zwiazanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca
robot zewngtrznych przy zagospodarowaniu terenu zobowiazany zostanie do
zapewnienia dostgpu pracownikom Wykonawcy do budynku oraz umozliwienia
wykonania dostaw materiatow do budynku. Wykonawca planujac termin dostaw
wymagajacych dojazdu bezposrednio do budynku zobowiazany jest ustalac
je z Wykonawca robot zagospodarowania terenu i akceptowaé postgpu prac robot
zagospodarowania terenu, tj. np. akceptowa¢ brak mozliwosci dojazdu do budynku
przez pewne okresy czasu (kilku dni lub tygodnia). Przerwy w dojezdzie do budynku,
krotsze niz tydzien czasu, nie moga by¢ podstawa zadania przedluzenia terminu
realizacji robot przez Wykonawcg.

Zamawiajacy dysponuje jednym pozwoleniem na budoweg na realizacj¢ prac wewnatrz
budynku i wykonanie zagospodarowania terenu. Kierownikiem calej budowy bedzie
kierownik budowy z ramienia Wykonawcy. Za wykonanie prac przez Wykonawce
zagospodarowania terenu odpowiedzialny bgdzie wyznaczony przez niego kierownik
robot.

Zamawiajacy planuje zleci¢ rownolegle wykonywanie robot zwigzanych z renowacja
zabytkowej stolarki oraz renowacja $wiatkow zabytkowych polichromii $ciennych
w ramach odrgbnych zamowien. Wykonawca zobowiazany jest umozliwié
Wykonawcom powyzej opisanych prac przeprowadzenie tych robot.

10. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)

przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowiazany wystapi¢ z wnioskiem
0 zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzdr wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i1 utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnoséci ich ogrodzenie i dozor;

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z art.
21a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z
p6zn. zm.), jest obowigzany opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
zaznajomic¢ z nia pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt;
Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

Wykonawca robdt w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegodlna ostroznoscia;

Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robodt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wiasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawcy mediow
obecnie podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna),
na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkiem,
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10.

ze Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego rozliczy si¢ finansowo
z Zamawiajacym ze zuzycia mediow, a w przypadku braku takiego rozliczenia
Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$¢ z tytutu zuzytych
mediéw), jesli Wykonawca robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu réwniez
bedzie korzysta¢ z mediow dostepnych w budynku obaj Wykonawcy zobowiazani sa
do zatozenia podlicznikéw na wtasny koszt;

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochrong mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robdt;

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatow i1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca
zobowiazany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

11. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR 1 SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skalg robot budowlanych 1 pomoc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robdt dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprz¢tu i materialdow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robét
zamiennych nastapi kosztorysem roéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robdot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
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7)

8)

9)

odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na dzien
odbioru robo6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie
1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokodt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia wynosi minimum

36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

12. Inne informacje:
1) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatbw 1 urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne
dla Zamawiajacego. Begda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z
aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisdéw. Zmiany musza zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski.

2) Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 i 7

oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2015 1., poz. 2164 z pézn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania roéwnowazne pod warunkiem spelnienia tegd0 Samego poziomu
technologicznego, wydajnosciowego 1 funkcjonalnego zalozonego w projekcie.
Wszystkie ewentualne nazwy wtasne i marki handlowe elementow budowlanych,
systemow, urzadzen i wyposazanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej,
zostaly uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan jakosciowych i technologicznych
Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza sktadanie ofert, w ktorych
poszczegolne urzadzenia badZz materialy wymienione w dokumentacji projektowej
oraz przedmiarze robot moga by¢ zastapione urzadzeniami badz materiatami
robwnowaznymi. Poprzez pojgcie materiatow 1 urzadzen réwnowaznych nalezy
rozumie¢ materialty gwarantujace realizacj¢ robot zgodnie z projektem oraz
zapewniajace uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz
przedmiarze robot. Rownowazne produkty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje
produkty oraz urzadzenia réwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji,
bedzie musiat w ramach wykonania zamdwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyskac
wymagane decyzje wlasnym staraniem 1 kosztem, gwarantujac jednocze$nie
wykonanie zamowienia w terminie wynikajacym z SIWZ. Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwiazania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest
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zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniaja wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. Obowiazek
Wykonawcy wykazania rdwnowaznosci produktu jest obowiazkiem wynikajacym z
ustawy, ktory moze by¢ spetniony w jakikolwiek sposob pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie skladnia ofert
zawierajacych produkty rownowazne

3) Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0s6b wykonujacych wszelkie czynno$ci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W zwiazku z
powyzszym wymoég ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio
zwiazane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie
dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materialow
budowlanych

4) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczeciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 23. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okre§lonym w ust. 23, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

§3
1. Ustala sig¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien .. .
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
§4
1. Wykonawca oswiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.
§5
1. Prace zastrzezone do samodzielnego wykonania przez Wykonawce, tj. prace, ktorych
wykonania nie moze zleci¢ podwykonawcom:
prace zwiazane z wykonaniem $cian, dachu i stropu werandy;
prace termomodernizacyjne $cian sko$nych ostatniej kondygnacji uzytkowej;
wykonanie nowych murowanych $cian dziatowych;
wykonanie okna podawczego;
prace zwiazane z tarasem zewngtrznym;
prace zwiazane z wykonaniem nowych oktadzin $ciennych i podtogowych
z ptytek (dotyczy pomieszczen sanitarnych i kuchni).
2. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

P00 T

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawarte]
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywiazywanie si¢ podwykonawcy
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z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na

zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 7.

6. Niezgloszenie pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktérym mowa w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wymaga sig, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byty nastgpujace postanowienia:
1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaptate¢ wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawce;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptatg ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia 1 zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé podwykonawcy odbioru robot Iub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyj¢te do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, =zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawcg (lub podwykonawcg) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawcg. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zi (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

14.Zamawiajacy  zastrzega, 1z  wynagrodzenie = podwykonawcy oraz  dalszych
podwykonawcow nie moze przekracza¢ ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy za dany
zakres robot.

86
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1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zaméwienia sprawowac beda:
5 )
D,

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie majq na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z poézn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania
rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajnosciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy
wiasne 1 marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazanie
zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu sprecyzowania
oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze
dopuszcza skladanie ofert, w ktorych poszczegdlne urzadzenia badz materiaty
wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze roboét moga by¢ zastapione
urzadzeniami badz materiatami rownowaznymi. Poprzez pojgcie materiatow i urzadzen
réwnowaznych nalezy rozumie¢ materiaty gwarantujace realizacj¢ robot zgodnie z
projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
oraz przedmiarze robot. Rownowazne produkty i1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje
produkty oraz urzadzenia rbwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie
musial w ramach wykonania zamoéwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane
decyzje wlasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednoczesnie wykonanie zamowienia
w terminie wynikajacym z SIWZ. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwiazania
rOwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Obowiazek Wykonawcy wykazania réwnowazno$ci produktu jest
obowiazkiem wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposob
pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos¢ oferowanych w ofercie
produktow z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie
sktadnia ofert zawierajacych produkty rownowazne.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materialow i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywaé bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wiasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji rob6t doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpaddéw
zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawce.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawcy mediow obecnie
podiaczonych do budynku (energia elektryczna, woda 1 kanalizacja sanitarna), na
korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy pod warunkiem, ze Wykonawca
najpézniej w dniu odbioru koncowego rozliczy si¢ finansowo z Zamawiajacym ze zuzycia
mediow, a w przypadku braku takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury
nalezno$¢ z tytulu zuzytych mediow), jesli Wykonawca robdt zwiazanych z
zagospodarowaniem terenu réwniez bedzie korzysta¢ z medidw dostgpnych w budynku
obaj Wykonawcy zobowiazani sa do zatozenia podlicznikéw na wlasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania W1ascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robét.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy Kkorzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej wlascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budoweg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osOb trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkdw.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
i Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pdzniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem obstuge geodezyjna (facznie z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja
powykonawcza).
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Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie

kosztéw pracy kierownika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego sie na terenie budowy, zardwno uwidocznionego jak

1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ NadzOr i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest

do prowadzenia robot ze szczeg6lna ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji rob6t w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robét w taki sposéb, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektdéw lub infrastruktury.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgltosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robét.

Procedura odbiorow czegsciowych i koncowego:

1) Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czgsciowego lub koncowego w formie
pisemnej Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty
odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na
wbudowane materiaty, protokoty pomiaréw i1 sprawdzen, rysunki zamienne wzglgdem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zgtaszanych do odbioru.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru czg$ciowego i 14 dni od dnia
zgltoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostana bledy, braki Iub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
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wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;j.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
0pOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku zakonczenia Etapu I
1 odbioru koncowego lub odrzucenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego
w przypadku pozostatych odbioréw czgsciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawceg dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupeknienia brakow w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

7) JeSli w toku odbiorow czeSciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w ciagu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajacemu przystuguja uprawnienia,
o0 ktérych mowa w ust. 29

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatéw dla PINB w Stawnie

w zakresie robdt Wykonawcy celem uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na

uzytkowanie. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi

tacznie z dokumentami odbiorowymi.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia o ktorym mowa w ust. 25 pkt 1 Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢

wymagane dokumenty odbiorowe, roéwnoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materialtdow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) zestawienie ilosci wykonanych robdt,

8) dzienniki budowy,

9) dokumentacja powykonawcza z przeprowadzonych prac konserwatorskich
| restauratorskich przy zabytku;

10) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona przez wiasciwy osrodek
geodezyjny,

11)inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
i SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamodwienia do uzytku.

Podpisanie protokolu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.
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29. Zamawiajacemu z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmoéwié odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajaCc termin usunigcia wad
i usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usunigcia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaty naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytutu nieterminowego wykonania robot.

36. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladow wad i usterek.

37. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawceg zobowiazan z tytutu udzielonej rekojmi
I gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktérego przeprowadzenia Nadzor zobowiazany jest najp6zniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8

1. Roboty begdace przedmiotem niniejszej umowy be¢da wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
a) termin rozpoczecia — po przekazaniu placu budowy;,
b) termin zakonczenia — Etap | do dnia 15.11.2017 r., Etap 11 do dnia 30 kwietnia 2018 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow robdt o podjeciu
obowiazkéw wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznos$ci do Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa 1 stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich rob6t objetych
dokumentacja.

§9
1. Za wykonywanie robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:
Warto$¢ netto catego ZamOWIENIA: ......vvvvveineviiieiee e e eeeaneny
VAT - ... 0T e zt,
Wartos¢ brutto calego zamowienia: .......ccevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnne zl,
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S OWIIIE: ettt e
Wynagrodzenie ustalone w wust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawcg oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe¢ obliczania kosztoéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktdry stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
Umowy.
Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwiagzanych z realizacja przedmiotu umowy i1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w nastepujacy
sposob:

1) w roku 2017: nie wigcej niz dwie faktury czgSciowe, na taczna kwote nie wigksza niz
900 000,00 zt (stownie: dziewigCset tysigey ztotych 00/100) brutto,

2) w roku 2018: nie wigcej niz trzy faktury: cze$ciowa, po odbiorze koncowym oraz po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, na laczna kwot¢ pozostala do wyptaty
wynagrodzenia po potracenia kwoty z § 10 ust. 1 pkt 1

Do pfatnosci begda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czgsciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czg§ciowego robot bez uwag przez Komisje powotang
przez  Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji
z zestawienia rzeczowo - finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujac na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.

Faktura wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét bez uwag przez
Komisj¢ nie moze by¢ nizsza niz kwota 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w 8 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiona po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, ktérej warto§¢ wyniesie 5%
warto$ci zamowienia.

Termin ptatno$ci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawey: ..........ccooviiiiiiiiiiiinn.n,
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.
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Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawieniec dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami sa tacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw zaptaty) wraz z
o$wiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatno$ciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia
o$wiadczenia. O$wiadczenia podwykonawcow wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni
przed data wystawienia faktury przez Wykonawce. W przypadku gdy podwykonawca
o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami — o§wiadczenie winno zawiera rowniez
kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz z faktura Wykonawca
kazdorazowo przedktada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia
podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcoéw roéwniez zestawienia
sporzadzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co najmnie;j:
wykaz wszystkich umoéw o podwykonawstwo, warto§¢ wynagrodzenia ustalonych tymi
umowami, kwoty wynagrodzenia juz oplaconego z datami ich zaplaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostatego do oplacenia z przewidywanymi terminami ptatnos$ci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o0 ktdorych mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg¢sci réwnej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty ~wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona zamawiajacemu umoweg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawceg lub dalszego
podwykonawcg zamodwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
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11.

12.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajacy potraca kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwic Zamawiajacego obowiazkow
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe¢ oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz
z pisemnym os$wiadczeniem kierownika budowy i inspektorow nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialéw 1 wyrobdw, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatéw 1 wyrobow wadliwych i1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robdt oraz rzednych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow roboét, a takze projektow organizacji
robdt, opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowos$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji rob6t w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu,
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17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegétowych lub  kosztoryséw powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawcg wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

19) udzialu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami czg¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB,;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12

1. Jako Kierownika budowy wyznacza si€: ...............coevvniennnnn..

2. Jako koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony Zamawiajacego
N 74 1 L 1oy S S

3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac Si¢ na warunki niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) s$mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie,

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych
Z Umowy.

7. O zmianie koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13
1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ....... wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien przerwy,

4) za zwtokg w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,
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5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia  naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania  projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10) za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawceg lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokos$ci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bgdzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegolnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOt€ .....ccccovviiiviiiiiiiiiiieeeie e 7t

wformie ...

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczeg6dlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady;,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstalych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwot¢ stanowiaca 30% wysokos$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady

5. Kwota, o ktérej mowa w pkt 4 zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, woéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
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zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto§¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na OKres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi
WYNOSI ..vvevnnn miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych
1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunig¢cia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkow wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwotg wniesionego zobowiazania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
r6znicg bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
I Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
UMowy.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jako$ci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin rgkojmi  lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkow wynikajacych z niniejsze;j
umowy lub przerwal ich wykonywanie i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienil sposobu wykonywania tych
obowigzkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
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W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
1 miesiaca od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

8§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zada¢
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy o zamdwienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawcg, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z po6zn. zm.), ktére zostana wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci 1 moga nastapi¢ wytacznie w nastepujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztéw realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub bl¢dnie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastgpstwem konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dziatania organow administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycjg;

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjgtych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
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kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie - jedynie za wuprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawa obliczenia kosztoéw zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe¢ obliczania kosztoéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdbw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla rob6t podstawowych, a kosztorysem rob6t zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

7. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bgdzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

8. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
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10.

11

prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisesmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0s0b reprezentujacych,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postegpowania uktadowego, w ktoérym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnoSci.
Nie wykonanie przez Wykonawcg obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatah Zamawiajacego dokonanych wzgledem osob lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym roéwniez odsetek za zwlokg.

§22

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia — Zatacznik nr 1 do umowy;

2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;

8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik Nr 8 do umowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKOMBWCA. ... ettt ettt et e e e s et e e te e s e e aeeteeneesseeeeeneesneeaeeneenreenneenee e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Realizacja prac konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza w Stawnie,
pozwalajaca na zmian¢ sposobu uzytkowania na siedzib¢ Urz¢edu Gminy Slawno”
zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka
budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynosza
................... miesigcy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy,
wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé
na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatlem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad 1 usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do skfadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki

56



Znak sprawy: RSSA.271.15 .2017
..Realizacja prac konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza
w Slawnie, pozwalajqca na zmiang sposobu uiytkowania na siedzibe Urzedu Gminy Stawno”

Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SICAZIDA W .ttt ettt et et e et e vt e e e teeetteeteeeareereeeareereeas zwany dalej
»,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......eeieiieiiieiie ettt b e nae e b e

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
0 udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedziba przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowiazan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwolalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwtoke) do KwWoty: .....cocvieiiiiiiiiiieee e, PLN (stownie: .....c.coovveeviiieiiicieeeeie,
ztotych) powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawcg
umowy zawartej z Zamawiajacym dnia ... 0 numerze
.................................. NAWYKONANIE ...ttt e et e e e e e e e e

Suma gwarancyjna, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytutu gwarancji nastapi niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z oSwiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazal si¢ ze swych zobowiazan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznos$ci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia ........ccceceeiiennne i wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbgdny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczg¢ urzgdowa i podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*®

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Zalacznik Nr 8 do umowy

Lp.

Elementy i rodzaje robot

Wartos¢

Termin

netto

brutto

realizacji platnosci

Cze$¢ I - roboty konserwatorsko - budowlane

Razem czg¢$¢ I — roboty konserwatorsko - budowlane

1. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
2 ROBOTY KONSERWATORSKIE
) WEWNETRZNE
21 Zabezpieczenie Scian z polichromiami
B Sciennymi
Malowanie w kolorze dobranym do
2.2, kolorystyki polichromii $ciennych $cian
klatki schodowej - pom. D01
Konserwacja i restauracja sztukaterii -
2.3. rzezba i elem. architektoniczne
polichromowane
2.4. Renowacja boazerii w pom. C09
2.5. Renowacja belek drewnianych II pigtra
2.6. Podtogi i posadzki
26.1 Renowacja zabytkowych posadzek
o ceramicznych
2.6.2 Deski podlogowe-renowacja
2.6.2.1. Parter
2.6.2.2. I Pigtro
2.6.2.3. I Pietro
Klatka schodowa - renowacja podestow,
2.6.3 .
stopni , balustrad
2.6.4 Klatka schodowa- roboty budowlane
2.6.4.1 Rozbiorki
Oktadzina biegdéw i podestow od spodu
2.6.4.2
plyta g/k
3 STOLARKA OKIENNA I
' DRZWIOWA
3.1 Drzwi zewngtrzne 2szt.
3.2 Drzwi wewngtrzne ppoz.
321 Drzwi wewngtrzne ppoz. — DW 01 B, C
- [NT-06, O-01, P-01] (2 szt)
3.2.2 Drzwi wewngtrzne ppoz. — pozostate
Drzwi wewngtrzne na wzor
3.3 .
historycznych
34 Drzwi wewngtrzne wspotczesne
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35 Wym_iang okna balkonowego z
drzwiami (w/g rys. 013)

4. REMONT WERANDY

4.1. Roboty rozbiorkowe

42 Dociepler_lie dachu i $cian werandy +
malowanie

4.3 Wymiana okien

44 Konserwacja dawnej $ciany elewacyjnej
we wngtrzu werandy

4.5 Wymiana deskowania zewngtrznego

4.6 Podloze i posadzka

5. ROBOTY BUDOWLANE

51 PIWNICA

51.1 Roboty rozbiorkowe

5.1.2 Uzupehienie $cian i $cianek

5.13 Tynki oktadziny $cian i malowanie

514 Podtoza i posadzki

5.2 PARTER

521 Roboty rozbiorkowe

599 Elementy konstrukcyjne - nadproze
stalowe

5.2.3 Tynki, oktadziny Scian, malowanie,

524 Wyposaienie fazienki dla
niepetnoprawnych

5.2.5 Podtoza i posadzki

53 I PIETRO

5.3.1. Roboty rozbiorkowe

5.3.2. Tynki, oktadziny $cian i malowanie

5.3.1L Podtoza i posadzki

5.4. II PIETRO

54.1 Roboty rozbiorkowe

542 Sufity podwieszone, Scianki dzialowe,
schodki

54.21. Sufity podwieszane

5.4.22. Scianki dziatowe

5.4.2.3. Schody na poddasze

54.3 Tynki, oktadziny $cian i malowanie

5.4.4 Podtoza i posadzki

5.5 ROBOTY ROZNE

55.1 Wentylacja pomieszczen

55.2 Okna oddymiajace

55.3 Okna wewn. na klatce schodowej

55.4 Okno podawcze

555 Parapety

6 ROBOTY ZEWNETRZNE

6.1 Wejscie glowne w elewacji potudniowej

6.1.1 Taras TO1 nad wej$ciem glownym
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Remont wejscia gtownego- sufit, $ciany,
6.1.2 .
stupy itp
6.1.3 Schody, balustrady wejscia gldownego
Podnosnik pionowy dla
6.1.4 .
niepelnosprawnych
6.2 Wejscie w elewacji wschodniej
6.2.1 Taras T02 - konserwacja i restauracja
6.2.2 Remont wejscia pod weranda- sufit,
B Sciany , stupy itp
6.2.3 Schodki z balustrada

Czes¢ 11 - Branza sanitarna,

Razem Czes¢ 11 - Branza sanitarna

DEMONTAZE - INSTALACJA

1 WOD-KAN i CENTRALNE
OGRZEWANIE

2 KLIMATYZACJA K1 -
SERWEROWNIA

3 INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

4 KOTLOWNIA GAZOWA

4.1 Strona kotlowa

4.2 Strona podtaczenia CWU

4.3 Uzupehhienie zladu

5 INSTALACJA GAZU

6 PRZYLACZE WODY (ZESTAW
WODOMIERZOWY)

7 INSTALACJA HYDRANTOW
WEWNETRZNYCH

8 BIALY MONTAZ

9 INSTALACJA WODY
UZYTKOWEJ

10 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ
WYMIANA INSTALACJA

11 KANALIZACJI SANITARNEJ

PODPOSADZKOWEJ W PIWNICY

Czes¢ 111 - Branza elektryczna

Razem Czes¢ 111 - Branza elektryczna

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ROZDZIELNICE NN

KABLE | PRZEWODY

INSTALACJA OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO

OSWIETLENIE AWARYJINE

INSTALACJE GNIAZD

~N (oo A [WOIN| -

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W
KOTLOWNI
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1.2 Punkty (gniazda) przytaczeniowe

1.3 Urzadzenia aktywne

1.4 Okablowanie poziome

1.5 Konfiguracja i uruchomienie systemu
INSTALACJA SYSTEMU

2 SYGNALIZACJI WLAMANIA 1

NAPADU (SSWIN)

SYSTEM SYGNALIZACJI

3 POZAROWEJ SSP
. INSTALACJA ODDYMIANIA
KLATEK SCHODOWYCH

Cze$é V — Inne Y

Razem Czg¢$¢ V — Inne

1. e

2. e

Razem cala warto$¢ inwestycji

YW czesci V - inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktérych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegoétowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eetieriieiie ittt sttt sttt s e b e bt se e sbeebeeseesbeebeeneenreebeenes

AAIES WYKONAWCY......ecueeetieitieteestesteeste et e s teestesseesta e aeeseesteeseesseesteassesseesseassenseeseeseeaseeseeneenreenseanes

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, pn. ,,Realizacja prac
konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza w Slawnie, pozwalajaca na
zmianeg sposobu uzytkowania na siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno” prowadzonego przez
Gming Stawno o$wiadczam, co nastepuje:

1.

2.

3.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawg wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie o§wiadczam, ze w zwiazku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postgpowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia,

*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania 0 udzielenie zamdwienia;

spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

*w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez

zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, polegam na zasobach
nastgpujacego/ych podmiotu/ow:
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10.

11.

12.

13.

wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelna §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

zapoznaliSmy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy
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*niepotrzebne skresli¢
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