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ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2015 r., poz. 2164 z pézn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu O:

a) ustawe¢ z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015,
poz. 2164 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459
z pbzn. zm.).

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDZIAL I1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Realizacja robot
elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu
Gminy Slawno” zlokalizowanego na ul. I Putku Utanoéw 11 dz. nr 335, 61/1 obrgb
ewidencyjny Slawno nr 002, Miasto Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi oraz wspotpraca z Zamawiajacym
w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie robot Wykonawcy.

2. Przedmiot zamodwienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
remontu 1 przebudowy willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
oraz rozbiorka i budowa elementéw zagospodarowania terenu wraz z uwzglednieniem
zapisow SIWZ. Zakres przedmiotu zamowienia okreslony w dokumentacji projektowej
obejmujace roboty elektryczne 1 teletechniczne bgdace przedmiotem zamowienia:

1) Prace rozbiérkowe:

a) demontaz istniejacych instalacji, w tym rowniez demontaz z elewacji zewngtrznej
instalacji elektrycznej — m.in. przewody elektryczne, lampa, dzwonek.

2) Instalacje elektryczne i teletechniczne:

a) rozdzielnica gtéwna budynku RG.B wraz z pozostatymi rozdzielnicami;

b) instalacje odbiorcze ogdlne (os$wietleniowe podstawowe i awaryjne, gniazd
wtyczkowych);

C) instalacja o$wietleniowa zewnetrzna na budynku;

d) instalacje elektryczna kottowni;

e) instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP;

f) instalacja oddymiana klatki schodoweyj;

g) instalacja LAN;

h) instalacja SSWiN.

UWAGA: Zakres Wykonawcy dla instalacji uktadanych w bruzdach obejmuje rowniez

uzupehnienie bruzd do lica $ciany ceglanej (bez grubosci tynku).

3. Z zakresu prac objetych projektem budowlano - wykonawczym wylacza sig:
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1) instalacje elektryczna zewngtrzna naziemna i na stupach oswietleniowych.

4. Roboty budowlane obj¢te przedmiotem zamowienia lecz nie uj¢te w dokumentacji
projektowej:

1) drzwi do archiwum DWO06 A[NT-09] i drzwi do serwerowni wyposazone zostang
w zamek elektroniczny z ewidencja wejs¢ 1 wyjs¢ w zakresie Wykonawcy robot
elektrycznych i teletechnicznych bedzie doprowadzenie niezbgdnych instalacji;

2) zasilenie do podnos$nika dla niepelnosprawnych przy wejsciu gtownym do budynku;

3) dostawe i montaz dwoch dodatkowych opraw na tarasie T02 (pod weranda), typ
oprawy Z2a (jak pod tarasem T01).

5. W ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonywania prac ze szczegdlna ostroznoscia przy elementach objetych ochronna

2) wykonywania czynno$ci serwisowych i eksploatacyjnych oraz wymaganych
przegladow okresowych wszystkich zamontowanych urzadzen przez caly okres
trwania gwarancji (liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
zamoOwienia bez uwag);

3) wykonania instrukcji uzytkowania obiektu w oparciu o zastosowane urzadzenia
i dokonanie przeszkolenia personelu Urzedu Gminy;

4) pomocy Zamawiajacemu w uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu w
zakresie robot Wykonawcy po wykonaniu calo$ci zakresu robdt budowlanych
objetych pozwoleniem na budowg.

6. Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:

1) W pomieszczeniach B07 i C04 Zamawiajacy rezygnuje z zaprojektowanego
o$wietlenia. W zamian za zaprojektowane oprawy nalezy doprowadzi¢ przewdd
zasilajacy do zyrandoli zabytkowych ktore dostarczy Zamawiajacy. Pom. B07
— 1 zyrandol, pom. C04 - 2 zyrandole.

2) Ostateczng lokalizacje¢ gniazd elektrycznych 1 teletechnicznych Wykonawca
zobowiazany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym w trakcie trwania rob6t budowlanych.

7. Etapowanie inwestycji:
1) Zakres Etapu I:

— wykonanie prac rozbidérkowych,

— wykonanie rozdzielnicy glownej budynku,

—utozenie calos$ci okablowania wewngtrznego branzy elektrycznej i teletechniczne;,
w tym rowniez systemu sygnalizacji wlamania 1 napadu, systemu sygnalizacji
pozarowej, oddymiana Klatki schodowej,

— wykonanie catos$ci instalacji elektrycznej kotlowni.

2) Zakres Etapu II to pozostate prace okreslone w projekcie, a nie objete zakresem Etapu
I wtym:

—montaz osprzetu elektrycznego i teletechnicznego (m.in.. oprawy o$wietleniowe,
gniazda, czujki, sygnalizatory, klapy),

— glowny punkt dystrybucyjny,

— oswietlenie zewngtrzne budynku (wraz z okablowaniem),

— calo$¢ pomiaréw 1 prob,

— instrukcja uzytkowania obiektu i szkolenie personelu.

Uwaga: Zamawiajacy na chwile obecna nie planuje montazu kotla gazowego, dlatego

calo$¢ prac w kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, jednak bez podtaczenia

samego kotta.
8. Informacje o obiekcie:

1) Przedmiot zamowienia obejmuje remont budynku zabytkowej Willi Schultza
potozonej przy ul. I Putku Utanéw 11 w Stawnie, figurujacej w wykazie zabytkoéw
nieruchomych wyznaczonych przez WKZ do wojewddzkiej ewidencji zabytkow.
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10.

2) Jest to budynek wiclobrytowy trzykondygnacyjny z nieuzytkowa czwarta kondygnacja
poddasza, calkowicie podpiwniczony. Budynek zatozony na planie prostokata
z polaczona z korpusem o$mioboczna wieza.

3) Budynek wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramiczne;j
pelnej na zaprawie wapiennej lub wapienno — cementowej, na fundamentach
z kamienia i cegly ceramicznej peine;.

4) Bryla budynku jest wykonczona dachem wielospadowym, krytym dachowka
ceramiczng karpidwka ktadziona w podwojna koronkg.

5) Powierzchnia zabudowy 307,93 m?; powierzchnia catkowita 1316,95m?, powierzchnia
wewngetrzna 952,19m2; powierzchnia uzytkowa 726,14 m?; kubatura brutto 1417 m?®.
Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych  Realizacja prac
konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza w Stawnie, pozwalajaca na zmiang
sposobu uzytkowania na siedzibe¢ Urzedu Gminy Stawno” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
— opracowanie wielobranzowe;
— branza elektryczna;
— branza drogowa — wylaczona w catosci z zakresu,
— branza wod. — kan., ogrzewania oraz gazu.

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych:

a) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogo6lnobudowlane;

b) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
sanitarne;

c) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
instalacje elektryczne.

3) Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej remontu i przebudowy
willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku na Urzad
Gminy Stawno.

4) Badania Konserwatorskie, Program Prac Konserwatorskich na potrzeby remontu
1 adaptacji zabytkowej willi Schultza w Stawnie z sierpnia 2016 .

5) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego

| zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do SIWZ).

Przedmiar rob6t zalaczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym,

nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawcg. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé

projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

Kompletna dokumentacja projektowa opisana w tym punkcie dostgpna jest na stronie

internetowej Zamawiajacego.

Prowadzenie robot na budowie:

1) Zamawiajacy informuje, ze calo$¢ prac objetych dokumentacja projektowa zostata
podzielona na odrgbne czgsci. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie przekaze catego placu
budowy jednemu Wykonawcy.

2) Wykonawcy poszczegélnych czg§ci przedmiot zamowienia zmuszeni sa do
wspolpracy w celu jego realizacji oraz dzielenia terenu budowy (budynku).

3) Zamawiajacy dysponuje jednym pozwoleniem na budowg na realizacjg prac wewnatrz
budynku 1 wykonanie zagospodarowania terenu. Kierownikiem catej budowy bedzie
kierownik budowy z ramienia Zamawiajacego. Za wykonanie prac przez Wykonawce
odpowiedzialny bedzie wyznaczony przez niego kierownik robot.
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4)

5)

6)

Harmonogram prac przygotuje Wykonawca, w konsultacji z Kierownikiem Budowy.
Podlega on jednak ostatecznemu zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy i zalezny
jest od koordynacji poszczegolnych branz.

Wykonawca robdt w miejscach sasiadujacych z elementami zabytkowymi w budynku
zobowiazany jest do prowadzenia robot ze szczegodlna ostroznoscia, a w przypadku
wystapienia konieczno$ci naruszenia substancji zabytkowej uzyska¢ zgode Nadzoru
Inwestorskiego na wykonanie takich prac. W przypadku uszkodzenia zabytkowych
elementow na skutek samodzielnych decyzji Wykonawcy zostanie on obciazony
kosztami ich naprawy.

Teren dziatki z wylaczeniem budynku przekazany zostanie Wykonawcy robot
zwiazanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca robot zewngtrznych przy
zagospodarowaniu terenu zobowigzany zostanie do zapewnienia dostgpu
pracownikom Wykonawcy do budynku oraz umozliwienia wykonania dostaw
materialdow do budynku. Wykonawca planujac termin dostaw wymagajacych dojazdu
bezposrednio do budynku zobowiazany jest ustala¢ je z Wykonawca robot
zagospodarowania terenu i1 akceptowaé postgp prac robot zagospodarowania terenu,
tj. np. akceptowaé brak mozliwosci dojazdu do budynku przez pewne okresy czasu
(kilku dni lub tydzien). Przerwy w dojezdzie do budynku, krétsze niz tydzien czasu,
nie moga by¢ podstawa zadania przedtuzenia terminu realizacji robdt przez
Wykonawcg.

11. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowiazany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzér wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i1 zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci ich dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt 1 doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robét ze szczegdlng ostroznoscia;

Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z elementami zabytkowymi w budynku
zobowiazany jest do prowadzenia robot ze szczegodlna ostrozno$cia, a W przypadku
wystapienia koniecznosci naruszenia substancji zabytkowej uzyska¢ zgodg Nadzoru
Inwestorskiego na wykonanie takich prac. W przypadku uszkodzenia zabytkowych
elementow na skutek samodzielnych decyzji Wykonawcy zostanie on obciazony
kosztami ich naprawy;

Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediéw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostepnienia Wykonawcy mediow
obecnie podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna),
na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zatozenia
podlicznikoéw na wilasny koszt oraz najpdzniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia
si¢ finansowo z Zamawiajacym ze zuzycia mediow, a w przypadku braku takiego

6
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8)

9)

rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$¢ z tytulu
zuzytych mediow);

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposéb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed =zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robdt;

10) Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie

z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

11) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie materiatéw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdow 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca
zobowiazany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

12. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robodt
opisanych w zalaczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie Kkoszty
wykonania robdt okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoOwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac¢ skalg robot budowlanych i pomdc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania rob6dt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne
(w stosunku do roboét przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznicg
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedhlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje sig¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bgdzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
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odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi minimum 36
miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

13. Prace zastrzezone do samodzielnego wykonania przez Wykonawce, tj. prace, ktorych
wykonania nie moze powierzy¢é podwykonawcom:

1) instalacje kablowe elektryczne wraz z osprzetem,

2) montaz rozdzielnicy elektrycznej.

14. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialtbw 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne
dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznos$ci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z
aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisdéw. Zmiany musza zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezb¢ednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udostegpni mu obiekt na czas przeprowadzenia
wizji.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 — Roboty budowlane

45.31.00.00-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewngtrznych.
45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

RoOzZDZIAL I1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozDZzZIAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:



Znak sprawy: RSSA.271.23 .2017
Realizacja robdt elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy budynku na siedzibe Urzedu Gminy Stawno.”

a) termin rozpoczecia —
— Etap I po podpisaniu umowy z Wykonawca i1 przekazaniu placu budowy,
— Etap II po zakonczeniu robo6t ogélnobudowlanych;
b) termin zakonczenia:
— Etap I do dnia 15 grudnia 2017 r.,
— Etap Il miesiac po ponownym przekazaniu placu budowy, po zakonczeniu robot
ogolnobudowlanych.
Uwaga 1: Zamawiajacy o terminie rozpoczgcia etapu II poinformuje Wykonawce
z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Uwaga 2: Planowany termin zakonczenia rob6t ogdélnobudowlanych marzec — kwiecien 2018

r.

RozDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czg§ci zamowienia, ktdra zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

Ro0zDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie:

—ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystgpujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petlnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatlem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Petnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o0 niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac¢ do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wigcej Wykonawcow powinna spelniaé

nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robdt budowlanych (Zalgceznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— o$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢
W wykonywaniu zamdOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.

b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalgcznik nr 5 do SIWZ);
— oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
— dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zaklocenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia;
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sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Rozpziar VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1. Jezeli Wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w rozdziale VII SIWZ,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadtosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

2. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 1, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Jezeli Wykonawca w wykazie, o ktorym mowa w rozdziale X SIWZ wykazuje osoby z
wymaganymi uprawnieniami, ktore maja siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi wskaza¢ w wykazie, iz osoby te legitymuja si¢
kwalifikacjami odpowiadajacymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jesli
takie w tym kraju obowiazuja z uwzglednieniem prawa do wykonywania okreslonych
zawodow regulowanych lub okreslonych dzialalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z pézn. zm.).

4. W przypadku watpliwosci co do treSci dokumentu zlozonego przez Wykonawcg,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 0soba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

RozpziAr. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamowienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

Rozpz1AL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacjg, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postegpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacj¢ jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2016 r. poz. 1574 z po6zniejszymi zmianami) lub ktérego upadto$¢ ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
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3)

b)

d)

9)

h)

wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzil likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z p6zniejszymi zmianami);

ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
srodkéw dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— czlonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktére zlozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;

ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zamowienia publicznego lub
umowge koncesji, zawarta z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4,
co doprowadzito do rozwiazania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osoba fizyczna, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za
jego popelnienie wymierzono karg aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny nie nizsza niz 3.000,00 zlotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczna decyzje administracyjna o naruszeniu
obowiazkow wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieni¢zna nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
ktory naruszyt obowiazki dotyczace platnosci podatkow, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za
pomoca stosownych §rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba Ze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci;

spetniajacy warunki udziatu w postegpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej
dzialalnosci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena speiniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu
o zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postgpowaniu;
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b) znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowiazany jest wykazaé w sposob szczegolny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu
o zasadg spetnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postgpowaniu;

c) posiadajacy zdolno$ci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe

wykonanie zaméwienia, tj.:

—  Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie moglo
nastapi¢ wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym
okresiec co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych
na wykonaniu instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku,
odpowiadajacej swoim rodzajem przedmiotowi zamdwienia o wartosci nie
mniejszej niz 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysigey ztotych 00/100) (brutto)
kazda, z podaniem ich rodzaju wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow,
na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na formularzu lub w oparciu o
formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz
z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly
wykonane nalezycie, w szczeg6lno$ci zawierajace informacje 0 tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo

ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz

stanowiacy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:

> 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych, ktéra posiada doswiadczenie przy
pehieniu funkcji kierownika robot/budowy na co najmniej jednej robocie
budowlanej, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczecia
niniejszego postgpowania, polegajacej na budowie lub przebudowie
budynku o wartosci robot nie mniejszej niz 200.000,00 zt (stownie:

dwiescie tysigecy ztotych 00/100) (brutto);

> 1 o0soba posiadajaca uprawnienia budowlane telekomunikacyjne do
kierowania robotami budowlanymi, ktora posiada doswiadczenie przy
pehieniu funkcji kierownika robot/budowy na co najmniej jednej robocie
budowlanej, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty wszczecia
niniejszego postgpowania, polegajacej na budowie lub przebudowie
budynku o warto$ci robot nie mniejszej niz 50.000,00 zt (slownie:

pigcdziesiat tysigcy ztotych 00/100) (brutto);

— Ocena spehienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcdw zostanie
dokonana w oparciu o zasadg speilnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen
1 dokumentéw zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi

przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dofacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu i specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowia wstgpne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu

W postgpowaniu.
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3. Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, 0 Ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia
postgpowania, o$wiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja btedy lub budza
wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupehienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postgpowania.

5. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

6. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

8. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.

9. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnos$ciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.

10. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazat si¢ do udostgpnienia zasobdw, za
szkodg¢ poniesiona przez zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia tych
zasobow, chyba Ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

11. Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce
warunkéw udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego:

1) zastagpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgSci zamoOwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowa lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.

RozpzIAL XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE

WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do zlozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
nastepujacych dokumentow:
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1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i warto$cig robotom stanowiacym przedmiot zamdéwienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zalgcznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robét, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje
o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidlowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia sporzadzony
na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do =zaklocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

RozDbzIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

Hown

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnies¢
wadium w wysokosci — 15.000,00 zt (stownie: pigtnascie tysigcy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na roboty elektryczne i teletechniczne, budynek UG”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu skladania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Slawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdoci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

Ro0zDZIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac ofertg pozostaje nig zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

14



Znak sprawy: RSSA.271.23 .2017
Realizacja robdt elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy budynku na siedzibe Urzedu Gminy Stawno.”

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z\WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,
3) uzupehnienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych spelnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,
4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.
4. Wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Anna Kowalczyk (tel. 59 810 67 01).
Marta Jacyno — Cukrowska (tel. 59 810 67 16),

RozpziAt. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»Realizacja prac elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy budynku na
siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno.”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 17 sierpnia 2017 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 os§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie zdanymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.
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3. Pelnomocnictwo:

1)

2)

w przypadku, gdy ofertg¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

w przypadku zlozenia Kkserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM™:

a) przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,

b)  przez osobe upowazniong do podpisania oferty lub

C) przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.

4. Forma dokumentow.

1)

2)

3)

Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) Oryginatow: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o§wiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginatéw lub kserokopii (pozostate dokumenty);

dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

,ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby

uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem

I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostate:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwala i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:
1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do

2)
3)
4)

oferty) byly parafowane przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byta ponumerowana,
kartki oferty byty spigte

oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)
2)
3)

4)

zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert

pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY”,
do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Oferty zlozone po terminie.
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9.

Oferte ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.
Zawartos¢ oferty:
> Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy,
z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji oraz innych kosztow;
> Os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 5 do SIWZ.

RozDzZIAL. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.

o

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r., do godz. 9.30.
Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi W Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokéj nr 55 dnia 17 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i godzing jej wystania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL XVI1I. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢é wyceny wszystkich elementow zwiazanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

RozpzIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY

OFERT.
Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %
Okres obowigzywania gwarancji (nie krotszy niz 36

C . . s o 20 %
miesigcy i nie dluzszy niz 60 miesigcy)
Wysoko$¢ kary umownej (nie mniej niz 0,2 % i nie

S 20 %
wiecej niz 0,6 %)
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena taczna stanowi sume¢ punktéw uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
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3.

Przyznawanie liczby punkéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé
wg nastgpujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawceg zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zalacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto sposrod ztozonych ofert
liczba pUNKIOW = =m-mmmm e m e oo o X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowiazywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy
niz 36 miesiecy 1 nie dtuzszy niz 60 miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego
rob6t budowlanych i podpisania (bez uwag) protokolu koncowego. Zamawiajacy
dokona stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza oferty
(stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy
0 dlugosci okresu obowiazywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyskaé
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

okres obowiazywania gwarancji w ofercie ocenianej

liczba punktow = et L EE R e X 20 pkt.

najdluzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert

c) Wysokos$¢ kary umowne;j (nie mniej niz 0,2 % i nie wigcej niz 0,6 %).
Wysokos¢ kary umownej za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy nie nizsza niz
0,2 % 1 nie wyzsza niz 0,6 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypelionego Formularza oferty (stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o wysokoS$ci kary umownej. Liczba punktow,
ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

wysoko$¢ kary umownej w ofercie ocenianej x 100

liczba punktow = e L x 20 pkt.

SRl

10.

najwyzsza kara umowna sposrod ztozonych ofert x 100

ZamoOwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbg punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktow wybrana zostanie
oferta z najnizsza cena.

Szczegbdlowe badanie 1 ocena ofert odbgdzie si¢ w czgséci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrdd ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze ofertg najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, podajac nazwg¢ Wykonawcy, ktorego ofertg
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.
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11. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozpzIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy zawiadomi

rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa

W postepowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamowienia, zawiadamia Qo

o wszczegciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamdowienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozpzIAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed

podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.
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3.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez
podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwolalnie
1 bezwarunkowo zobowiazywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng formg niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozbpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIWZ.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostana wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci i moga nastapi¢ wylacznie
W naste¢pujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi  lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub bl¢dnie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastgpstwem konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bgdace nastgpstwem dzialania organdéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycjg;

— niedostepnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen,;
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— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o0 dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

— w przypadku opdznienia w realizacji robot nicobjetych przedmiotem
zamoOwienia, wpltywajacych na mozliwos¢ prowadzenia prac przez
Wykonawce

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresiec obowiazkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe¢ obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
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zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpziAr. XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamdowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nicograniczonego pn.. ,,Realizacja prac
elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu
Gminy Slawno.”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

WartoS€ Netto: ....o.vvvviiiiiiiiii i, z1

VAT - ... b . z1

WartoSE brutto :...coeeiieineeeeieiiernnnneeeeceeccsnnnnccnes z1

N (017 1§ (=S

*Cena oferty brutto jest cenq ostatecznq obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowiazywania gwarancji ..................... miesigcy (nie krotszy niz 36 miesigey
i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).

Wysoko$¢ kary umownej za niewykonywanie ushugi wynosi .............. % (nie mniej niz
0,2 % i nie wigcej niz 0,6 % wynagrodzenia brutto).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N U T B O  ONU . ettt emnnnnn
UM TAKSU: e
BN A e

23



Znak sprawy: RSSA.271.23 .2017
Realizacja robdt elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy budynku na siedzibe Urzedu Gminy Stawno.”

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznalisSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikdéw produkcji oraz
innych kosztow.

B e e ,
I ,
B e e ,
B e e et ,
B e e ,
I ,
B e ,
B e e, ,
B e e ,
B e e e ,
B e e ,
B e e, ,

Podpis 0sob uprawnionych do skladania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA VWYKONAWCY ....oveieiiiiiie ettt st steeie s e ettt e ste e te s s e staeteaneessa e teaseesseeseansesneessaannenrens
AdIES WYKONAWCY .. .eiiiiiiiciie ettt e et e et e e e eae e e et eeesaeeesseesssaeesssseesaseeesssaeennsreeans
Numer telefonu ..., NUMET TAX .ot

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i warto$cia
robotom stanowiacym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi Miejsce Nazwa Zamawiajacego,
Lp. | Rodzaj zamowienia warto§¢ brutto wykonania | adres, telefon, osoba do
ustugi w PLN Data Data zamoéwienia | kontaktu
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OsSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamdwienia begda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

o Zak';i;:g;i?ﬁ\;v:znym Kwalifikac_je zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie dysplggrslf)%iia
Lp. Nazwisko i proponowana rola pOSIad_ang odpowiadajacym przez
imig (funkcja) w realizacji Uprawnienia* przedmiotowi zaméwienia, Wykonawce dana
zaméwienia (p_o_daé nazwy, ad_res, wartosé osobg
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi
1 w specjalnosci instalacyjnej
' w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Uprawnienia budowlane
2. telekomunikacyjne do
kierowania robotami
............................... AN

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ....... /2017
zawarta wdniu ..........oooiiiiiia 2017 r. pomigdzy:
Gming Slawno — Urzad Gminy Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1IEAZIDA W oo G, NIP L,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ .. .eeeitit ettt e ettt et ettt e e e e et e et e e et e e e eeanaans
(zwanym dalej ,,Wykonawca”),

W wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,Realizacja robot
elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy budynku na siedzibe Urzedu
Gminy Stawno”, ul. I Putku Utanow 11, dz. nr 335, 61/1 obrgb ewidencyjny Stawno nr 002,
Miasto Stawno, (Kod CPV: 45.00.00.00-7 — Roboty budowlane, 45.31.00.00-3 — Roboty
w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych. 45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne
w budynkach), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami
wykonawczymi oraz wspotpraca z Zamawiajacym w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
obiektu w zakresie rob6t Wykonawcy.
§2
1. Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
remontu i przebudowy willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
oraz rozbidrka i budowa elementéw zagospodarowania terenu wraz z uwzglednieniem
zapisow SIWZ.
Zakres przedmiotu zamowienia okreslony w dokumentacji projektowej obejmujacy roboty
elektryczne i teletechniczne bedace przedmiotem zamowienia:
1) Prace rozbiérkowe:
a) demontaz istniejacych instalacji, w tym réwniez demontaz z elewacji zewngtrznej
instalacji elektrycznej — m.in. przewody elektryczne, lampa, dzwonek.
2) Instalacje elektryczne i teletechniczne:
a) rozdzielnica gldéwna budynku RG.B wraz z pozostatymi rozdzielnicami;
b) instalacje odbiorcze ogdlne (oswietleniowe podstawowe i awaryjne, gniazd
wtyczkowych);
C) instalacja o$wietleniowa zewnetrzna na budynku;
d) instalacj¢ elektryczna kottowni;
e) instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP;
f) instalacja oddymiana klatki schodoweyj;
g) instalacja LAN;
h) instalacja SSWiN.
UWAGA: Zakres Wykonawcy dla instalacji uktadanych w bruzdach obejmuje rowniez
uzupeltnienie bruzd do lica $ciany ceglanej (bez grubosci tynku).
2. Z zakresu prac objetych projektem budowlano - wykonawczym wylacza sig:
1) instalacje elektryczna zewngtrzng naziemna i na stlupach oswietleniowych.
3. Roboty budowlane obje¢te przedmiotem zamoéwienia lecz nie ujete w dokumentacji
projektowej:
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1) drzwi do archiwum DWO06 A[NT-09] i drzwi do serwerowni wyposazone zostang
w zamek elektroniczny z ewidencja wej$¢ 1 wyj$¢ w zakresie Wykonawcy robot
elektrycznych 1 teletechnicznych bedzie doprowadzenie niezbednych instalacji;

2) zasilenie do podnos$nika dla niepelnosprawnych przy wejsciu gtownym do budynku;

3) dostawe i montaz dwoch dodatkowych opraw na tarasie TO2 (pod weranda), typ
oprawy Z2a (jak pod tarasem T01).

4. W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonywania prac ze szczego6lna ostrozno$cia przy elementach objgtych ochronng

2) wykonywania czynno$ci serwisowych i eksploatacyjnych oraz wymaganych
przegladéw okresowych wszystkich zamontowanych urzadzen przez caty okres
trwania gwarancji (liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
zamdwienia bez uwag);

3) wykonania instrukcji uzytkowania obiektu w oparciu o zastosowane urzadzenia
i dokonanie przeszkolenia personelu Urzgdu Gminy;

4) pomocy Zamawiajacemu w uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu w
zakresie robot Wykonawcy po wykonaniu calosci zakresu robdt budowlanych
objetych pozwoleniem na budowe.

5. Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:

1) W pomieszczeniach B0O7 i C04 Zamawiajacy rezygnuje z zaprojektowanego
o$wietlenia. W zamian za zaprojektowane oprawy nalezy doprowadzi¢ przewod
zasilajacy do zyrandoli zabytkowych ktére dostarczy Zamawiajacy. Pom. B07
— 1 zyrandol, pom. C04 - 2 zyrandole.

2) Ostateczna lokalizacje¢ gniazd elektrycznych 1 teletechnicznych Wykonawca
zobowiazany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym w trakcie trwania robot budowlanych.

6. Etapowanie inwestycji:

1) Zakres Etapu I:

a) wykonanie prac rozbiorkowych,

b) wykonanie rozdzielnicy glownej budynku,

) utozenie catosci okablowania wewngtrznego branzy elektrycznej i teletechnicznej,
w tym rodwniez systemu sygnalizacji wlamania 1 napadu, systemu sygnalizacji
pozarowej, oddymiana klatki schodowej,

d) wykonanie cato$ci instalacji elektrycznej kottowni.

2) Zakres Etapu II to pozostate prace okreslone w projekcie, a nie objgte zakresem Etapu
I w tym:

a) montaz osprzgtu elektrycznego i teletechnicznego (m.in.. oprawy oswietleniowe,

gniazda, czujki, sygnalizatory, klapy),

b) glowny punkt dystrybucyjny,

c) o$wietlenie zewngtrzne budynku (wraz z okablowaniem),

d) cato$¢ pomiarow i prob,

e) instrukcja uzytkowania obiektu i szkolenie personelu.

Uwaga: Zamawiajacy na chwilg obecna nie planuje montazu kotla gazowego, dlatego

cato$¢ prac w kotlowni nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, jednak bez podtaczenia

samego kotta.

7. Informacje o obiekcie:

1) Przedmiot zamowienia obejmuje remont budynku zabytkowej Willi Schultza
potozonej przy ul. I Pulku Utanéw 11 w Stawnie, figurujacej w wykazie zabytkoéw
nieruchomych wyznaczonych przez WKZ do wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

8. Szczegélowy opis 1 zakres rzeczowy robdt budowlanych ,Realizacja prac
konserwatorskich, remont 1 przebudowa Willi Schultza w Stawnie, pozwalajaca na zmiang
sposobu uzytkowania na siedzibg Urzgdu Gminy Stawno” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
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2)

3)

4)

5)

a) opracowanie wielobranzowe;

b) branza elektryczna;

C) branza drogowa — wylaczona w catoSci z zakresu;

d) branza wod. — kan., ogrzewania oraz gazu.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

a) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogolnobudowlane;

b) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
sanitarne;

c) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
instalacje elektryczne.

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej remontu i przebudowy

willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku na Urzad

Gminy Stawno.

Badania Konserwatorskie, Program Prac Konserwatorskich na potrzeby remontu

i adaptacji zabytkowej willi Schultza w Stawnie z sierpnia 2016 r.

Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;.

9. Prowadzenie robot na budowie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Inne

Zamawiajacy informuje, ze cato$¢ prac objetych dokumentacja projektowa zostata
podzielona na odrgbne czg$ci. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie przekaze catego placu
budowy jednemu Wykonawcy.

Wykonawcy poszczegdlnych czgéci przedmiot zamoOwienia zmuszeni sa do
wspoOtpracy w celu jego realizacji oraz dzielenia terenu budowy (budynku).
Zamawiajacy dysponuje jednym pozwoleniem na budowe na realizacj¢ prac wewnatrz
budynku i wykonanie zagospodarowania terenu. Kierownikiem catej budowy bedzie
kierownik budowy z ramienia Zamawiajacego. Za wykonanie prac przez Wykonawce
odpowiedzialny bedzie wyznaczony przez niego kierownik robot.

Harmonogram prac przygotuje Wykonawca, w konsultacji z Kierownikiem Budowy.
Podlega on jednak ostatecznemu zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy i zalezny
jest od koordynacji poszczego6lnych branz.

Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z elementami zabytkowymi w budynku
zobowiazany jest do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia, a w przypadku
wystapienia koniecznosci naruszenia substancji zabytkowej uzyska¢ zgodg Nadzoru
Inwestorskiego na wykonanie takich prac. W przypadku uszkodzenia zabytkowych
elementow na skutek samodzielnych decyzji Wykonawcy zostanie on obcigzony
kosztami ich naprawy.

Teren dziatki z wylaczeniem budynku przekazany zostanie Wykonawcy robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca robot zewngtrznych przy
zagospodarowaniu terenu zobowigzany zostanie do zapewnienia dostepu
pracownikom Wykonawey do budynku oraz umozliwienia wykonania dostaw
materiatow do budynku. Wykonawca planujac termin dostaw wymagajacych dojazdu
bezposrednio do budynku zobowigzany jest ustala¢ je z Wykonawca robot
zagospodarowania terenu i1 akceptowac postgp prac robot zagospodarowania terenu,
tj. np. akceptowaé brak mozliwosci dojazdu do budynku przez pewne okresy czasu
(kilku dni lub tydzien). Przerwy w dojezdzie do budynku, krotsze niz tydzien czasu,
nie moga by¢ podstawa zadania przedluzenia terminu realizacji robot przez
Wykonawcg.

wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:
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10.

2)

3)
4)
5)

6)

przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowiazany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i1 utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci ich dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia;

Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z elementami zabytkowymi w budynku
zobowiazany jest do prowadzenia robot ze szczegodlna ostroznoscia, a W przypadku
wystapienia konieczno$ci naruszenia substancji zabytkowej uzyska¢ zgode Nadzoru
Inwestorskiego na wykonanie takich prac. W przypadku uszkodzenia zabytkowych
elementéw na skutek samodzielnych decyzji Wykonawcy zostanie on obciazony
kosztami ich naprawy.

Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robdt
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapiséw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia
maja jedynie zobrazowac skalg robot budowlanych i pomoc w oszacowaniu kosztéw
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawg obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu 1 materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz Srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys rdznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robdt begdzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na dzien

30



Znak sprawy: RSSA.271.23 .2017
Realizacja robdt elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy budynku na siedzibe Urzedu Gminy Stawno.”

8)

9)

odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie
1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi minimum 36

miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

11. Inne informacje:

N -

[EEN

1)

2)

3)

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te bgda korzystne
dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznos$ci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z
aktualizacji rozwiazan z uwagi na postegp technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisdéw. Zmiany musza zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0s6b wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W zwiazku z
powyzszym wymoég ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynno$ci bezposrednio
zwiazane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie
dotyczy wige, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcoéOw materiatow
budowlanych.

W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 23. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okre§lonym w ust. 23, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3

. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy nadzien ..........................
. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet

dokumentacji projektowej.

§4

. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci 1 kompletnosci ztozonej

do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.

. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa

oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5

Prace zastrzezone do samodzielnego wykonania przez Wykonawcg, tj. prace, ktorych
wykonania nie moze zleci¢ podwykonawcom:

1)

instalacje kablowe elektryczne wraz z osprzgtem,
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2) montaz rozdzielnicy elektryczne;j.
2. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawarte]j umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 7.

6. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wymaga sig, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastgpujace postanowienia:
1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktorego uplywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptat¢ ustalonego wynagrodzenia nie maja wpltywu
rozliczenia 1 zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i1 przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwtocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

32



Znak sprawy: RSSA.271.23 .2017
Realizacja robdt elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy budynku na siedzibe Urzedu Gminy Stawno.”

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 20.000 zi (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

14.Zamawiajacy  zastrzega, iz  wynagrodzenie podwykonawcy oraz  dalszych
podwykonawcoOw nie moze przekracza¢ ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy za dany
zakres robot.

§6
1. Nadzoér nad realizacja przedmiotu zamoéwienia sprawowac beda:
B e ,
D

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 1 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015
r, poz. 2164 z pdzn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania
rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajnosciowego 1 funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy
wlasne 1 marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazanie
zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu sprecyzowania
oczekiwan jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze
dopuszcza sktadanie ofert, w ktorych poszczegdlne urzadzenia badZz materiaty
wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot moga by¢ zastapione
urzadzeniami badZ materiatami réwnowaznymi. Poprzez pojgcie materialow 1 urzadzen
rownowaznych nalezy rozumie¢ materialty gwarantujace realizacje robdt zgodnie z
projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
oraz przedmiarze robot. Rownowazne produkty i1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do
obrotu 1 stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje
produkty oraz urzadzenia rbwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie
musial w ramach wykonania zaméwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane
decyzje wlasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamowienia
w terminie wynikajacym z SIWZ. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwiazania
réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Obowiazek Wykonawcy wykazania réwnowaznosci produktu jest
obowiazkiem wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ speliony w jakikolwiek sposob
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11.

12.

pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie
produktow z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie
sktadnia ofert zawierajacych produkty rownowazne.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatbw i wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowiazany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyskaé¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,
a w szczego6lnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego oOpis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztéw. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrong mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawce.

Wykonawca w miejscach robot sasiadujacych z innymi branzami zobowiazany jest
zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢.

Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawcy mediow obecnie
podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna), na
korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy pod warunkiem, ze Wykonawca
najp6zniej w dniu odbioru koncowego rozliczy si¢ finansowo z Zamawiajacym ze zuzycia
mediow, a w przypadku braku takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury
nalezno$¢ z tytulu zuzytych medidw), jesli Wykonawca robot zwiazanych z
zagospodarowaniem terenu rowniez bgdzie korzysta¢ z mediow dostgpnych w budynku
obaj Wykonawcy zobowiazani sa do zatozenia podlicznikéw na wlasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.
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Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego sig
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania W1ascicieli sasiednich posesji
o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy Kkorzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej wlascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budoweg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robdt do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

. Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzoér i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

Wykonawca prace przy substancji zabytkowej tj. polichromiach, sztukaterii, podtogach

zabytkowych oraz stolarce okiennej i drzwiowej zobowiazany jest prowadzi¢ ze

szczegOlng ostroznoscia. W przypadku uszkodzenia, usunigcie szkody w catosci obciazy

Wykonawcg. Jesli charakterystyka prac wymaga ingerencji w substancj¢ zabytkowa

nalezy prace wykonywa¢ po ustaleniu ich zakresu z Kierownikiem Budowy i Nadzorem.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) prowadzenia realizacji roboét w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drég dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

2) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.
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Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub
zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie
koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbiorow czegsciowych i koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego w formie
pisemnej Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty
odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na
wbudowane materialy, protokoty pomiarow i1 sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zglaszanych do odbioru.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest rowniez do
zgloszenia gotowos$ci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru czg$ciowego i 14 dni od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostanag biedy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omodwienia brakéw dokumentacji odbiorowe;j.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku zakonczenia Etapu I
1 odbioru koncowego lub odrzucenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego
w przypadku pozostatych odbioréw czgsciowych.

5) Nadzér i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btgdami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehienia brakéw w dokumentac;ji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czgsciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w ciagu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajacemu przystuguja uprawnienia,
o ktorych mowa w ust. 29

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

w zakresie robot Wykonawcy celem uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na

uzytkowanie. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi

tacznie z dokumentami odbiorowymi.
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Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia o ktorym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowiazany jest dotaczyc
wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i
Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika rob6t o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z pozwoleniem na budoweg oraz obowiazujacymi
przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokotly z odbiorow technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materialtow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
i SIWZ warunkujace odbior koficowy i oddanie przedmiotu zaméowienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
i usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, moze 0Obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zaméwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaty naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytutu nieterminowego wykonania robot.

36. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladow wad i usterek.

37. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowiazan z tytutu udzielonej rekojmi

i gwarancji bedzie protokodt z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktérego przeprowadzenia Nadzor zobowiazany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.
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§8
1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej] umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nast¢pujacych terminach:
C) termin rozpoczgcia —
— Etap I po podpisaniu umowy z Wykonawca i1 przekazaniu placu budowy,
— Etap II po zakonczeniu robdt ogdlnobudowlanych;
d) termin zakonczenia:
— Etap I do dnia 15 grudnia 2017 r.,
— Etap II miesiac po ponownym przekazaniu placu budowy, po zakonczeniu robot
og6lnobudowlanych.

Uwaga 1. Zamawiajacy o terminie rozpoczecia etapu Il poinformuje Wykonawce

z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Uwaga 2: Planowany termin zakonczenia robot ogdlnobudowlanych marzec — kwiecien

2018 .

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robdt o podjeciu
obowiazkoéw wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

§9
1. Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........oovvvvviniiiiiiiinnieniennnnnn ,

VAT - ... b YU 71,
Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......ccovvvviiiiiiniiiiiiiiniiinnnnnn 7k,
N (0107 3L

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujgte w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawg¢ obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materialdbw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem r6znicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdot podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.

6. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwiagzanych z realizacja przedmiotu umowy 1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
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7.

©o ok w

Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreSlona w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10

Whynagrodzenie bedzie wyptacone w nastgpujacy sposob:

1) po zakonczeniu etapu I za pozycje z zestawienia rzeczowo — finansowego obejmujace
te roboty, jednak w roku 2017 nie wigcej niz 320.000,00 zt (stownie: trzysta
dwadziescia tysigcy ztotych 00/100)

2) po odbiorze koncowym, w wysoko$ci pozostatego wynagrodzenia pomniejszonego o
wynagrodzenie o ktorym mowa w pkt. 3

3) ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiona po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, ktorej warto§¢ wyniesie 5%
warto$ci zamdwienia.

Do ptatnosci bgda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czg¢$ciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego robdt bez uwag przez Komisje powotana
przez  Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji
z zestawienia rzeczowo - finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, Zze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujac na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.
Termin ptatno$ci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma platnos$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ............cooiiiiiiiiiiin
W przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom. Dowodami sa lacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw zaplaty) wraz z
oswiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatno$ciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzienh wystawienia
o$wiadczenia. O$wiadczenia podwykonawcow wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni
przed data wystawienia faktury przez Wykonawce. W przypadku gdy podwykonawca
o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami — o§wiadczenie winno zawiera rowniez
kwot¢ naleznego nieoplaconego wynagrodzenia. Wraz z faktura Wykonawca
kazdorazowo przedktada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia
podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcow rowniez zestawienia
sporzadzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co nhajmniej:
wykaz wszystkich umoéw o podwykonawstwo, warto§¢ wynagrodzenia ustalonych tymi
umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostatego do optacenia z przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona zamawiajacemu umowg o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
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10.

11.

11.

12.

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawceg zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu pos§wiadczonej za zgodno$é z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zapltaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajacy potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaplat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowiazkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robdt w nastgpujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg oraz przepisami
art. 251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robdt budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy 1 inspektorow nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawcg oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
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procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdw 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

19) udziatu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami czg$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcg robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12
Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ...........c.ccoeviieiennen..
Jako Kierownika robdt wyznacza sig: ...........c.ccoveuveninnnnn...
Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 7/721 12Ty S U
Jako koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
0 [ 4,
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac sig¢ na warunki niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
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2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.

8. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkoéw wynikajacych
Z Umowy.

9. O zmianie koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odr¢gbnym pismem.

§13
1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:
1) za odstapienic od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1

umowy,
2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy (dotyczy zwloki w wykonaniu etapu I i
etapu Il) w wysokosci ..... % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1

umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10) za niezlozenie przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapieniec od umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
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3.

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

W szczegdlnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOtE ......ccccooviimiiiiniiiieiieeieeceeeeees 7t

wformie ...

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstalych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwot¢ stanowiaca 30%  wysokosci  zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inna forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego

zabezpieczenia).

§15
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na okres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

WYNOST .. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze §rodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwote wniesionego zobowiazania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
roznicg bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

43



Znak sprawy: RSSA.271.23 .2017
Realizacja robdt elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy budynku na siedzibe Urzedu Gminy Stawno.”

a) gdy wady umozliwiaja prawidtlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin rgkojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostaltych przypadkach termin rekojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rgkojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie terminéw okre§lonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uplywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkow wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposOb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
1 miesiaca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac¢
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢§ci umowy o zamowienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z pézn. zm.), ktore zostana wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci 1 moga nastapi¢ wytacznie w nastepujacych sytuacjach:
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1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

2)

3)

4)

5)

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub bitednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrona konserwatorska

— zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastgpstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot;

— zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycjg;

— niedostgpnosci na rynku materiatlow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

— W przypadku opdznienia w realizacji robot nie objgtych przedmiotem
zamoOwienia, wplywajacych na mozliwo$¢ prowadzenia prac przez
Wykonawce

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjgtych
umowa podstawowa niezbe¢dnych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,
d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.
W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciagzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostatla zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,

przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemna zgoda

Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot

branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robét branzowych musza spetniaé
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobieZenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1)

opis propozycji zmiany,
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10.

11.

2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawa obliczenia kosztoéw zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe¢ obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialéw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbegdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

1.

§ 20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pissmnego powiadomienia o:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

zmianie siedziby lub nazwy firmy,

zmianie 0s6b reprezentujacych,

ogloszeniu upadtosci Wykonawcy;,

wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
ogloszeniu likwidacji,

zawieszeniu dziatalnosci.

2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowiazku z ust. 1 pkt. 1 1 2 skutkuje skutecznoscia

dziatlan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b Ilub skierowanych na adres

wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci

§21

wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwtoke.

§ 22

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zalacznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Zalacznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik Nr 8 do umowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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no

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONBWCA. ...tttk sttt s et e bt s b e a et e st e sbe e teeneesbeebeeneenre e neene e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Realizacja prac elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy budynku
na siedzibe Urzedu Gminy Slawno.” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z
dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynosza
................... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy,
wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje sig je usunaé
na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokoét stanowi wezwanie Wykonawcey do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SICAZIDA W ..ottt ettt ettt nre s zwany dalej
,,Gwarantem”,
VAT e Lol A (1ol 1) TP PP

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pienigznych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamdwienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWOLY: ....ccvvviieiiieiicieeeee e, PLN (stownie: ......cccccovvvivevieenieciieieen.
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajacym dnia ...l 0  numerze
.................................. NA WYKONANIC .. .\etitiit it

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowiazah. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowiazuje od dnia .........cccceceeiienine 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbgdny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomiedzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecz¢¢ urzgdowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. , Warto$é Termin
Lp. Elementy i rodzaje robét
netto ‘ brutto realizacji platnosci

Czes¢ 1 - Branza elektryczna

Razem Czes¢ I - Branza elektryczna

1 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

2 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
(NA BUDYNKU)

3 ROZDZIELNICE NN

4 KABLE | PRZEWODY

5 INSTALACJA OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO

6 OSWIETLENIE AWARYJNE

7 INSTALACJE GNIAZD

8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W
KOTLOWNI

Czei¢ 11 - Branza teletechniczna

Cze$¢ 11 - Branza teletechniczna
INSTALACJA SYSTEMU

1 OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO

11 Gltowny Punkt Dystrybucyjny GPD

1.2 Punkty (gniazda) przylaczeniowe

1.3 Urzadzenia aktywne

1.4 Okablowanie poziome

15 Konfiguracja i uruchomienie systemu
INSTALACJA SYSTEMU

2 SYGNALIZACJI WLAMANIA 1
NAPADU (SSWIN)

2.1 Okablowanie

2.2 Osprzet

3 SYSTEM SYGNALIZACJI
POZAROWEJ SSP

31 Okablowanie

3.2 Osprzet

4 INSTALACJA ODDYMIANIA
KLATEK SCHODOWYCH

4.1 Okablowanie

4.2 Osprzet

Cze$¢ I — Inne V

Razem Cze$é 111 — Inne

.

2. e

Razem cala wartos$¢ inwestycji

U"W czesci Il — inne Wykonawca moze wpisaé inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat

w pomocniczym przedmiarze robdt, nalezy jednak szczegoétowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......ecveeiieiiie ittt ste e st e te et estaeste e aesse e beaseeaseesteenseasaenneenseaneeenee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbt b b bbbttt n b b

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,,Realizacja prac
elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu
Gminy Stawno.” prowadzonego przez Gming Stawno o$wiadczam, co nastepuje:

1.

2.

3.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczeénie o§wiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluj¢ si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia,

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre$lone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

*w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastgpujacego/ych podmiotu/ow:

52



Znak sprawy: RSSA.271.23 .2017
Realizacja robdt elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy budynku na siedzibe Urzedu Gminy Stawno.”

8. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelna §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdOwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeveeeviiiiiiinieiiieniee

*niepotrzebne skresli¢
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