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R0ZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktéow wykonawczych do

ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu O:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015,
poz. 2164 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459
z pbzn. zm.).

Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajgcego — http://ug.slawno.ibip.pl

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajgcego.

RozDZIAL I1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt konserwatorskich w ramach przebudowy

budynku na siedzibe Urzedu Gminy Stawno, zlokalizowanego pod adresem ul. I Putku

Utanow 11 dz. nr 335, 61/1 obrgb ewidencyjny Stawno nr 002, Miasto Stawno, zgodnie

z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi oraz

wspolpraca Zamawiajagcym w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie

robot Wykonawcy.

Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza

remontu 1 przebudowy willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania

oraz rozbidrka 1 budowa elementéw zagospodarowania terenu wraz z uwzglednieniem
zapisow SIWZ.

Zakres przedmiotu zamoéwienia okreslony w dokumentacji projektowej obejmujacy

roboty konserwatorskie bedace przedmiotem zamowienia:

1) Prace remontowo — konserwatorskie:

a) konserwacja i restauracja sztukaterii, (Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ demontazu
czeSci sztukaterii i wykonaniu prac konserwatorskich w pracowni, pod warunkiem,
ze Wykonawca najpierw wykona takie prace na wybranych przez Zamawiajacego
sztukateriach z uzyskaniem satysfakcjonujacego efektu koncowego oraz bez
uszkodzen sztukaterii przy demontazu);

b) renowacja arkad i pilastrow w sieniach parteru i pierwszego pigtra oraz arkady nad
drzwiami pomi¢dzy tymi sieniami a klatkg schodowg (z obu stron drzwi);

c) renowacja zabytkowych posadzek ceramicznych (wewngtrznych);

d) renowacja boazerii w pom. C0Q9;

e) renowacja belek drewnianych I11 kondygnacji;

f) konserwacja dawnej $ciany elewacyjnej we wngtrzu werandy;

g) konserwacja i restauracja stolarki okiennej (okna klatki schodowej);

h) renowacja i konserwacja drzwi zewnetrznych DZO01 wraz z oscieznicg i opaska
(Wykonawca zobowigzany jest po demontazu drzwi wykona¢ zabezpieczenie otworu
drzwiowego w taki sposob, aby uniemozliwi¢ dostep do budynku osobom trzecim).
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2) Prace zewnetrzne:
a) wejscie gtowne w elewacji potudniowej (pod tarasem TO1) w zakresie:
—renowacji i konserwacji balustrad, schodow, posadzki ceramicznej,
—dezynfekcja muréw, renowacja watkow ceglanych (szer. 616 cm, wys. 504 cm)
tj. cala $ciana pod portykiem razem z arkadami i poziomymi pasami;

b) renowacja schodow zewngtrznych wejscia gldwnego oraz wejsScia na taras wraz
z kutymi balustradami, porgcze wykonczy¢ pochwytem drewnianym (gigtym,
debowym, lakierowanym) (UWAGA: z zaméwienia wyltacza si¢ fragment balustrady
przewidziany do demontazu ze wzgledu na montaz podnosnika dla oséb
niepetnosprawnych);

c) fragmenty w elewacji wschodniej w nastepujacym zakresic: dezynfekcja murow,
renowacja fragmentoéw elewacji tj.:

— wejscie boczne, cale Sciana elewacji z cegly we wnetrzu tarasu (szer. 697 cm,
wys. 362 cm) wraz z poziomymi pasami oraz z posadzkg ceramiczng tarasu,

— otoczenie wejscia bocznego prowadzacego na klatke schodowa elewacja z cegly
(szer. 362 cm) wraz z poziomymi pasami;

d) nie uj¢ta w projekcie renowacja elewacja wiezyczki na wysokosci parteru w zakresie
usunigcia pozostatosci po tablicach informacyjnych wraz z renowacja watkow
ceglanych w tym obszarze).

3. W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest do:

1) pomocy Zamawiajagcemu w uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu w
zakresie robot Wykonawcy po wykonaniu calosci zakresu robot budowlanych
objetych pozwoleniem na budowe;

4. Informacje o obiekcie:

1) Przedmiot zamoéwienia obejmuje remont budynku zabytkowej Willi Schultza
polozonej przy ul. I Putku Utanéw 11 w Stawnie, figurujacej w wykazie zabytkow
nieruchomych wyznaczonych przez WKZ do wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

2) Jest to budynek wielobrytlowy trzykondygnacyjny z nieuzytkowa czwartg kondygnacja
poddasza, catkowicie podpiwniczony. Budynek zalozony na planie prostokata
z potaczong z korpusem o$mioboczng wiezg.

3) Budynek wzniesiony zostal w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie wapiennej lub wapienno — cementowej, na fundamentach
z kamienia i cegly ceramicznej petne;.

4) Bryla budynku jest wykonczona dachem wielospadowym, krytym dachowka
ceramiczng karpidowka ktadziona w podwodjna koronke.

5) Powierzchnia zabudowy 307,93 m?; powierzchnia catkowita 1316,95m?, powierzchnia
wewnetrzna 952,19m?; powierzchnia uzytkowa 726,14 m?; kubatura brutto 1417 m?®,

5. Szczegblowy opis 1 zakres rzeczowy robdot budowlanych , Realizacja prac
konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza w Stawnie, pozwalajaca na zmiang
sposobu uzytkowania na siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:

a) opracowanie wielobranzowe;

b) branza elektryczna;

C) branza drogowa — wylgczona w catoSci z zakresu;
d) branza wod. — kan., ogrzewania oraz gazu.

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych:

a) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogolnobudowlane;

b) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
sanitarne;
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c) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
instalacje elektryczne.

3) Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej remontu i przebudowy
willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku na Urzad
Gminy Stawno.

4) Badania Konserwatorskie, Program Prac Konserwatorskich na potrzeby remontu
1 adaptacji zabytkowej willi Schultza w Stawnie z sierpnia 2016 .

5) Decyzje i uzgodnienia zatgczone do dokumentacji przetargowe;j.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego

| zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do SIWZ).

Przedmiar robot zataczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym,

nie jest podstawg wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznac

projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

Kompletna dokumentacja projektowa opisana w tym punkcie dostepna jest na stronie

internetowej Zamawiajacego.

6. Prowadzenie robot na budowie:

1) Zamawiajacy informuje, ze cato$¢ prac objetych dokumentacjg projektows zostata
podzielona na odrgbne czesci. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie przekaze catego placu
budowy jednemu Wykonawcy.

2) Wykonawcy poszczegélnych cze$ci przedmiot zamowienia zmuszeni sg do
wspotpracy w celu jego realizacji oraz dzielenia terenu budowy (budynku).

3) Zamawiajacy dysponuje jednym pozwoleniem na budowg na realizacj¢ prac wewnatrz
budynku i wykonanie zagospodarowania terenu. Kierownikiem catej budowy bedzie
kierownik budowy z ramienia Zamawiajacego. Za wykonanie prac przez Wykonawce
odpowiedzialny bedzie wyznaczony przez niego kierownik robot.

4) Harmonogram prac przygotuje Wykonawca, w konsultacji z Kierownikiem Budowy.
Podlega on jednak ostatecznemu zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy i zalezny
jest od koordynacji poszczeg6élnych branz.

5) Teren dziatki z wylaczeniem budynku przekazany zostanie Wykonawcy robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca robdt zewnetrznych przy
zagospodarowaniu terenu zobowigzany zostanie do zapewnienia dostgpu
pracownikom Wykonawcy do budynku oraz umozliwienia wykonania dostaw
materialdow do budynku. Wykonawca planujac termin dostaw wymagajacych dojazdu
bezposrednio do budynku zobowigzany jest ustala¢ je z Wykonawcg robot
zagospodarowania terenu i akceptowaé postgp prac robot zagospodarowania terenu,
tj. np. akceptowa¢ brak mozliwosci dojazdu do budynku przez pewne okresy czasu
(kilku dni lub tydzien). Przerwy w dojezdzie do budynku, krétsze niz tydzien czasu,
nie moga by¢ podstawa zadania przedluzenia terminu realizacji robot przez
Wykonawceg.

7. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wz6r wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu oraz zaplecza budowy,
w tym m.in. dozér;

3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu;



Znak sprawy: RSSA.271.24.2017
»Realizacja robot konserwatorskich w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno.”

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac szczego6lng ostroznosc,

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona witasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczna i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediéw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawcy medidw
obecnie podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna),
na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zatozenia
podlicznikow na wilasny koszt oraz najp6zniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia
si¢ finansowo z Zamawiajagcym ze zuzycia mediow, a w przypadku braku takiego
rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy naleznos¢ z tytulu
zuzytych mediow;

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprz¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

10) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie materiatoéw i1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdow 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

8. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okres§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisOw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skalg robot budowlanych i pomo6c w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na 7zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz Srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
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5)

6)

7)

8)

9)

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys rdznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajgcego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi minimum 36

miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

9. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne
dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisdw. Zmiany musza zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor
Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezb¢dnych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udostepni mu obiekt na czas przeprowadzenia

wizji.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 — Roboty budowlane

45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie

45.43.00.00-0 — Pokrywanie podtég i $cian



Znak sprawy: RSSA.271.24.2017
»Realizacja robot konserwatorskich w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno.”

45.42.00.00-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.45.30.00-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
45.44.30.00-4 — Roboty elewacyjne

RozDpZIAL I11. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozpzIAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zaméwien polegajacych na powtorzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamoéwienia podanym powyzej.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamdwienia:
a) termin rozpoczg¢cia — PO podpisaniu umowy z Wykonaweg 1 przekazaniu placu
budowy,
b) termin zakonczenia — nie poézniej niz 15 grudnia 2017 r.
RozDpZIAL VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie cze$ci zamowienia, ktdrg zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

RozDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystepujacych ~ wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i1 zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;,
mie¢ forme¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcéw powinna spelniaé
nast¢pujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolnej:

a) dokumenty wspélne, takie jak:

— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);

— wykaz wykonanych robdt budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);

— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;

— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);

— oswiadczenie potwierdzajgce, ze osoby, ktore beda uczestniczyé

W wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia;

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
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b) dokumenty, takie jak:
— oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalgcznik nr 5 do SIWZ);
— os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zakltocenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAar. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w rozdziale VII SIWZ,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadtosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

2. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 1, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub
przed organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Jezeli Wykonawca w wykazie, o ktorym mowa w rozdziale X SIWZ wykazuje osoby z
wymaganymi uprawnieniami, ktore maja siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi wskaza¢ w wykazie, iz osoby te legitymujg si¢
kwalifikacjami odpowiadajacymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jesli
takie w tym kraju obowiazuja z uwzglednieniem prawa do wykonywania okre§lonych
zawodow regulowanych lub okreslonych dzialalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaly
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z p6zn. zm.).

4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

Rozpziar. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoOwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

RozpziAr. X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:
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3)

a)

b)

d)

9)

h)

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacj¢ jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2016 r. poz. 1574 z p6zniejszymi zmianami) lub ktérego upadto$¢ ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacj¢ majatku upadiego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z pézniejszymi zmianami);

ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos$¢é, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocag stosownych
srodkow dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajag w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 24 z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— czlonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktére zlozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba zZe jest mozliwe zapewnienie bezstronnos$ci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;

ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14,
co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osoba fizyczng, ktoérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za
jego popeklienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizszg niz 3.000,00 zlotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisOw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieniezna nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
ktory naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, oplat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za
pomoca stosownych $rodkéow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonal ptlatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

spetniajgcy warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej
dzialalnosci zawodowej, tj.:

10
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Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasad¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postgpowaniu;
b) znajdujacy sie¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej
prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasade spetnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajagcego w niniejszym

postgpowaniu;
c) posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe
wykonanie zaméwienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto
nastapi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych
na wykonaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich na budynku,
odpowiadajacego swoim rodzajem przedmiotowi zamdwienia o wartos$ci robot
konserwatorskich nie mniejszej niz 100 000,00 zt (stownie: Sto tysiecy ztotych
00/100) (brutto) kazda, z podaniem ich rodzaju wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatgcznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:
> 1 osoba posiadajaca kierunkowe wyksztatcenie zawodowe wlasciwe

dla przedmiotu zamdéwienia 1 minimum roczne doswiadczenie zawodowe
w wykonywaniu prac restauratorskich lub konserwatorskich wtasciwych
dla przedmiotu zamowienia;

— Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu WykonawcoOw zostanie
dokonana w oparciu o zasad¢ spelnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen
1 dokumentow zalgczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dofacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zaméwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
W postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25

11
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10.

11.

ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia
postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja btedy lub budza
wskazane przez zamawiajgcego watpliwosci, zamawiajgcy wzywa do ich zlozenia,
uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbg¢dnymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobodw nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
zamawiajacego:
1) =zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamoOwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.

RozpzIAL X]. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do zlozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
nastepujacych dokumentow:
1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwéch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i warto$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajgcymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje

12



Znak sprawy: RSSA.271.24.2017
»Realizacja robot konserwatorskich w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno.”

o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

i prawidlowo ukonczone.
2) Wykaz o0sob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia sporzadzony

na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiagcy Zalgceznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
7ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaklocenia konkurencji
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

RozDZ1AL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 9.000,00 zt (stownie: dziewig¢ tysigcy ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na roboty konserwatorskie, budynek UG”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalgczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdoci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

Ro0zZDZIAL XI1I. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nia zwigzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwroci¢ sie¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.
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1. W niniejszym postepowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zatgcznikami,
2) powiadomienia Zamawiajgcego o wycofaniu oferty,
3) uzupehienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajagcych spetnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu,
4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (réwniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Wykonawca moze zwréci¢ sie (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.
4. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Anna Kowalczyk (tel. 59 810 67 01).
Marta Jacyno — Cukrowska (tel. 59 810 67 16),

RozpziAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowos¢,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»Realizacja robot konserwatorskich w ramach przebudowy budynku
na siedzibe Urzedu Gminy Stawno.”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 23 sierpnia 2017 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie zdanymi ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono

zawiera¢ zakres umocowania,
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2) w przypadku zlozenia Kkserokopii pelmomocnictwa - musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:
a) przez osobe udziclajgcg pelnomocnictwa,
b)  przez osobe upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu Iub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) Oryginatléw: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty zlozone w formie kserokopii muszg by¢ opatrzone 0znaczeniem
,ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby
uprawnione, (podpis z imienng pieczecig lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczecia firmy),

3) wprzypadku dokumentow lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostale:

1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty,

2)  Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowang wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.
6. Zaleca sie, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatgcznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byly spigte

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajgcego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)  zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejsze;j
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,

4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zalgczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.

8. Oferty zlozone po terminie.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.

9. Zawarto$¢ oferty:
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> Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy,
z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikow produkeji oraz innych kosztoéw;

» Os$wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu i1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 5 do SIWZ.

RozpziAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 23 sierpnia 2017 r., do godz. 9.30.

2. Zlozona oferta zostanie zarejestrowana (dzief, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,

76-100 Stawno, pokoj nr 55 dnia 23 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajagcy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Otwierajgc oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

7. Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktoérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i godzing jej wystania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

&

RozpziAL XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych

z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,

optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamoOwienia.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
UMOoWy.

no

RozpziAr XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
OKkres obowigzywania gwarancji (nie krotszy niz 36
C e . .. S 20 %
miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Termin realizacji zadania (nie wiecej niz 120 dni) 20 %
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktow w danym kryterium réwna jest okre§lonej wadze kryterium
w %.

2. Ocena laczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Przyznawanie liczby punkdéw poszczegbélnym ofertom bedzie sie odbywac
wg nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.
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Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktorg mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rdd ztozonych ofert
liczba pUNKIOW = =--mmmm oo oo o X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy
niz 36 miesigcy 1 nie dtuzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego
rob6t budowlanych i podpisania (bez uwag) protokolu koncowego. Zamawiajacy
dokona stosownego obliczenia na podstawie wypelionego Formularza oferty
(stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy
0 dlugosci okresu obowigzywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyskaé
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

okres obowigzywania gwarancji w ofercie ocenianej

liczba punktow = s ----------- X 20 pkt.

najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert

c) Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia nie dtuzszy niz 120 dni od dnia
odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i1 podpisania (bez uwag)
protokotu koncowego.

Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza
oferty (stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SIWZ) i zlozonej w nim deklaracji
Wykonawcy 0 terminie zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia. Liczba
punktow, ktoéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

najkrotszy czas realizacji zadania sposrdd ztozonych ofert (w dniach)

liczba punktow = e e L e LS X 20 pkt.

No o

10.

11.

czas realizacji zadania w badanej oferty (w dniach)

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry uzyska najwyzsza liczbg punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z takg samg liczbg punktow wybrana zostanie
oferta z najnizsza ceng.

Szczegolowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w czegsci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki 1 wymogi ustawy 1 SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazdg sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktoérego oferte
wybrano, jego siedzibe i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg sposrod
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pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

Ro0zZDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamoéwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postegpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi

roéwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa

w postepowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia ¢o

o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamoéwienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg o terminie zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozbziAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

18



Znak sprawy: RSSA.271.24.2017
»Realizacja robot konserwatorskich w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno.”

5.

6.

Kwote stanowigca 30%  wysoko$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez
podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci muszg nieodwotalnie
1 bezwarunkowo zobowigzywaé Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigznej
na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme¢ niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIWZ.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien pubhcznych ktére zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wyltacznie
W nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedgce nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedgace nastepstwem koniecznos$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
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umowg podstawowg niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych muszg spetniac¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresic obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robdt budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawg obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowié¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
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prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpziAr. XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejsze] SIWZ przystuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Realizacja robodt
konserwatorskich w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urz¢edu Gminy Stawno.”,
oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia za ceng:

WartoS€ Netto: ....o.vvvviiiiiiiiii i, z1

VAT - ... b . z1

WartoSE brutto :...eeeeiieieeeeieeeerenneeeeeeeeennnnnecnns z1

N (017 1§ (=S

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwaranCji ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesigey
i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).
Ilo$¢ dni na realizacje przedmiotu zamowienia .................ceeeeveennnn.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

O 18 a1 G =) 1] 0] 0 LU LA TR TRTTTRTRRRTRTRT
UM TAKSU: e
BN A e

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego 1
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia.
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2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji oraz
innych kosztow.

......................................................................... ,
B e ,
B et e ,
B e ,
B et ,
B e ,
B e e ,
B e ,
B et ,
B e ,
B e e ,
B e ,

Podpis 0sob uprawnionych do skladania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA VWYKONAWCY ....oveieiiiiiie ettt st steeie s e ettt e ste e te s s e staeteaneessa e teaseesseeseansesneessaannenrens
AdIeS WYKONAWCY ... eiiiiiiiiiieecee ettt e et e et e e et e e et eeetaeeesaeesssaeessseeesnseeesssaeennsreeans
Numer telefonu ..., NUMET TAX .ot

Wykaz wykonanych robdét budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoScia
robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi Miejsce Nazwa Zamawiajacego,
Lp. | Rodzaj zamowienia warto§¢ brutto wykonania | adres, telefon, osoba do
ustugi w PLN Data Data zamoéwienia | kontaktu
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OsSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamdowienia beda uczestniczy¢ nastepujgce osoby:

Lp.

Nazwisko i
imie

Zakres wykonywanych
czynnosci oraz
proponowana rola
(funkcja) w realizacji
zamowienia

Kwalifikacje zawodowe,
posiadane
Uprawnienia*

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej
roli/ funkcji i w zakresie
odpowiadajacym
przedmiotowi zaméwienia,
(podaé nazwy, adres, warto$¢
i inwestora realizowanych
inwestycji)

Podstawa
dysponowania
przez
Wykonawce dang
osoba

1 osoba
kierunkowe
wyksztatcenie
zawodowe wlasciwe
dla przedmiotu
zamOwienia 1 minimum
roczne  do$wiadczenie
zawodowe w
wykonywaniu prac
restauratorskich lub
konserwatorskich
wiasciwych dla
przedmiotu
zamoOwienia;

posiadajaca

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ....... /2017
zawartaw dniu ............oceiiiiiiiiin. 2017 r. pomiedzy:
Gming Stawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1edZIDg W .o , NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ .. .eeeitit ettt e ettt et ettt e e e e et e et e e et e e e eeanaans
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego W trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Realizacja roboét
konserwatorskich w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urz¢du Gminy Slawno”,
ul. I Putku Utanéw 11, dz. nr 335, 61/1 obreb ewidencyjny Stawno nr 002, Miasto Stawno
(Kod CPV: 45.00.00.00-7 — Roboty budowlane, 45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych, 45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie, 45.43.00.00-
0 — Pokrywanie podtdég i $cian, 45.42.00.00-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45.45.30.00-7 — Roboty remontowe i renowacyjne,
45.44.30.00-4 — Roboty elewacyjne), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
1 rozporzadzeniami wykonawczymi oraz wspdtpraca w uzyskaniu przez Zamawiajacego,
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
§2
1. Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
remontu i przebudowy willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
oraz rozbiorka i budowg elementéw zagospodarowania terenu wraz z uwzglednieniem
zapisoOw SIWZ.

Zakres przedmiotu zamodwienia okreslony w dokumentacji projektowej obejmujacy

roboty konserwatorskie bedace przedmiotem zamdwienia:

1) Prace remontowo — konserwatorskie:

a) konserwacja i restauracja sztukaterii, (Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ demontazu
czeSci sztukaterii i wykonaniu prac konserwatorskich w pracowni, pod warunkiem,
ze Wykonawca najpierw wykona takie prace na wybranych przez Zamawiajacego
sztukateriach z uzyskaniem satysfakcjonujacego efektu koncowego oraz bez
uszkodzen sztukaterii przy demontazu);

b) renowacja arkad i pilastrow w sieniach parteru i pierwszego pigtra oraz arkady nad
drzwiami pomi¢dzy tymi sieniami a klatkg schodowg (z obu stron drzwi);

c) renowacja zabytkowych posadzek ceramicznych (wewngtrznych);

d) renowacja boazerii w pom. C0Q9;

e) renowacja belek drewnianych I11 kondygnacji;

f) konserwacja dawnej $ciany elewacyjnej we wnetrzu werandy;

g) konserwacja i restauracja stolarki okiennej (okna klatki schodowej);

h) renowacja i konserwacja drzwi zewngtrznych DZ01 wraz z o$cieznicg i opaska
(Wykonawca zobowigzany jest po demontazu drzwi wykona¢ zabezpieczenie otworu
drzwiowego w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ dostep do budynku osobom trzecim).

2) Prace zewnetrzne:

a) wejscie gtowne w elewacji potudniowej (pod tarasem TO1) w zakresie:
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—renowacji 1 konserwacji balustrad, schodow, posadzki ceramiczne;j,
—dezynfekcja muréw, renowacja watkdéw ceglanych (szer. 616 cm, wys. 504 cm)
tj. cala $ciana pod portykiem razem z arkadami i poziomymi pasami;

b) renowacja schodow zewngtrznych wejscia glownego oraz wejscia na taras wraz
z kutymi balustradami, porgcze wykonczy¢ pochwytem drewnianym (gigtym,
debowym, lakierowanym) (UWAGA: z zamoéwienia wylacza si¢ fragment balustrady
przewidziany do demontazu ze wzgledu na montaz podnosnika dla 0sob
niepetnosprawnych);

c) fragmenty w elewacji wschodniej w nastepujacym zakresie: dezynfekcja murow,
renowacja fragmentoéw elewacji tj.:

— wejscie boczne, cale $ciana clewacji z cegly we wnetrzu tarasu (szer. 697 cm,
wys. 362 cm) wraz z poziomymi pasami oraz z posadzka ceramiczng tarasu,

— otoczenie wejscia bocznego prowadzacego na klatke schodowg elewacja z cegly (szer.
362 cm) wraz z poziomymi pasami;

d) nie ujeta w projekcie renowacja elewacja wiezyczki na wysokos$ci parteru W zakresie
usuni¢cia pozostatosci po tablicach informacyjnych wraz z renowacja watkoéw
ceglanych w tym obszarze).

2. W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest do:

1) pomocy Zamawiajgcemu w uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu w
zakresie robot Wykonawcy po wykonaniu calosci zakresu robdt budowlanych
objetych pozwoleniem na budowg;

3. Informacje o obiekcie:

1) Przedmiot zamoéwienia obejmuje remont budynku zabytkowej Willi Schultza
polozonej przy ul. I Putku Utanéw 11 w Stawnie, figurujacej w wykazie zabytkow
nieruchomych wyznaczonych przez WKZ do wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

4. Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,Realizacja prac
konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza w Stawnie, pozwalajgca na zmiang
sposobu uzytkowania na siedzibe¢ Urzedu Gminy Stawno” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) opracowanie wielobranzowe;
b) branza elektryczna;
C) branza drogowa — wylgczona w cato$ci z zakresu;
d) branza wod. — kan., ogrzewania oraz gazu.

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych:

d) Ogoblna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogolnobudowlane;

e) Ogoblna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
sanitarne;

f) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
instalacje elektryczne.

3) Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej remontu i przebudowy
willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku na Urzad
Gminy Stawno.

4) Badania Konserwatorskie, Program Prac Konserwatorskich na potrzeby remontu
1 adaptacji zabytkowej willi Schultza w Stawnie z sierpnia 2016 .

5) Decyzje i uzgodnienia zatgczone do dokumentacji przetargowe;.

5. Prowadzenie robo6t na budowie:

1) Zamawiajacy informuje, ze cato$¢ prac objetych dokumentacjg projektowg zostata
podzielona na odrebne czgéci. Oznacza to, Zze Zamawiajacy nie przekaze catego
placu budowy jednemu Wykonawcy.
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2)

3)

4)

5)

Wykonawcy poszczegolnych cze$ci przedmiot zamoéwienia zmuszeni s3 do
wspoOtpracy w celu jego realizacji oraz dzielenia terenu budowy (budynku).
Zamawiajacy dysponuje jednym pozwoleniem na budowe na realizacj¢ prac wewnatrz
budynku i wykonanie zagospodarowania terenu. Kierownikiem catej budowy bedzie
kierownik budowy z ramienia Zamawiajgcego. Za wykonanie prac przez Wykonawce
odpowiedzialny bedzie wyznaczony przez niego kierownik robot.

Harmonogram prac przygotuje Wykonawca, w konsultacji z Kierownikiem Budowy.
Podlega on jednak ostatecznemu zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy i zalezny
jest od koordynacji poszczegolnych branz.

Teren dziatki z wylaczeniem budynku przekazany zostanie Wykonawcy robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca robot zewnetrznych przy
zagospodarowaniu terenu zobowigzany zostanie do zapewnienia dostgpu
pracownikom Wykonawcy do budynku oraz umozliwienia wykonania dostaw
materialdow do budynku. Wykonawca planujac termin dostaw wymagajacych dojazdu
bezposrednio do budynku zobowigzany jest ustala¢ je z Wykonawcg robot
zagospodarowania terenu i akceptowaé postep prac robot zagospodarowania terenu,
tj. np. akceptowaé brak mozliwosci dojazdu do budynku przez pewne okresy czasu
(kilku dni lub tydzien). Przerwy w dojezdzie do budynku, krétsze niz tydzien czasu,
nie moga by¢ podstawa zadania przedluzenia terminu realizacji robot przez
Wykonawce.

6. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robdt
opisanych w zalaczonej dokumentacji projektowej, STWIOR 1 SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapiséw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia
majg jedynie zobrazowac skale robot budowlanych 1 poméc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe¢ obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys rdznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zagdanie Zamawiajgcego.
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7.

=

7) Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

Inne informacje:

1) Zamawiajagcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialbw 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne
dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisOw. Zmiany muszg zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor
Inwestorski.

2) Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0s6b wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W zwiazku z
powyzszym wymoég ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie
dotyczy wiec, migdzy innymi osoéb: kierujagcych budowa, dostawcoOw materiatow
budowlanych

3) W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi
przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawié pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 23. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 23, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

§3
Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dziefi ..........................
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§4
Wykonawca os$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci zlozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
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Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawarte]j umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4, Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.

5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byty nastepujace postanowienia:
1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktorego uplywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawce;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptat¢ ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami,

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

10.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopig zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zi (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100). W przypadkach umow niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

13.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.
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14.Zamawiajagcy  zastrzega, iz  wynagrodzenic = podwykonawcy oraz  dalszych
podwykonawcdéw nie moze przekracza¢ ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy za dany
zakres robot.

§6
1. Nadzoér nad realizacja przedmiotu zaméwienia sprawowac beda:
) e ,
D)

2. Zamawiajacy udostgpni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 1 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015
r, poz. 2164 z pdzn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajnos$ciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy
wlasne 1 marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazanie
zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu sprecyzowania
oczekiwan jakoSciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze
dopuszcza sktadanie ofert, w ktoérych poszczegdlne urzadzenia badz materialy
wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot moga by¢ zastapione
urzadzeniami badz materialami rownowaznymi. Poprzez pojecie materialow i urzadzen
rownowaznych nalezy rozumie¢ materialy gwarantujace realizacje robot zgodnie z
projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
oraz przedmiarze robot. RoOwnowazne produkty i1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem. Wykonawca, ktéry zaoferuje
produkty oraz urzadzenia rGwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie
musial w ramach wykonania zaméwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane
decyzje wlasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamowienia
w terminie wynikajacym z SIWZ. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania
robwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Obowigzek Wykonawcy wykazania roéwnowazno$ci produktu jest
obowiazkiem wynikajagcym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposob
pozwalajacy Zamawiajagcemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie
produktéw z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie
sktadnia ofert zawierajacych produkty réwnowazne.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Do Wpykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i1 zaplecza budowy,
a w szczegolnosci dozor.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (pelnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wtasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu.

Wykonawca w miejscach robot sasiadujagcych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac szczeg6lng ostroznos$¢.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawcey mediéw obecnie
podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna), na
korzystanie z ktérych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zalozenia
podlicznikow na wlasny koszt oraz najp6zniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia si¢
finansowo z Zamawiajacym ze zuzycia mediow, a w przypadku braku takiego rozliczenia
Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy naleznos$¢ z tytutu zuzytych mediow.
Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i
wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpaddéw budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi W tym zakresie przepisami.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialdéw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatow i urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametréow technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania rob6t. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
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do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ udostepnienia Wykonawcey mediow obecnie
podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna), na
korzystanie z ktérych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zatozenia
podlicznikow na wiasny koszt oraz najpézniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia si¢
finansowo z Zamawiajacym ze zuzycia mediow, a w przypadku braku takiego rozliczenia
Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$¢ z tytulu zuzytych mediow.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej wlascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystgpienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usunig¢cia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen instalacji istniejagcych na budynku
lub wykonanych przez innych Wykonawcow, (urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-
kan., gazowe, c.0., kable energetyczne, telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie
budowy w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest
bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor 1 Zamawiajagcego o ewentualnym fakcie ich
uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczeg6lng ostroznos$cia.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub
zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie
koszty z tym zwigzane,
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Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru
1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
UMowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioréw czesciowych i koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego w formie
pisemnej Zamawiajacemu i Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty
odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na
wbudowane materiaty, protokoly pomiaréw i sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zglaszanych do odbioru.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru cze$ciowego i 14 dni od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omodwienia brakéw dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku zakonczenia Etapu I
1 odbioru koncowego lub odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego
w przypadku pozostatych odbiorow czesciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btgdami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego W ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciagu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajagcemu przyshuguja uprawnienia,
o ktérych mowa w ust. 29

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

9) Za przedmiot zaméwienia odpowiada Wykonawca do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego. Oznacza to, ze roboty odebrane w ramach odbioréw czgsciowych
podlegaja ostatecznemu odbiorowi w ramach odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

w zakresie robot Wykonawcy celem uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na

uzytkowanie. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi

tacznie z dokumentami odbiorowymi.
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Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia o ktorym mowa w ust. 32 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc
wymagane dokumenty odbiorowe, rownocze$nie do Zamawiajacego (1 komplet) i
Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) os$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

2) zestawienie wbudowanych materialow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

3) dokumentacje powykonawcza z przeprowadzonych prac konserwatorskich
I restauratorskich przy zabytku;

4) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu z tytutlu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuniecia wad
I usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuni¢cia wad
I usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy;,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zgda¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajgcy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usung¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaty naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru, a Wykonawca zobowigzany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytutu nieterminowego wykonania robot.

W okresie udzielonej rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

37. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi

1.

I gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
a) termin rozpoczgcia — po przekazaniu placu budowy,
b) termin zakonczenia —.................

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
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Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje catoS¢ robdt
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
uUmowy.
Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztoéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okre$long w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.
§10

Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w nastgpujacy
sposob:
1) nie czgsciej niz raz na miesige z uwzglednieniem postanowien ust.2;
2) po odbiorze koncowym, na tgczng kwote pozostala do wyptaty wynagrodzenia po

potracenia kwoty wyptaconej Wykonawcy z § 10 ust. 1 pkt 1
Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czeSciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego robdt bez uwag przez Komisje powotang
przez  Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji
z zestawienia rzeczowo - finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujac na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.
Faktura wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag przez
Komisj¢ nie moze by¢ nizsza niz kwota 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawey: ..........cooiiiiiiiniinin,
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom. Dowodami sg tgcznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentow zaplaty) wraz z
oswiadczeniami wszystkich podwykonawcéw o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatno$ciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia
oswiadczenia. Oswiadczenia podwykonawcoOw wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni
przed datag wystawienia faktury przez Wykonawce. W przypadku gdy podwykonawca
oswiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami — o§wiadczenie winno zawiera rOwniez
kwot¢ naleznego nieoptaconego wynagrodzenia. Wraz z faktura Wykonawca
kazdorazowo przedktada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia
podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawcow rowniez zestawienia
sporzadzone przez swoich podwykonawcow. Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej:
wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo, warto§¢ wynagrodzenia ustalonych tymi
umowami, kwoty wynagrodzenia juz oplaconego z datami ich zaplaty oraz kwoty
wynagrodzenia pozostatego do optacenia z przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o =zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przyshlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajacy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

37



Znak sprawy: RSSA.271.24.2017
»Realizacja robot konserwatorskich w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno.”

12. Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstagpienia od umowy.

§11
Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajgcego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezb¢dnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg¢ oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczeciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robdt budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawcg robét, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawcg oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsiewzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatdw 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robdt oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robodt, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania rob6t objetych dokumentacjag w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji = szczegotowych Iub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;
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N

18) kontrolowania usunig¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
I usterek;

19) udziatu w czynnos$ciach zwigzanych z odbiorami cz¢sciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletno$ci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawceg robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: .............ccevveennnnnn..
Jako Kierownika robdt wyznacza sig: ............ccoveveninnnn.n.
Jako koordynatora w zakresie obowigzkoéw umownych ze strony Zamawiajacego
A 74 1L o2 B T
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] 1
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych
Z UMowy.
O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu Okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

39



Znak sprawy: RSSA.271.24.2017
»Realizacja robot konserwatorskich w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno.”

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa W § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10) za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. | umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWoOte ........ccccoviiiiieiiiiiiiiiiieieeeeeeeiee, 7

wformie ...

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowigcg 30%  wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

5. Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
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zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesieccy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnitly, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rgkojmi
WYNOSI ............... miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usuni¢cia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad podmiotowi
trzeciemu i1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze §rodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest zobowigzany pokry¢
ro6znic¢ bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiajg prawidtlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
I Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§ 16
1. Zamawiajagcy ma prawo odstagpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowigzku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienil sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
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W momencie jej zawarcia, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie
1 miesiaca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy 0 zamowienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstagpienia od umowy przez Wykonawce, zobowigzany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieh umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z pbézn. zm.), ktére zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci 1 moga nastapi¢ wylacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegdlnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany bg¢dace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organow administracji,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
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kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych muszg spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresic obowigzkow umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robdt budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

6. Na Zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

7. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

8. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
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10.

11

prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwickszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

. Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pissmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
Nie wykonanie przez Wykonawcg obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscig
dziatlan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnoSci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§22

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zalgcznik nr 1 do umowy;

2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

3) kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 3 do umowy;

4) dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatgcznik nr 7 do umowy;

8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik Nr 8 do umowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

44



Znak sprawy: RSSA.271.24.2017
»Realizacja robot konserwatorskich w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno.”

no

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONBWCA. ...ttt sttt ettt s ettt s s e e bt et ne e nbe e teene e s beebeeneenbe e beene e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Realizacja robot konserwatorskich w ramach przebudowy budynku na siedzibe
Urzedu Gminy Slawno.” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
................... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy,
wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé
na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W+ttt ae et e re s zwany dalej
,,Gwarantem”,
VAT e Lol A (1ol 1§ L SRR U PP

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwang dalej
Zamawiajagcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

I Gwarant zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieniezne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWOLY: ....ocvvviiiiiieiieieceeeeee e PLN (stownie: ......ccceevvvveeiieeiieniieeieeins
ztotych) powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajagcym dnia ...l 0  numerze
.................................. NA WYKONANIC .. ..etiti it

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajagcego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania 1 o$wiadczenia Zamawiajgcego dla osiggnigcia skuteczno$ci muszg zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........ccccceriiennne 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania

46



Znak sprawy: RSSA.271.24.2017
»Realizacja robot konserwatorskich w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno.”

ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajgce z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VII.  Niniejsza Gwarancja zostala sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. . i Warto$é Termin
Lp. Elementy i rodzaje robét
netto brutto realizacji platnosci
Czes¢ I - roboty konserwatorsko - budowlane
Razem cze$¢ I — roboty konserwatorsko - budowlane
1 ROBOTY KONSERWATORSKIE
) WEWNETRZNE
Konserwacja i restauracja sztukaterii -
1.1. rzezba i elem. architektoniczne
polichromowane
1.2. Renowacja boazerii w pom. C09
1.3. Renowacja belek drewnianych II pigtra
14 Renowacja zabytkowych posadzek
' ceramicznych wewngtrznych
2 STOLARKA OKIENNA |
' DRZWIOWA
Konserwacja i restauracja stolarki
2.1 . - .
okiennej na klatce schodowej
29 Konserwacja i restauracja drzwi
' zewngtrznych DZ01
3. REMONT WERANDY
31 Konserwacja dawnej $ciany elewacyjne;j
' we wngtrzu werandy
4, ROBOTY ZEWNETRZNE
4.1 Wejscie glowne w elewacji potudniowej
411 Remont wejécia gtownego- konserwacja
o i restauracja $ciany i posadzki
4.1.2 Schody, balustrady wejscia gldéwnego
4.2 Wejscia w elewacji wschodnigj
Taras T02 - konserwacja i restauracja
421 . . .
$ciany i posadzki
4.2.2 Schodki z balustrada
Elewacja przy wejsciu do klatki
4.2.3 -
schodowej
5 Konserwacja elewacji wiezyczki
Cze$¢ 11— Inne V
Razem Cze$¢ 11 — Inne
I
2. e
Razem cala warto$¢ inwestycji
Y W czeéci Il — inne Wykonawca moze wpisaé inne wydatki, ktérych Zamawiajacy nie przewidziat

w pomocniczym przedmiarze robdt, nalezy jednak szczegoétowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eeitieiiiiiie ittt sttt ste et et este et esseesteesaesseesteesteaseesteesseasaessaenseaneeneee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbt b bttt b e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,,Realizacja robot
konserwatorskich w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno.”
prowadzonego przez Gmin¢ Stawno o$wiadczam, co nastepuje:

1.

2.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczeénie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nast¢pujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje sie¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamoéwienia;

*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia,

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre$lone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

*w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/6w:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznali$my si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeveeeviiiiiiinieiiieniee

*niepotrzebne skresli¢
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