

# GMINA SŁAWNO

ul. M.C. Skłodowskiej 9  
76-100 SŁAWNO

NIP 100-052-36-66, Regon 770979909

Sławno, dnia 25 września 2017 r.

RSSA.271.31.2017

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Realizacja robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach przebudowy budynku na siedzibę Urzędu Gminy Sławno**”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji Etapu I, oraz Etapu II robót elektrycznych oraz teletechnicznych ze względu na wydłużony czas przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego?

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu realizacji Etapu I i Etapu II. W ocenie Zamawiającego czas na realizację obydwu etapów zamówienia jest wystarczający przy normalnej procedurze zamówienia publicznego, Zamawiający nie przewiduje wydłużania procedury zamówienia

**Pytanie nr 2:** Prosimy o wskazanie sposobu koordynacji robót wykonawców branży ogólnobudowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej, aby w przypadku wykonywania robót elektrycznych oraz teletechnicznych mogły one przebiegać bez kolizji z innymi branżami, oraz bez opóźnień.

**Odpowiedź nr 2:** W celu prowadzenia sprawnej koordynacji robót pomiędzy branżami ogólnobudowlaną, sanitarną oraz elektryczną prowadzone będą cotygodniowe rady budowy z udziałem kierowników robót z każdej branży, informujemy ponadto, że rozpoczęły się już roboty sanitarne przy przebudowie budynku.

**Pytanie nr 3:** Czy zamawiający potwierdza rezygnację z wykonania instalacji elektrycznych zewnętrznych naziemnych i na słupach oświetleniowych o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu?

**Odpowiedź nr 3:** Zamawiający potwierdza rezygnację z wykonania instalacji elektrycznych zewnętrznych, powyższe roboty zrealizowane zostaną przy realizacji zagospodarowania terenu.

Z up. Wójta  
Artur Ciróg  
Z-ca Wójta