

Projekt „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Znak sprawy: *RSSA.271.34.2017*

„Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Sławno, dnia 11 października 2017 r.

RSSA.271.34.2017

ZAWIADOMIENIE


Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie infrastruktury kajakowej na wodzie na rzekach Wieprzy i Grabowej w systemie zaprojektuj – wybuduj w ramach projektu Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”.

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnieniem faktycznym unieważnienia postępowania jest fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta następującego Wykonawcy:

- „WYGOCKI” Andrzej Wygocki, Ciemino 16 A, 76-220 Główny, na kwotę 562.068,18 zł brutto (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt osiem złotych 18/100), okres obowiązywania gwarancji – 36 miesięcy
- której cena przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 140.000,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Ponadto Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na uwadze istnieje uzasadnienie do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.



Z up. Wójta
Artur Ciróg
Z-ca Wójta