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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Konserwacja i restauracja sztukaterii w ramach przebudowy budynku
na siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wojt Gminy Stawno

Stawno, dnia 27 listopada 2017 r.
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R0OZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu 0:

a) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017,
poz. 1579), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju;

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459
z poézn. zm.).

Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot konserwatorskich z zakresu konserwacji

I restauracji sztukaterii w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu Gminy
Stawno, zlokalizowanego pod adresem ul. I Putku Utanow 11 dz. nr 335, 61/1 obregb
ewidencyjny Stawno nr 002, Miasto Slawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane 1 rozporzadzeniami wykonawczymi oraz wspéipraca Zamawiajacym w
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie robot Wykonawcy.

Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza

remontu 1 przebudowy willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania

oraz rozbiorka i1 budowa elementéw zagospodarowania terenu Wraz z uwzgl¢dnieniem
zapisow SIWZ.

Zakres przedmiotu zamowienia okreslony w dokumentacji projektowej obejmujacy

roboty konserwatorskie bedace przedmiotem zamowienia:

1) Prace remontowo — konserwatorskie:

a) konserwacja i restauracja sztukaterii, (Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ demontazu
czesci Sztukaterii i wykonaniu prac konserwatorskich w pracowni, pod warunkiem,
ze Wykonawca najpierw wykona takie prace na wybranych przez Zamawiajacego
sztukateriach z uzyskaniem satysfakcjonujacego efektu koncowego oraz bez
uszkodzen sztukaterii przy demontazu);

b) renowacja arkad i pilastrow w sieniach parteru i pierwszego pigtra oraz arkady nad
drzwiami pomigdzy tymi sieniami a klatka schodowa (z obu stron drzwi);

c) renowacja boazerii w pom. C0Q9;

d) konserwacja dawnej $ciany elewacyjnej we wngtrzu werandy;

2) Prace zewnetrzne:

a) wejscie gtowne w elewacji poludniowej (pod tarasem TO1) w zakresie:

—dezynfekcja muréw, renowacja watkéw ceglanych (szer. 616 cm, wys. 504 cm)
tj. cata $ciana pod portykiem razem z arkadami i poziomymi pasami;

b) fragmenty w elewacji wschodniej w nastepujacym zakresie: dezynfekcja murow,
renowacja fragmentoéw elewacji tj.:
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— wejscie boczne, cale $ciana elewacji z cegly we wnetrzu tarasu (szer. 697 cm,
wys. 362 cm) wraz z poziomymi pasami oraz z posadzka ceramiczna tarasu,

— otoczenie wejscia bocznego prowadzacego na klatke schodowa elewacja z cegly
(szer. 362 cm) wraz z poziomymi pasami;

C) nie ujeta w projekcie renowacja elewacja wiezyczki na wysokos$ci parteru W zakresie
usunigcia pozostatosci po tablicach informacyjnych wraz z renowacja watkoéw
ceglanych w tym obszarze).

3. W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest do:

1) pomocy Zamawiajacemu w uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu w
zakresie robot Wykonawcy po wykonaniu calosci zakresu robdt budowlanych
objetych pozwoleniem na budowg;

4. Informacje o obiekcie:

1) Przedmiot zamoéwienia obejmuje remont budynku zabytkowej Willi Schultza
polozonej przy ul. I Putku Utanéw 11 w Stawnie, figurujacej w wykazie zabytkow
nieruchomych wyznaczonych przez WKZ do wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

2) Jest to budynek wielobrytlowy trzykondygnacyjny z nieuzytkowa czwarta kondygnacja
poddasza, catkowicie podpiwniczony. Budynek zalozony na planie prostokata
z potaczona z korpusem o§mioboczng wieza.

3) Budynek wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie wapiennej lub wapienno — cementowej, na fundamentach
z kamienia i cegly ceramicznej petne;.

4) Bryla budynku jest wykonczona dachem wielospadowym, krytym dachowka
ceramiczng karpidowka ktadziona w podwojna koronke.

5) Powierzchnia zabudowy 307,93 m?; powierzchnia catkowita 1316,95m?, powierzchnia
wewnetrzna 952,19m?; powierzchnia uzytkowa 726,14 m?; kubatura brutto 1417 m®.

5. Szczegblowy opis 1 zakres rzeczowy robdt budowlanych ,Realizacja prac
konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza w Stawnie, pozwalajaca na zmiang
sposobu uzytkowania na siedzib¢ Urzedu Gminy Stawno” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) opracowanie wielobranzowe;
b) branza elektryczna;
C) branza drogowa — wylaczona w cato$ci z zakresu;
d) branza wod. — kan., ogrzewania oraz gazu.

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych:

a) Ogoblna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogolnobudowlane;

b) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
sanitarne;

c) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
instalacje elektryczne.

3) Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej remontu i przebudowy
willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku na Urzad
Gminy Stawno.

4) Badania Konserwatorskie, Program Prac Konserwatorskich na potrzeby remontu
1 adaptacji zabytkowej willi Schultza w Stawnie z sierpnia 2016 .

5) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
I zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do SIWZ).

Przedmiar robdt zataczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym,
nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawcg. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé
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projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.
Kompletna dokumentacja projektowa opisana w tym punkcie dostgpna jest na stronie
internetowej Zamawiajacego.

6. Prowadzenie robot na budowie:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy informuje, ze cato$¢ prac objetych dokumentacja projektowa zostata
podzielona na odrebne czgs$ci. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie przekaze catego placu
budowy jednemu Wykonawcy.

Wykonawcy poszczegolnych czgéci przedmiot zamowienia zmuszeni sa do
wspotpracy w celu jego realizacji oraz dzielenia terenu budowy (budynku).
Zamawiajacy dysponuje jednym pozwoleniem na budowe¢ na realizacj¢ prac wewnatrz
budynku i wykonanie zagospodarowania terenu. Kierownikiem catej budowy bedzie
kierownik budowy z ramienia Zamawiajacego.

Harmonogram prac przygotuje Wykonawca, w konsultacji z Kierownikiem Budowy.
Podlega on jednak ostatecznemu zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy i zalezny
jest od koordynacji poszczegdlnych branz.

Teren dziatki z wylaczeniem budynku przekazany zostanie Wykonawcy robot
zwiazanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca robdt zewngtrznych przy
zagospodarowaniu terenu zobowigzany zostanie do zapewnienia dostgpu
pracownikom Wykonawcy do budynku oraz umozliwienia wykonania dostaw
materialdow do budynku. Wykonawca planujac termin dostaw wymagajacych dojazdu
bezposrednio do budynku zobowiazany jest ustala¢ je z Wykonawca robdt
zagospodarowania terenu 1 akceptowaé postgp prac robot zagospodarowania terenu,
tj. np. akceptowac brak mozliwosci dojazdu do budynku przez pewne okresy czasu
(kilku dni lub tydzien). Przerwy w dojezdzie do budynku, krétsze niz tydzien czasu,
nie moga by¢ podstawa zadania przedtuzenia terminu realizacji robot przez
Wykonawcg.

7. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)
2)
3)

4)

5)

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu oraz zaplecza budowy,
w tym m.in. dozér;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt 1 doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

Wykonawca roboét w miejscach sasiadujacych z innymi branzami zobowiazany jest
zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢;

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udostgpnienia Wykonawcy mediow
obecnie podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna),
na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zalozenia
podlicznikow na wlasny koszt oraz najp6zniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia
si¢ finansowo z Zamawiajacym ze zuzycia medidw, a w przypadku braku takiego
rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$¢ z tytulu
zuzytych mediow;
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6)

7)

8)

9)

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposéb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed =zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robdt;

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialéw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdw 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca
zobowiazany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

8. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zalaczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robdt okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoOwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac¢ skalg robot budowlanych i pomdc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowic
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznicg
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedhlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t begdzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.
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8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia wynosi minimum 36
miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

9. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne
dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z
aktualizacji rozwiazan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepiséw. Zmiany musza zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamoéwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udostegpni mu obiekt na czas przeprowadzenia
wizji.

Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV):

45.00.00.00-7 — Roboty budowlane

45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45.45.30.00-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

45.44.30.00-4 — Roboty elewacyjne

RoOzDZIAL I11. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czg¢sciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL |IV. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zaméwien polegajacych na powtorzeniu
podobnych robét budowlanych zgodnych z przedmiotem zaméwienia podanym powyzej.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamdwienia:

a) termin rozpoczecia — po podpisaniu umowy z Wykonawcea 1 przekazaniu placu

budowy,

b) termin zakonczenia — nie dhuzszy niz 120 dni od dnia przekazania placu budowy.
R0OZDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czg§ci zamowienia, ktora zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.
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RoOzZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie:

—ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika  Wykonawcow  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
albo reprezentowania w post¢gpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatlem wszystkich dokumentow;

—petnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;j,
mie¢ forme pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Petnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wigcej Wykonaweéw powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolnej:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robdt budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— o$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktére beda uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia;
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— o$wiadczenie o spetnianiu warunkoéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SIWZ);
— oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
— dowody, Zze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zaklocenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia,
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1. Jezeli Wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w rozdziale VII SIWZ,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Zze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadtosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

2. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych
mowa w pkt 1, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osdb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub
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przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Jezeli Wykonawca w wykazie, o ktorym mowa w rozdziale X SIWZ wykazuje osoby z
wymaganymi uprawnieniami, ktore maja siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi wskaza¢ w wykazie, iz osoby te legitymuja si¢
kwalifikacjami odpowiadajacymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jesli
takie w tym kraju obowiazuja z uwzglednieniem prawa do wykonywania okreslonych
zawodow regulowanych lub okreslonych dzialalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z p6zn. zm.).

4. W przypadku watpliwosci co do treSci dokumentu ztozonego przez Wykonawcg,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do whasciwych organow odpowiednio kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

Rozpziar. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamowienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

Ro0zDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamo6wienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacj¢ jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2016 r. poz. 1574 z pozniejszymi zmianami) lub ktorego upadto$é ogtoszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje¢ majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzil likwidacjg
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z pdzniejszymi zmianami);

b) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwo$é, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
srodkow dowodowych;

c) jezeli wykonawca lub osoby, o ktoérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 z:

— zamawiajacym,

— o0sobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— czlonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktére ztozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a
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3)

d)

9)

h)

chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawarta z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14,
co doprowadzito do rozwiazania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osoba fizyczna, ktéorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za
jego popehlienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny nie nizsza niz 3.000,00 zlotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczna decyzje administracyjna o naruszeniu
obowiazkow wynikajacych z przepisoéw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieni¢zna nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
ktéry naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za
pomoca stosownych §rodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktéorym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

spetniajacy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej

dzialalno$ci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcéw zostanie dokonana w oparciu

o zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postgpowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasade spelnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postgpowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe

wykonanie zaméwienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto
nastapi¢ wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych
na konserwacji i restauracji sztukaterii, odpowiadajacych swoim rodzajem
przedmiotowi zamowienia o wartosci robot konserwatorskich nie mniejszej niz

10
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20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych 00/100) (brutto) kazda, z
podaniem ich rodzaju warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktorych roboty te zostalty wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zatacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy zlozy¢ wraz z
dowodami dot. najwazniejszych robodt, okreslajacymi, czy roboty te zostaly
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje 0 tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone;
— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:
> 1 o0soba posiadajaca kierunkowe wyksztalcenie zawodowe wlasciwe
dla przedmiotu zamdwienia i minimum roczne doswiadczenie zawodowe
w wykonywaniu prac restauratorskich lub konserwatorskich wtasciwych
dla przedmiotu zaméwienia;
— Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcdéw zostanie
dokonana w oparciu o zasadg spetnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen
1 dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowia wstgpne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia
postgpowania, o$wiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja btedy lub budza
wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnieh w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postgpowania.

5. Jezeli wykonawca nie ztozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

6. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

8. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegolno$ci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.

11
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9.

10.

11.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli

podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa

wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,

odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazat si¢ do udostgpnienia zasobow, za

szkod¢ poniesiona przez zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia tych

zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawceg

warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy

wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okre§lonym przez

zamawiajacego:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg¢sci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowa lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.

RozDZIAL XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwaé¢ wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona do ztozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
nastgpujacych dokumentow:
1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i warto$cig robotom stanowiacym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych roboét, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje
o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidtowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia sporzadzony
na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktore] mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

RozbzZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 5.000,00 zl (stownie: pig¢ tysigcy ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiazany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na konserwacje sztukaterii, budynek UG”
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5.

6.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

Ro0zZDZIAL XI1I. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

RozpziAr. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WWYKONAWCAMI.

1.

W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania

o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane bgda w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow

komunikacji elektronicznej.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

3) uzupetnienia o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie

papierowej wersji SIWZ.

Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Anna Kowalczyk (tel. 59 810 67 01).

Marta Jacyno — Cukrowska (tel. 59 810 67 16),

Rozbpz1AL. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1.

Opakowanie i adresowanie oferty.
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Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stlawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»Konserwacja i restauracja sztukaterii w ramach przebudowy budynku
na siedzib¢ Urzedu Gminy Slawno.”
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 12 grudnia 2017 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie zdanymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”™:

a) przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,
b)  przez osobg upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu Iub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) Oryginatéw: oferta, potencjat techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o$wiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
,ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby
uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

3) wprzypadku dokumentow lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostale:

1) Wpykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty,

2)  Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,
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6.

7.

8.

9.

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:
a) w jezyku polskim,
b) w formie pisemnej,
C) pismem maszynowym lub inng trwala i czytelna technika.
Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osobe upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byly spigte

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wzor stanowi Zalgcznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

Zmiana / wycofanie oferty:

1)  zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania

ofert zmieni¢ lub wycofaé ofertg,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie

powiadomié¢ Zamawiajacego, przed uplywem terminu sktadania ofert

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej

SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.
Oferty zlozone po terminie.
Ofertg ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamdwienia publicznego.
Zawartos¢ oferty:
> Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy,
z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikoéw produkeji oraz innych kosztow;
> OsSwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu 1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 5 do SIWZ.

Rozbpz1AL. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.

B

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 12 grudnia 2017 r., do godz. 9.30.
Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi W Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokéj nr 55 dnia 12 grudnia 2017 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ datg¢ i godzing wplywu oferty pod
wskazany powyze] adres, a nie date i godzing jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
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1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwiazanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
opftat i podatkow zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

RozpZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %

Okres obowigzywania gwarancji (nie krotszy niz 36
C e . - S 20 %
miesigcy i nie dluzszy niz 60 miesigcy)

Termin realizacji zadania (nie wiecej niz 120 dni) 20 %

Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktow w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena laczna stanowi sumg punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkéw poszczegdlnym ofertom bedzie sig¢ odbywaé
wg nastgpujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawceg zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zalacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto sposrod zlozonych ofert
liczba PUNKIOW = =mmmmm e m oo oo X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowiazywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy
niz 36 miesigcy 1 nie dtuzszy niz 60 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego
robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokolu koncowego. Zamawiajacy
dokona stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty
(stanowiacego Zalacznik nr 1 do SIWZ) i ztozonej] w nim deklaracji Wykonawcy
0 dlugosci okresu obowiazywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyskaé
W tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

okres obowiazywania gwarancji w ofercie ocenianej

liczba punktow = e e e e e e e e e x 20 pkt.

najdtuzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert

c) Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.
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Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia nie dtuzszy niz 120 dni od dnia
przekazania placu budowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na podstawie wypetlnionego Formularza
oferty (stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i zlozonej w nim deklaracji
Wykonawcy 0 terminie zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia. Liczba
punktow, ktoéra mozna uzyskaé w tym Kkryterium zostanie obliczona wg wzoru:

najkroétszy czas realizacji zadania sposrdd ztozonych ofert (w dniach)

liczba punktow = LR X 20 pkt.

oo

10.

11.

czas realizacji zadania badanej oferty (w dniach)

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza cena.

Szczegbdlowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czgsci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda spos$rod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia, podajac nazwe¢ Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Ro0zDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamoOwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy zawiadomi

réwnoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa

W postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia ¢o

o wszczegciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

17



Znak sprawy: RSSA.271.46 .2017
w»Konserwacja i restauracja sztukaterii w ramach przebudowy budynku na siedzibe Urzedu Gminy Stawno..”

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg o terminie zawarcia Umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostalta wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozbziAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwotg stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rgkojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwolalnie

1 bezwarunkowo zobowiazywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigzne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng formg niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30%  wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaty w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIwWZ.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢c wylacznie
W nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub bitednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastgpstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycjg;

— niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nicobjetych
umowa podstawowa niezbg¢dnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objgtych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obciagzen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany koordynatora ze strony Wykonawcy, przedstawionego w ofercie —

jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany tej osoby —

nowy koordynator robot musi spelnia¢ wymagania okreslone w ofercie dla
powyzszych 0sob.

W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony

Zamawiajacego.

Wystapienia zdarzen silty wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobieZenia.

3. We wszystkich przypadkach okreSlonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1)

opis propozycji zmiany,
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10.

11.

12.

2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe¢ obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbgdne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.
Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpzZIAE. XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:

1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Konserwacja
i restauracja sztukaterii w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urz¢du Gminy
Stawno.” oferujemy wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

WartoS€ Netto: ....o.vvvviiiiiiiiii i, z1

VAT - ... b . z1

WartoSE brutto :...eeeeiieieeeeieeeerenneeeeeeeeennnnnecnns z1

N (017 1§ (=S

*Cena oferty brutto jest cenq ostatecznq obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowiazywania gwarancji ..................... miesigcy (nie krotszy niz 36 miesigey
i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).

[lo$¢ dni na realizacje przedmiotu zamowienia ...............cceeeeenvnnnnn. (nie dluzszy niz 120
dni).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NS L0 gL g =] 1] 0] 0 LU AT
U TaKSU oo,
BN e
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1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikdéw produkcji oraz
innych kosztow.

B e e ,
I ,
B e e ,
B e e et ,
B e e ,
I ,
B e ,
B e e, ,
B e e ,
B e e, ,
B e e ,
B e e, ,

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA WYKONAWCY .....veeieieiieiieeiie ettt ettt et teasa e baesteanaesbeeteaneesseenteanaesreenneeneens
AAIES WYKONAWCY ....cviiiiiiieieceeeeie ettt ettt ettt et e eaeete et e eteeae e st e steeaseeaseeaeennas
Numer telefonu ..., NUMET FaX 1.viiiiiiiiiieiee s

Wykaz wykonanych robét budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
robotom stanowiacym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji . .
wartosé brutto zaméwienia Miejsce _ Nazwa Zamawiajacego,
Lp. | Rodzaj zamowienia Zaméwienia W wykonania | adres, telefon, osoba do
PLN Data Data zamoéwienia | kontaktu
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OsSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bgda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Lp.

Nazwisko i
imig

Zakres wykonywanych
czynnosci oraz
proponowana rola
(funkcja) w realizacji
zaméwienia

Kwalifikacje zawodowe,
posiadane
Uprawnienia*

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej
roli/ funkcji i w zakresie
odpowiadajacym
przedmiotowi zaméwienia,
(poda¢é nazwy, adres, wartos¢
i inwestora realizowanych
inwestycji)

Podstawa
dysponowania
przez
Wykonawce¢ dang
osoba

1 osoba
kierunkowe
wyksztatcenie
zawodowe wlasciwe
dla przedmiotu
zamOwienia 1 minimum
roczne  do$wiadczenie
zawodowe w
wykonywaniu prac
restauratorskich lub
konserwatorskich
wiasciwych dla
przedmiotu
zamoOwienia;

posiadajaca

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ....... /2017
zawartaw dniu ............oceiiiiiiiiin. 2017 r. pomigdzy:
Gming Slawno — Urzadem Gminy Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1IEAZIDA W oo G, NIP L,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ .. .eeeitit ettt e ettt et ettt e e e e et e et e e et e e e eeanaans
(zwanym dalej ,,Wykonawca”),

w wyniku post¢gpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego W trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Konserwacja
I restauracja sztukaterii w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu Gminy
Stawno”, ul. I Putku Utanéw 11, dz. nr 335, 61/1 obreb ewidencyjny Stawno nr 002, Miasto
Stawno (Kod CPV: 45.00.00.00-7 — Roboty budowlane, 45.40.00.00-1 — Roboty
wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych, 45.45.30.00-7 — Roboty remontowe
i renowacyjne, 45.44.30.00-4 — Roboty elewacyjne), zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane 1 rozporzadzeniami wykonawczymi oraz wspotpraca w uzyskaniu przez
Zamawiajacego, pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
§2
1. Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
remontu i przebudowy willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
oraz rozbiorka i budowa elementéw zagospodarowania terenu wraz z uwzglednieniem
zapisow SIWZ.

Zakres przedmiotu zamowienia okreslony w dokumentacji projektowej obejmujacy

roboty konserwatorskie bgdace przedmiotem zamodwienia:

1) Prace remontowo — konserwatorskie:

a) konserwacja i restauracja sztukaterii, (Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ demontazu
czesci sztukaterii i wykonaniu prac konserwatorskich w pracowni, pod warunkiem,
ze Wykonawca najpierw wykona takie prace na wybranych przez Zamawiajacego
sztukateriach z uzyskaniem satysfakcjonujacego efektu koncowego oraz bez
uszkodzen sztukaterii przy demontazu);

b) renowacja arkad i pilastrow w sieniach parteru i pierwszego pigtra oraz arkady nad
drzwiami pomigdzy tymi sieniami a klatka schodowa (z obu stron drzwi);

c) renowacja boazerii w pom. C09;

d) konserwacja dawnej $ciany elewacyjnej we wnetrzu werandy.

2) Prace zewnetrzne:

a) wejscie gtowne w elewacji potudniowej (pod tarasem TO1) w zakresie:

—renowacji i konserwacji balustrad, schodéw, posadzki ceramicznej,
—dezynfekcja muréw, renowacja watkow ceglanych (szer. 616 cm, wys. 504 cm)
tj. cata Sciana pod portykiem razem z arkadami i poziomymi pasami;

b) fragmenty w elewacji wschodniej w nastgpujacym zakresie: dezynfekcja murow,
renowacja fragmentoéw elewacji tj.:

— wejscie boczne, cale Sciana elewacji z cegly we wnetrzu tarasu (szer. 697 cm,
wys. 362 cm) wraz z poziomymi pasami oraz z posadzka ceramiczng tarasu,
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— otoczenie wejscia bocznego prowadzacego na klatke schodowa elewacja z cegly (szer.
362 cm) wraz z poziomymi pasami;

C) nie ujeta w projekcie renowacja elewacja wiezyczki na wysokos$ci parteru W zakresie
usunigcia pozostalosci po tablicach informacyjnych wraz z renowacja watkow
ceglanych w tym obszarze).

2. W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pomocy Zamawiajacemu w uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla obiektu w
zakresie robot Wykonawcy po wykonaniu catosci zakresu robdt budowlanych
objetych pozwoleniem na budowg;

3. Informacje o obiekcie:

1) Przedmiot zamoéwienia obejmuje remont budynku zabytkowej Willi Schultza
potozonej przy ul. I Pulku Utanéw 11 w Stawnie, figurujacej w wykazie zabytkow
nieruchomych wyznaczonych przez WKZ do wojewoddzkiej ewidencji zabytkow.

4. Szczegdolowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Realizacja prac
konserwatorskich, remont i przebudowa Willi Schultza w Stawnie, pozwalajaca na zmiang
sposobu uzytkowania na siedzibe Urzedu Gminy Stawno” zawieraja:

1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) opracowanie wielobranzowe;
b) branza elektryczna;
C) branza drogowa — wytaczona w catosci z zakresu,
d) branza wod. — kan., ogrzewania oraz gazu.
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych:
d) Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogo6lnobudowlane;
e) Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
sanitarne;
f) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
instalacje elektryczne.

3) Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej remontu i przebudowy
willi Schultza w Stawnie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku na Urzad
Gminy Stawno.

4) Badania Konserwatorskie, Program Prac Konserwatorskich na potrzeby remontu
1 adaptacji zabytkowej willi Schultza w Stawnie z sierpnia 2016 .

5) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;.

5. Prowadzenie robéot na budowie:

1) Zamawiajacy informuje, Zze calo$¢ prac objetych dokumentacja projektowa zostata
podzielona na odrgbne czgs$ci. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie przekaze catego placu
budowy jednemu Wykonawcy.

2) Wykonawcy poszczegélnych czgéci przedmiot zamowienia zmuszeni sa do
wspotpracy w celu jego realizacji oraz dzielenia terenu budowy (budynku).

3) Zamawiajacy dysponuje jednym pozwoleniem na budowe na realizacj¢ prac wewnatrz
budynku 1 wykonanie zagospodarowania terenu. Kierownikiem calej budowy bedzie
kierownik budowy z ramienia Zamawiajacego. Za wykonanie prac przez Wykonawce
odpowiedzialny bgdzie wyznaczony przez niego kierownik robot.

4) Harmonogram prac przygotuje Wykonawca, w konsultacji z Kierownikiem Budowy.
Podlega on jednak ostatecznemu zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy i zalezny
jest od koordynacji poszczego6lnych branz.

5) Teren dziatki z wylaczeniem budynku przekazany zostanie Wykonawcy robot
zwiazanych z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca robdt zewngtrznych przy
zagospodarowaniu terenu zobowiazany zostanie do zapewnienia dostgpu
pracownikom Wykonawcy do budynku oraz umozliwienia wykonania dostaw
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materiatow do budynku. Wykonawca planujac termin dostaw wymagajacych dojazdu
bezposrednio do budynku zobowiazany jest ustala¢ je z Wykonawca robdt
zagospodarowania terenu i akceptowac postep prac robot zagospodarowania terenu,
tj. np. akceptowaé brak mozliwosci dojazdu do budynku przez pewne okresy czasu
(kilku dni lub tydzien). Przerwy w dojezdzie do budynku, krétsze niz tydzien czasu,
nie moga by¢ podstawa zadania przedtuzenia terminu realizacji robdt przez
Wykonawcg.

6. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

7.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W ofercie Wykonawca okre$la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zalaczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okres§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisOw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia
maja jedynie zobrazowac¢ skalg robot budowlanych i pomdc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowic
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania rob6dt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robodt
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys rdznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robdt begdzie niezbgdne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t begdzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

Inne informacje:
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1) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te bgda korzystne
dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacj¢ wykonanego
przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z
aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisOw. Zmiany musza zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski.

2) Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0s6b wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W zwiazku z
powyzszym wymoég ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio
zwiazane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych. Wymog nie
dotyczy wige, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materialow
budowlanych

3) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi
przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawié pisemne
o$wiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 23. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okre§lonym w ust. 23, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

§3
1. Ustala sig¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien ..........................
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
§4
1. Wykonawca oswiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.
§5
1. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.

5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacjg
projektu umowy przez Zamawiajacego.
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6. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byty nast¢pujace postanowienia:

1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawce;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia niec maja wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawcg (lub podwykonawcg) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawcg. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, Zze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawcg do wprowadzenia stosownych zmian.

11.Przepisy ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

12.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

13.Zamawiajacy  zastrzega, iz  wynagrodzenie podwykonawcy oraz  dalszych
podwykonawcdéw nie moze przekracza¢ ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy za dany
zakres robot.

§6
1. Nadzér nad realizacja przedmiotu zamdwienia sprawowac beda:
Q) i ,
D)

2. Zamawiajacy udostgpni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz Kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét, stanowiacych przedmiot umowy,

zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
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robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz
30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017
r., poz. 1579), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i
technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rownowazne pod
warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajno$ciowego i
funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy wlasne 1 marki
handlowe elementow budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazanie zawarte w SIWZ
oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan
jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza
sktadanie ofert, w ktérych poszczegélne urzadzenia badz materiaty wymienione w
dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robdt moga by¢ zastapione urzadzeniami
badz materiatami réwnowaznymi. Poprzez pojgcie materiatow i urzadzen rownowaznych
nalezy rozumie¢ materialy gwarantujace realizacj¢ robot zgodnie z projektem oraz
zapewniajace uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze
robot. Rbwnowazne produkty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu 1 stosowania
zgodnie z obowiazujacym prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje produkty oraz
urzadzenia réwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bgdzie musial w
ramach wykonania zamowienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje
wlasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamowienia w
terminie wynikajacym z SIWZ. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwiazania
rOwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Obowiazek Wykonawcy wykazania réwnowazno$ci produktu jest
obowiazkiem wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposob
pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie
produktéw z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie
sktadnia ofert zawierajacych produkty réwnowazne.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,
a w szczego6lnosci dozor.

6. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawce.

7. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wtlasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca w miejscach robot sasiadujacych z innymi branzami zobowiazany jest
zachowac szczeg6lna ostroznos¢.

Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow; Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udostgpnienia Wykonawcey mediow obecnie
podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna), na
korzystanie z ktéorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zalozenia
podlicznikéw na wlasny koszt oraz najpdzniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia si¢
finansowo z Zamawiajacym ze zuzycia mediow, a w przypadku braku takiego rozliczenia
Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy naleznos$¢ z tytutu zuzytych mediow.
Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego 1
wlasciwie eksploatowanego sprze¢tu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialdéw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatoéw 1 urzadzen rdwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametrow technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od =zalozonych w
dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawcey medidw obecnie
podiaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna), na
korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zalozZenia
podlicznikow na wlasny koszt oraz najp6zniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia si¢
finansowo z Zamawiajacym ze zuzycia medidw, a w przypadku braku takiego rozliczenia
Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy naleznos$¢ z tytutu zuzytych mediow.
Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 whasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych

z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji

o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem

wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdot budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy Kkorzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokét zejscia z dzialki z jej wlascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budoweg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania oséb trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpocze¢cia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig konczy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen instalacji istniejacych na budynku
lub wykonanych przez innych Wykonawcow, (urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-
kan., gazowe, c.0., kable energetyczne, telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie
budowy w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest
bezzwtocznie zawiadomi¢ Nadzor 1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich
uszkodzenia.

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

i Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioréw czgsciowych i koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czeSciowego lub koncowego w formie
pisemnej Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty
odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na
wbudowane materiaty, protokoly pomiardéw i sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zglaszanych do odbioru.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.
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3) Nadzor i Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru czg$ciowego i 14 dni od dnia
zgltoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostana bledy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zgtosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku zakonczenia Etapu I
1 odbioru koncowego lub odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego
w przypadku pozostatych odbiorow czgsciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczegcia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w ciagu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia,
o ktérych mowa w ust. 29

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

9) Za przedmiot zaméwienia odpowiada Wykonawca do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego. Oznacza to, ze roboty odebrane w ramach odbioréw czgsciowych
podlegaja ostatecznemu odbiorowi w ramach odbioru koncowego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

w zakresie robot Wykonawcy celem uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na

uzytkowanie. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi

tacznie z dokumentami odbiorowymi.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia o ktorym mowa w ust. 32 pkt 1 Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢

wymagane dokumenty odbiorowe, rownocze$nie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wehodzi¢ beda:

1) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

2) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

3) dokumentacje powykonawcza z przeprowadzonych prac konserwatorskich
i restauratorskich przy zabytku;

4) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawcg gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
I usterek,
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2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuniccia wad
I usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢é wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy;,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odméwi odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytulu nieterminowego wykonania robot.

36. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladow wad i usterek.

37. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytutu udzielonej rekojmi
I gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowiazany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
a) termin rozpoczecia — po przekazaniu placu budowy;,
b) termin zakonczenia —.................

§9
1. Za wykonywanie rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos$¢ netto calego zamdwienia: ...........ccooeviiiiiiiiiiiiiiiiinn. ,

VAT - ... O 71,
Wartos¢ brutto calego zamowienia: ......cccevveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininne zl,
S OWIIE:

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje catos¢ robot
wykonanych przez Wykonawceg oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawg obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
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dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
UMowy.
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztéw
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy i1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.
§10

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w nastepujacy
sposob:
1) nie czgsciej niz raz na miesiac z uwzglednieniem postanowien ust.2;
2) po odbiorze koncowym, na taczna kwotg pozostala do wyptaty wynagrodzenia po

potracenia kwoty wyptaconej Wykonawcy z § 10 ust. 1 pkt 1
Do pfatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje =z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czgSciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czg$ciowego robot bez uwag przez Komisj¢ powotana
przez  Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji
z zestawienia rzeczowo - finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, Zze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujac na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.
Faktura wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag przez
Komisj¢ nie moze by¢ nizsza niz kwota 10 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktoérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Termin ptatno$ci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ...........coooiiiiiiiiiiiiiinn,
Fakturg¢ VAT nalezy wystawi¢ na nastgpujace dane:
Nabywca: Gmina Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66
Odbiorca — ptatnik: Urzad Gminy Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami sa tacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentow zaplaty) wraz z
oswiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatnosciami
w zakresie regulowanym umowami 0 podwykonawstwo na dzienh wystawienia
oswiadczenia stanowiace zatacznik nr 9 do umowy. O$wiadczenia podwykonawcow
wystawiane sa nie wezesniej niz 3 dni przed data wystawienia faktury przez Wykonawcg.
W przypadku gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —
o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.
Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajacemu zbiorcze
zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych
podwykonawcow rodwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.
Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,
warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego
z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z
przewidywanymi terminami ptatnosci.

36



Znak sprawy: RSSA.271.46 .2017
w»Konserwacja i restauracja sztukaterii w ramach przebudowy budynku na siedzibe Urzedu Gminy Stawno..”

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktoéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umoweg o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sig nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajacy  potraca  kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawcy przyshuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysoko$ci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budoweg oraz przepisami
art. 25 1 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;
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4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robdt budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
I inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla rob6t zaniechanych, dodatkowych i1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiagcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbednych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilo$ci i1 jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow 1 wyrobow, a w szczeg6lnosci zapobieganie stosowaniu
materiatbw i wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robodt, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
i usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami cz¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12
1. Jako Kierownika budowy wyznacza si€: ...............ccevvviinenn...
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2.

3.

Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
N A 74 1 T Loy S SN
Jako koordynatora w zakresie obowiazkoéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] P
Jako koordynatora w zakresie wykonawstwa robot wyznacza Si¢: ..................o.eunn..
....................................... (osoba wskazana w zataczniku nr 3 do SIWZ)
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sq zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.
O zmianie koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu Okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowite] podanej w ofercie, czyli KWOt€ .......cccccovvviiiiiiniiieiiiiiieieeieeee, zt

wformie ...

2. Zabezpieczenie bgdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczego6lnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwr6ci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwotg stanowiaca 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady

5. Kwota, o ktorej] mowa w pkt 4 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng formeg niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na OKres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

WYNOSI ............... miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usuniecie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze Srodkoéw wniesionych na zabezpieczenie
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nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia

przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢

roznicg bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
I Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi  lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin r¢kojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu regkojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawcg 0 wadzie.

§16
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie i pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposOb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowigzkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
1 miesiaca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac¢
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢§ci umowy 0 zamowienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawcg, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt.
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§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
p0z.1579), ktére zostana wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci
1 moga nastapi¢ wytacznie w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie zmiany terminu i kosztéw realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastgpstwem koniecznos$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dzialania organdéw administracji 1 innych
podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatlow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamoéowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umow3a podstawowa niezbgdnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalna rownowarto$¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany koordynatora ze strony Wykonawcy, przedstawionego w ofercie —

jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany tej 0soby —

nowy koordynator rob6t musi spelnia¢ wymagania okreslone w ofercie dla
powyzszych 0sob.

W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony

Zamawiajacego.

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:
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10.

11.

1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawa obliczenia kosztéw zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu
1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykonaé roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowié¢ bedzie roznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
W oparciu o protokol konieczno$ci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.
Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuSzona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane bgda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20
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1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

zmianie siedziby lub nazwy firmy,

zmianie 0sOb reprezentujacych,

ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
ogtoszeniu likwidacji,

zawieszeniu dziatalnosci.

2. Nie wykonanie przez Wykonawceg obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oso6b Iub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywac¢ zadnych wierzytelnosci

§ 21

wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§22

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Zatacznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
o$wiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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no

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONBWCA. ...ttt sttt ettt s ettt s s e e bt et ne e nbe e teene e s beebeeneenbe e beene e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Konserwacja i restauracja sztukaterii w ramach przebudowy budynku na siedzibe
Urzedu Gminy Slawno.” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynosza
................... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy,
wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje sig je usunaé
na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokoét stanowi wezwanie Wykonawcey do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SICAZIDA W ettt ettt teeae e e nre s zwany dalej
,,Gwarantem”,
VAT e Lol A (1ol 1) PP PR PR

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowiagzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWOLY: ....covvviiiiiiiieieceeeee e PLN (stownie: ......ccceevvvveeiieeiieniieeieeins
ztotych) powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajacym dnia ...l 0  numerze
.................................. NA WYKONANIC .. .\etitiit it

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowiazan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania 1 o$wiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostac
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowiazuje od dnia .........cccceceeiienine 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbgdny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VII.  Niniejsza Gwarancja zostala sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecz¢¢ urzgdowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

) ) i Wartos¢ Termin
Lp. Elementy i rodzaje robét
netto brutto realizacji platnosci
Cze$¢ I - roboty konserwatorsko - budowlane
Razem czg¢$¢ I — roboty konserwatorsko - budowlane
1 ROBOTY KONSERWATORSKIE
) WEWNETRZNE
Konserwacja i restauracja sztukaterii -
1.1 rzezba i elem. architektoniczne
polichromowane
1.2. Renowacja boazerii w pom. C09
2. REMONT WERANDY
21 Konserwacja dawnej $ciany elewacyjne;j
' we wngtrzu werandy
3. ROBOTY ZEWNETRZNE
3.1 Wejscie glowne w elewacji potudniowej
311 Remont wejécia gtownego- konserwacja
- i restauracja Sciany i posadzki
3.2 Wejscia w elewacji wschodniej
Taras T02 - konserwacja i restauracja
3.2.1 L .
$ciany i posadzki
3.2.2 Schodki z balustrada
323 Elewacja przy wejsciu do klatki
- schodowej
3.3 Konserwacja elewacji wiezyczki
Cze$¢ 11— Inne Y
Razem Cze$¢ |1 — Inne
1.
2.
Razem cala wartos$¢ inwestycji
Y W czesei Il — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktoérych Zamawiajacy nie przewidziat

W pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,, Konserwacja i restauracja sztukaterii w ramach przebudowy budynku na
siedzibe Urzedu Gminy Stawno”

Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NE ........covveveveereeseesieernennns
zdnia ..o, 0 roboty budowlane: ..o
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czgéci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwotg ...........ccccoceveiiiiiinnnns 7t
DIULEO, STOWILIE: ..vvviiiiiiiiiiiiiieee e e e e e s s s bbb e e e s e e e st s st bt e bareeeeessennns 71
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje Iub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwiazanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:
) PP

Data, piecze¢ i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy

*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eeiieiiiiiie ettt ettt sttt steesaesbe e beeseeaneenbeeneeas e e nbeenbenneeenee e

AAIES WYKONMAWCY......ccvveetieiteeiteeee st ste et s b e ste e e s te e te e st e s beebeestesae e teeseeabaenteaneesseeeeeneeaneenneeneensee e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, pn. ,,Konserwacja i
restauracja sztukaterii w ramach przebudowy budynku na siedzib¢ Urzedu Gminy
Stawno.” prowadzonego przez Gming Stawno o§wiadczam, co nastgpuje:

1.

2.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powolujg¢ si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia,

*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia,

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

*w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, polegam na zasobach
nastgpujacego/ych podmiotu/ow:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelna §wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznali$my si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: ......ooevvevvviiieniecieenn

*niepotrzebne skresli¢
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