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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Budowa przystani kajakowej na rzece Wieprzy w miejscowosci
Kowalewice w ramach projektu Budowa szlakéw kajakowych na rzekach
Wieprzy i Grabowej”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 28 grudnia 2017 .
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SPIS TRESCI
Rozdzial I. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato

zamieszczone ogloszenie i zamowieniu.
Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial I1I. Zamodwienia czg$ciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial V. Zamoéwienia polegajace na powtdrzeniu podobnych ustug lub robot
budowlanych.

Rozdzial V. Termin wykonania zamdwienia.
Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.
Rozdzial VII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej bgda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposéb dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdzial XII. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje 0 sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
sie z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin sktadania 1 otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie kierowal si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalnosciach, jakie zostana dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o s$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamowienia.
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ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst

jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow

wykonawczych do ustawy.
2. Postgpowanie bedzie prowadzone w oparciu:

a) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze Zzada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z po6zn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459
z poézn. zm.).

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — Www.gminaslawno.pl;

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozpZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiot zamowienia obejmuj¢ budowe przystani kajakowej na dziatkach nr 35, 42/3
obreb ewidencyjny Kowalewice zgodnie z ,,Projektem Budowlanym Przystani Kajakowe;j
na dziatkach nr 35, 42/3 obrgb ewidencyjny Kowalewice”. Przedmiot zaméwienia sktada
si¢ z dwoch zadan:

1.1. Zadanie 1 - obejmuje w swoim zakresie budowe infrastruktury technicznej przystani
kajakowej na rzece Wieprzy w Kowalewicach, w tym:

1) wiaty drewniane — 2 szt.,

2) pomost do cumowania kajakow,

3) slip do wodowania/wytawiania kajakow,

4) schody drewniane,

5) ogrodzenie,

6) miejsce na ognisko,

7) stojaki do suszenia kajakow,

8) kosze na $mieci,

9) umocnienie skarpy rzeki,

10) uprzatnigcie i uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

1.2. Zadanie 2 - obejmuje w swoim zakresie budowg infrastruktury technicznej przystani
kajakowej na rzece Wieprzy w Kowalewicach, w tym:

1) budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi,

2) budowa instalacji energetycznej wraz z lampami o$wietleniowymi.
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2. Szczegblowe opracowanie przedmiotu zamowienia zawarte jest w Projekcie Budowlanym
Przystani Kajakowej na dziatkach nr 35, 42/3 obrgb ewidencyjny Kowalewice. Dokument
ten nalezy wykorzysta¢ do wykonania robot. Projekt Budowlany Przystani Kajakowej na
dziatkach nr 35, 42/3 obreb ewidencyjny Kowalewice stanowi zatacznik nr 7 do SIWZ.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Uwagi:

Inne wymagania:

Zobowiazuje si¢ Wykonawce do wykonania robot stanowiacych przedmiot zadania
wylacznie z materiatow/urzadzen/wyrobow dopuszczonych do obrotu oraz
powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie, objgtych
certyfikatem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zniejszymi zmianami), oznakowanych
symbolem CE, umieszczonych w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
materialdow budowlanych, dla ktoérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z
Polskimi Normami, ktore uzyskaly aprobat¢ techniczna oraz europejskimi
aprobatami technicznymi. Wszystkie niezbg¢dne do realizacji przedmiotu zamowienia
elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
Niezaleznie od przeznaczenia obiektow teren budowy/prac nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego, uprzatnaé i zabezpieczy¢ po wykonaniu robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania probki drewna, w celu sprawdzenia
jako$ci impregnacji drewna zaré6wno podczas wykonawstwa warsztatowego jak i
podczas montazu konstrukcji na placu budowy. Ponadto probka drewna nie
spelniajaca wymogow jakosci impregnacji dla danego elementu w rozumieniu normy
EN 351-1:2009 dyskwalifikuje cata parti¢ drewna.
Wymagania jakosciowe.
3.4.1.0 ile w projekcie budowlanym mowa jest o drewnie dgbowym, nalezy przez to
rozumie¢ drewno debowe twardzielowe.
3.4.2.0 ile w projekcie budowlanym mowa jest o drewnie sosnowym, nalezy przez
to rozumie¢ drewno sosnowe impregnowane pod cisnieniem rOwnym 8 atm.
3.4.3.Jakos$¢ impregnacji wszystkich elementéw drewnianych - odpowiada klasie
wnikania nie nizszej niz NP4. Drewno poddawane impregnacji ci§nieniowe]
nie moze mie¢ wilgotnosci wzglednej wigkszej niz 23%. Ilos¢ wttoczonego
impregnatu w 1 m3 drewna musi odpowiada¢ wskazaniom producenta
impregnatu dla IV klasy zagrozenia. Stosowany preparat musi posiadaé
wszelkie dokumenty dopuszczajace do uzytkowania na terenie panstw
wspoOlnoty Unii  Europejskiej. Drewno nalezy pomalowa¢ dwukrotnie
preparatem barwiacym w kolorze ciemny braz/dab. Penetracja barwnika w
drewnie nie moze by¢ mniejsza niz klasy NP2 w rozumieniu normy EN 351-
1:20009.
3.4.4.Laczenie poszczegdlnych elementow nalezy wykona¢ za pomoca
ptaskownikéw 1 $rub, badz S$rub stalowych. Elementy stalowe (Sruby,
ptaskowniki, tuleje) musza by¢ trwale zabezpieczone przed rdzewieniem (stal
nierdzewna lub ocynkowana).

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ oraz dokumentacja projektowa.
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Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsc prowadzenia robot
budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy | wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Stlownik Zamowien (CPV):
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

ROZDZIAL I 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACYCH NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zaméwienia podanym powyze;.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:
a) termin rozpoczecia — od dnia zawarcia umowy
b) termin zakonczenia rob6t budowlanych: do 31maja 2018 r.

ROZDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czg§ci zamowienia, ktora zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

RozZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE OZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

— ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Zamowienia;

— musza ustanowi¢ Pelnomocnika Wykonawcow wystgpujacych wspolnie do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego albo
reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia,
przyjmuje si¢, ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;

— pelnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawnej,
mie¢ formg pisemna; fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynikaé z zataczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z
Pelnomocnikiem;

— przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do
przedstawienia umowy regulujacej wspotpracg tych Wykonawcow.

2. Oferta wspélna, skladana przez dwéch lub wiecej Wykonawcow powinna spekniaé
nastepujace wymagania:
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1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;
2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:
a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robdt budowlanych (Zalgeznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— potencjal kadrowy (Zalgcznik nr 3 do SIWZ);
— os$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢
W wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia;
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu
calego konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SIWZ);
— os$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej;
— dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zaklocenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia,
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju.

RozpziAr. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoédwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

Ro0zDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postegpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacjg jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978 z pdzn. zm.) lub ktorego upadto$¢ ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogloszeniu wupadiosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzil likwidacjg
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z p6zn. zm.),
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b) ktory w sposdb zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwo$é, w szczegdlnosci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
srodkow dowodowych;

c) jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 24 z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— cztonkami komisji przetargowej,

— osobami, ktore ztozyly oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;

d) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawarta z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4,
co doprowadzito do rozwiazania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

e) bedacego osoba fizyczna, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za
jego popelnienie wymierzono karg aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny nie nizsza niz 3000 ztotych;

f) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

g) wobec ktorego wydano ostateczna decyzje administracyjna o naruszeniu
obowiazkow wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja karg
pieni¢zna nie nizsza niz 3000 ztotych;

h) ktory naruszyl obowiazki dotyczace platnosci podatkéw, oplat lub sktadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za
pomoca stosownych §rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktéorym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba Ze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

3) spehiajacy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy

Pzp, tj.:

a) posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej
dzialalnosci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowiazany jest wykazaé w sposob szczegdlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu




Fundusze s Unia Europejska [ICEEN
Europejskie X Pomorze Europejski Fundusz AL
Program Regionalny % Zachodnie Rozwoju Regionalnego &4k

Projekt ,,Budowa szlakow kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie
czlowieka, Dzialanie 4.9 Rozwdj zasob6éw endogenicznych

Znak sprawy: RSSA.271.50.2017
wBudowa przystani kajakowej na rzece Wieprzy w miejscowosci Kowalewice w ramach projektu Budowa szlakow kajakowych na rzekach
Wieprzy i Grabowej”

b)

o zasade¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego w niniejszym
postgpowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zamoéwienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o

zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego w niniejszym
postgpowaniu;

posiadajacy zdolnos$ci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zaméwienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie mogto
nastapi¢ wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym
okresie, co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych na
wybudowaniu lub  przebudowaniu obiektow konstrukcji  drewnianej,
odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowi zamdwienia o wartosci nie
mniejszej niz 30.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty
wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2
do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych
robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w
szczegolnosci zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje: 1 osoba posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci: konstrukcji budowlanych inzynierskich,
drogowej, elektrycznej;

— Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu wykonawcdéw zostanie
dokonana w oparciu o zasadg spetnia — nie spetnia na podstawie oswiadczen i
dokumentow zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dofacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zaméwieniu i specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowia wstgpne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.
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4.

10.

11.

Jezeli wykonawca nie zlozyt oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, o§wiadczen
lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentéw niezb¢dnych do przeprowadzenia postgpowania, oswiadczenia lub
dokumenty sa niekompletne, zawieraja btedy lub budza wskazane przez zamawiajacego
watpliwos$ci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia, uzupehienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia,
uzupehnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postegpowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelomocnictw albo zlozyt wadliwe
petnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba Zze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie post¢gpowania.
Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnos$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujac zamdwienie, bgdzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktoéry zobowiazal si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.
Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce
warunkoéw udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego:
1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgSci zamoOwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.

RozDZzZIAL XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w
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wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia

nastgpujacych dokumentow:

1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwodch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i1 wartos$cia robotom stanowiacym przedmiot zamdowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robét, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlno$ci zawierajace informacje o
tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone.

2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zloZzeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu
o0 udzielenie zamowienia.

RozDzIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1. Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnies¢
wadium w wysokosci — 3.000,00 zt (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

wn

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na przystan kajakowa w Kowalewicach”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniagdz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu skladania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

8. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

9. Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
wskazany przez Wykonawce.
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10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Ro0zZDZIAL XI1|. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca sktadajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

RozpziAr. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zatacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,
3) uzupelnienia o$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,
4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.
4. Wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Bartosz Satata (tel. 59 810 67 01)
Marta Jacyno - Cukrowska (tel. 59 810 67 16),

RozpziAt XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno
»Budowa przystani kajakowej na rzece Wieprzy w miejscowosci Kowalewice”
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 15.01.2018 r. godz. 10.00
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Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym

punkcie.
2. Podpisy.
Oferta i os§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawlera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢

potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM™:

a)  przez osobe udzielajaca pelnomocnictwa,

b)  przez osobg upowazniona do podpisania oferty lub

C) przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu Iub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.

4. Forma dokumentow.

1)

2)

3)

Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) oryginalow; oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

.ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby

uprawnione, (podpis z imienna pieczgcia lub czytelny podpis imieniem

I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostale:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwalq i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:
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7.

8.

9.

1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w teksScie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byty spicte

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzec
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

Zmiana / wycofanie oferty:

1)  zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania

ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie

powiadomié¢ Zamawiajacego, przed uplywem terminu,

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej

SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.
Oferty zlozone po terminie.
Ofertg ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoéwienia publicznego.
Zawartos¢ oferty:
> Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy,
z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkceji oraz innych kosztow;
> Os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 5 do SIWZ.

RozpziAr. XVI1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

N

e

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Slawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku, do godz.
09.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, pok6j nr 55 dnia 15 grudnia 2018 r. 0 godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i godzing jej wystania przez Wykonawceg (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).
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RozpzIAL XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

no

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementéw zwiazanych z
przedmiotem zamowienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow, optat
i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
UMOowy.

RozpzZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %

OKkres obowigzywania gwarancji (nie krotszy niz 36
S . " o 40 %
Mmiesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)

Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena taczna stanowi sumg punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkow poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wg
nastgpujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcg zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zatacznik nr 1 do
SIWZ). Liczba punktow, ktdéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg
wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba PUNKLOW = =-mnmmmmm oo oo oo e X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowiazywania gwarancji.
Okres obowiazywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesigcy i nie dluzszy niz 60 miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokolu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowiacego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugosci okresu
obowiazywania gwarancji.
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No o

10.

11.

Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢ w tym Kkryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

G= m.mpkt
Gm _Gmin

gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowiazywania gwarancji;
G,.i, - minimalny okres obowiazywania gwarancji (36 miesigcy);

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdluzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza cena.

Szczegotowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czgéci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania 1 oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bgdzie ocenial kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze ofert¢ najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie, co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazweg Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Ro0zDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamoéwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy zawiadomi

rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace
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odrzuceniu, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa
w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy
na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamoéwienia, zawiadamia
o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktére dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

RozpziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostatla wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozDzIAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamowienia zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 5 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowiaca 30%  wysokoSci  zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwotalnie

1 bezwarunkowo zobowiazywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigzne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.
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8.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inna forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaty w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIWZ.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostang wyrazone w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie w
nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegdlnosci:

— wstrzymania rob6t ze wzgledu na wystapienie warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych  prowadzenie robot budowlanych; za podstawg
wstrzymania robot uznane zostanie wystapienie przynajmniej jednego z
ponizej opisanych przypadkéw: utrzymywanie si¢ nieustannie przez OKres co
najmniej trzech dni temperatury ponizej 5°C o godzinie 12.00, wystgpowanie
opadow deszczu przez okres co najmniej pigciu dni, wystapienie opadoéw
$niegu; ocena warunkow pogodowych zostanie zweryfikowania na podstawie
danych pogodowych ze strony http://www.ekologia.pl;

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: wykopaliska
archeologiczne, niewypaly 1 niewybuchy, nie zinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty budowlane;

— zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastgpstwem konieczno$ci usunigcia bigdow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét;

— zmiany bgdace nastgpstwem dziatania organdw administracji i1 innych
podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji, W
szczegoOlnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycjg;

— niedostepnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen,;
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— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy O
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy(roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okre$lonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku, gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjgte do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe¢ obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
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7.

10.

11.

12.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie r6znice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbgdne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozDpzIAL XXII1. INNE INFORMACJE.

1.

3.

Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany w ramach projektu realizowanego przez
Gming Stawno (Zamawiajacy), ktora jest Liderem Projektu oraz przez Gminy: Dartowo,
Polanow, Malechowo, Postomino, Miasto Stawno, Miasto Dartowo (Partnerzy Projektu).
Gmina Stawno (Lider) zostala upowazniona przez Partnerow Projektu do
przeprowadzenia postgpowan i1 udzielenia zamoéwien publicznych zwigzanych z realizacja
zadania pn. ,,Budowa szlakow kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”
dofinansowanego w ramach projektu Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$
Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie czlowieka, Dzialanie 4.9 Rozwdj zasobow
endogenicznych”.

Nie przewiduje sig:

1) zawarcia umowy ramowej,

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznad
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa przystani
kajakowej na rzece Wieprzy w miejscowosci Kowalewice w ramach projektu Budowa
szlakéw kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” oferujemy wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw
Zamowienia za ceng:

WartoSE netto: ... 71

VAT - .......... b Y z1

WartoSE Drutto c..eeeeeiieiiieeeieeeeiriinneeeeeceesrnnneccens z1

N (0107 1§ (<

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowiazywania gwarancji ..................... miesi¢cy (nie krotszy niz 36 miesigcy
i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N U BB O ONU . ottt nnnnn
U TaKSU oo,
BN e
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1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego
1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uplywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikow produkcji oraz
innych kosztow.

Podpis oséb uprawnionych do skfadania $wiadczeh woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA WYKONAWCY ....veeiviieieiiieiie ettt e teeteasa e ba e teaseestaeteanteanaesneesnenneenneansens
AdIES WYKONAWCY .. .oiiiiiiiciie ettt e et e st e e et e e etaeeetaaeeaaeesssaeessseeessseeesnsaeenssreeans
Numer telefonu ..o, NUMEE X 1.viiiiiiiieeee s

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
robotom stanowiacym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi Miejsce Nazwa Zamawiajjcego,
Rodzaj zaméwienia warto$¢é brutto wykonania adres, telefon, osoba do
ustugi w PLN Data Data zamowienia kontaktu

rozpoczecia | zakonczenia

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OsSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

NAZWA VWYKONAWCY ......vveirieieiieesie et steeste et te st ba e e s taesteasaestaesaeanteaseeateeneeaneesneesnesneenneansens
AAIES WYKONAWCY .....eviiiiiiiieeiie ettt ettt e st e e beesaesbe e teenaesraeaeeseesraeneeneeaneenreas

Numer telefonu ... NUMEE TaX oo,

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bgda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Doswiadczenie
Zakres e zawodowe,
Kwalifikacje L Podstawa
wykonywanych odpowiednie do .
. zawodowe, . S dysponowania
c e czynnoS$ci oraz . powierzanej roli/
Lp.| Nazwisko iimig posiadane o . przez
proponowana rola 2 | funkcji i w zakresie
- ... | Uprawnienia s Wykonawce
(funkcja) w realizacji odpowiadajacym
PN . : dana osoba
zamoéwienia przedmiotowi
zamoOwienia,
Uprawnienia do
kierowania robotami
1. w specjalnosci
konstrukcyjno -
budowlanej
Uprawnienia do
2 kierowania robotami
’ w specjalnosci
drogowej
Uprawnienia do
3 kierowania robotami
’ w specjalnosci
elektrycznej

Kierownikiem budowy b@dzie: .........c.oiiiiiiii e

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2017

zawartaw dniu ...........ooeeeiiiiiiiinn... 2017 r. pomiedzy:

Gming Stawno — Urzedem Gminy Stawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”), ktéra zostala upowazniona przez Partnerow Projektu do
przeprowadzenia postgpowan i udzielenia zaméwien publicznych zwigzanych z realizacja
zadania pn. ,Budowa szlakow kajakowych na rzekach Wieprzy 1 Grabowej”
dofinansowanego w ramach projektu Nr RPZP.04.09.00-00-32-0029/16-00 Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa
4 Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobéw endogenicznych.

Z S1IEAZIDA W oo S NIP
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ .. .eeeitte ettt ettt ettt e e et e e e e e e e e e e eaateeeeeeaannnns
(zwanym dalej ,,Wykonawca”),

W wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych w ramach projektu
realizowanego przez Gming Stawno (Zamawiajacy), ktora jest Liderem Projektu oraz przez
Gminy: Dartowo, Polandéw, Malechowo, Postomino, Miasto Stawno, Miasto Dartowo
(Partnerzy Projektu), polegajacych na budowie przystani kajakowej na rzece Wieprzy
w miejscowosci Kowalewice w ramach projektu ,,Budowa szlakow kajakowych na rzekach
Wieprzy i Grabowej”, (Kod CPV: 45.00.00.00-7-Roboty budowlane) zgodnie z przepisami
art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane.

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje budoweg przystani kajakowej na dziatkach nr 35, 42/3
obregb ewidencyjny Kowalewice zgodnie z ,,Projektem Budowlanym Przystani Kajakowe;j
na dziatkach nr 35, 42/3 obreb ewidencyjny Kowalewice”. Przedmiot zamowienia sklada
si¢ z dwoch zadan:

1.1. Zadanie 1 - obejmuje w swoim zakresie budowg infrastruktury technicznej
przystani kajakowej na rzece Wieprzy w Kowalewicach, w tym:

1) wiaty drewniane — 2 szt.,

2) pomost do cumowania kajakow,

3) slip do wodowania/wytawiania kajakow,

4) schody drewniane,

5) ogrodzenie,

6) miejsce na ognisko,

7) stojaki do suszenia kajakow,

8) kosze na $mieci,
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3.

9) umocnienie skarpy rzeki,
10) uprzatnigcie i uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

1.2.

Zadanie 2 - obejmuje w swoim zakresie budowg infrastruktury technicznej przystani
kajakowej na rzece Wieprzy w Kowalewicach, w tym:

1) budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi,
2) budowa instalacji energetycznej wraz z lampami oswietleniowymi.

Szczegotowe opracowanie przedmiotu zamowienia zawarte jest w Projekcie Budowlanym
Przystani Kajakowej na dziatkach nr 35, 42/3 obregb ewidencyjny Kowalewice. Dokument
ten nalezy wykorzysta¢ do wykonania robot. Projekt Budowlany Przystani Kajakowej na
dziatkach nr 35, 42/3 obreb ewidencyjny Kowalewice stanowi zatacznik nr 7 do SIWZ.

Inne wymagania:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Zobowiazuje si¢ Wykonawce do wykonania robot stanowiacych przedmiot zadania
wylacznie z materiatow/urzadzen/wyrobow dopuszczonych do obrotu oraz
powszechnego 1lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objetych
certyfikatem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zniejszymi zmianami), oznakowanych
symbolem CE, umieszczonych w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
materialdow budowlanych, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z
Polskimi Normami, ktére uzyskaty aprobatg¢ technicznag oraz europejskimi
aprobatami technicznymi. Wszystkie niezbgdne do realizacji przedmiotu zamowienia
elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
Niezaleznie od przeznaczenia obiektow teren budowy/prac nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego, uprzatnac i zabezpieczy¢ po wykonaniu robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania probki drewna, w celu sprawdzenia
jakosci impregnacji drewna zaréwno podczas wykonawstwa warsztatowego jak 1
podczas montazu konstrukcji na placu budowy. Ponadto probka drewna nie
spelniajaca wymogow jakosci impregnacji dla danego elementu w rozumieniu normy
EN 351-1:2009 dyskwalifikujg catq parti¢ drewna.
Wymagania jakosciowe.
3.4.1. O ile w projekcie budowlanym mowa jest o drewnie dgbowym, nalezy przez
to rozumie¢ drewno debowe twardzielowe.
3.4.2. O ile w projekcie budowlanym mowa jest o drewnie sosnowym, nalezy przez
to rozumie¢ drewno sosnowe impregnowane pod cisnieniem réwnym 8 atm.
3.4.3. Jakos$¢ impregnacji wszystkich elementow drewnianych - odpowiada klasie
wnikania nie nizszej niz NP4. Drewno poddawane impregnacji ci$nieniowej
nie moze mie¢ wilgotno$ci wzglednej wigkszej niz 23%. Ilo§¢ wtloczonego
impregnatu w 1 m3 drewna musi odpowiada¢ wskazaniom producenta
impregnatu dla IV klasy zagrozenia. Stosowany preparat musi posiadaé
wszelkie dokumenty dopuszczajace do uzytkowania na terenie panstw
wspolnoty Unii  Europejskiej. Drewno nalezy pomalowa¢ dwukrotnie
preparatem barwiacym w kolorze ciemny braz/dab. Penetracja barwnika w
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drewnie nie moze by¢ mniejsza niz klasy NP2 w rozumieniu normy EN 351-
1:2009.

3.4.4. Laczenie poszczegdlnych elementéw nalezy wykona¢é za pomoca
ptaskownikéw 1 $rub, badz $rub stalowych. Elementy stalowe ($ruby,
ptaskowniki, tuleje) musza by¢ trwale zabezpieczone przed rdzewieniem (stal
nierdzewna lub ocynkowana).

Uwagi:

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ oraz dokumentacja projektowa.
Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsc prowadzenia robot
budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

§2
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynnosci, zwiazanych
z realizacja inwestycji, w tym do przekazania placu budowy oraz odebrania robot i zaplaty
wynagrodzenia, ustalonego wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

§3

Termin protokolarnego przekazania placu budowy nastapi w dniu .........................

§ 4
1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢, co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do
przetargu oferty oraz zgodno$ci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji i nie wnosi do nich
zastrzezen i uwag.

§5
1. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie rob6t przy pomocy podwykonawcow.
2. Przy pomocy podwykonawcéw Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
UMowy.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywiazywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 7.
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6.

8.

10.

11.

12.
13.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wymaga si¢ aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byty nastepujace postanowienia:

1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od
ktorego uptywa umowny termin ptatnosci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego z
odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamoéwienia wykonanego przez
Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nie maja wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwiazane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu, jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjgte do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedklada zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o0

podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w

przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 w zakresie wymagan

okreslonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawcg) do niezwtocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot

przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, Zze umowa o

podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedktada kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem

sa dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 50.000 zt. W przypadkach umow

niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawce¢ do wprowadzenia
stosownych zmian.

Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

§6
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robot, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
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10.

przepisami prawa i1 obowigzujacymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami
BHP oraz o ochronie P.POZ.
Dodatkowo Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzna terenu budowy
z kolejnych etapéw: przed wykonaniem robot, z wykonywania poszczegélnych
elementéw, robdt zanikowych, po zakonczeniu robot. Dokumentacje fotograficzna na
no$niku CD nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materialdw 1 wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
Zastosowane materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakos$ci), a zamontowane
urzadzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje teren
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi teren budowy do stanu zgodnego z
przeznaczeniem. Teren budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia rob6t. Likwidacja terenu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego ( pelnego uporzadkowania) obciaza Wykonawce.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem zasilanie terenu budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.
Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowane;j
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie do
naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac, w imieniu Swoim i Zamawiajacego, na okres od
daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia lub do
czasu usunigcia wad 1 usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego -
w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentdw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowg ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzefn uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,
telefoniczne 1 inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zar6wno uwidocznionego jak
i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz elementéw torowiska oraz drég w ramach ustalonego
wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego
o0 ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:
1) zapewnienia bezpiecznego przejScia pieszego i dojazdu uzytkownikom poses;ji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
2) prowadzenia realizacji robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
1 urzadzen oraz wlasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie terenu budowy, w tym takze drég dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,
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3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie terenu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystapienia
uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany jest do
naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

11. Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zglosi¢ Zamawiajacemu roboty ulegajace
zakryciu lub zanikajace oraz proby i1 odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢
wszelkie koszty z tym zwiazane.

12. Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Zamawiajacego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

13. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Zamawiajacemu i1 wszystkim osobom
upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa bgda wykonywane.

14. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach w
zestawieniu rzeczowo — finansowym operacji.

15. Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu
zamowienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez
pisemne powiadomienie Zamawiajacego.

16. Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, w sktad
ktorych wchodzi¢ beda:

1) protokotly z odbioréw technicznych,

2) instrukcj¢ obstugi i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci,

3) zestawienie wbudowanych materiatow 1 wurzadzen wraz 2z dokumentami
potwierdzajacymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami
potwierdzone przez Zamawiajacego oraz karty gwarancyjne.

4) dokumentacja fotograficzna na nosniku CD z kolejnych etapow: przed wykonaniem
robot, z wykonywania poszczegolnych elementow, robot zanikowych, po zakonczeniu
robot.

17. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru, a w ktoérych Zamawiajacy stwierdzi btedy lub niedokladnosci, musza zosta¢ w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do
Zamawiajacego. Przekroczenie tego terminu uznane bgdzie za niespelnienie warunkow
umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢ begdzie podstawe
do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za opo6znienie w wykonaniu
przedmiotu umowy.

18. Potwierdzenie gotowosci do odbioru nastapi po stwierdzeniu kompletno$ci
1 poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawceg dokumentow odbiorowych.

19. Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje Wwraz z podpisaniem przez
Wykonawce gwarancji, ktorej tre§¢ stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

20. Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
I usterek,
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21.

22.

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuni¢cia wad
I usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamdéwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady 1 usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamdwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuni¢cia wad 1 usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytutu nieterminowego wykonania robot.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowigzan z tytulu udzielonej r¢kojmi

i gwarancji bedzie protokoél z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, do

ktorego przeprowadzenia Zamawiajacy zobowiazany jest najpozniej na 60 dni

kalendarzowych przed uplywem okresu r¢kojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad i

usterek lub protokot z usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§7
Prace bgdace przedmiotem niniejszej] umowy bgda wykonywane przez Wykonawce w
nastgpujacych terminach:
1) rozpoczecie wykonania zamowienia 0d dnia zawarcia umowy,
2) zakonczenie robot budowlanych — do dnia 31 maja 2018 r.
Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U.
z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorke,
odzysk i unieszkodliwianie.
Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktoérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§8
Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
ryczalttowe:

Warto$¢ netto catego zamowienia: ..............c.ooeennnnn. zt,
VAT - 0 % zt,
Wartos¢ brutto calego zamowienia: ........ccoeevvneeinnnna zh
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o gk

SHOWIIIC: . .. e
W tym:
1) Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa § 1 ust. 1 pkt 1:

brutto: .........cooiiiiiinl. ZE(stownie:........ooiiiii )
2) Za wykonanie przedmiotu umowy o ktérym mowa § 1 ust. 1 pkt 2, 3:

brutto: ...l Zh(stownie:. ..o )

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawcg oraz podwykonawcow.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§9
Wynagrodzenie bgdzie wyptacone po wykonaniu catosci zamowienia.
Podstawa zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy bedzie faktura koncowa wystawiona
przez Wykonawce bezposrednio Partnerowi Projektu — Gminie Dartowo, na nastgpujace
dane:
Gmina Darlowo,
ul. Jana Henryka Dabrowskiego 4, 76-150 Darlowo,
NIP: 499-052-70-61, REGON: 330920914.
Wykonawca przedktada Liderowi Projektu oryginat faktury wystawionej na Partnera
Projektu — Gming Dartowo. Lider Projektu weryfikuje prawidtowos$¢ wystawienia faktury
1 przekazuje ja Partnerowi w terminie 5 dni w celu zaptaty w terminie wskazanym w
fakturze.
Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma ptatnos$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcey: .....................
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie za
kazdy dzien zwtoki w zaplacie.
Warunkiem zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom. Dowodami sa tacznie: dowody =zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw zaplaty) wraz z o$wiadczeniami
wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z platnoSciami w zakresie
regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzieh wystawienia o$wiadczenia.
Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed data
wystawienia faktury przez Wykonawce. W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze
Wykonawca zalega z platnosciami — o$wiadczenie winno zawiera roéwniez kwotg
naleznego nieoplaconego wynagrodzenia. Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo
przedklada Zamawiajacemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w
przypadkach dalszych podwykonawcow rowniez zestawienia sporzadzone przez swoich
podwykonawcow. Zestawienie winno zawieraé, co najmniej: wykaz wszystkich umow o
podwykonawstwo, warto§¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty
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10.

11.

12.

13.

wynagrodzenia juz oplaconego z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia
pozostatego do optacenia z przewidywanymi terminami ptatnos$ci.
W  przypadku nieprzedstawienia przez ~Wykonawcg wszystkich o$wiadczen
podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 5 lub przedstawienia tych os$wiadczen
zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami, wstrzymuje si¢ kwote
naleznego wynagrodzenia w czg§ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nie
przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew
oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.
Platnik dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawceg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krdtszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9, mozna:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy potraca si¢ kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

14. Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej wysokosci.
Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje Wykonawcy nie
stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§10
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1. Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] U

2. Jako koordynatora w zakresie obow1qzk0w umownych ze strony Zamawiajacego
WYZNACZA SIQ: +uvenereteaeeeeneeieeeeneeeeeaneeenne

3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawwleh wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczes$niejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry moze na
taka zmiang¢ nie wyrazi¢ zgody, powotlujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoéregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje 1
doswiadczenie.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika roboét, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik robot nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych z
umowy.

7. Przedstawiciel Inwestora bedzie sprawowat nadzor w nastepujacym zakresie:

1) nadzoru inwestorskiego nad realizacja zgodnie z zapisami SIWZ i innymi
obowiazujacymi przepisami;

2) zatwierdzania materiatow dostarczanych przez Wykonawcg;

3) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

4) dokonywania odbioru prac ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

5) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdow 1 wyrobéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;

6) kontrolowania terminowosci wykonania robdt objetych dokumentacja oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji;

7) kontrolowania usunigcia przez Wykonawcg wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot;

8) nadzorowania  kompletno§ci 1  poprawnosci  sporzadzenia  dokumentacji
powykonawczej.

§11
1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy rzez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym m owa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy za
kazdy dzien przerwy,
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4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wymagalnosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 umowy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
za opOznienie stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§12
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli kwotg ...................... zt w formie ...............

2. Zabezpieczenie begdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu:
1) zastosowania kar umownych,
2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi,
3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstalych z winy
Wykonawcy.
3. Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
4. Kwote stanowiaca 30% wysoko$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.
5. Kwota, o ktorej] mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia
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1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).
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§13
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na okres ............. miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy

1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi
WYNOSi ............. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy
1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostana stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu i1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze srodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwote wniesionego zobowiazania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
roznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcCia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu
odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jako$ci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uplywem zawiadomit Wykonawcg o wadzie.

§ 14
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach (co nie pociaga za
soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienil sposobu wykonywania tych
obowiazkow,
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3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 1 miesiaca
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

§ 15
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 pkt. 4 umowy, Wykonawca moze zadaé
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢$ci umowy o zamédwienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot do tego
czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Zamawiajacego, protokolu inwentaryzacji robot do tego
czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych rob6t na swoj koszt.

§16
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien pubhcznych ktore zostang wyrazone w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wytacznie w

nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy przypadku:

a) wstrzymania robot ze wzgledu na wystapienie warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych; za podstawe wstrzymania
robot uznane zostanie wystapienie przynajmniej jednego z ponizej opisanych
przypadkow: utrzymywanie si¢ nieustannie przez OKres co najmniej trzech dni
temperatury ponizej 5°C o godzinie 12.00, wystgpowanie opadéw deszczu przez
okres co najmniej pigciu dni, wystapienie opadéw $niegu; ocena warunkoéw
pogodowych zostanie zweryfikowania na podstawie danych pogodowych ze
strony http://www.ekologia.pl

b) wystapienia  okolicznosci  niezaleznych od  Wykonawcy  skutkujacych
niemozliwoscia dotrzymania terminu okreslonego w §7 ust. 1,

c) koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nicobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objgtych umowa podstawowa,

d) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

e) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego
w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegla wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.
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3) W zakresiec zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i nie mozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez

strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.

Podstawa obliczenia kosztow zamiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3, w przypadku gdy

zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych

wykonania odbioru roboét, stanowi projekt zamienny oraz ceny jednostkowe pracy sprze¢tu

1 materialdw zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego,

nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin

wykonania robot budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i

zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem

umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§17

Ewentualne spory rozstrzygane be¢da przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

1.

2.

§18
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
Niewykonanie przez Wykonawce obowiazku z pkt. 1 1 2 ustepu 1 powoduje skuteczno$¢
dziatah Zamawiajacego dokonanych wzglgdem os6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§19
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Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywac¢ zadnych wierzytelnosSci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za opoznienie.

§20
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

§21

Integralna cze¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;

2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

3) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik
nr 3 do umowy;

4) gwarancja — Zatacznik nr 4 do umowy;

5) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 5 do umowy;

6) Program Funkcjonalno — Uzytkowy pn. ,Budowa szlakéw kajakowych na rzekach
Wieprzy i Grabowej” — Zatacznik nr 6 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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no

Zalacznik nr 4 do umowy

GWARANCJA

VVYKOMABWEA. ... vttt ettt et e e st et e et e e se e e ae et e e neesbeeeeeneesaeeteeneenseenneeneens
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Budowa przystani kajakowej na rzece Wieprzy w miejscowosci Kowalewice w
ramach projektu Budowa szlakéow kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”
zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka
budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktora wynosi
................... miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy;,
wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunac
na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokoét stanowi wezwanie Wykonawcey do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 5 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDA W ..ottt ettt ettt et ettt e raere s zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......eeieiiiiieiie e

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedziba przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowiazan pienigznych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

I.  Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwolalnie i bezwarunkowo, na
pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami

za opoznienie) dO KWOLY: .....ccccoevvvivriiiie e PLN (stownie:......c.ccevvvrrrnnnne.
................................................................................................................................. ztotych)
powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajacym dnia ...l 0 numerze

.............................. NA WYKONANIE .....oouiitiiiii i
Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji, gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego
wynika z rgkojmi za wady.

Il. Zaptata z tytutu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowiazan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do dnia
wygasnigcia gwarancji.
Wezwania i oswiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.
Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placoéwce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V.

VI.

VII.

Gwarancja obowiazuje od dnia .........ccecevivviiiiiinienieennne, i wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia waznoS$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy
Wykonawca i Zamawiajacym.

Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecz¢¢ urzgdowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eevieeiiciie ittt te et ste et te et e s baeste e aesse e aeeseesseesteenaeasaenneenaeanreenee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbb bttt n b

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, pn.,,Budowa przystani
kajakowej na rzece Wieprzy w miejscowosci Kowalewice w ramach projektu Budowa
szlakow kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” prowadzonego przez Gming
Stawno o$wiadczam, co nastgpuje:

1.

2.

3.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia,

*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia,
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6. spelniam warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia;

7. *w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, polegam na zasobach
nastgpujacego/ych podmiotu/ow:

W nastgpujacym zakresie:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaty przedstawione z pelna $wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu Informaciji;

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen;

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen;

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
I nie wnosimy do niego zastrzezen;

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztoZzonej przez nas oferty.

................ o

MiejscowosC 1 data: .......occvevevenieniinenenennene.

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

wartos¢
Lp. Elementy i rodzaje robot netto Podatek VAT brutto
% | kwota
RZEKA WIEPRZA
| GMINA DARLOWO
1 | Zadanie 1
1.1 | Budowa wiaty drewnianej — 2 szt.
Budowa pomostu do cumowania
1.2 o
kajakow
13 Budowa slipu do
" | wodowania/wylawiania kajakow
1.4 | Budowa schoddéw drewnianych
1.5 | Budowa ogrodzenia
1.6 | Budowa miejsca na ognisko
Budowa stojakow do suszenia
1.7 .
kajakow
1.8 | Budowa koszy na $mieci
1.9 | Umocnienie skarpy rzeki
Uprzatnigcie 1 uporzadkowanie terenu
1.10
po wykonanych pracach
LACZNIE ZADANIE 1
2 | Zadanie 2
Budowa placu manewrowego wraz z
2.1 miejscami postojowymi
29 Budowa instalacji energetycznej wraz

z lampami o$wietleniowymi

LACZNIE ZADANIE 2
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