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Inwestycja realizowana jest w ramach poddzialania "Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa
wszystkich rodzajéw matlej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii" , typ operacji "
Gospodarka wodno - §ciekowa" - Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Obszaréw Wiejskich

Znak sprawy: RSSA.271.1.2018
wBudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe

istniejqcej w m. Stawsko w Gminie Stawno”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg ujecia
wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowg istniejacej w m.
Stawsko w Gminie Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Stawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku: 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Z up. Woijt
Artur Cirdg — Zastepca Wajta

Stawno, dnia 09 stycznia 2018 r.
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SPIS TRESCI

Rozdzial I. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 0 zamowieniu.

Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial I11. Zaméwienia czgsciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial IV. Zamoéwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ushug lub robot
budowlanych.

Rozdzial V. Termin wykonania zamdwienia.
Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.
Rozdzial VII. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej bgda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposob dokonywania oceny spetnienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz o$wiadczen lub dokumentdéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdzial XII. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
sie z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin sktadania 1 otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie kierowal si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.
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Rozdzial XX. Informacje o formalnosciach, jakie zostana dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamowienia.
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ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do ustawy.

2. Postgpowanie bedzie prowadzone w oparciu O:

a) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017,
poz. 1579), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze Zzada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdézn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459
z poézn. zm.).

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl/

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDZzIAL I1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

»Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujecia wody poprzez
wybudowanie nowej studni i przebudowg istniejacej w m. Stawsko w Gminie Slawno”

Przedmiot zaméwienia sktada si¢ z dwoch czesci, tj.:

— Czes$¢ I obejmujacej budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Stawsko, gm.
Stawno i podzielono je na dwa zadania.

Czes¢ 11 obejmuje budowe sieci wodociagowe] wraz z przytaczami.

1. Inwestycja realizowana jest w ramach operacji typu ,,Gospodarka wodno — $ciekowa”
w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢
odnawialna 1 w oszczgdzanie energii”’ objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020.

2. Przedmiot zamoOwienia okre§la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowe] wraz z przylaczami w m. Stawsko,
gm. Stawno, dokumentacja budowlana — wykonawcza zjazdu z drogi powiatowej
nr 0541Z Postomino — Stawno — dz. nr 381/3 do przepompowni $ciekoOw na dz. nr 547
w m. Stawsko, gmina Stawno, wraz ze specyfikacjami technicznymi z uwzgl¢dnieniem
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zapisow SIWZ. Zakres przedmiotu zaméwienia okreslony w dokumentacji projektowe;j
podzielony zostat na dwa czesci.

Cze¢$¢ 1 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Slawsko,
gm. Stawno i podzielono je na dwa zadania.

Zadanie 1 obejmuje:
1. Budowe zlewni PS3 w sktad ktorej wchodzi:

— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 110 mm
dlugosci 2 166,00 m, na odcinku od przepompowni PS3 do granicy obrgbu
Stawsko.

— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 110 mm
dlugosci 488,50 m, na odcinku od granicy obrgbu Stawsko do wiaczenia do
istniejacej studni znajdujacej si¢ przed miejska oczyszczalnia $ciekdw wraz z
studnia przeptywomierza.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 200 mm dhugosci 3 101,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o
srednicy zewngtrznej 160 mm diugosci 646,00 m wraz z studnia przeptywomierza.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC o
srednicy zewngetrznej 160 mm dtugosci 677,00 m.

— Wykonanie rob6t drogowych.

2. Budowe przepompowni PS3 (przepompownia typu przejezdnego).

Zadanie 2 obejmuje:
1. Budowe zlewni PS1 w sktad ktérej wchodzi:

— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dhugosci 294,50 m.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o S$rednicy
zewngtrznej 200 mm dhugosci 932,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 160 mm dhugosci 194,00 m.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przytacza sie¢ wykonana z rur PVC o
srednicy zewnetrznej 160 mm dlugosci 216,50 m.

2. Budowe zlewni PS2 w sktad ktorej wchodzi:
— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dtugosci 68,50 m.
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 160 mm dlugosci 77,00 m
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3. Budowe zlewni PS4 w sktad ktorej wchodzi:

— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dhugosci 9,00 m.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o S$rednicy
zewnetrznej 200 mm dhugosci 265,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 160 mm dlugosci 20,50 m.

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC o
$rednicy zewngtrznej 160 mm dtugosci 65,50 m.

4. Budowe zlewni PS5 w sktad ktérej wehodzi:
— Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dhugosci 62,50 m.
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 160 mm dlugosci 180,50 m.
— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przylacza sie¢ wykonana z rur PVC o
Srednicy zewngtrznej 160 mm dtugosci 9 m.

5. Budowe przepompowni PS1 wraz z kontenerem do dawkowania reagenta oraz droga
dojazdowa.

6. Budowe przepompowni PS2.

7. Budowe przepompowni PS4 wraz z kontenerem do dawkowania reagenta oraz droga

dojazdowa.
8. Budowe przepompowni PS5 (typu przejezdneqo).

Czes¢ 11 obejmuje budowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami w sklad ktorej
wchodzi:
1. Sie¢ wodociagowa wykonana z rur cisnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10 o $rednicy:

— DN 110 x 6,6 mm — 4 950,50 m,

— DN 90 x 5,4 mm - 327,00 m,

— DN 63 x 3,8 mm — 353,50 m,

— DN 50 x 3,0 mm — 382,50 m,

— DN 32x2,0mm-52,00 m.

2. Przylacza i instalacje podziemne wykonane z rur ci$nieniowych HDPE-100 SDR17 PN10:
DN 90 x 5,4 mm — 39,50 m,

DN 50 x 3,0 mm — 75,50 m,

DN 40 x 2,4 mm — 167,00 m,

DN 32 x 2,0 mm — 1006,00 m.
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3. Studnie wodomierzowe — 129 szt. (pozycje nalezy dodatkowo uwzgledni¢ w kosztorysie
ofertowym). Wszystkie studnie posadowi¢ nalezy przy granicy dzialek drogowych
z dziatkami prywatnymi.

Dotyczy wszystkich zadan:

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa, uzgodnieniami
oraz z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

1. Przylacza kanalizacji sanitarnej i wodociagowej nalezy zrealizowaé do granicy
dzialki lub do studni kanalizacji sanitarnej lub wodomierzowej znajdujacej si¢ przy
granicy dzialki. Przylacza zapewniajace dostgp do kanalizacji sanitarnej
i wodociagowej dla wiecej niz jednego odbiorcy sieci nalezy zrealizowa¢ do punktu
rozdzialu. Przylacza nalezy zrealizowa¢ zgodnie z szkicami oraz szacunkowym
zestawieniem dlugosci przylaczy, w tym 129 studni wodomierzowych, zalaczonymi
do postgpowania przetargowego. Pozostaly zakres przylaczy okreslony
w dokumentacji projektowej zostal wylaczony z przedmiotu zamoéwienia.

2. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby po przeprowadzeniu odbioru
robot czesci I, zadania 1 zamoéwienia umozliwi¢ uzytkowanie wykonanej
kanalizacji.

3. Przedmiot zamodwienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych
pracach.

4. Wykonawca poniesic wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania (w tym koszty
odszkodowan za uprawy rolne, koszty zajgcia pasa drogowego, itp.)

5. Zgodnie z uzgodnieniami nr ZArch.K.5152.133.2014.MJ z dnia 12.03.2014 r. wydanymi
przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Szczecinie zobowiazuje sig
Wykonawce do:

a) Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych wyspecjalizowanej
jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

b) Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkbw na prowadzenie badan archeologicznych przed
przystapieniem do prac ziemnych.

c) Prowadzenia prac ziemnych zwiazanych z realizacja inwestycji pod nadzorem
archeologa.

6. Kolumny napowietrzajaco — odpowietrzajace oraz pluczaco spustowe dostarczone
musza zosta¢ z zaslepkami umozliwiajacymi demontaz armatury i zaslepienie kro¢cow
w celu konserwacji lub wymiany armatury.

7. Dla studzienek posadowionych w terenie nieutwardzonym oraz w dzialkach rolnych
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie studni poprzez zabudowanie kregu betonowego
srednicy 1000 mm i wysoko$ci 500 mm nad studnia.

8. Kominki wentylacyjnic nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ w wykonaniu z stali
nierdzewnej. — Zmiana wzgledem dokumentacji projektowej.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Szafy sterownicze nalezy przygotowa¢ do wspoéldziatania z systemem monitoringu
pracujacym na oczyszczalni §ciekow w Slawnie zgodnie z wytycznymi administratora
oczyszczalni §ciekow stanowigcymi zatacznik do postgpowania przetargowego.
Wykonawca w ramach prac realizowanych zobowiazany bedzie do dostarczenia reagenta
w ilosci umozliwiajacej jednorazowe napetnienie wszystkich dostarczonych przez
Wykonawce zbiornikéw stacji dozowania do petna.

Sposéb pracy pomp w przepompowniach nalezy potwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru
I Zamawiajacym oraz na podstawie obserwacji pracy pomp przy pelnym obciazeniu
uktadu.

Wszystkie skrzynki do zasuw oraz skrzynki przy hydrantach zabudowac
prefabrykowanymi opaskami betonowymi.

Przy prowadzeniu prac ziemnych w rejonie pasa drogowego nalezy przewidzied
catkowita wymiang gruntu rodzimego na piasek. Prace przy zasypaniu wykopu nalezy
prowadzi¢ z jednoczesnym zaggszczeniem gruntu.

Po realizacji prac zwiazanych z siecia kanalizacji sanitarnej nalezy sie¢ przeplukad
i podac inspekcji TV wraz z sporzadzeniem wykresu ukazujacego spadki na kanalizacji.
Zobowiazuje si¢ Wykonawcg do spisywania protokétow wejscia i zejScia z dziatek
prywatnych w rejonie ktérych prowadzone sa prace.

Na kréc¢cach naptywowych na przepompownie zabudowac deflektory.

Studnie rozprezne wyposazy¢ dodatkowo w dwa kominki wentylacyjne fi 110 z filtrem
antyodorowym.

W studniach z przeptywomierzem przewidzie¢ zabudowg rury wentylacyjnej wykonanej
z stali kwasoodpornej oraz stopni ztazowych. W dnie studni wykonaé rzapie
umozliwiajaca odpompowanie ewentualnych odciekow.

Opinie, uzgodnienia 1 zalaczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wiazace 1
zobowiazuje si¢ Wykonawcg do wypehiania zawartych w nich ustalef 1 warunkow.
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw.

Przed wbudowaniem jakiekolwiek materialu Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢
zgode¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego na wbudowanie materialu na
karcie zatwierdzenia materialu.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu
I uzyskania jego zatwierdzenia przez organ do tego wiasciwy.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Programu zapewnienia jakos$ci
1 przekazania go Zamawiajacemu 1 Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
I przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Na dzien zgloszenia do odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna
zatwierdzong przez wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykona¢ rgeznie.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiagzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

Wszystkie sieci 1 przylacza w drodze gminnej nr 170056Z dz. nr 425/2 obr. Stawsko
gmina Stawno (droga przy szkole) nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukcji drogi
i chodnikow.

Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw
lub infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energi¢
elektryczna i wodg na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow.

Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 1 dzien przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci. Obie czynnosci nalez potwierdzi¢ stosownymi protokotami.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczna do wykonywania robot.
Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialow 1 urzadzef, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametrow  technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zaloZzonych
w dokumentacji. Tabela rownowaznosci dla urzadzen jest elementem dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu.

Na zadanie Zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robodt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
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39.

40.

41.

42.

Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, wedlug zasad jak dla robdt zamiennych na zadanie
Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetg.

Ewentualne podane w opisach nazwy wiasne nie maja na celu naruszenie art. 7, art. 29
oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2017 r, poz. 1579 z poézn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwan jakoSciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania roéwnowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu
technologicznego, wydajnosciowego 1 funkcjonalnego =zalozonego w projekcie.
Wszystkie ewentualne nazwy wlasne 1 marki handlowe elementow budowlanych,
systemow, urzadzen i wyposazanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej,
zostaly uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan jako$ciowych i technologicznych
Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza skladanie ofert, w ktorych
poszczeg6lne urzadzenia badz materialty wymienione w dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze robdt moga by¢ zastapione urzadzeniami badz materiatami réwnowaznymi.
Poprzez pojgcie materiatow 1 urzadzen réwnowaznych nalezy rozumie¢ materiaty
gwarantujace realizacj¢ robdt zgodnie z projektem oraz zapewniajace uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru oraz przedmiarze robdt. Réwnowazne
produkty i1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z
obowiazujacym prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje produkty oraz urzadzenia
rbwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bgdzie musial w ramach
wykonania zaméwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje
wlasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamowienia w
terminie wynikajacym z SIWZ. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania
rdwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Obowiazek Wykonawcy wykazania rownowazno$ci produktu jest
obowiazkiem wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ speliony w jakikolwiek sposob
pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie
produktow z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie
sktadnia ofert zawierajacych produkty réwnowazne.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W
zwigzku zpowyzszym wymoég ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnos$ci
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bezposrednio zwiazane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materiatlow budowlanych.

43. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikoéw musi
przed rozpoczg¢ciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okre§lonym w ust. 42. W odniesieniu do podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 42, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsc prowadzenia roboét
budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamoéwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV):
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog
45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresiec budowy rurociagow, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

RoOzDZIAL I1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

RozDZIAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia zamdwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:
Czgséc 1
Zadanie 1
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — nie p6zniej niz do dnia 28.09.2018 r.,
Zadanie 2
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — do dnia 15.03.2019r.,
Czesc 11
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — do dnia 15.03.2019 r.,

11



**’ ***

f Program
* g ;h,*
* Wiejskich

na lata 2014-2020

Inwestycja realizowana jest w ramach poddzialania "Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa
wszystkich rodzajéw matlej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii" , typ operacji "
Gospodarka wodno - §ciekowa" - Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Obszaréw Wiejskich

Znak sprawy: RSSA.271.1.2018
wBudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe
istniejqcej w m. Stawsko w Gminie Stawno”

Ro0zDZIAL VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czgsci zamowienia, ktora zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

RozDpZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika =~ Wykonawcow — wystgpujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do po$wiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Petnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o0 niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wigcej Wykonaweéw powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentéw w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— potencjat kadrowy (Zalgcznik nr 3 do SIWZ);
— o$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktére beda uczestniczyc
W wykonywaniu zamdOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia;
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— o0s$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalgcznik nr 5 do SIWZ);
— oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
— dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakltocenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia,
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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Rozpziar VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w rozdziale VII SIWZ,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadtosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

2. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 1, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Jezeli Wykonawca w wykazie, o ktorym mowa w rozdziale X SIWZ wykazuje osoby z
wymaganymi uprawnieniami, ktore maja siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi wskaza¢ w wykazie, iz osoby te legitymuja si¢
kwalifikacjami odpowiadajacymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jesli
takie w tym kraju obowiazuja z uwzglednieniem prawa do wykonywania okreslonych
zawodow regulowanych lub okreslonych dzialalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaly
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z p6zn. zm.).

4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

RozpziAr. IX. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoOwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

R0OZDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:
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a)

b)

d)

9)

w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego
upadto$¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadiosci
zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zaméOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
srodkéw dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 24 z:

— zamawiajacym,

— o0sobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— czlonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktore ztozyty o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postgpowaniu;

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejsza umowg w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawarta z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14,
co doprowadzito do rozwiazania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osoba fizyczna, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za
jego popeklienie wymierzono karg¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny nie nizsza niz 3000 zlotych;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczna decyzje administracyjna o naruszeniu
obowiazkow wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pienigzna nie nizsza niz 3000 zlotych;
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h)

ktory naruszyt obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazac
za pomoca stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonal platnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

3) spetniajacy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej

dzialalnoS$ci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcéw zostanie dokonana w oparciu

o zasadg spetnia — nie spetnia na podstawie o§wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postepowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasadeg spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postgpowaniu;

posiadajacy zdolnosSci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zaméwienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto
nastapi¢ wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych polegajacych
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej, odpowiadajacych
swoim rodzajem przedmiotowi zamdwienia o warto$ci nie mniejszej niz
1.000.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotoéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:
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> 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci sieci instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych;

> 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej;

— Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu wykonawcdéw zostanie

dokonana w oparciu o zasadg spetnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen

1 dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi

przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zaméwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowia wstgpne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu
W postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, o§wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania, oswiadczenia lub
dokumenty sa niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez zamawiajacego
watpliwos$ci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia, uzupehienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ze mimo ich ztoZenia,
uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post¢gpowania.

5. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

6. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

8. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bgdzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia.

9. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
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podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa
wymagane.

10. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazat si¢ do udostgpnienia zasobow, za
szkod¢ poniesiona przez zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba Ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

11. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okre§lonym przez
zamawiajacego:

1) zastagpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg$ci zamoéwienia, jezeli
wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowa lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.

RozpziAL XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE

WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwa¢ wykonawcg, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w
wyznaczonym, nie Kkrotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
nastepujacych dokumentow:

1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwoéch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem 1 warto$cig robotom stanowiacym przedmiot zamdéwienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robét, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje
o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidlowo ukonczone.

2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia sporzadzony
na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej] mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

RozDZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1. Przystgpujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 80.000,00 zt (stownie: osiemdziesiat tysigcy ztotych 00/100).

2. Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
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3. Wykonawca zobowiazany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
4. Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w m. Stawsko, gm. Stawno”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okre§lony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

8. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcg.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

Ro0zDZIAL XI1l. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nig zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
ZWYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WWYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (W tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.

18



Program
Rozwoju
Obszaréw

**’ h* **
* Wiejskich

na lata 2014-2020

Inwestycja realizowana jest w ramach poddzialania "Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa
wszystkich rodzajéw matlej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii" , typ operacji "
Gospodarka wodno - §ciekowa" - Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Obszaréw Wiejskich

Znak sprawy: RSSA.271.1.2018
wBudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe
istniejqcej w m. Stawsko w Gminie Stawno”

2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,
3) uzupehnienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych spelnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,
4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.
4. Wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Mateusz Drop (tel. 59 810 67 01).
Marta Jacyno — Cukrowska (tel. 59 810 67 16),

RozbpziAr XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowos¢,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»,Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujecia
wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowg istniejacej w m.

Stawsko w Gminie Slawno”
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 24 stycznia 2018 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie zdanymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobg/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:
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1)

2)

w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobg udziclajaca pelnomocnictwa,

b)  przez osobg upowazniona do podpisania oferty lub

C) przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu Iub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.

4. Forma dokumentow.

1)

2)

3)

Dokumenty dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a) Oryginatéw: oferta, potencjat techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

,ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby

uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem

I nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy),

w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostate:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zloZeniem
oferty,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwala i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:
1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do

2)
3)
4)

oferty) byty parafowane przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byta ponumerowana,
kartki oferty byly spigte

oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zataczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeé¢
W swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana/ wycofanie oferty:

1)

zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofaé ofertg,
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2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uplywem terminu sktadania ofert
3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferty zlozone po terminie.
Ofertg ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoéwienia publicznego.
9. Zawarto$¢ oferty:
> Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy,
z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikoéw produkcji oraz innych kosztow;
> Os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu 1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 5 do SIWZ.

RozDZIAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Slawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 24 stycznia 2018 r., do godz. 9.30.

2. Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastapi W Urz¢dzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,

76-100 Stawno, pokéj nr 55 dnia 24 stycznia 2018 r. 0 godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

7. Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ datg i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie datg i godzing jej wystania przez Wykonawceg (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

e

RozpzIAL XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych

z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,

optat i podatkéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

N
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RozpZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowigzywania gwarancji (nie krotszy niz 36 30 %

miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesigcy)

Wysokos¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu

przedmiotu umowy(nie mniej niz 0,2 % i nie wiecej niz 10 %
0,5%)
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

2. Ocena laczna stanowi sumg¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Przyznawanie liczby punkéw poszczegbélnym ofertom bedzie si¢ odbywaé
wg nastgpujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcg zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zatacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rdd ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = ==mmmm e s oo o e X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowiazywania gwarancji.

Okres obowiazywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy
niz 36 miesiecy 1 nie dtuzszy niz 60 miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego
rob6t budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokolu koncowego. Zamawiajacy
dokona stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty
(stanowiacego Zalacznik nr 1 do SIWZ) i zlozonej w nim deklaracji Wykonawcy
0 dlugosci okresu obowiazywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyskac
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

22



Program
Rozwoju
Obszaréw

**’ ***
*q 4 ;,A\,*
* Wiejskich

na lata 2014-2020

Inwestycja realizowana jest w ramach poddzialania "Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa
wszystkich rodzajéw matlej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii" , typ operacji "
Gospodarka wodno - §ciekowa" - Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Obszaréw Wiejskich

Znak sprawy: RSSA.271.1.2018
wBudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe
istniejqcej w m. Stawsko w Gminie Stawno”

okres obowiazywania gwarancji w ofercie ocenianej
liczba punktow = m e e e e e e e e e e x 30 pkt.
najdtuzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert

c) Wysokos$¢ kary umowne;.
Wysokos¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie nizsza niz
0,2 % i nie wyzsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto, 0 ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypetionego Formularza oferty (stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o wysokosci kary umowne;j. Liczba punktow,
ktoéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

wysoko$¢ kary umownej w ofercie ocenianej x 100
liczba punktow = e en LS e x 10 pkt.
najwyzsza kara umowna sposrod ztozonych ofert x 100

4. Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbg punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza cena.

Szczegotowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czgéci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

8. Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze ofertg¢ najkorzystniejsza.

9. Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

10. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwg Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

11. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

No o

RozDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamdéwienia w przypadkach
okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

2. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zawiadomi
rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:
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1) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa
w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy
na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia ¢o
o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamoéwienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozpziAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

1. Wykonawca zamoéwienia zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o0 formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych.

24



*

Program

Rozwoju
, * Obszaréw
Wiejskich
na lata 2014-2020

Inwestycja realizowana jest w ramach poddzialania "Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa
wszystkich rodzajéw matlej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii" , typ operacji "
Gospodarka wodno - §ciekowa" - Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Obszaréw Wiejskich

Znak sprawy: RSSA.271.1.2018
wBudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe
istniejqcej w m. Stawsko w Gminie Stawno”

4. Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwotg stanowiaca 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

6. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rgkojmi za wady.

7. Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwolalnie
I bezwarunkowo zobowiazywaé Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigzne;j
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

8. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inna formg niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

RozpziaL  XXIl. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIWzZ.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieh UMOWY
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktére zostana wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci 1 moga nastapi¢ wylacznie
W nastegpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:
— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrona konserwatorska
— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;
— zmiany bedace nastgpstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;
— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycjg;
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2)

3)

4)

5)

— niedostepnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nicobjetych
umowa podstawowa niezbg¢dnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownika robot ze strony Wykonawcy,

przedstawionego w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego. W

przypadku zmiany tej osoby — nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania okre$lone w

ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony

Zamawiajacego.

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1)
2)
3)

4)

opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

opis wplywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
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6.

10.

11.

12.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykonac roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpZIAL XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:

1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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istniejqcej w m. Stawsko w Gminie Stawno”

Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ
Pieczgé firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujecia wody poprzez wybudowanie
nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Slawsko w Gminie Stawno” oferujemy
wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto calego zamowienia: .............oooiiiiiiiiiiiii i 7t
VAT - ... Yorceiiiii zt

Warto$¢ brutto calego zamoéwienia t........ccoeveviniiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiinnnn it
STIOWNIE: ..o

w tym:

1. CZESC 1

WartoSC NEttO: ....vvviitiiii e 7t
VAT - .......... b z1

WartoSE Drutto teeeeeeeeinieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeenns ZE
SHOWNIE: L

1.1. ZADANIE 1

WartoSC NEttO: ....vvviiiiiiiiii e, 7k
VAT - .......... b z1

WartoSE Drutto t.eeeeeeeenieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeens ZE
SIOWNIE: o

1.2. ZADANIE 2

WartoS€ netto: .......oviiiniii i, 7k
VAT - .......... T 7t

WartoSE brutto :...cceeiiiinneeiiiiiiiienneeerececeennneecens Z1

S OWNIE: o
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2. CZESC II

WartoSC€ netto: ..ot z1
VAT - .......... b S z1

WartoSC€ Prutto ceeeeeeiiieneeeeeeeeerrreneeeeeeceesnnnescccens 71

S OWNIE: .t

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowiazywania gwaranCji ..................... miesigcy (nie krotszy niz 36 miesigcy
i nie dtuzszy niz 60 miesiace).

Wysoko$¢ kary umownej za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy Wynosi .............. %
(nie mniej niz 0,2 % i nie wigcej niz 0,5 %) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N U B O ONU . o ennnnmnnnnn
N U EE FAK U ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e eeeneeeaaaans
BN A e

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego 1
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskaliSmy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
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3. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

4. Oferta zostala ztozonana ..................... ... stronach.

5. Do oferty dotaczono:

»Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji oraz

innych kosztow.

B e ,
B e e ,
B e ,
B e e ,
B e ,
B e e ,
B e ,

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA VWYKONAWCY ....veiiieiieiiieiteeie st e ste et te et e s st e teesaesta e be e st e sbeeteaneestaesesnaesreennenneen
Adres WYKONAWCY ....oouiiriiiiiiiiiieieee ettt sttt
Numer telefonu ... NUMEE X ..veiiiiiieieee s

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
robotom stanowiacym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi Miejsce Nazwa Zamawiajacego,
Lp. | Rodzaj zamowienia warto§¢ brutto wykonania | adres, telefon, osoba do
ustugi w PLN Data Data zamoéwienia | kontaktu
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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wBudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe

istniejqcej w m. Stawsko w Gminie Stawno”
Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

NAZWA WYKONAWCY ......vveiiieieiieesie ettt te e s et e e s e staeteasaeataesbeaseesbaeseaseesseeeeanaesreenneensens
AArES WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbt st
NUumer telefonu .........cocvevveveiieieee e NUMET TaX .o

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bgda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Doswiadczenie
Zakres e zawodowe,
Kwalifikacje Lo Podstawa
wykonywanych odpowiednie do .
czynnosci oraz zaw_odowe, powierzanej roli/ dysponowania
Lp.| Nazwisko iimig posiadane - . przez
proponowana rola o funkcji i w zakresie
- .__..| Uprawnienia s, Wykonawce
(funkcja) w realizacji odpowiadajacym
P . . dana osoba
zamoéwienia przedmiotowi
zamowienia,
Uprawnienia do
1. kierowania robotami
drogowymi
Uprawnienia do
2. kierowania robotami
sanitarnymi
Kierownikiem budowy bdzie: ..........c.oiieiiiiiii i

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2017

zawarta wdniu ............ooceiiiiiiinn.. 2017 r. pomiedzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1IdZIDa W .o G, NIP
FEPIEZENtOWANYM PIZEZ ....vee et
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie robot budowlanych przeprowadzanych przez
Gming Stawno polegajacych na Budowie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przebudowa ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowg istniejacej w m.
Stawsko w Gminie Stawno (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45.23.10.00-6
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych, 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli) zgodnie
z przepisami art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane.

§2
Przedmiot zamoéwienia sktada si¢ z dwoch czescei, tj. :
- Czg$¢ 1 obejmujacej budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Stawsko, gm.
Stawno 1 podzielno je na dwa zadania.
- Czgs$¢ 11 obejmuje budowg sieci wodociagowej wraz z przylaczami.

1. Inwestycja realizowana jest w ramach operacji typu ,,Gospodarka wodno — $ciekowa”
w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢
odnawialng i w oszczgdzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020.

2. Przedmiot zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wraz z przytaczami w m. Stawsko,
gm. Stawno, dokumentacja budowlana — wykonawcza zjazdu z drogi powiatowej
nr 0541Z Postomino — Stawno — dz. nr 381/3 do przepompowni $ciekow na dz. nr 547
w m. Stawsko, gmina Stawno, wraz ze specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem
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zapisow SIWZ. Zakres przedmiotu zamédwienia okreslony w dokumentacji projektowe;j
podzielony zostat na dwa czesci.

Cze¢$¢ 1 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Slawsko,
gm. Stawno i podzielno je na dwa zadania.

Zadanie 1 obejmuje:
1. Budowe zlewni PS3 w sktad ktorej wchodzi:

- Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 110 mm
dhugosci 2 166,00 m, na odcinku od przepompowni PS3 do granicy obrgbu Stawsko.
- Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 110 mm
dhugosci 488,50 m, na odcinku od granicy obregbu Stawsko do wiaczenia do istniejacej
studni znajdujacej si¢ przed miejska oczyszczalnia $ciekdéw, wraz z studnig
przeptywomierza..
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrzne;j
200 mm dhugosci 3 101,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160
mm dhugosci 646,00 m wraz z studnia przeplywomierza.
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przytacza sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 160 mm dtugosci 677,00 m.
- Wykonanie rob6t drogowych.

2. Budowe przepompowni PS3 (przepompownia typu przejezdneqo).

Zadanie 2 obejmuje:
1. Budowe zlewni PS1 w sktad ktérej wchodzi:

- Kanalizacja sanitarna ttoczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dtugosci 294,50 m.
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrznej
200 mm dhtugosci 932,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o Srednicy zewngtrznej 160
mm dhugosci 194,00 m.
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przytacza sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 160 mm dlugosci 216,50 m.

2. Budowe zlewni PS2 w sktad ktorej wchodzi:
- Kanalizacja sanitarna ttoczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dtugosci 68,50 m.
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrznej
160 mm dtugosci 77,00 m

3. Budowe zlewni PS4 w sktad ktorej wchodzi:
- Kanalizacja sanitarna ttoczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dhugosci 9,00 m.
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- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrznej
200 mm dlugosci 265,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160
mm dlugosci 20,50 m.

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przytacza sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewnetrznej 160 mm dlugosci 65,50 m.

4. Budowg zlewni PS5 w sktad ktdrej wehodzi:
- Kanalizacja sanitarna ttoczna wykonana z rur PE o $rednicy zewngtrznej 90 mm
dtugosci 62,50 m.
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy zewngtrznej
160 mm dtugosci 180,50 m.
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — przytacza sie¢ wykonana z rur PVC o $rednicy
zewngtrznej 160 mm dlugosci 9 m.

5. Budowe przepompowni PS1 wraz z kontenerem do dawkowania reagenta oraz droga
dojazdowa.

6. Budowe przepompowni PS2.

7. Budowe przepompowni PS4 wraz z kontenerem do dawkowania reagenta oraz droga

dojazdowa.
8. Budowe przepompowni PS5 (typu przejezdneqo).

Czes¢ 11 obejmuje budowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami w sklad ktorej
wchodzi:
1. Sie¢ wodociagowa wykonana z rur cisnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10 o $rednicy:

- DN 110 x 6,6 mm — 4 950,50 m,

- DN 90 x 5,4 mm — 327,00 m,

- DN 63 x 3,8 mm — 353,50 m,

- DN 50 x 3,0 mm — 382,50 m,

- DN 32 x 2,0 mm — 52,00 m.

2. Przylacza i instalacje podziemne wykonane z rur cisnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10:
- DN 90 x 5,4 mm — 39,50 m,
- DN 50 x 3,0 mm — 75,50 m,
- DN 40 x 2,4 mm — 167,00 m,
-DN 32 x 2,0 mm — 1006,00 m.

3. Studnie wodomierzowe — 129 szt. Wszystkie studnie posadowi¢ nalezy przy granicy
dziatek drogowych z dziatkami prywatnymi.

Dotyczy wszystkich zadan:
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Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa, uzgodnieniami
oraz z uwzglednieniem nast¢pujacych uwag:

1. Przylacza Kkanalizacji sanitarnej i wodociagowej nalezy zrealizowaé do granicy
dzialki lub do studni kanalizacji sanitarnej lub wodomierzowej znajdujacej si¢ przy
granicy dzialki. Przylacza zapewniajace dostgp do kanalizacji sanitarnej
i wodociagowej dla wigcej niz jednego odbiorcy sieci nalezy zrealizowa¢ do punktu
rozdzialu. Przylacza nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z szkicami oraz szacunkowym
zestawieniem dlugosci przylaczy, w tym 129 studni wodomierzowych, zalaczonymi
do umowy w dokumentacji projektowej. Pozostaly zakres przylaczy okreslony
w dokumentacji projektowej zostal wylaczony z przedmiotu zamowienia.

2. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby po przeprowadzeniu odbioru
robot czesci I, zadania 1 zamoéwienia umozliwi¢ uzytkowanie wykonanej
kanalizacji.

3. Przedmiot zamowienia obejmuje odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych
pracach.

4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania (w tym koszty
odszkodowan za uprawy rolne, koszty zajecia pasa drogowego, itp.)

5. Zgodnie z uzgodnieniami nr ZArch.K.5152.133.2014.MJ z dnia 12.03.2014 r. wydanymi
przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Szczecinie zobowiazuje si¢
Wykonawce do:

a) Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych wyspecjalizowanej
jednostce badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

b) Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow na prowadzenie badan archeologicznych przed
przystapieniem do prac ziemnych.

c) Prowadzenia prac ziemnych zwiazanych z realizacja inwestycji pod nadzorem
archeologa.

6. Kolumny napowietrzajaco —odpowietrzajace oraz pluczaco spustowe dostarczone musza
zosta¢ z zaslepkami umozliwiajacymi demontaz armatury 1 zaslepienie kro¢cow w celu
konserwacji lub wymiany armatury.

7. Dla studzienek posadowionych w terenie nieutwardzonym oraz w dziatkach rolnych
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie studni poprzez zabudowanie krggu betonowego
srednicy 1000 mm 1 wysokosci 500 mm nad studnia.

8. Kominki wentylacyjnie nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ w  wykonaniu z stali
nierdzewnej. — Zmiana wzgledem dokumentacji projektowej.

9. Szafy sterownicze nalezy przygotowa¢ do wspoéldziatania z systemem monitoringu
pracujacym na oczyszczalni Sciekow w Stawnie zgodnie z wytycznymi administratora
oczyszczalni §ciekow, zalaczonymi do umowy w dokumentacji projektowe;.

10. Wykonawca w ramach prac realizowanych zobowiazany bedzie do dostarczenia reagenta
w ilosci umozliwiajacej jednorazowe napelnienie wszystkich dostarczonych przez
Wykonawce zbiornikdéw stacji dozowania do petna.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Sposéb pracy pomp w przepompowniach nalezy potwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru
I Zamawiajacym oraz na podstawie obserwacji pracy pomp przy pelnym obciazeniu
uktadu.

Wszystkie skrzynki do zasuw oraz skrzynki przy hydrantach zabudowac
prefabrykowanymi opaskami betonowymi.

Przy prowadzeniu prac ziemnych w rejonie pasa drogowego nalezy przewidzied
catkowita wymiang¢ gruntu rodzimego na piasek. Prace przy zasypaniu wykopu nalezy
prowadzi¢ z jednoczesnym zaggszczeniem gruntu.

Po realizacji prac zwiazanych z siecia kanalizacji sanitarnej nalezy sie¢ przeplukad
I poda¢ inspekcji TV wraz z sporzadzeniem wykresu ukazujacego spadki na kanalizacji.
Zobowiazuje si¢ Wykonawce do spisywania protokéldw wejscia 1 zejScia z dzialek
prywatnych w rejonie ktérych prowadzone sg prace.

Na kroccach naptywowych na przepompownie zabudowac deflektory.

Studnie rozpre¢zne wyposazy¢ dodatkowo w dwa kominki wentylacyjne fi 110 z filtrem
antyodorowym.

W studniach z przeptywomierzem przewidzie¢ zabudowg rury wentylacyjnej wykonanej
z stali kwasoodpornej oraz stopni ztazowych. W dnie studni wykonaé rzapie
umozliwiajaca odpompowanie ewentualnych odciekow.

Opinie, uzgodnienia i zalaczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wiazace i
zobowiazuje si¢ Wykonawcg do wypelniania zawartych w nich ustalef 1 warunkow.
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji przed rozpoczg¢ciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw.

Przed wbudowaniem jakiekolwiek materialu Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢
zgode¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego na wbudowanie materialu na
karcie zatwierdzenia materialu.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu
I uzyskania jego zatwierdzenia przez organ do tego wiasciwy.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Programu zapewnienia jako$ci
1 przekazania go Zamawiajacemu 1 Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1 przekazania go Zamawiajacemu 1 Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Na dzien zgloszenia do odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna
zatwierdzong przez wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Wszystkie sieci 1 przytlacza w drodze gminnej nr 170056Z dz. nr 425/2 obr. Stawsko
gmina Stawno (droga przy szkole) nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukcji drogi
I chodnikow.

Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowiazany jest do naprawy uszkodzen Ilub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialow i1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametrow  technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych
w dokumentacji. Tabela rownowaznosci dla urzadzen jest elementem dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu.

Na zadanie Zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, wedlug zasad jak dla robdt zamiennych na zadanie
Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetg.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W
zwiazku zpowyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnoSci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych.
Wymoég nie dotyczy wigec, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materialdow budowlanych.

W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi
przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okre§lonym w ust. 33. W odniesieniu do podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 33, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3

1. Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy na dziefi ..........................
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
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2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
uUmowy.

3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywiazywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wpltywu na
zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.

5. Niezgloszenie pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacjg
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga sig, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byty nastgpujace postanowienia:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktorego uplywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamdwienia
wykonanego przez Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nie maja wpltywu
rozliczenia 1 zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej
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umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawcg. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

10.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zi (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

14.Zamawiajacy  zastrzega, 1z wynagrodzenie podwykonawcy oraz  dalszych
podwykonawcow nie moze przekracza¢ ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy za dany
zakres robot.

§6

1. Zamawiajacy poinformuje Wykonawceg odrgbnym pismem o podmiocie, ktdry z ramienia
Zamawiajacego sprawowal bedzie nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu
zamoOwienia.

2. Nadzor inwestorski w niniejszej umowie zwany bedzie Nadzorem.

3. Zamawiajacy udostgpni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celoéw wilasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robot, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 7, art. 29
oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 1579) a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jako$ciowych i
technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne pod
warunkiem spetnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnosciowego i
funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy wlasne i marki
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handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i wyposazanie zawarte w SIWZ
oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan
jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza
sktadanie ofert, w ktérych poszczegdlne urzadzenia badz materialty wymienione w
dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot moga by¢ zastapione urzadzeniami
badz materiatami rownowaznymi. Poprzez pojgcie materiatow i urzadzen rownowaznych
nalezy rozumie¢ materialy gwarantujace realizacje robot zgodnie z projektem oraz
zapewniajace uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze
robot. Rownowazne produkty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z obowiazujacym prawem. Wykonawca, ktéry zaoferuje produkty oraz
urzadzenia réwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie musial w
ramach wykonania zamoéwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje
wlasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamowienia w
terminie wynikajacym z SIWZ. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania
rOwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniaja wymagania okre§lone przez
Zamawiajacego. Obowiazek Wykonawcy wykazania réwnowazno$ci produktu jest
obowiazkiem wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposob
pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie
produktéow z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, co winno zostaé wykazane na etapie
sktadnia ofert zawierajacych produkty réwnowazne.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wiasnym staraniem i zapewni ochrong mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawcg.

42



**’ ***
f Program
* T

Rozwoju

Obszaréw

Wiejskich
na lata 2014-2020

Inwestycja realizowana jest w ramach poddzialania "Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa
wszystkich rodzajéw matlej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii" , typ operacji "
Gospodarka wodno - §ciekowa" - Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Obszaréw Wiejskich

Znak sprawy: RSSA.271.1.2018
wBudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe
istniejqcej w m. Stawsko w Gminie Stawno”

7. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wiasnym
staraniem zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.

8. Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. Wykonawca dokona obowiazkowych zawiadomien gestoréw sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

11. Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 1 dzien przed planowanym terminem
wykonywania robot.

12. W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci. Obie czynnosci nalez potwierdzi¢ stosownymi protokotami.

13. Wykonawca zabezpieczy budoweg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

14. Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
i Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig konczy.

15. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowg ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

16. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem obstuge geodezyjna (tacznie z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja
powykonawcza) i geotechniczna w trakcie budowy.

17. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni optacenie
kosztow pracy kierownika budowy.

18. Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
I nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz elementow torowiska oraz drég w ramach ustalonego
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wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor
1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

19. Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac recznie.

20. Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegodlna ostroznos$cia.

21. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

22. Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub
zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie
koszty z tym zwigzane.

23. Wykonawca  zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru
i Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
umowy.

24. Roboty budowlane prowadzone bgda pod nadzorem archeologicznym. Wykonawca
zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor archeologiczny o planowanym rozpoczegciu robot
ziemnych.

25. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda
wykonywane.

26. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich
zmianach w harmonogramie realizacji robot.

27. Wykonawca oraz Kierownik budowy, ma obowiazek zglasza¢ do nadzoru inwestorskiego,
nadzoru inwestorskiego i1 Zamawiajacego bledy projektowe zauwazone w trakcie
realizacji zamoOwienia, uniemozliwiajace wlasciwe, zgodne ze sztuka budowlana
wykonanie przedmiotu umowy.

28. Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu
zamowienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez
dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne
powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.
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29. Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materialow dla PINB w Stawnie
celem uzyskania przez Zamawiajacego odpowiednio pozwolenia na uzytkowanie
lub zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, ktore winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi, o ktérych mowa w ustepie 30 i 31 niniejszego
paragrafu.

Procedura odbiorow czgsciowych i koncowego:

30.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Po zakonczeniu wykonywania przedmiotu zaméwienia lub jego cze$ci Wykonawca
zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego Iub czesciowego w formie pisemnej
Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe dla
wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na wbudowane
materialy, protokoty pomiaré6w 1 sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zglaszanych do odbioru.

W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest réwniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

Nadzoér 1 Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru czg$ciowego i 14 dni od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostana bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakéw dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie terminu 7 dni wyznaczonych na usunigcie bledow, brakow
1 niedoktadno$ci uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie warunkow
umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢ bedzie
podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za opdznienie w
wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub odrzucenie
zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego w przypadku pozostatych odbioréw
czg$ciowych.

Nadzor 1 Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawione] przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposéb, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakow w dokumentacji.

Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w ciagu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajacemu przystuguja uprawnienia,
o ktérych mowa w ust. 33.

Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokoét
odbioru.
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31. Do pisemnego powiadomienia o0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe,
rownoczesnie do Zamawiajacego (2 komplety) i Nadzoru (1 komplety we wczesnigj
uzgodnionym z Nadzorem ukladzie dostosowanym do wymogdéw Uzytkownikow), w
sktad ktoérych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokotly badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian,

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) zestawienie ilosci wykonanych robot,

8) dzienniki budowy,

9) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej przez wlasciwy osrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

10) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.

32. Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzoér nastapi po zakonczeniu wszystkich
prac i stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawceg
dokumentéw odbiorowych.

33. Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez
Wykonawcg gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

34. Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
i usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad
i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, moze Obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
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uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do czternastu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, nie zostaly naprawione, Zamawiajacy odmowi
odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaplaty kar umownych z tytutu
nieterminowego wykonania robot.

35. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladéw wad i usterek.

36. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytutu udzielonej gwarancji
bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktorego przeprowadzenia
Nadzér zobowiazany jest najpozniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu
gwarancji, stwierdzajacych brak wad i usterek lub protokét z usuniecia wad i usterek
stwierdzonych podczas tego przegladu.

37. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego 1 przedlozenia
go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.

38. W przypadku wystapienia konieczno$ci prowadzenia prac pod nadzorem pracownika
TP S.A., koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

§8
1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
Czgséc 1
Zadanie 1
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — nie pdzniej niz do dnia 28.09.2018 r.,
Zadanie 2
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — nie po6zniej niz do dnia 15.03.2019 r.,

Czese 11
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — nie po6zniej niz do dnia 15.03.2019 r.,

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robdt o podjgciu
obowiazkow wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznos$ci do Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa 1 stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
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z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorke,
odzysk i unieszkodliwianie.

4. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 z dnia 2003.07.10), w ktoérym
nalezy uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich roboét
objetych dokumentacja.

§9
1. Za wykonywanie rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........oovviiiniiiiiiiiiieieiiiieaeenan, 7t
VAT - ... 000 e zt

N (017 11 (=
w tym:

1.CZESC 1

WartoSC NEttO: ....vvviiiiiiii e z1

VAT - ... OO z1

S OWIIE: L.t
1.1. ZADANIE 1
WartoS€ Netto: ......vvviiiiiiiiii i, z1
VAT - ... OO zk

SHOWIIE: o
1.2. ZADANIE 2

WartoSC NEttO: ....vvviiii it 7k
VAT - ... b 7t

SIOWNIE: o
2.CZESC II
WartoS€ Netto: ......ovviiiiii i zt
VAT - .......... P T 7k

SIOWNIE: . ooeiei
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawcg oraz podwykonawcow.
3. Stawki do kosztorysowania ujgte w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.
4. Podstawe¢ obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe
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do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.

6. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

7. Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10

1. Wynagrodzenie begdzie wyptacone na podstawie faktur cze$ciowych w nastepujacy
sposob:

1) maksymalnie po trzy ptatnoéci w kazdym zadaniu realizacji robot budowlanych dla
czesci I oraz cztery ptatnosci dla czgéci Il z uwzglednieniem postanowien ust.2 (z
zaznaczeniem, ze w 2018 roku za cze$¢ I nie wigcej niz 2 400 000,00 zt a za czes¢ Il
nie wigcej niz 660 000,00 zt);

2) po odbiorze koncowym, na taczna kwotg¢ pozostala do wyptaty wynagrodzenia po
potracenia kwoty wyptaconej Wykonawcy z § 10 ust. 1 pkt 1.

2. Do pfatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje 2z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czeSciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czg$ciowego robot bez uwag przez Komisje powolanag
przez  Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji
z zestawienia rzeczowo - finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, Zze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujac na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.

3. Faktura wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag przez
Komisj¢ nie moze by¢ nizsza niz kwota 20 % calego wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Przy ptatnosciach dla czgsci Il zamdwienia minimalny zakres prac wykonanych na sieci
podlegajacy odbiorowi czgsciowemu wynosi 1,0 km.

5. Termin ptatno$ci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
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6.
7.

o

10.

11.

12.

13.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcey: ..........cooovviiiiiiiiiiininnnn.
Faktur¢ VAT nalezy wystawi¢ na nastgpujace dane:

Nabywca: Gmina Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66
Odbiorca — ptatnik: Urzad Gminy Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami sa tacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw zaplaty) wraz z
o$wiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatno§ciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia
oswiadczenia stanowiace zalacznik nr 9 do umowy. O$wiadczenia podwykonawcow
wystawiane sa nie wezesniej niz 3 dni przed data wystawienia faktury przez Wykonawcg.
W przypadku gdy podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —
oswiadczenie winno zawiera rowniez kwot¢ naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.
Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajacemu zbiorcze
zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych
podwykonawcoéw réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.
Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméow o podwykonawstwo,
warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego
z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z
przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich oS$wiadczen
podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych o$wiadczen
zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy
wstrzymuje kwotg naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z
nie przedstawionych dowodéw zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew
o$wiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
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wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.

14. W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg¢ uwag, o ktérych mowa w ust. 12,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy = Zamawiajacy potraca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

16. Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaplat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11
Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowiazkow
zwiazanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robdt w nastgpujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budoweg oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wiasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczeciem robot, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawcg oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkdw przez wszystkich uczestnikow
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procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla rob6t zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilo$ci i1 jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow 1 wyrobow, a w szczeg6lnosci zapobieganie stosowaniu
materialdw i wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia kalkulacji  szczegétowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
| usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami cz¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, Sposob oraz termin ich usunigcia.

§12
1. Jako Kierownika budowy wyznacza si€: ...............cccevvvinennn..
2. Jako koordynatora w zakresic obowiazkoéw umownych ze strony Zamawiajacego
N A 74 0 T 1oy S S
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3. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sq zalezne od Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.

6. O zmianie koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych z

umowy.

§13
1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoS$Ci  ............cecinennn..
(min.0,2%) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10) za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. | umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy begdzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowite] podanej w ofercie, czyli KWotg ......ccoooviriiiiiiiiiiiiiiieeee e V21

wformie ...

2. Zabezpieczenie bgdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstalych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwroci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

5. Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inna formeg niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia
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1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na okres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu i1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $§rodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwotg wniesionego zobowigzania Wykonawca jest zobowiazany pokry¢
roéznicg bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

3. Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

4. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
UMowy.

5. Jezeli w ramach gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wadg istotna, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W pozostatych przypadkach termin gwarancji
ulega przedluzeniu o czas, w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytulu gwarancji
jakosci Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie termindéw okreslonych w niniejszym
paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):
1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,
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2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposOb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
1 miesiaca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zada¢
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢§ci umowy o zamowienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawcg, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
p0z.1579), ktére zostana wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznoS$ci
1 moga nastapi¢ wylacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:
— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaly
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blg¢dnie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska
— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;
— zmiany bedace nastgpstwem konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;
— zmiany bgdace nastgpstwem dzialania organdéw administracji 1 innych
podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organow administracji,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycjg;
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2)

3)

4)

5)

— niedostepnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjgtych
umowa podstawowa niezbe¢dnych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalnag réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownika robot ze strony Wykonawcy,

przedstawionego w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego. W

przypadku zmiany tej osoby — nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania okre$lone w

ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony

Zamawiajacego.

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1)
2)
3)

4)

opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawa obliczenia kosztéw zmiany, o ktére] mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
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5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykonaé roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

7. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bgdzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

8. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbegdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.

10. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
I zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

11. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osOb reprezentujacych,
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3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalno$ci.

2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oséb lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§22
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23
Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zalacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) zestawienie dtugo$ci przytaczy kanalizacji sanitarnej i wodociagowej — Zaltacznik Nr 9
do umowy
10) opis materiatow i urzadzen — Zatacznik Nr 10 do umowy
11) specyfikacja techniczna szaf sterowniczych — Zatacznik Nr 11 do umowy
12) oswiadczenie podwykonawcy— Zatacznik Nr 12 do umowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

L. WWWKONAWCA. ...ttt bbbttt bbbttt e e bbb b e

zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.

,Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujecia wody

poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowg istniejacej w m. Slawsko w Gminie

Stawno” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka

budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, ktory  wyniesie
................... miesigcy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy,
wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé
na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

4. Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatlem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

5. Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposéb i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

6. Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

7. Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajacemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

N

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SICAZIDA W ..ottt ettt te et e e nre s zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......eeieiieiiieii ettt ettt ettt et s

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedziba przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowiagzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamdwienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, niecodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..ooovivieiiieieeee e PLN (stowni€: .......coovviiiiiiiiiiiiiciieens
ztotych) powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy  zawarte] z Zamawiajacym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ..o.eviiei e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazatl si¢ ze swych zobowiazan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1. Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.
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Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skuteczno$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowiazuje od dnia ..........ccceceeiiennnns 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznosci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostala sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim

Piecz¢¢ urzedowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)
* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Elementy i rodzaje robét Wartos¢ Wartos¢ Termin
netto brutto realizacji

Razem cze$¢ 1

w tym: Zadanie 1

1. Zlewnia PS3

1.1. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE 0 $rednicy 110 mm dlugosci 2 166,00
m

1.1.1. Roboty ziemne

1.1.2. Roboty montazowe

1.2. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE o $rednicy 110 mm dlugos$ci 488,5 m

1.2.1. Roboty ziemne

12.2. Roboty montazowe

1.2.3. Studnia z przeplywomierzem

1.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieé

wykonana z rur PVC 200 mm dlugosci
3101,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC

160 dlugosci 646,00.

131 Roboty ziemne

132 Roboty montazowe

133 Roboty drogowe

1.34. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna —przytacza

1.3.4.1. Roboty ziemne

1.34.2. Roboty montazowe

1.4. Roboty drogowe (w tym ujeta sie¢ tloczna i
wodociagowa, ktérych trasa jest zbiezna).

2. Przepompownia PS3

2.1. Roboty ziemne

2.2. Roboty montazowe

2.3. Zagospodarowanie przepompowni

24. Roboty elektryczne

w tym: Zadanie 2
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2 Zlewnia PS1

3.1. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE o $rednicy 90 mm dlugosci 294,50

3.1.1. Roboty ziemne

3.1.2. Roboty montazowe

3.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢
wykonana z rur PVC 200 mm dlugoSci
932,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC 160
dlugoscei 194,00.

321 Roboty ziemne

3.22 Roboty montazowe

3.2.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna —przytacza

3.23.1 Roboty ziemne

3.2.3.2. Roboty montazowe

4. Przepompownia PS1

4.1. Roboty ziemne

4.2. Roboty montazowe

4.3. Zagospodarowanie przepompowni
wraz z droga dojazdowa

4.4. Roboty elektryczne

5. Zlewnia PS2

5.1. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE o §rednicy 90 mm dlugosci 68,50

5.1.1. Roboty ziemne

5.1.2. Roboty montazowe

5.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieé
wykonana z rur PVC 160 mm dlugosci 77,00
m

521 Roboty ziemne

522 Roboty montazowe

6. Przepompownia PS2

6.1. Roboty ziemne

6.2. Roboty montazowe

6.3. Zagospodarowanie przepompowni
wraz z droga dojazdowa

6.4. Kontener z instalacja do dawkowania
reagenta

6.5. Roboty elektryczne

7. Zlewnia PS4

7.1, Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE o $rednicy 90 mm dlugosci 9,00

7.1.1. Roboty ziemne

7.1.2. Roboty montazowe

7.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieé
wykonana z rur PVC 200 mm dlugosci
265,50 m oraz sie¢ wykonana z rur PVC 160
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dlugosci 20,50.

721 Roboty ziemne

7.2.2 Roboty montazowe

7.2.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna —przytacza

7.2.3.1. Roboty ziemne

7.23.2. Roboty montazowe

8. Przepompownia PS4

8.1. Roboty ziemne

8.2. Roboty montazowe

8.3. Zagospodarowanie przepompowni
wraz z droga dojazdowa

8.4. Kontener z instalacja do dawkowania
reagenta

8.5. Roboty elektryczne

9. Zlewnia PS5

9.1. Kanalizacja sanitarna tloczna wykonana z
rur PE o $rednicy 90 mm dlugosci 62,50

9.1.1. Roboty ziemne

9.1.2. Roboty montazowe

9.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sieé
wykonana z rur PVC 160 dlugosci 180,50.

9.21 Roboty ziemne

9.2.2 Roboty montazowe

10. Przepompownia PS5

10.1. Roboty ziemne

10.2. Roboty montazowe

10.3. Zagospodarowanie przepompowni

10.4. Roboty elektryczne

Razem czeS¢ 11

11. Roboty ziemne

12. Roboty montazowe

13. Przylacza wodociagowe
13.1. Roboty ziemne

13.2. Roboty montazowe

13.3. Roboty drogowe
RAZEM:
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Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,, Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq ujecia
wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejqcej w m. Stawsko w Gminie
Stawno”

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym oswiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........cccocererererenieeneennes

zdnia .o 0 roboty budowlane: ..........cooeiiii i
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / cze$ci* do dnia zlozenia niniejszego os$wiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawcg w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwotg ........c.cccoocevveiiiiiiinee 7}
Brutto, STOWNIE: ..cooooiiiiiiiiii zt
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplatg
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznosci zwiazanych z zaplata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, piecze¢ i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eeitieiiiitie ittt ettt ste st ste et s b te e essaeste e aesse e baesseaseestaeseeasaenneenseanreanee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbb bbbttt ettt b b
OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,,Budowa zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa ujecia wody poprzez wybudowanie
nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Stawsko w Gminie Stawno” prowadzonego
przez Gming Stawno o§wiadczam, co nastgpuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

3. *zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie o§wiadczam, ze w zwiazku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

4. *nastgpujacy/e podmiot’y, na ktéorego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamoéwienia;

5. *nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia,
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6. spelniam warunki udziatlu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia.

7. *w celu wykazania speiniania warunkow udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nast¢pujacego/ych podmiotu/ow:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaty przedstawione z pelna $wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdOwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznali$my si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: ....oceeevveeierienieeiienienieeene

*niepotrzebne skresli¢
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