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Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzajacych energie elektryczng i cieplng z OZE w budynkach uzytecznoSci
publicznej, w tym z niezbedna infrastruktura przylaczeniowa do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Stawno wspélfinansowane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 — 2020 OS Priorytetowa II —
Gospodarka niskoemisyjna Dzialanie 2.10 — Zwiekszenie wykorzystania odnawialnych Zrédet

Znak sprawy: RSSA.271.7.2018

Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz
z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

,Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w
Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz
z dolnym Zrodlem ciepla w postaci sond gruntowych”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Stawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzedowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku: 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Z up. Wojta
Artur Cirdg — Zastepca Wajta

Stawno, dnia 01 lutego 2018 .
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 0 zamdwieniu.

Rozdzial 11. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial IT1. Zaméwienia czgsciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial IV. ZamoOwienia polegajace na powtdrzeniu podobnych ushug lub robot
budowlanych.

Rozdzial V. Termin wykonania zamdowienia.
Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.
Rozdzial VII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej bgda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposdb dokonywania oceny spetienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz o§wiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdzial XII. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwiazania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.
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Rozdzial XX. Informacje o formalno$ciach, jakie zostana dopeilnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przyshugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamdwienia.
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R0OzZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoSci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do ustawy.

2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu O:

a) ustawe¢ z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017,
poz. 1579), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459
z p6zn. zm.).

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl/

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

|. Przedmiotem zaméwienia jest budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola
Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Stawno wraz z
dolnym zrodlem ciepla w postaci sond gruntowych.

Przedmiot zaméwienia sktada si¢ z dwoch czesci, tj.:

Zadanie |

Przebudowa kottowni gazowej Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie na instalacj¢ pomp
ciepta z dolnym Zrodltem ciepta w postaci sond gruntowych wspomagang istniejacym
kotlem gazowym.

Zadanie 11

Przebudowa kotlowni gazowej Szkoty Podstawowej w Warszkowie na instalacj¢ pomp
ciepta z dolnym zrdédltem ciepta w postaci sond gruntowych wspomagana istniejacym
kottem gazowym.

Zadanie | obejmuje wykonanie roboty budowlanej polegajacej na przebudowie kotlowni
gazowej na instalacje pomp ciepla z dolnym zZrédlem w postaci 10 sond gruntowych
glebokosci 100 m, wspomagang istniejacym kotlem gazowy dla Przedszkola Gminnego
w Gwiazdowie.
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Przedmiot zamdwienia zadania | okresla dokumentacja: ,,Projekt budowlano — wykonawczy
Zakres: przebudowa kotlowni gazowej na instalacj¢ pomp ciepla wspomagana kotlem
gazowym” oraz ,,Projekt robot geologicznych na wykonanie otworéw wiertniczych do
poboru ciepla ziemi.” Zgloszenie projektu robdt geologicznych z dnia 28.04.2016 r. znak
BS.6530.8.2016.1.

Przedmiot zadania obejmuje:

wykonanie robot demontazowych,

roboty montazowe instalacje wewngtrzne,

roboty montazowe elektryczne wewngtrzne,

wykonanie systemu automatyki i sterowania,

rozruch kottlowni wraz z przeszkoleniem przysziego uzytkownika w zakresie

eksploatowania wykonanej instalacji,

6. odwierty, 10 szt. pionowych odwiertéw po 100 m kazdy. Z uwagi na zmiang sposobu
zagospodarowania dziatki dz. nr 210/2 odwierty zrealizowane zostana na dziatce dz. nr
209, obreb ewidencyjny Gwiazdowo, gmina Stawno. Do dokumentacji zataczono projekt
zagospodarowania terenu z naniesiona zmiana. Powyzsze przesunigcie odwiertow nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji cenowe;.

7. roboty montazowe instalacje zewngtrzne,

8. roboty budowlane wewngtrzne,

9. roboty budowlane zewngtrzne.

10. wyposazenie kottowni zgodnie z wytycznymi p.poz.,

11. wykonanie proby echa termalnego metoda TRT - interpretacje Testu Reakcji Termicznej

12. wykonanie analizy geoenergetyczna dolnego Zrddla,

13. wykonanie dokumentacji powykonawcze] na wykonane prace oraz dokumentacji
dozorowej wymaganej przez Urzad Dozoru Technicznego.

arONE

Na dokumentacjg projektowa dla zadania I sktadaja sig:

1. Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy kotlowni gazowej na instalacje pomp
ciepla wspomagana kottem gazowym w zakresie branz sanitarnej, elektrycznej i AKPIA,

2. Projekt robot geologicznych na wykonanie otwordw wiertniczych do poboru ciepta
zlemi,

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

4. pomocniczy przedmiar robot.

Zadanie 1l obejmuje wykonanie roboty budowlanej polegajacej na przebudowie
kotlowni gazowej Szkoly Podstawowej w Warszkowie na instalacj¢ pomp ciepla z
dolnym zrédlem ciepla w postaci 14 sond gruntowych glebokosci 100 m wspomagana
istniejacym kotlem gazowym.

Przedmiot zamoéwienia zadania Il okresla dokumentacja: Projekt budowlany i wykonawczy
» lermomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci publicznej w Gminie Slawno z
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zastosowaniem pomp ciepla z sondami gruntowymi Szkola Podstawowa w Warszkowie,
Warszkowo 33A, 76-100 Stawno jednostka ewid. 321306_2, dz. nr 791/6, 793/6, 794/4,
794/5, obreb 0019 Warszkowo” oraz ,,Projekt robot geologicznych budowlano —
wykonawczy na wykonanie otworéw wiertniczych dla zabudowy wymiennikow
gruntowych w celu wykorzystania ciepla ziemi dla potrzeb ogrzewania Szkoly
Podstawowej w Warszkowie”. Zgloszenie projektu robot geologicznych z dnia 4.03.2016 r.
znak BS.6530.3.2016.1.

Przedmiot zadania obejmuje:

1. pozostawienie istniejacego kotla gazowego, ktory nalezy wlaczy¢ instalacje

realizowanych pomp ciepta,

roboty montazowe instalacje wewngtrzne,

roboty montazowe elektryczne wewngtrzne,

wykonanie systemu automatyki i sterowania,

rozruch kottowni wraz z przeszkoleniem przysziego uzytkownika w zakresie

eksploatowania wykonanej instalacji,

6. odwierty, 14 szt. pionowych odwiertow po 100 m kazdy. Z uwagi na zmiang sposobu

zagospodarowania dzialki dz. nr 793/2 odwierty zrealizowane zostana na dzialce

dz. nr 793/2, 793/4, 791/6, 793/6, 794/4 obregb ewidencyjny Warszkowo, gmina Stawno.

Do dokumentacji zataczono projekt zagospodarowania terenu z naniesiong zmiang.

Powyzsze przesunigcie odwiertow nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cenowe;.

Na skutek podzialu dzialek zmienity si¢ numery dziatek: 793/2 na dz. nr 793/10

oraz 793/4 na dz. nr 793/12 obreb ewidencyjny Warszkowo, gmina Stawno.

roboty montazowe instalacje zewngtrzne,

wyposazenie kottowni zgodnie z wytycznymi p.poz.,

wykonanie proby echa termalnego metoda TRT - interpretacjg Testu Reakcji Termicznej

0. wykonanie analizy geoenergetyczna dolnego zrddta.

1. wykonanie dokumentacji powykonawczej na wykonane prace oraz dokumentacji
dozorowej wymaganej przez Urzad Dozoru Technicznego.

agblrwn

REBR oo~

W ramach realizowanych prac nalezy uwzgledni¢ wykonanie robot budowlanych zwiazanych
z wykonaniem przejs¢ przez przegrody (Sciany i posadzki) kottowni, posadowieniem pomp
na istniejacej posadzce, wymiany stolarki drzwiowej oraz pozostatych robot budowlanych
wskazanych w dokumentacji projektowej: projekt budowlany, STWiORB

Na dokumentacj¢ projektowa dla zadania II sktadaja sig:

1. Projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji budynkoéw uzytecznosci publicznej
w Gminie Slawno z zastosowaniem pomp ciepla zsondami gruntowymi Szkota
Podstawowa w Warszkowie, Warszkowo 33A, 76-100 Stawno jednostka ewid. 321306 2,
dz. nr 791/6, 793/6, 794/4, 794/5, obreb 0019 Warszkowo w zakresie branz sanitarnej,
elektrycznej,
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2.

3.

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych
Projekt robot geologicznych budowlano — wykonawczy na wykonanie otworow
wiertniczych dla zabudowy wymiennikow gruntowych w celu wykorzystania ciepta
ziemi dla potrzeb ogrzewania Szkoty Podstawowej w Warszkowie,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

pomocniczy przedmiar robot.

Uwagi dotyczace wszystkich zadan:

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa: projektem
budowlanym, STWiIORB, uzgodnieniami oraz z uwzglednieniem nast¢pujacych uwag:

1.

N

o oA

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Z uwagi na to, ze obydwa zadania dotycza instalacji pracujacych w budynkach os$wiaty
prace przy dolnych zZrodlach nalezy przewidzie¢ do realizacji w okresie wakacyjnym
tj. od dnia 25 czerwca 2018 do 25 sierpnia 2018 r.

Gruntowe pompy ciepla nalezy dostarczyé w wersji 2-sprezarkowej.

Zgodnie z opracowanymi dokumentacjami rob6t geologicznych Wykonawca
zobowiazany jest do poboru probek i ich przechowania do czasu przyjecia dokumentacji
geologicznej powykonawczej przez Zamawiajacego.

Przedmiot zaméwienia obejmuje odtworzenie terenu po przeprowadzonych pracach.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw.

Przed wbudowaniem jakiekolwiek materialu Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢
zgode Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego na wbudowanie materialu
na karcie zatwierdzenia materialtu.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakosSci
1 przekazania go Zamawiajacemu 1 Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Najp6zniej na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna
zatwierdzong przez wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac rgeznie.

Wykonawca robdt w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia rob6t ze szczegdlna ostroznoscia.

Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.
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14.

15.
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24,

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych
Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energi¢
elektryczna i wode na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub rob6t budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy Kkorzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci. Obie czynnosci nalez potwierdzi¢ stosownymi protokotami.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczna do wykonywania robot.
Wykonawca zobowiazany jest zorganizowac¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatow 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatéw 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametréw technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji. Tabela rownowaznosci dla urzadzen jest elementem dokumentacji
projektowe;j.
Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt 1 doprowadzi teren do nalezytego
stanu.

Na zadanie Zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem rdznicowym, ktory stanowi¢ bgdzie roznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys r6znicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, wedtug zasad jak dla robot zamiennych na Zadanie
Zamawiajacego.

W  przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete.

Ewentualne podane w opisach nazwy wiasne nie maja na celu naruszenie art. 7, art. 29
oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U. z 2017 r, poz. 1579 z pbdzn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwan jakos$ciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu
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technologicznego, wydajnosciowego 1 funkcjonalnego =zalozonego w projekcie.
Wszystkie ewentualne nazwy wiasne i marki handlowe elementow budowlanych,
systemow, urzadzen i wyposazanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej,
zostaly uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan jakosciowych i technologicznych
Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza skladanie ofert, w ktorych
poszczegolne urzadzenia badz materialy wymienione w dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze robdt moga by¢ zastapione urzadzeniami badz materialami rOwnowaznymi.
Poprzez pojecie materialdow 1 urzadzen rownowaznych nalezy rozumie¢ materialy
gwarantujace realizacj¢ robot zgodnie z projektem oraz zapewniajace uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robdt. Réwnowazne
produkty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z
obowiazujacym prawem. Wykonawca, ktéry zaoferuje produkty oraz urzadzenia
rbwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie musial w ramach
wykonania zamowienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje
wlasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamowienia w
terminie wynikajacym z SIWZ. Wykonawca, ktéory powoluje si¢ na rozwiazania
rbwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wykaza¢, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniaja wymagania okre§lone przez
Zamawiajacego. Obowiazek Wykonawcy wykazania rownowazno$ci produktu jest
obowiazkiem wynikajacym z ustawy, ktéry moze by¢ speliony w jakikolwiek sposob
pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie
produktow z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie

sktadnia ofert zawierajacych produkty rownowazne.

25. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W
zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnoSci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych.
Wymoég nie dotyczy wigec, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow

materiatdéw budowlanych.

26. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi
przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okre§lonym w ust. 25. W odniesieniu do podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 25, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia

umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsc prowadzenia robot
budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):
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45.00.00.00-7 Roboty budowlane

42511110-5 Pompy grzewcze

42511100-2 Wymienniki ciepta

45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

ROzZDZIAL. |IV. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamoéwienia podanym powyzej.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:
Zadanie |
a) termin rozpoczgcia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — nie p6zniej niz do dnia 25.08.2018 r.,
Zadanie Il
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;

b) termin zakonczenia — do dnia 25.08.2018 r.,

ROZDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czg§ci zamowienia, ktora zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

RoOzZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o0 zamowienie:

—ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystgpujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje sig¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—petnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;,
mie¢ forme pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;
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—przed zawarciem umowy o niniejsze zamdwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wigcej Wykonawcéw powinna spelniaé
nast¢pujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zatacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— o$wiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktére beda uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia,
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
o$wiadczenie o spelnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SIWZ);
— o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowe;;
— dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zaklocenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia,
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w rozdziale VII SIWZ,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadtosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

2. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 1, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
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3. Jezeli Wykonawca w wykazie, o ktorym mowa w rozdziale X SIWZ wykazuje osoby z
wymaganymi uprawnieniami, ktére maja siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi wskaza¢ w wykazie, iz osoby te legitymuja si¢
kwalifikacjami odpowiadajacymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jesli
takie w tym kraju obowiazuja z uwzglednieniem prawa do wykonywania okreslonych
zawodow regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z pézn. zm.).

4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

RozpziAr. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane begda
w walucie polskiej.

ROZDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacj¢ jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego
upadlo$¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci
zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

b) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
srodkéw dowodowych;
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3)

c)

d)

f)

9)

h)

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych
jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 24 z:
— zamawiajacym,
— o0sobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,
— czlonkami komisji przetargowe;,
— osobami, ktore ztozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a
chyba zZe jest mozliwe zapewnienie bezstronno$ci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;
ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
W istotnym stopniu wczesniejsza umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego lub
umowge koncesji, zawarta z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14,
co doprowadzito do rozwiazania umowy lub zasadzenia odszkodowania;
bedacego osoba fizyczna, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za
jego popeklienie wymierzono karg aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny nie nizsza niz 3000 zlotych;
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;
wobec ktoérego wydano ostateczng decyzje administracyjna o naruszeniu
obowiazkow wynikajacych z przepisOw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepisdéw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja karg
pienigzna nie nizsza niz 3000 zlotych;

ktory naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazac
za pomocg stosownych §rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonal platnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

spelniajacy warunki udzialu w postgpowaniu okre§lone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej
dzialalnos$ci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcéw zostanie dokonana w oparciu
o zasadg spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,
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b)

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postepowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zamdwienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu

o zasade¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego Ww niniejszym

postgpowaniu;

posiadajacy zdolnoSci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zaméwienia, tj.:
— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo
nastapi¢ wczesniej) w ciagu ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 2 (dwodch) robdt budowlanych polegajacych
na budowie instalacji pomp ciepta z dolnym zrodtem ciepta w postaci sond
gruntowych, odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia
0 warto$ci nie mniejszej niz 500.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych
roboty te zostaly wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy zlozy¢ wraz z
dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje 0 tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone;
— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:
> 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sieci instalacji
I urzadzen cieplnych;

> 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen W zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sieci instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Ocena spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu wykonawcOw zostanie

dokonana w oparciu o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczen

1 dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez

Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zaméwieniu 1 specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowia wstgpne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
W postepowaniu.
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3. Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, o§wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, o§wiadczenia lub
dokumenty sa niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez zamawiajacego
watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

5. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

6. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkoéw prawnych.

8. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbgdnymi

9. zasobami tych podmiotow, w szczego6lnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia.

10. W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.

11. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazal si¢ do udostgpnienia zasoboéw, za
szkod¢ poniesiona przez zamawiajacego powstala wskutek nieudostgpnienia tych
zasobow, chyba zZe za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

12. Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego:

1) zastagpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.
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RozpzIAL X1. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE

WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy

Pzp moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia

w

wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia

nastgpujacych dokumentow:

1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwéch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim

rodzajem i warto$cia robotom stanowiacym przedmiot zaméwienia na formularzu |
w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

ub

Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robét, okre$lajacymi,

czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegOlnosci zawierajace informacie

0 tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

1 prawidlowo ukonczone.

2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia sporzadzony

na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informa

cji

z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku

przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt

ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do =zaklocenia konkurencji

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

RozpziAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

23

1. Przystgpujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnies$¢

wadium w wysokosci — 30.000,00 zk (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych 00/100).
2. Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowiazany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
4. Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem
,Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola w Gwiazdowie i Szkoty
w Warszkowie.”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu za termin wniesienia uznaje si¢ chw
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

ile

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania

ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sklodowskiej

9,

76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada

zataczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).
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7.

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych
Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.
Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcg.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

Ro0zDZIAL XI1I. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WYKONAWCAMI.

1.

W niniejszym postgpowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski (w tym zapytania

o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow

komunikacji elektronicznej.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

3) uzupehienia os$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych speinianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (réwniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie

papierowej wersji SIWZ.

Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Mateusz Drop (tel. 59 810 67 01).

Marta Jacyno — Cukrowska (tel. 59 810 67 16),

RozDpzIAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1.

Opakowanie i adresowanie oferty.
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Ofertg nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»,Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie
I Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz z dolnym zréodlem

ciepla w postaci sond gruntowych ”
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 19 lutego 2018 r. godz. 10:30

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 oswiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciagania zobowiazan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie zdanymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2)  osobe¢/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,
b)  przez osobg upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu Iub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentéw.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostana przedstawione w formie:

a) Oryginatéw: oferta, potencjat techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o$wiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);
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2)

3)

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych
dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
.ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby
uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczecia firmy),
w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostale:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwala i czytelna technika.

6. Zaleca sig, aby:
1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do

2)
3)
4)

oferty) byly parafowane przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,
kartki oferty byty spigte

oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalgcznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)
2)
3)

4)

zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

0 wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert

pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY”,
do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Oferty zlozone po terminie.

Ofertg ztozona po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.

9. Zawartos$¢ oferty:

Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy,
z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkceji oraz innych kosztow;
Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 5 do SIWZ.

>
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z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

RozpzIAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.

&

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 19 lutego 2018 r., do godz. 10:00.
Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokoj nr 55 dnia 19 lutego 2018 r. 0 godz. 10:30.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktoérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzing wplywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i godzing jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVI1I. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwiazanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

RozpzZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY

OFERT.
Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %
OKkres obowigzywania gwarancji (nie krotszy niz 24 95 0

C e . . s S 0
miesigce i nie dluzszy niz 60 miesigcy)
Wysokos¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu
przedmiotu umowy(nie mniej niz 0,2 % i nie wiecej niz 15 %
0,5%0)
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.
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2.

3.

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych
Ocena taczna stanowi sumg punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkdéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé
wg nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zalacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = ==-mmmm e m o e oo o X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowiazywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na dostarczone urzadzenia nie krotszy niz 24
miesiace i nie dluzszy niz 60 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na podstawie
wypehionego Formularza oferty (stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i ztozonej w
nim deklaracji Wykonawcy o dtugos$ci okresu obowiazywania gwarancji.

Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

G =mx25pkt
G, -G,

m min
gdzie:
G - wartos$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,,i, - Minimalny okres obowiazywania gwarancji (24 miesiace);
G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badane;j;

G,, - najdtuzszy okres obowiazywania gwarancji spo$rod ztozonych ofert.

c) Wysokos$¢ kary umowne;j.
Wysoko$¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie nizsza niz
0,2 % i nie wyzsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o wysokosci kary umownej. Liczba punktow,
ktoéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

wysoko$¢ kary umownej w ofercie ocenianej x 100

liczba punktow = e e e e e e e e x 15 pkt.

najwyzsza kara umowna sposrod ztozonych ofert X 100
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4, Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry uzyska najwyzsza liczbe punktow

w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktow wybrana zostanie

oferta z najnizsza cena.

Szczegolowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w cze$ci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

8. Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie ocenial kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze ofertg najkorzystniejsza.

9. Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

ISl

10. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia, podajac nazwe¢ Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

11. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Ro0zDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach
okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

2. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy zawiadomi
réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia post¢gpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa
W postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy
na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia ¢o
o wszczegciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.
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RozpziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostatla wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozpzIAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamowienia zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pieniadzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwotg stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rgkojmi za wady.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwotalnie

I bezwarunkowo zobowiazywaé Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigzne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inna forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosSci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
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dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

RozpziAL  XXIl. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO.

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostalty w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIWzZ.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien uUmMowy
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostana wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci i moga nastapi¢ wylacznie
W nastepujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegdlnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastgpstwem konieczno$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycjg;

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen,;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawecy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznos$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbgdnych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
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z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownika robdt ze strony Wykonawcy,
przedstawionego w ofercie — jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego. W
przypadku zmiany tej osoby — nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania okre$lone w
ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest zlozenie wniosku przez

strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjgte do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne (w

stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot

zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.

Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot

dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie

powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bgdzie niezbgdne do
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prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamédwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbgdne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
W oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpzIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Zalagcznik nr 1 do SIWZ
Pieczgé firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa instalacji
pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w
Warszkowie, gmina Stawno wraz z dolnym zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych”
oferuyjemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto catego zamOWIenia: ...........oooevviiiiiiiiiiiieee zt
VAT - ... Yorceiiiii zt

Warto$¢ brutto calego zamowienia .......ccceeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniineein. 1
STIOWNIE: ..o

w tym:

1. Zadanie |

WartoSC NEttO: ...vvviiiiiiii e z1
VAT - .......... OO z1

WartoSE Drutto teeeeeeeernreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenns ZE
SHOWNIE: L

2. Zadanie 11
Warto$€ Netto: ....ovueiieiii i zt
VAT - ... Q00 i 7t
WartoS€ brutto t....cccevvcieviiiiiiiiiiieiiiiiiiieiiinneienn Zt
STOWNIE: ...
*Cena oferty brutto jest cenq ostatecznq obejmujqcq wszystkie koszty i sktadniki zwiqzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowiazywania gwarancji ..................... miesiecy (nie krotszy niz 24 miesiace
i nie dtuzszy niz 60 miesiace).
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Wysokos¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy Wynosi .............. %
(nie mniej niz 0,2 % i nie wigcej niz 0,5 %) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NS T8 gL G =) 1] 0] 0 LU AT
N U EE FAK U ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e et eeeeeeeeeeaneeeeeeneeeeaaans
BN A e

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamdwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji oraz
innych kosztow.

B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych
Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWE WYKONAWCY ...ttt b bbbt n e ne e
AAIES WYKONAWCY ....cviiiiiiieieeiieie ettt ettt et e b e et esteeseesaesseesbaessesseenseessesseensas
Numer telefonu .......ccccovveveeieiecee e NUMET FAX 1.viiiieiieciee e

Wykaz wykonanych robét budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
robotom stanowigcym przedmiot zaméwienia.

Calkowita Termin realizacji Miejsce Nazwa Zamawiajacego,
Rodzaj zaméwienia warto$é brutto wykonania | adres, telefon, osoba do
w PLN Data Data zaméwienia | kontaktu

rozpoczecia | zakonczenia

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OsSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

INAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbttt b bbb
AAIES WYKONAWCY .....eviiiiiiiieeeie sttt ettt e e esta e beesaeste e teeneessaeaeaneesraeteeneeeneenrens

NUumMer telefonU ........oooveeeeee e NUMET FAX .o

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie
Zakres Kwalifikacje zawqdovye, Podstawa
wykonywanych odpowiednie do .
.. zawodowe, . S dysponowania
c e czynnosci oraz . powierzanej roli/
Lp.| Nazwisko iimig posiadane L . przez
proponowana rola . funkcji i w zakresie
- .__..| Uprawnienia o . Wykonawce
(funkcja) w realizacji odpowiadajacym
PN . : dana osoba
zamowienia przedmiotowi
zamoOwienia,

Uprawnienia do
kierowania robotami
1. instalacji i urzadzen

elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Uprawnienia do
kierowania robotami
instalacji i urzadzen

cieplnych

Kierownikiem budowy bedzie: ........ ..o

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
UMOWANTr ...... /2018

zawarta wdniu ...........cooiiiiiiia 2018 r. pomigdzy:

Gming Slawno — Urzad Gminy Slawno z siedziba przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1IEAZIDA W .o G, NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ...eeeitit ettt ettt ettt e e e e e e e et e e e e eaaeeeeeeaannnnns
(zwanym dalej ,,Wykonawca”),

w wyniku post¢gpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych przeprowadzanych przez
Gming Stawno polegajacych na budowi instalacji pomp ciepta dla Przedszkola Gminnego w
Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Stawno wraz z dolnym Zrédiem
ciepta w postaci sond gruntowych (Kod CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 45.23.10.00-
6 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych 1 linii
energetycznych, 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli) zgodnie z
przepisami art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane.

§2
Przedmiot zamoéwienia sktada si¢ z dwdch czesci, tj. :
Zadanie |
Przebudowa kotlowni gazowej Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie na instalacj¢ pomp
ciepta z dolnym zrédlem ciepta w postaci sond gruntowych wspomagana istniejacym
kottem gazowym.

Zadanie 11

Przebudowa kotlowni gazowej Szkoty Podstawowej w Warszkowie na instalacje pomp
ciepta z dolnym zZrodtem ciepta w postaci sond gruntowych wspomagang istniejacym
kotlem gazowym.

Zadanie I obejmuje wykonanie roboty budowlanej polegajacej na przebudowie kotlowni
gazowej na instalacj¢ pomp ciepla z dolnym zrédlem w postaci 10 sond gruntowych
glebokosci 100 m, wspomagang istniejacym kotlem gazowy dla Przedszkola Gminnego
w Gwiazdowie.
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 — 2020 OS$ Priorytetowa I1 —
Gospodarka niskoemisyjna Dzialanie 2.10 — Zwiekszenie wykorzystania odnawialnych Zrédet

Znak sprawy: RSSA.271.7.2018

Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz
z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

Przedmiot zamoéwienia zadania | okres$la dokumentacja: ,,Projekt budowlano — wykonawczy
Zakres: przebudowa kotlowni gazowej na instalacj¢ pomp ciepla wspomagang kotlem
gazowym” oraz ,,Projekt robot geologicznych na wykonanie otworéw wiertniczych do
poboru ciepla ziemi.” Zgloszenie projektu robot geologicznych z dnia 28.04.2016 r. znak
BS.6530.8.2016.1.

Przedmiot zadania obejmuje:

wykonanie rob6t demontazowych,

roboty montazowe instalacje wewngtrzne,

roboty montazowe elektryczne wewngtrzne,

wykonanie systemu automatyki i sterowania,

rozruch kotlowni wraz z przeszkoleniem przysztego uzytkownika w zakresie

eksploatowania wykonanej instalacji,

6. odwierty, 10 szt. pionowych odwiertow po 100 m kazdy. Z uwagi na zmiang sposobu
zagospodarowania dziatki dz. nr 210/2 odwierty zrealizowane zostana na dziatce dz. nr
209, obregb ewidencyjny Gwiazdowo, gmina Stawno. Do dokumentacji zataczono projekt
zagospodarowania terenu z naniesiong zmiang. Powyzsze przesunigcie odwiertow nalezy
uwzgledni¢ w kalkulacji cenowe;.

7. roboty montazowe instalacje zewngtrzne,

8. roboty budowlane wewngtrzne,

9. roboty budowlane zewngtrzne.

10. wyposazenie kotlowni zgodnie z wytycznymi p.poz.,

11. wykonanie proby echa termalnego metoda TRT - interpretacjg Testu Reakcji Termicznej

12. wykonanie analizy geoenergetyczna dolnego zrddta,

13. wykonanie dokumentacji powykonawczej na wykonane prace oraz dokumentacji
dozorowej wymaganej przez Urzad Dozoru Technicznego.

agrwdE

Zadanie 1l obejmuje wykonanie roboty budowlanej polegajacej na przebudowie
kotlowni gazowej Szkoly Podstawowej w Warszkowie na instalacj¢ pomp ciepla z
dolnym zrédlem ciepla w postaci 14 sond gruntowych glebokosci 100 m wspomagang
istniejacym kotlem gazowym.

Przedmiot zamoéwienia zadania Il okresla dokumentacja: Projekt budowlany i wykonawczy
»lermomodernizacja budynkow uzytecznoSci publicznej w Gminie Slawno z
zastosowaniem pomp ciepla z sondami gruntowymi Szkola Podstawowa w Warszkowie,
Warszkowo 33A, 76-100 Stawno jednostka ewid. 321306 2, dz. nr 791/6, 793/6, 794/4,
794/5, obreb 0019 Warszkowo” oraz ,,Projekt robot geologicznych budowlano -
wykonawczy na wykonanie otworéw wiertniczych dla zabudowy wymiennikow
gruntowych w celu wykorzystania ciepla ziemi dla potrzeb ogrzewania Szkoly
Podstawowej w Warszkowie”. Zgtoszenie projektu robot geologicznych z dnia 4.03.2016 r.
znak BS.6530.3.2016.1.
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Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

Przedmiot zadania obejmuje:

1.

SARE A

BB oo~

pozostawienie istniejacego kotla gazowego, ktéry nalezy wlaczyé instalacje
realizowanych pomp ciepla,

roboty montazowe instalacje wewngtrzne,

roboty montazowe elektryczne wewngtrzne,

wykonanie systemu automatyki i sterowania,

rozruch kotlowni wraz z przeszkoleniem przysztego uzytkownika w zakresie
eksploatowania wykonanej instalacji,

odwierty, 14 szt. pionowych odwiertéw po 100 m kazdy. Z uwagi na zmiang sposobu
zagospodarowania dzialki dz. nr 793/2 odwierty zrealizowane zostana na dzialce
dz. nr793/2, 793/4, 791/6, 793/6, 794/4 obreb ewidencyjny Warszkowo, gmina Stawno.
Do dokumentacji zalaczono projekt zagospodarowania terenu z naniesiona zmiana.
Powyzsze przesunigcie odwiertow nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cenowe;.

Na skutek podziatu dziatek zmienity si¢ numery dziatek: 793/2 na dz. nr 793/10
oraz 793/4 na dz. nr 793/12 obr¢b ewidencyjny Warszkowo, gmina Stawno.

roboty montazowe instalacje zewngtrzne,

wyposazenie kottowni zgodnie z wytycznymi p.poz.,

wykonanie proby echa termalnego metoda TRT - interpretacjg Testu Reakcji Termicznej

. wykonanie analizy geoenergetyczna dolnego Zrddta.
. wykonanie dokumentacji powykonawczej na wykonane prace oraz dokumentacji

dozorowej wymaganej przez Urzad Dozoru Technicznego.

W ramach realizowanych prac nalezy uwzgledni¢ wykonanie robot budowlanych zwianych z
wykonanie przejs¢ przez przegrody (Sciany 1 posadzki) kotlowni, posadowieniem pomp
na istniejacej posadzce, wymiany stolarki drzwiowej oraz pozostatych robot budowlanych
wskazanych w dokumentacji projektowej: projektu budowlanego, STWIORB

Uwagi dotyczace wszystkich czesSci:

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa, uzgodnieniami
oraz z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

1.

N

o oA

Z uwagi na to, ze obydwa zadania dotycza instalacji pracujacych w budynkach oswiaty
prace przy dolnych zZrodlach nalezy przewidzie¢ do realizacji w okresie wakacyjnym
tj. od dnia 25 czerwca 2018 do 25 sierpnia 2018 .

Gruntowe pompy ciepla nalezy dostarczyé w wersji 2-sprezarkowej.

Zgodnie z opracowanymi dokumentacjami robot geologicznych Wykonawca
zobowiazany jest do poboru probek 1 ich przechowania do czasu przyjecia dokumentacji
geologicznej powykonawczej przez Zamawiajacego.

Przedmiot zaméwienia obejmuje odtworzenie terenu po przeprowadzonych pracach.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw.
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Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

Przed wbudowaniem jakiekolwiek materialu Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
zgode Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego na wbudowanie materialu
na karcie zatwierdzenia materialu.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakoS$ci
1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

10. Najpozniej na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna
zatwierdzong przez wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;j.

11. Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykona¢ recznie.

12. Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

13. Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw
lub infrastruktury.

14. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W
zwiazku zpowyzszym wymoég ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnos$ci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materiatlow budowlanych.

15. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczg¢ciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okre§lonym w ust. 42. W odniesieniu do podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 42, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3

1. Ustala sig¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy nadziefi ..........................
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet

dokumentacji projektowe;j.

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej

do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
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Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa

oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

Umowy.

. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej

umowy 0 podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywiazywanie si¢ podwykonawcy

z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwiazane z jej realizacja nie maja wplywu na

zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan

okreslonych w ust. 6.

. Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢

projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wymaga sig, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nast¢pujace postanowienia:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktorego uplywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamdwienia
wykonanego przez Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptatg ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia 1 zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyj¢te do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej
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z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

9. umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglgdnienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwtocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

11.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zi (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

13.Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

14.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

15.Zamawiajacy  zastrzega, iz  wynagrodzenic = podwykonawcy oraz  dalszych
podwykonawcoéw nie moze przekracza¢ ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy za dany
zakres robot.

§6

1. Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg odrgbnym pismem o podmiocie, ktory z ramienia
Zamawiajacego sprawowal bedzie nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu
zamoOwienia.

2. Nadzor inwestorski w niniejszej umowie zwany bgdzie Nadzorem.

3. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wiasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robot, stanowiacych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 7, art. 29
oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579) a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jako$ciowych i
technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne pod
warunkiem spetnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnosciowego i
funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy wlasne 1 marki
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3. handlowe elementow budowlanych, systemdw, urzadzen i wyposazanie zawarte w SIWZ

oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan
jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza
sktadanie ofert, w ktérych poszczegdlne urzadzenia badz materialty wymienione w
dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot moga by¢ zastapione urzadzeniami
badZz materiatami rownowaznymi. Poprzez pojgcie materiatow i1 urzadzen rownowaznych
nalezy rozumie¢ materialy gwarantujace realizacje robot zgodnie z projektem oraz
zapewniajace uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze
robot. Réwnowazne produkty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z obowiazujacym prawem. Wykonawca, ktéry zaoferuje produkty oraz
urzadzenia réwnowazne wymagajace zmiany posiadanych decyzji, bedzie musial w
ramach wykonania zamowienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje
wlasnym staraniem i kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamowienia w
terminie wynikajacym z SIWZ. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania
rOwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Obowiazek Wykonawcy wykazania roéwnowazno$ci produktu jest
obowiazkiem wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposob
pozwalajacy Zamawiajacemu jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie
produktéw z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie
sktadnia ofert zawierajacych produkty réwnowazne.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materialtow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatdéw 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametréow  technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych
w dokumentacji. Tabela rownowazno$ci dla urzadzen jest elementem dokumentacji
projektowej.

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wtasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu.

Na zadanie Zamawiajacego wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robo6t podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, wedlug zasad jak dla robot zamiennych na zadanie
Zamawiajacego.

W  przypadku zniszczenia lub wuszkodzenia punktow osnowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetg.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawce.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wtasnym
staraniem zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna i wodeg, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.

Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczegciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowiazany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci. Obie czynnosci nalez potwierdzi¢ stosownymi protokotami.

Wykonawca zabezpieczy budoweg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
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29.
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przedmiotu zamowienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym

staraniem obstuge geodezyjna (facznie z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja

powykonawcza) i geotechniczna w trakcie budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz elementow torowiska oraz drog w ramach ustalonego

wynagrodzenia. Wykonawca zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor

1 Zamawiajacego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowiazany do ich

zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy

wykona¢ rgcznie.

Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlna ostroznoscia.

Wykonawca zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda

wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca, ma obowiazek zglasza¢ do 1 Zamawiajacego btedy projektowe zauwazone

w trakcie realizacji zamowienia, uniemozliwiajace wtasciwe, zgodne ze sztuka budowlana

wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do =zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez

pisemne powiadomienie Nadzoru i Zamawiajacego.

Procedura odbioréw cze$ciowych i koncowego:

1) Po zakonczeniu wykonywania przedmiotu zaméwienia lub jego czgsci Wykonawca
zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego lub czesciowego w formie pisemnej
Zamawiajacemu i Nadzorowi zataczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe dla
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na wbudowane
materiaty, protokoly pomiaréw 1 sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zglaszanych do odbioru.

Nadzor 1 Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru czg$ciowego i 14 dni od dnia
zgltoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostana bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omodwienia brakéw dokumentacji odbiorowe;j.
Przekroczenie terminu 7 dni wyznaczonych na usunigcie bledow, brakow
1 niedoktadnos$ci uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie warunkow
umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié¢ bedzie
podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za opdznienie w
wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub odrzucenie
zgloszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych odbiorow
czesciowych.

Nadzér 1 Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego W ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakow w dokumentacji.

Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

Jesli w toku odbiorow czeSciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w ciagu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajacemu przystuguja uprawnienia,
o ktérych mowa w ust. 33.

Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
zaméOwienia Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe,
roéwnoczesnie do Zamawiajacego (2 komplety) i Nadzoru (1 komplety we wczesniej
uzgodnionym z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdéw Uzytkownikdéw), w
sktad ktorych wehodzi¢ beda:

1)
2)
3)
4)

oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

protokoty z odbiorow technicznych,

projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Nadzoér oraz projektanta wraz ze szczegétowym zestawieniem
tych zmian,
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5) zestawienie wbudowanych materialtow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami potwierdzone przez

Nadzér,
6) zestawienie ilosci wykonanych robot,

7) wykonane proby echa termalnego metoda TRT - interpretacj¢ Testu Reakcji

Termicznej,
8) wykonane analizy geoenergetyczna dolnego zrodta,
9) dokumentacja powykonawcza wymagana przez Urzad Dozoru Technicznego.

10) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych

I SIWZ warunkujace odbior koficowy i oddanie przedmiotu zaméowienia do uzytku.

34. Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzoér nastapi po zakonczeniu wszystkich
prac i stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawceg

dokumentéw odbiorowych.

35. Na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza

zatwierdzona przez wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

36. Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastgpuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawcg gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

37. Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuniecia wad

i usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunigcia wad

i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie

nalezne Wykonawcy;,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu usuniecia wad i usterek,
5) stwierdzone usterki nalezy usuna¢ w terminie do czternastu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, nie zostaly naprawione, Zamawiajacy odmowi
odbioru, a Wykonawca zobowiazany zostanie do zaplaty kar umownych z tytutu

nieterminowego wykonania robot.

38. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

39. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowiazan z tytutu udzielonej gwarancji
bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktorego przeprowadzenia

Nadzor zobowiazany jest najpdzniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu
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40. gwarancji, stwierdzajacych brak wad i usterek lub protokoét z usunigcia wad i usterek
stwierdzonych podczas tego przegladu.

41. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego 1 przedtozenia
go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.

42. W przypadku wystapienia koniecznos$ci prowadzenia prac pod nadzorem pracownika
TP S.A., koszty z tym zwiazane poniesie Wykonawca.

§8
1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
Zadanie |
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — nie p6zniej niz do dnia 25.08.2018 r.,
Zadanie 11
a) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
b) termin zakonczenia — nie po6zniej niz do dnia 25.08.2018 r.,

2. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1987 z pdézn. zm.) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorke,
odzysk i unieszkodliwianie.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 z dnia 2003.07.10), w ktoérym
nalezy uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot
objetych dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanie rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos$¢ netto calego zamowienia: ..........coovoiiiiiiiiiiiiiiiii e, VA1
VAT - ... O e zt

N (017 11 (=
w tym:

1. ZADANIE |

WartoSC Netto: ......ovviviiii i z1

VAT - ... P S 7k

S OWNIE: o o

2. ZADANIE Il
Warto$C NettO: ...ooveeii zt
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ALY ) @ 01T 1) o 1 S z1
S OWNIE: e

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprze¢tu i materialtdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
UMowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawey poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.
§10
Wynagrodzenie begdzie wyptacone na podstawie faktur czgSciowych w nastgpujacy
sposob:
1) maksymalnie po dwie ptatnosci w trakcje realizacji robot w kazdego zadania realizacji
robot budowlanych,
2) po odbiorze koncowym, na taczng kwotg pozostata do wyptaty wynagrodzenia po
potracenia kwoty wyptaconej Wykonawcy z § 10 ust. 1 pkt 1.
Do pfatnosci begda uwzgledniane tylko pozycje 2z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ cze$ciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czg$ciowego robdt bez uwag przez Komisjg powotana
przez  Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji
z zestawienia rzeczowo - finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
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zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujac na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.
Faktura wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag przez
Komisje nie moze by¢ nizsza niz kwota 20 % catego wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktéorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Termin ptatno$ci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ...........ccoevvviiiiiinieninnnnn.
Faktur¢ VAT nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:
Nabywca: Gmina Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66
Odbiorca — ptatnik: Urzad Gminy Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno
W przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawieniec dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom. Dowodami sa lacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw zaplaty) wraz z
oswiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatno$ciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia
o$wiadczenia stanowiace zatacznik nr 9 do umowy. O$wiadczenia podwykonawcow
wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed data wystawienia faktury przez Wykonawcg.
W przypadku gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —
oswiadczenie winno zawiera rowniez kwot¢ naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.
Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajacemu zbiorcze
zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych
podwykonawcow roéwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.
Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,
warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego
z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z
przewidywanymi terminami platnosci.
W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich o$wiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych o$wiadczen
zawierajacych informacje o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy
wstrzymuje kwot¢ naleznego wynagrodzenia w czgsci roéwnej sumie kwot wynikajacych z
nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew
oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.
Zamawiajacy dokonuje  bezpo$redniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona zamawiajacemu umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w ust. 12,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajacy  potraca  kwot¢  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przyshuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaplat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowiazkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robdt w nastgpujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budoweg oraz przepisami
art. 251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

45



Fundusze ) Unia Europejska R
Europejskie ¥ _Pomorze Europejski Fundusz L
Program Regionalny % Zachodnie Rozwoju Regionalnego * ok %

Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzajacych energie elektryczng i cieplng z OZE w budynkach uzytecznoSci
publicznej, w tym z niezbedna infrastruktura przylaczeniowa do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Stawno wspélfinansowane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 — 2020 OS Priorytetowa II —
Gospodarka niskoemisyjna Dzialanie 2.10 — Zwiekszenie wykorzystania odnawialnych Zrédet

Znak sprawy: RSSA.271.7.2018

Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz
z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla rob6t zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesiacu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbednych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilo$ci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow 1 wyrobow, a w szczeg6lnosci zapobieganie stosowaniu
materialdow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robodt oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
i usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwiazanych z odbiorami cze$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) nadzorowania kompletnosci 1 poprawno$ci sporzadzenia przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej;

21) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawceg robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.
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§12

Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
ST ettt
Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 7/721 T2 T2 3
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac sig¢ na warunki niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.
O zmianie koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany koordynatora, jezeli uzna,
ze dotychczasowy nie wykonuje swoich obowiazkow wynikajacych z umowy.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
9 ust. 1 umowy,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoS$Ci  ............cecininn...
(min.0,2%) tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy, za kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia
brutto,

o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
Wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia wymagalno$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,
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z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowaw § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10) za niezlozenie przez wykonawceg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstapieniec od umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 %
facznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOtg ........ccccovviiniriiiniiiiniiiniiicnicieee, zt

wformie ...

2. Zabezpieczenie bgdzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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4.

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych
Kwote stanowiaca 30% wysokos$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady

Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inna forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowiacy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

§15
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na OKres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze Srodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwote wniesionego zobowiazania Wykonawca jest zobowigzany pokry¢
réznicg bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktéorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4

umowy.

Jezeli w ramach gwarancji jako$ci, Wykonawca usunat wadg istotna, termin gwarancji

biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W pozostatych przypadkach termin gwarancji

ulega przedluzeniu o czas, w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytulu gwarancji
jakosci Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie termindéw okreslonych w niniejszym
paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.
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1.

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

§16

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach (co nie

pociaga za soba obowiazku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposOb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
1 miesiaca od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy o zamowienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Zamawiajacego.
W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, zobowiazany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt.

§18
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
p0z.1579), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznoS$ci
1 moga nastapi¢ wytacznie w nastepujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:
— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaly
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub bl¢dnie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska
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2)

3)

4)

5)

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych
zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robdt przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastgpstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycjg;

— niedostgpnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego uUmowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbgdnych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obciazen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalna réwnowartos¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony

Wykonawcy, przedstawionego w ofercie — jedynie za uprzednia pisemna zgoda

Zamawiajacego.

W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony

Zamawiajacego.

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1)
2)

opis propozycji zmiany,
uzasadnienie zmiany,
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z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych
3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania Umowy.

Podstawa obliczenia kosztoéw zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzegtu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawg obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjgte do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne 1 dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt begdzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu rdéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

10. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedhuzenia terminu wykonania umowy

i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
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naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
11. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postegpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalno$ci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawceg obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem osob lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnos$ci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§22
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23
Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) o$wiadczenie podwykonawcy— Zatacznik Nr 9 do umowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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publicznej, w tym z niezbedna infrastruktura przylaczeniowa do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Stawno wspélfinansowane
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Znak sprawy: RSSA.271.7.2018

Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

L. WWWKONAWCA. ...ttt bbbt b bbbttt e et b et b nnes

zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.

»Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly
Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz z dolnym Zrédlem ciepla w postaci

sond gruntowych.” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

wiedza i sztuka budowlana.
Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

N

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, ktory wyniesie

................... miesigcy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy,

wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé

na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

4. Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatlem obu stron umowy oraz Nadzoru

I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

5. Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposéb i termin ich usunigcC
zostanie spisany przez Nadzor.

6. Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor j
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

7. Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym

protokole terminie.

ia,

ak

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole

Zamawiajacemu przystluguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzy
Wykonawcy.

ko

Podpis 0s6b uprawnionych do skfadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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publicznej, w tym z niezbedna infrastruktura przylaczeniowa do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Stawno wspélfinansowane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 — 2020 OS Priorytetowa II —
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Znak sprawy: RSSA.271.7.2018

Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz
z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDA W .ottt ettt ettt e te e ae b aaeaeenaeereenbeas zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......viiiiieiiieiie ettt ettt sttt sttt et nneeenes

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedziba przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowiazan pienigznych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwolalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KwWoty: ....occeeviiiiiiiiie e PLN (slownie: ......cccoovvveviiieiiieecieeeies
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawceg
umowy zawartej z Zamawiajacym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE .. ..uiii e

Suma gwarancyjna, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z r¢kojmi za wady.

. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowiazan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.
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Znak sprawy: RSSA.271.7.2018

Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz
z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

Wezwania i oswiadczenia Zamawiajacego dla osiagnigcia skutecznos$ci musza zostacé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowiazuje od dnia .........cccccevverveenee. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bgdzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostala sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim

Pieczg¢ urzgdowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosé)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz
z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Elementy i rodzaje robot Wartos$¢ Wartos$¢ Termin
netto brutto realizacji

Zadanie |
Przebudowa kottowni gazowej Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie na instalacj¢ pomp
ciepla z dolnym zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych wspomagana istniejacym

kottem gazowym.

1.1. Roboty demontazowe

1.2 Roboty montazowe instalacje
wewnetrzne

1.3. Roboty montazowe elektryczne
wewnetrzne

1.4. Rozruch kottowni, proby i badania

1.5. Odwierty

1.6. Roboty montazowe instalacje
zewnetrzne

1.7. Roboty budowlane wewnegtrzne

1.8. Roboty budowlane zewngtrzne

Zadanie |1

Przebudowa kottowni gazowej Szkoly Podstawowej w Warszkowie na instalacj¢ pomp
ciepla z dolnym zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych wspomagana istniejacym
kottem gazowym

2.1. Roboty budowlane

2.2. Roboty montazowe

2.3. Roboty elektryczne

2.4. Rozruch kottowni, proby i badania
2.5. Odwierty

RAZEM:
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publicznej, w tym z niezbedna infrastruktura przylaczeniowa do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Stawno wspélfinansowane
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Znak sprawy: RSSA.271.7.2018

Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz
z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,, Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowq ujecia
wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejqcej w m. Stawsko w Gminie
Stawno”

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NE ........coveeveveereeseesieereennns

zdnia ..o, 0 roboty budowlane: ...
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czgéci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawcg w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztoZenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kKwotg ...........cccocvviveiiiiiiinene zt
DIULEO, STOWILIE: ..ivviiiiiiiiiiiiiee e e e e e e s s st e e e s e e e s s s st b b abareeeeessesnns 71
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwiazanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcoéw/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy osob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy

*wiasciwe podkresli¢
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publicznej, w tym z niezbedna infrastruktura przylaczeniowa do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Stawno wspélfinansowane
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Znak sprawy: RSSA.271.7.2018

Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz
z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eetieiiiiiie ettt sttt sttt st steeseesbe e beesbeaseenbeenteaseesbeenbenneeenee e

AAIES WYKONAWCY......ccveeeeieiteeiteete sttt st eeste et este e te e st e s ba e beestesae e teeseesbaenbeaneesseeeeeneesneenneaneensee e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, pn. ,,Budowa instalacji
pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej
w Warszkowie, gmina Slawno wraz z dolnym zrdédlem ciepla w postaci sond
gruntowych” prowadzonego przez Gming Stawno o$wiadczam, co nast¢puje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

3. *zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia spos$rod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastgpujace $rodki naprawcze:

4. *nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamoéwienia;

5. “*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia,
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Budowa instalacji pomp ciepla dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoly Podstawowej w Warszkowie, gmina Slawno wraz

10.

11.

12.

13.

z dolnym Zrédlem ciepla w postaci sond gruntowych

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre$lone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

*w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, polegam na zasobach
nastgpujacego/ych podmiotu/ow:

wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sa aktualne i1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelna §wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

zapoznali$my si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

zapoznaliSmy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejScoOwOoSC 1 data: .....oevververeeniiieririsiseins

*niepotrzebne skreslic
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