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R0OzDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktéw wykonawczych do

ustawy.

2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu O:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017,
poz. 1579 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdézn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025
z p6zn. zm.).

Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl/

c) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajgcego.

RozDZIAL I1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa ujecia
wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Stawsko,
gmina Slawno” zlokalizowanego w miejscowosci Stawsko, dz. nr 428, obreb
ewidencyjny Stawsko, Gmina Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
I rozporzadzeniami wykonawczymi oraz wspolpraca z Zamawiajagcym W uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie robot Wykonawcy.

2. Przedmiot zamodwienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza

przebudowy oraz rozbudowy ujecia oraz stacji uzdatniania, projekt robot geologicznych
na wykonanie otworu awaryjnego nr 2 na komunalnym ujeciu wod podziemnych,
Z uwzglednieniem zapiséw SIWZ.
Zakres przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, ktora opracowana
zostata na potrzeby przebudowy oraz rozbudowy catego ujecia oraz stacji uzdatniania
wody. Zamawiajagcy w ramach tego etapu prac planuje zrealizowaé studnie SW1 i SW2
wraz z sterowaniem. Obejmuje ona nastepujace roboty budowlane:

1)Roboty sanitarne:

a) wymiana rurociggow ttocznych,

b) wyposazenie studni SW1, SW2,

C) ujecie wody,

d) kanalizacja wod poptucznych,

e) pozostate t].

— rozruch technologiczny zrealizowanych studni wraz z ich sterowaniem,
— opracowanie instrukcji obstugi dla rozdzielni gtownej 1 studni,

— wykonanie badan wody,
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— opracowanie dokumentacji geologicznej z wykonanych prac geologicznych,

— z uwagi na realizacje przedsiewzig¢cia w ramach szerszej decyzji pozwolenia na
budowe Wykonawca przygotuje wszystkich niezbedne dokumenty celem
uzyskania przez Zamawiajacego czeSciowego pozwolenia na uzytkowanie na
realizowane przez siebie prace.

2) Odwiert studni:

a) wykonanie otworu awaryjnego nr 2,
b) roboty geologiczne.

3)Roboty elektryczne

3. Pozostale uwagi do zamodwienia.

1)

2)

3)

4)
5)

Wykonywana studnia oraz remontowana muszg pracowa¢ w ukladzie kaskadowym
I zosta¢ wpicte w istniejacy uktad technologiczny stacji uzdatniania wody w Stawsku,
gmina Stawno.
Szczegotowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Projekt przebudowy oraz
rozbudowy ujecia oraz stacji uzdatniania wody” zawieraja:
a) Projekt budowlano — wykonawczy:
— projekt zagospodarowania terenu,
— branza architektoniczna i konstrukcja,
branza technologiczna,
branza elektryczna;
— branza geologiczna,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych:
a) Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
przebudowa i rozbudowa uje¢cia oraz stacji uzdatniania wody w Stawsku.
c) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
| zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robot zatagczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym,
nie jest podstawg wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé
projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zatgcznik do postgpowania przetargowego.

Zgodnie z dokumentacja technologiczng w ramach prac wykonawczych nalezy
zrealizowac instalacje z wejsciem do budynku stacji uzdatniania wody z zabudowaniem
wodomierza (nr 11 wedhug dokumentacji technologicznej rys. nr 4) zaprojektowanymi
zasuwami (nr 13. wedlug dokumentacji rys. nr 4) oraz spr¢zarkg (nr 9. wedtug
dokumentacji rys. nr 4) do trojnika wraz z podtaczeniem do istniejacej instalacji.

Za pompami glebinowymi nalezy zabudowa¢ dodatkowe zawory zwrotne.

W ramach prac nalezy réwniez dostarczy¢ kompletng RG, do ktorej zostang wiaczone
dwie pompy z studni glebinowych oraz przepiete zostanie wyposazenie stacji uzdatniania
wody nie lezace w zakresie realizowanych prac. Praca pomp glebinowych realizowana
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6)

7)

musi by¢ poprzez falowniki. Dodatkowo rozdzielni¢ nalezy przystosowa¢ do komunikacji
z istniejacym systemem monitoringu w gminie Stawno (wytyczne do systemu
komunikacji stanowig zatgcznik do dokumentacji przetargowej). Z dostarczonej RG musi
zosta¢ sporzadzona szczegdtowa dokumentacji powykonawcza.

Prowadzenie robdt na budowie:

a) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
do akceptacji harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

a) roboty budowlane prowadzone musza by¢ w sposéb umozliwiajacy prace ujecia,

b) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowiazany wystapié¢
zwnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskaé¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego na material (wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

c) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i1 utrzymanie placu i1 zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor;

d) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na witasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

e) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z istniejacg zabudowg zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia;

f) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;

g) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediéw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawcy medidow
obecnie podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i1 kanalizacja sanitarna),
na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zatozenia
podlicznikdéw na wlasny koszt oraz najpdzniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia
si¢ finansowo z Administratorem sieci ze zuzycia mediéw, a w przypadku braku
takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$é
Z tytutu zuzytych mediow;

h) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy;

i) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprz¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;
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8)

)
K)

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialéw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one
uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
W dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

3)
b)

d)

9)

h)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robdt
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapiséw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia
maj3a jedynie zobrazowac skale robot budowlanych i pomoc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz Srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem rdznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedhlug zasad jak dla robot
zamiennych na zagdanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
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w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

1) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

j) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia wynosi minimum 36
miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

9) Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te b¢dg korzystne
dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznos$ci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego
przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepiséw. Zmiany muszg zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamoéwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udostepni mu obiekt na czas przeprowadzenia
wizji.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

45262220-9-Wiercenie studni

45262200-3-Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
45.33.00.00-9- Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45.35.00.00-5- Instalacje mechaniczne

45.31.00.00-3- Roboty instalacyjne elektryczne

ROZDZIAL |1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL |V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zaméwien polegajacych na powtorzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamoéwienia podanym powyzej.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamdwienia:
a) termin rozpoczecia — po podpisaniu umowy z Wykonawca i przekazaniu placu
budowy,
b) termin zakonczenia — do 160 dni od dnia podpisania umowy
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Ro0zDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie cze$ci zamowienia, ktdrg zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

RozDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow — wystgpujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—petnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonaweéw powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 2 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot (Zalacznik nr 3 do SIWZ)
— oswiadczenie  potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczyc
W wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia;
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— oswiadczenie o spelnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SIWZ);
— o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatlowe;;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaklécenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Rozpziar. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w rozdziale VII SIWZ,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadtosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania ofert.
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2. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 1, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Jezeli Wykonawca w wykazie, o ktorym mowa w rozdziale X SIWZ wykazuje osoby z
wymaganymi uprawnieniami, ktére majg siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi wskaza¢ w wykazie, iz osoby te legitymuja si¢
kwalifikacjami odpowiadajacymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jesli
takie w tym kraju obowigzuja z uwzglednieniem prawa do wykonywania okreslonych
zawodow regulowanych lub okreslonych dzialalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaly
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z pézn. zm.).

4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ do wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

Rozpziar |1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

ROZDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2016 r. poz. 1574 z po6zniejszymi zmianami) lub ktérego upadto$¢ ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z pézniejszymi zmianami);

b) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegodlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
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zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkéw dowodowych;

c) jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajag w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— cztonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktére zlozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;

d) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
W istotnym stopniu wcze$niejszag umowe w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14,
co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

e) bedacego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za
jego popeklienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny nie nizszg niz 3.000,00 zlotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);

f) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

g) wobec ktorego wydano ostateczng decyzj¢ administracyjng o naruszeniu
obowigzkoéw wynikajacych z przepisOw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieniezna nie nizszg niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);

h) ktory naruszyl obowigzki dotyczace platnosci podatkoéw, oplat lub sktadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za
pomoca stosownych §rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktoérym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba Ze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

3) spehiajacy warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy

Pzp, tj.:

a) posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej

dzialalnosci zawodowej, tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu
o zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zatgczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego w niniejszym
postepowaniu;

b) znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej
prawidlowe wykonanie zaméwienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania
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warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasad¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajagcego w niniejszym

postgpowaniu;
C) posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe
wykonanie zaméwienia, tj.:

- Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto
nastgpi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 2 (dwodch) robot budowlanych polegajacych na
wybudowaniu lub przebudowaniu studni glebinowej o warto$ci nie mniejszej
niz 100.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane
na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatgcznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczego6lnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik nr 2 do SIWZ, Zze dysponuje:
> 1 o0soba posiadajaca uprawnienia hydrogeologiczne, ktéra posiada

doswiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika robot/budowy na co
najmniej jednej robocie budowlanej, w ciggu ostatnich pieciu lat liczac od
daty wszczgcia niniejszego postepowania, polegajacej na wykonaniu
studni glebinowej o warto$ci robot nie mniejszej niz 50.000,00 zt
(stownie: piecdziesiat tysigcy ztotych 00/100) (brutto);

— Ocena spehienia warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcdéw zostanie
dokonana w oparciu o zasade speilnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen
1 dokumentow zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dofacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zaméwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu
W postgpowaniu.

3. Zamawiajagcy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona,
do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
postgpowania, o§wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja btedy lub budza
wskazane przez zamawiajgcego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnieh w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.
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5.

10.

11.

Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajagcy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..
Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego ¥aczacych go z nim
stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktéory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotoéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnos$ciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobdw, za
szkod¢ poniesiong przez zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobdéw nie ponosi winy.
Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzajg spelnienia przez wykonawce
warunkéw udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego:
1) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamoOwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng,
o ktérych mowa w ust. 1.

RozpzIAL X1. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do zlozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
nastepujacych dokumentow:
1) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia sporzadzony
na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik nr 2 do SIWZ.
2) Wykaz wykonanych robot budowlanych sporzadzony na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej] mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do =zaklocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

13



Inwestycja realizowana jest w ramach poddzialania "Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa
wszystkich rodzajéw malej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii" , typ operacji "
Gospodarka wodno - $ciekowa'" - Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Obszaréw Wiejskich

Znak sprawy: RSSA.271.43.2018
Przebudowa ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Stawsko, gmina Stawno.

Rozbz1AL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1. Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
wadium w wysokosci — 4.500,00 z (stownie: cztery tysigce piecset ztotych 00/100).

2. Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert.

4. Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Wadium na przebudowe¢ ujecia w Stawsku”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniagdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalgczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

8. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
wskazany przez Wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

Ro0zZDZIAL XI1I. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca skladajac ofertg¢ pozostaje nig zwiagzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ sie¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postepowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane be¢da w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zatgcznikami,
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2) powiadomienia Zamawiajgcego o wycofaniu oferty,
3) uzupehnienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych spelnianie warunkow
udziatu w postepowaniu,
4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.
4. Wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Mateusz Drop (tel. 59 810 67 01).
Marta Jacyno — Cukrowska (tel. 59 810 66 50),
RozbziIAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umie$ci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»Przebudowa ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejacej
w m. Stawsko, gmina Slawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 10 pazdziernika 2018 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobe¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie zdanymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalnos$ci gospodarcze;j,

2) osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1) w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawieraC zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobe udzielajgcg pelnomocnictwa,
b)  przez osobg upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginalu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentéw.
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1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) Oryginatléw: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o$wiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty zlozone w formie kserokopii muszg by¢ opatrzone oznaczeniem
,ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby
uprawnione, (podpis z imienng pieczecig lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczecia firmy),

3) wprzypadku dokumentéw lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostale:

1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty,

2)  Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowang wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.
6. Zaleca sie, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatgcznikach do
oferty) byly parafowane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatgcznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) Kkartki oferty byty spigte

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzec
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)  zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY”,

4)  do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

8. Oferty zlozone po terminie.
Zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Pzp oferte ztozong po terminie sktadania ofert
Zamawiajacy niezwlocznie zwraca Wykonawcy
9. Zawarto$¢ oferty:
> Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy,
z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikéw produkcji oraz innych kosztow;
> Os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu i1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 5 do SIWZ.
> Os$wiadczenie wypeknienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 144 RODO
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RozpziAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -

Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 10 pazdziernika 2018 r., do godz.

9.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokéj nr 55 dnia 10 pazdziernika 2018 r. o godz. 10.00.

4. Wykonawcy mogg by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

7. Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie date i godzing jej wystania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

N

RozpzIAL XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych

z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,

optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie musza zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

N

RozpZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowigzywania gwarancji (nie krotszy niz 36
C o . s S 20 %
miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Termin wykonania zaméwienia (nie dtuzszy niz 160 dni) 20 %
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktow w danym kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

2. Ocena laczna stanowi sumg¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Przyznawanie liczby punkéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé
wg nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.
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Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zalacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktorg mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto sposréd ztozonych ofert
liczba pUNKIOW = =mmmmmmmm e oo X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia — nie krotszy
niz 36 miesiecy i1 nie dluzszy niz 60 miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego
przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na podstawie
wypetnionego Formularza oferty (stanowiacego Zalacznik nr 1 do SIWZ) 1 ztozonej w
nim deklaracji Wykonawcy o dlugo$ci okresu obowigzywania gwarancji.

Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego Wzoru:

gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,in - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesiecy);

G, - okres obowiazywania gwarancji w ofercie badanej;

G, - najdtuzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert

c) Termin wykonania zamowienia.
Termin wykonania zamdowienia nie dluzszy niz 160 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza
oferty (stanowigcego Zalgcznik nr 1 do SIWZ) i1 zlozonej w nim deklaracji
Wykonawcy o czasie realizacji zamoéwienia. Liczba punktow, jaka mozna uzyskaé w
tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzOru:

najkrotszy sposrod wszystkich ofert termin wykonania zaméwienia (w dniach)
liczba punktow = e LI L L e x 20 pkt.
Termin wykonania zamdwienia oferty ocenianej (w dniach)

4. Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow

w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczbg punktow wybrana zostanie

oferta z najnizsza ceng.

Szczegolowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w czgsci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki 1 wymogi ustawy 1 SIWZ.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

8. Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejszg.

oo
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9. Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

10. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibe i cen¢ oferty.

11. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodzg
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

Ro0zDZIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach
okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

2. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zawiadomi
réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa
w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia ¢o
o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozpziAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

1. Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;
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2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi¢biorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych.

4. Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwote stanowigca 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

6. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

7. Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez
podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwolalnie
1 bezwarunkowo zobowigzywac¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢znej
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

8. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

RozpziAL  XXIIl. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIWZ.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci 1 mogg nastapi¢ wylacznie
W nastepujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:
— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub bitgdnie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska
— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;
— zmiany bedace nastgpstwem koniecznos$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;
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— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organow administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowg niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
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6. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidlowego, t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpzZIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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RozbzIAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sklodowskiej 9, tel. 59810 67 10, e-mail:
sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa
ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejacej w
m. Stawsko, gmina Slawno.” RSSA.271.43.2018, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na mocy
obowigzujacych przepisow prawa moga dokonywaé oceny, weryfikacji 1 kontroli
prowadzonego postepowania i realizacji zadania, w tym w szczegdlnosci dokumentacji
zwigzanej z pozyskiwaniem $rodkow finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i
Unii Europejskiej

5. dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminéw
archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257,z 2018 r. poz. 149 i
650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U.z2018r., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;

7. obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikajg z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktoérej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO,;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;
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10. osoba, ktérej dane dotyczg nie ma prawa do:
1) usuni¢cia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.

UWAGA:

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziatania "Wsparcie inwestycji zwigzanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii" , typ operacji " Gospodarka wodno
- $ciekowa" - Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020, Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Obszarow Wiejskich
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Przebudowa ujecia
wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Stawsko, gmina
Stawno”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia za ceng:

WartoS€ Netto: ....o..vvviiiiiiiiii i, z1

VAT - ... b . z1

WartoSE brutto :...eeeeiieineeerieeierenneeeeeeeecsnnnnecnns z1

N (01 1§ (=

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i skltadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwaranCji ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesigcy
i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).

Termin wykonania zaméwienia: .......... dni (nie dtuzszy niz 160 dni)

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N U EE B O  ONU . ottt nmennnn
UM TAKSU: e
BN A e

25



Inwestycja realizowana jest w ramach poddzialania "Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa
wszystkich rodzajéw malej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii" , typ operacji "
Gospodarka wodno - $ciekowa'" - Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Obszaréw Wiejskich

Znak sprawy: RSSA.271.43.2018
Przebudowa ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Stawsko, gmina Stawno.

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajagcego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
Ww miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikow produkcji oraz
innych kosztow.

»O$wiadczenie wypetienia obowigzkoéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 Iub art.
14 RODO

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

POTENCJAL KADROWY
OsSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
Zakres wykonywanych e odpowlednle_qQ POWIErzaney Podstawa
st . : Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie .
Nazwisko i czynnosci oraz - s . dysponowania
o posiadane odpowiadajacym
Lp.| imie, adres proponowana rola . . . S przez
. - o Uprawnienia przedmiotowi zaméwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . > .|Wykonawce dang
L. (poda¢ nazwy, adres, wartos¢
zamoOwienia . . osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
1 uprawnienia
' hydrogeologiczne
............................... AN

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT
NAZWA VWYKONAWCY .....vveivieiieiieeiie et ste ettt e staesteasa e baeste e st e sbaeneaneessaetesnaesreenneenneas
AAIES WYKONAWCY ....oovieiiiieieceeeete ettt ettt ettt et eaeeeae et eeaeeteeaaeeaeeseeaseereennas
Numer telefonu ..., NUMET TaX 1.veiviiieiiieee s

Wykaz wykonanych uslug odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia ustugom
stanowiacym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji rob6t Miejsce Nazwa Zamawiajacego,
Lp. Rodzaj zaméwienia warto§¢ brutto wykonania | adres, telefon, osoba do
rob6t w PLN Data Data zaméwienia kontaktu
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.
3.

Podpis 0sob uprawnionych do skladania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ....... /2018
zawartaw dniu ............oceiiiiiiiiin. 2018 r. pomiedzy:
Gming Stawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1dZIDg W .ot , NIP
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ... ettt ettt et ettt e e e e e et e e e e e aaeee e e eeeannans
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa ujecia wody
poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Slawsko, gmina
Stawno” zlokalizowanej na dz. nr 428, obreb ewidencyjny 0013 Stawsko, Gmina Stawno,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi Oraz
wspotpraca z Zamawiajagcym w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie
robot Wykonawcy.

§2

1. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
przebudowy oraz rozbudowy ujecia oraz stacji uzdatniania, projekt robot geologicznych
na wykonanie otworu awaryjnego nr 2 na komunalnym ujeciu wod podziemnych,
z uwzglednieniem zapiséw SIWZ.
Zakres przedmiotu zamodwienia okresla dokumentacja projektowa, ktora opracowana
zostala na potrzeby przebudowy oraz rozbudowy catego ujecia oraz stacji uzdatniania
wody. Zamawiajacy w ramach tego etapu prac planuje zrealizowa¢ studnie SW1 i SW2
wraz z sterowaniem. Obejmuje ona nast¢pujace roboty budowlane:

1) Roboty sanitarne:

a) wymiana rurociggow ttocznych,
b) wyposazenie studni SW1, SW2,
C) ujecie wody,

d) kanalizacja wod poptucznych,
e) pozostate t].

— rozruch technologiczny zrealizowanych studni wraz z ich sterowaniem,

— opracowanie instrukcji obstugi dla rozdzielni gtownej 1 studni,

— wykonanie badan wody,

— opracowanie dokumentacji geologicznej z wykonanych prac geologicznych,

— z uwagi na realizacj¢ przedsiewzigcia w ramach szerszej decyzji pozwolenia na
budowe Wykonawca przygotuje wszystkich niezbgdne dokumenty celem
uzyskania przez Zamawiajgcego czesciowego pozwolenia na uzytkowanie na
realizowane przez siebie prace.
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2) Odwiert studni:

a) wykonanie otworu awaryjnego nr 2,
b) roboty geologiczne.

3)Roboty elektryczne

2. Pozostale uwagi do zamoéwienia.

1)

2)

Wykonywana studnia oraz remontowana muszg pracowa¢ w uktadzie kaskadowym
I zosta¢ wpigte w istniejacy uklad technologiczny stacji uzdatniania wody w Stawsku,
gmina Stawno.

Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Projekt przebudowy oraz
rozbudowy ujecia oraz stacji uzdatniania wody” zawieraja:

Projekt budowlano — wykonawczy:

— projekt zagospodarowania terenu,

— branza architektoniczna i konstrukcja,

— branza technologiczna,

— branza elektryczna;

— branza geologiczna,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych:

c)

3)

4)
5)

— Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
przebudowa 1 rozbudowa ujecia oraz stacji uzdatniania wody w Stawsku.
Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robot zatagczony do dokumentacji przetargowej jest elementem
pomocniczym, nie jest podstawg wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do
wyceny nalezy uzna¢ projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do postepowania
przetargowego.

Zgodnie z dokumentacja technologiczng w ramach prac wykonawczych nalezy
zrealizowaé instalacje z wejSciem do budynku stacji uzdatniania wody z
zabudowaniem wodomierza (nr 11 wedtug dokumentacji technologicznej rys. nr 4)
zaprojektowanymi zasuwami (nr 13. wedtug dokumentacji rys. nr 4) oraz sprezarka
(nr 9. wedlug dokumentacji rys. nr 4) do trojnika wraz z poditaczeniem do istniejace;j
instalacji.

Za pompami glgbinowymi nalezy zabudowa¢ dodatkowe zawory zwrotne.

W ramach prac nalezy réwniez dostarczy¢ kompletna RG, do ktorej zostang wlaczone
dwie pompy z studni glebinowych oraz przepigte zostanie wyposazenie stacji
uzdatniania wody nie lezace w zakresie realizowanych prac. Praca pomp giebinowych
realizowana musi by¢ poprzez falowniki. Dodatkowo rozdzielni¢ nalezy przystosowac
do komunikacji z istniejagcym systemem monitoringu w gminie Stawno (wytyczne do
systemu komunikacji stanowig zalagcznik do dokumentacji przetargowej). Z
dostarczonej RG musi zosta¢ sporzadzona szczegdtowa dokumentacji powykonawcza.
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3. Prowadzenie robot na budowie:
a) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.
b) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajacemu
harmonogramu prac.

§3
1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien ..........................
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
§4
1. Wykonawca oswiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowsa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcoéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.

5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace postanowienia:
1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajgcego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamdwienia
wykonanego przez Podwykonawce;
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3) strony umowy ustalaja, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nic majg wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami,

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 w zakresie
wymagan okre§lonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do
niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na
wykonywanie robot przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy
powoduje, 7e umowa
o podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647
§ 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 20.000 zt (slownie:
dwadziescia tysigcy ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z
wymaganiami Zamawiajacego wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych
Zmian.

11. Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

12. Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

13. Zamawiajacy zastrzega, iz wynagrodzenie podwykonawcy oraz dalszych
podwykonawcoéw nie moze przekracza¢ ustalonego W niniejszej umowie
wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres robot.

§6
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu zamdwienia sprawowac beda:
Q) e e ,
D)

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopie niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Roboty budowlane prowadzone musza by¢ w sposdb umozliwiajacy prace ujecia.

2. Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania roboét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
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10.

11.

12.

Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamOwienia, speilnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznos$ci przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposodb pozwalajacy Zamawiajgcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialtow i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
0 zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego oOpis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywa¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadéw
zbgdnych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca w miejscach robdt sasiadujacych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostepnienia Wykonawcy mediow obecnie
podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda 1 kanalizacja sanitarna), na
korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy pod warunkiem, ze Wykonawca
najp6zniej w dniu odbioru koncowego rozliczy si¢ finansowo z Zamawiajacym ze zuzycia
medidow, a w przypadku braku takiego rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury
nalezno$¢ z tytulu zuzytych medidw), jesli Wykonawca robot zwigzanych z
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

zagospodarowaniem terenu roéwniez bedzie korzysta¢ z mediow dostepnych w budynku
obaj Wykonawcy zobowigzani sg do zatozenia podlicznikéw na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.
Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystgpienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia lub do czasu usunig¢cia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego sie¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajgcego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.
Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:
1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom obiektu,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy,
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25.

26.

27.

28.

29.

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajagce oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

I Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

UMowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiagzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbiorow czesciowych i koncowego:

1) Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego w formie
pisemnej Zamawiajacemu i Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty
odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na
wbudowane materiaty, protokoty pomiarow i sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zglaszanych do odbioru.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia poprzez dokonanie wpisu
do dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru czesciowego i 14 dni od dnia
zgltoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbioréw czesciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehienia brakow w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czeSciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w ciggu
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siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajagcemu przyshuguja uprawnienia,
o ktorych mowa w ust. 29

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

30. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatéw dla PINB w Stawnie
w zakresie robot Wykonawcy celem uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi.

31. Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia o ktorym mowa w ust. 25 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
wymagane dokumenty odbiorowe, rownocze$nie do Zamawiajacego (1 komplet) i
Nadzoru (1 komplet), w sktad ktérych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika rob6t o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
i SIWZ warunkujace odbior konicowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.

32. Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez
Wykonawce gwarancji, ktorej tre$¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

33. Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuniecia wad
i usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunig¢cia wad
i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢é wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usunaé¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odméwi odbioru, a Wykonawca zobowigzany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytulu nieterminowego wykonania robot.
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34. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladéw wad i usterek.

35. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi
i gwarancji bedzie protokdt z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:

a) termin rozpoczecia — po przekazaniu placu budowy;,
b) termin zakonczenia—...... dni od podpisania umowy,

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika robot o podjeciu obowigzkow.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robo6t objetych
dokumentacja.

§9
1. Za wykonywanie rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos$¢ netto calego zamdwienia: ...........coooviiiiiiiiiiiiiiin ,

VAT - ... O 71,
Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......ccevvvviiieiiiniiiiniiiniiinninnn z1,
N ()11 (S

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
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oo

roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ kosztéow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury po odbiorze koncowym.
Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma platnos$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ............cooiiiiiiiiiiii

Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK - ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno.
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami sg tacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentow zaplaty) wraz z
oswiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z ptatno$ciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia
oswiadczenia stanowigce zatgcznik nr 9 do umowy. O$wiadczenia podwykonawcow
wystawiane sg nie wezesniej niz 3 dni przed data wystawienia faktury przez Wykonawce.
W przypadku gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —
o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwot¢ naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.
Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze
zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych
podwykonawcow roéwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.
Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,
warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego
z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do oplacenia z
przewidywanymi terminami ptatnosci.
W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych os$wiadczen
zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy
wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew
oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe
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0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doregczenia tej informacji.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajacy  potragca  kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

12. Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazane;j
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaplat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§ 11
Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robdt w nastgpujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg¢ oraz przepisami
art. 251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem roboOt, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;,

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;
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6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne
obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzi¢cia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilo$ci i1 jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow 1 wyrobow, a w szczeg6lnosci zapobieganie stosowaniu
materialdw i wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji rob6t dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

19) udziatu w czynno$ciach zwigzanych z odbiorami czg$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposéb oraz termin ich usunigcia.

§12
1. Jako Kierownika budowy wyznacza si¢: ...............cccvvvnvennn...
2. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 7/721 1T Ty 22 S U=
3. Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza

] =
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4.

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym

paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na

takg zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac sie na warunki niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

I doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych

Z UMmowy.

O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajgcego

Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu oOkresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowsg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOte ......ccccoovvvviiiviiniiieiiieiicieee e, 7

wformie ...

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegolnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztoOw zastepczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstalych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4. Kwot¢ stanowiacag 30%  wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajagcy  pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

5. Kwota, o ktorej] mowa w pkt 4 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniagdz, wéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesieccy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnitly, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rgkojmi
WYNOSI .....onvennn. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:
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1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usuni¢cia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad podmiotowi
trzeciemu i1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze §rodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usuni¢cia
przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest zobowigzany pokry¢
roznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy:.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin r¢kojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach (co nie
pociaga za sobg obowigzku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposOb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
W momencie jej zawarcia, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie
1 miesiaca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢$ci umowy o zaméwienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
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2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstagpienia od umowy przez Wykonawce, zobowigzany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.

1579 z p6zn. zm.), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci 1 mogg nastgpi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaly
i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany begdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;

— zmiany bgdace nastepstwem koniecznosci usuni¢cia bledéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dziatania organdow administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawey na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umow3a podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —
jedynie za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany
kierownika robot branzowych — nowy kierownik robot branzowych musi spetniaé
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.
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4) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresiec obowigzkow umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre$§lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany be¢da wynikaé ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne
(w stosunku do robodt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

7. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

8. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
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w oparciu o protokdt konieczno$ci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

10. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

11. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalno$ci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dzialan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oso6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelno$ci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zalgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatgcznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik nr 9 do umowy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKOMABWEA. ... ettt ettt et e st e e st et e et e e s e e ae et e eneesbeeeeeneesbeeteeneennaenneeneans
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Przebudowa ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe
istniejacej w m. Slawsko, gmina Slawno” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z
dokumentacja projektows, wiedzg i sztukag budowlang.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji za wady, ktoére wynoszg
................... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy,
wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢
na swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposéb i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SICAZIDG W .ottt ettt ettt ettt et reenean zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZIECEMIC ......eeieiieiiieiie ettt ettt

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwang dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamdwienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KwWoty: ...coceeviiiiiiiiee PLN (stownie: .......cccooevviiiniiniiiiienee,
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIC ...ttt

Suma gwarancyjna, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rgkojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastgpi niezwlocznie, lecz nie po6zniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasniecia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skuteczno$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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Przebudowa ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Stawsko, gmina Stawno.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........cccceeeverreenen. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawcag
I Zamawiajgcym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dtuzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VII.  Niniejsza Gwarancja zostala sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecze¢ urzedowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosé)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wartos¢ Termin

Lp. Elementy i rodzaje robét

netto brutto realizacji platnosci

Przebudowa ujecia wody w Stawsku

Wymania rurociagéw tlocznych, studnie
1. SW1, SW2 — budynek SUW, PE 110
MM L=23,0 m

2. Ujecie wody

Kanalizacja wod poptucznych

Pozostate

Roboty geologiczne

3
4
5. Wykonanie otworu awaryjnego nr2
6
7

Roboty elektryczne

Razem cala wartos$¢ inwestycji

Podpis wykonawcy
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Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,, Przebudowa ujecia wody poprzez wybudowanie nowej studni
i przebudowe istniejqcej w m. Stawsko, gmina Stawno”

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........cocooererererenieeneennes
zdnia ..o, 0 roboty budowlane: ............coooiiiii
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w calosci / cze$ci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ..........c.cocevveiiiiinnee 7
Brutto, STOWNIE: ..ccoooiiiiiiiii zt
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznosci zwigzanych z zaplatag wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:
1 P

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy

*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......ecvieiiiiiie ittt te sttt ste et te e essaesteesaesse e beeseesseesseesaeaseenseeneeanreanee e

AAIES WYKONAWCY ...tttk bbb bbbt bttt e s e b e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,,Przebudowa ujecia
wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowe istniejacej w m. Stawsko, gmina
Stawno” prowadzonego przez Gming Stawno o§wiadczam, co nastepuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

3. *zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nast¢pujace srodki naprawcze:

4. *nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluj¢ si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

5. “*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

6. spetniam warunki udziatlu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

7. *w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach

nastepujacego/ych podmiotu/éw:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: ....oceeevveeierienieeiienieneeene

*niepotrzebne skreslic
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 iz 2018 r.
Nr 127 poz. 2) wobec o0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoOwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC i data: .......oceveeeveereieiinireeenenn
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