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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Budowa szkolnej infrastruktury sieciowej w Szkotach Podstawowych
w Warszkowie, Stawsku i Wrzes$nicy, gmina Stawno.”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzgdowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10, Nr faksu: 059 810 67 00
Szkola Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Stawsku z siedziba
w Stawsku 97 A, 76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowang przez
p.o. Dyrektora Szkoty Podstawowej w Stawsku Katarzyne Rudzka
Szkola Podstawowa im. Zolnierzy Armii Krajowej w Warszkowie z siedzibg przy
ul. Szkolnej 17 w Warszkowie, 76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowang
przez Dyrektora Szkoty Podstawowej w Warszkowie Tadeusza Frackowskiego

Szkola Podstawowa we Wrzesnicy z siedziba we Wrzesnicy 19a, 76-122 Wrzesdnica,
NIP: 499-052-36-66, reprezentowang przez Dyrektor Szkoty Podstawowej we
Wrzeénicy Iwong Duszynska,

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wojt Gminy Stawno

Stawno, dnia 10 pazdziernika 2018 r.
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SPIS TRESCI
Rozdzial I. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato

zamieszczone ogloszenie 0 zamowieniu.
Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial ITI. Zaméwienia cz¢sciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial IV. Zamowienia polegajace na powtdrzeniu podobnych ustug lub robot
budowlanych.

Rozdzial V. Termin wykonania zamdOwienia.
Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.
Rozdzial VII. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskie;j.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposob dokonywania oceny spekienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych speilnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdzial XII. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalno$ciach, jakie zostang dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przyshugujacych Wykonawcy
w toku postgpowania o udzielenie zamowienia.

Rozdzial XXYV. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
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ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2017 r., poz. 1579 z pdézn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu O:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017,
poz. 1579 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze Zzada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025
z poézn. zm.).

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl/

c) tablica ogtoszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa szkolnej
infrastruktury sieciowej w Szkolach Podstawowych w Warszkowie, Stawsku
i Wrzesnicy, gmina Slawno.” zlokalizowanej w trzech szkotach podstawowych
zlokalizowanych na terenie gminy Stawno zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
1 rozporzadzeniami wykonawczymi. Przedmiot zamowienia zostal podzielony na trzy
zadania, kazdy z nich dotyczy innej jednostki oswiatowe;j.

Zadanie 1 — Instalacja teletechniczna na terenie Szkoly Podstawowej w Stawsku
Zadanie 2 — Instalacja teletechniczna na terenie Szkoly Podstawowej we Wrzesnicy
Zadanie 3 — Instalacja teletechniczna na terenie Szkoly Podstawowej w Warszkowie.

2. Inwestycja wspotfinansowane z Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

3. Zadanie 1 — Instalacja teletechniczna na terenie Szkoly Podstawowej w Stawsku.
Przedmiotem zamoéwienia dla tej czgsci jest wykonanie wewngtrznej instalacji
teletechnicznej na terenie Szkoty Podstawowej w Stawsku, Stawsko 97a, 76-100 Stawno.

Przedmiot zamowienia obejmuje rozprowadzenie instalacji okablowania strukturalnego
(LAN), wykonanie bezprzewodowego dostepu do Internetu (WiFi) i zasilania
gwarantowane (UPS) oraz dostawe urzadzen aktywnych (serwera, serwera plikow, UTM
oraz Router rack 197).
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Przedmiot zamoéwienia okresla dokumentacja wykonawcza z uwzglednieniem zapisow
SIWZ.

Zakres zamowienia obejmujg elementy nie ujete w dokumentacji projektowe;:
a) UTM z 3 letnig licencja na uzytkowanie,

b) Router rack 197,
C) Serwer z oprogramowaniem,
d) Serwer plikow NAS + 2 dyski 4 TB.

Szczegolowe wymagania wzgledem sprzetu zostaly przedstawione w zestawieniu
materialdow do projektu, stanowiacych zalacznik do SIWZ.

4. Zadanie 2 — Instalacja teletechniczna na terenie Szkoly Podstawowej we Wrzesnicy.
Przedmiotem zamodwienia dla tej czeSci jest wykonanie wewnetrzne] instalacji
teletechnicznej na terenie Szkoty Podstawowej we Wrzesnicy, Wrzesnica 19a, 76-122
Wrze$nica.

Przedmiot zaméwienia obejmuje rozprowadzenie instalacji okablowania strukturalnego
(LAN), wykonanie bezprzewodowego dostepu do Internetu (WiFi) i zasilania
gwarantowane (UPS) oraz dostaw¢ urzadzen aktywnych (serwera, serwera plikow, UTM
oraz Router rack 19”).

Zadanie 2 obejmuje roboty budowlane 1 dostawe sprzetu skladajacg si¢
z dwoch podzadan.

Zakres zadania 2 okre$la dokumentacja wykonawcza z uwzglgdnieniem zapiséw SIWZ.

Podzadanie 2a - Instalacja teletechniczna w budynku szkoly z wylaczeniem pom. nr
0.1,0.2,0.7i1.13

Zakres podzadania 2a okresla dokumentacja wykonawcza z uwzglednieniem zapisow
SIWZ z wyltaczeniem instalacji teletechnicznej w pomieszczeniach nr 0.1, 0.2, 0.7 i 1.13
(zgodnie z oznaczeniem z projektu).

Zakres zamdOwienia obejmuja elementy nie ujete w dokumentacji projektowe;:
a) UTM z 3 letnig licencja na uzytkowanie,

b) Router rack 197,
C) Serwer z oprogramowaniem,
d) Serwer plikow NAS + 2 dyski 4 TB.

Szczegdblowe wymagania wzgledem sprzgtu zostaly przedstawione w zestawieniu
materiatéw do projektu, stanowiacych zatacznik do SIWZ.

Podzadanie 2b Instalacja teletechniczna w pom. nr 0.1, 0.2, 0.7 1 1.13
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10.

Zakres podzadania 2b okresla dokumentacja wykonawcza z uwzglednieniem zapisow
SIWZ wylacznie dla instalacji teletechnicznej w pomieszczeniach nr 0.1, 0.2, 0.7 i 1.13
(zgodnie z oznaczeniem z projektu).

Szczegblowe wymagania wzgledem sprzgtu zostaly przedstawione w zestawieniu
materiatow do projektu, stanowigcych zatgcznik do SIWZ.

Zadanie 3 — Instalacja teletechniczna na terenie Szkoly Podstawowej w Warszkowie.
Przedmiotem zamoOwienia dla tej czgsci jest wykonanie wewnetrznej instalacji
teletechnicznej na terenie Szkoty Podstawowej w Warszkowie, ul. Szkolna 17,
Warszkowo, 76-100 Stawno.

Przedmiot zamowienia obejmuje rozprowadzenie instalacji okablowania strukturalnego
(LAN), wykonanie bezprzewodowego dostepu do Internetu (WiFi) i zasilania
gwarantowane (UPS) oraz dostawe¢ urzadzen aktywnych (serwera, serwera plikow, UTM
oraz Router rack 197).

Przedmiot zamodwienia okresla dokumentacja wykonawcza z uwzglednieniem zapisow
SIWZ.

Zakres zamdOwienia obejmujg elementy nie ujete w dokumentacji projektowe;j:
a) UTM z 3 letnig licencjg na uzytkowanie,

b) Router rack 197,
C) Serwer z oprogramowaniem,
d) Serwer plikow NAS + 2 dyski 4 TB.

Szczegblowe wymagania wzgledem sprzgtu zostaly przedstawione w zestawieniu
materiatéw do projektu, stanowiacych zatacznik do SIWZ.

Przedmiar rob6t zalaczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym,

nalezy go zweryfikowac z projektem budowlanym oraz SIWZ i nie jest podstawa wyceny

robot przez Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé¢ projekt wykonawczy,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz uwagi zawarte w

SIWZ.

Miejsce 1 sposdb prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ na biezaco

z dyrektorami szkot.

Wykonawca nie moze ograniczy¢ dostgpu do budynkow Szkot, ktora bedzie

funkcjonowata przez caly okres trwania budowy.

Prowadzenie rob6t na budowie:

a) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajgcemu
harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu 1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdbw i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujagcymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane
w roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu;

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i1 zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury;

Zamawiajacy zezwala Wykonawcy na wykorzystanie energii elektrycznej i wody;
Wykonaweca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprz¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

10) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie materialéw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatlow 1 urzadzen roéwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one
uzyskanie parametrow technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

W ofercie Wykonawca okre$la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisOw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

maja jedynie zobrazowac skal¢ robot budowlanych i pomoc w oszacowaniu kosztéw
inwestycji, wobec czego jest on wytgcznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys rdznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zgdanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia wynosi minimum 36

miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajagcego robot budowlanych 1 podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres r¢kojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

12. Inne informacje:

1)

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne
dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
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przepisdw. Zmiany musza zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamodwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udostepni mu obiekt na czas przeprowadzenia
wizji.

Wspdélny Stlownik Zamoéwien (CPV):

45.00.00.00-7 — Roboty budowlane

45.45.00.00-6- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
45.31.43.10-7 - Uktadanie kabli

45.31.43.20-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
45.31.43.00-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania
48.82.20.00-6 - Serwery komputerowe

48.82.10.00-9 - Serwery sieciowe

48.82.30.00-3 - Serwery plikow

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zaméwien polegajacych na powtorzeniu
podobnych robét budowlanych zgodnych z przedmiotem zaméwienia podanym powyzej.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:
a) termin rozpoczecia — po podpisaniu umowy z Wykonawca i przekazaniu placu
budowy,
b) termin zakonczenia — nie pdzniej niz 20 grudnia 2018 .

ROZDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamowienia, ktdrg zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

RozDpZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie 0 zamowienie:
—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;
—muszg  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystepujacych ~ wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
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Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;
—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentdw, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;
—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.
2. Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcow powinna spelniaé
nastepujace wymagania:
1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;
2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:
a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot (Zalacznik nr 2 do SIWZ)
potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
oswiadczenie  potwierdzajace, ze osoby, ktére beda uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia,
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— oswiadczenie o spelnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SIWZ);
— o$wiadczenie o przynaleznoS$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowe;j;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdowienia,
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAar. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w rozdziale VII SIWZ,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadtosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

2. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 1, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oso6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny by¢ wystawione nie wcze$niej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.
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3. Jezeli Wykonawca w wykazie, o ktorym mowa w rozdziale X SIWZ wykazuje osoby z
wymaganymi uprawnieniami, ktére majg siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi wskaza¢ w wykazie, iz osoby te legitymuja si¢
kwalifikacjami odpowiadajagcymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jesli
takie w tym kraju obowigzuja z uwzglednieniem prawa do wykonywania okreslonych
zawodow regulowanych lub okreslonych dzialalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaly
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z pézn. zm.).

4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

Rozpziar |1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamodwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

RozpzZ1AL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegaé si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2016 r. poz. 1574 z pozniejszymi zmianami) lub ktorego upadtosé ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacj¢ majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtos$ciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z pézniejszymi zmianami);

b) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢é, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkow dowodowych;

C) jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajag w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 24 z:

— zamawiajacym,
— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,
— cztonkami komisji przetargowej,
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3)

d)

9)

h)

— osobami, ktére zlozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba zZe jest mozliwe zapewnienie bezstronnos$ci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4,
co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania;

bedacego osoba fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko §rodowisku, jezeli za
jego popelnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizszg niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spoice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisdéw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieniezna nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
ktéry naruszyl obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za
pomoca stosownych $rodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba Ze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci;

spetniajacy warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej
dzialalnosci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu
o zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zatagczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej
prawidlowe wykonanie zaméwienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegolny. Ocena spetniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu
o zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zatgczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe
wykonanie zaméwienia, tj.:
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— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie moglo
nastgpi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 2 (dwodch) robot budowlanych polegajacych na
wybudowaniu lub przebudowaniu instalacji teletechnicznej o warto$ci nie
mniejszej niz 30.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty
wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 2
do SIWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych
robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w
szczegolnosci zawierajace informacje 0 tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:
> 1 o0sobg posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci teletechnicznej, ktora posiada
doswiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika robot/budowy na co
najmniej jednej robocie budowlanej, w ciggu ostatnich pigciu lat liczac od
daty wszczecia niniejszego postepowania, polegajacej na budowie lub
przebudowie budynku o wartosci robot nie mniejszej niz 30.000,00 zi
(stownie: trzydziesci tysigey ztotych 00/100) (brutto);

— Ocena spehienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie
dokonana w oparciu o zasad¢ spelnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen
1 dokumentow zalgczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zaméwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetlnia warunki udziatu
W postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia
postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budza
wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zloZenia, uzupehienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

5. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
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10.

11.

wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbg¢dnymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane Iub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobodw nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja speitnienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
zamawiajacego:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg¢$ci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowa lub ekonomiczna,
o ktorych mowa w ust. 1.

RozpziAL XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do zlozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
nastepujacych dokumentow:
1) Wykaz wykonanych robot budowlanych sporzadzony na formularzu lub w oparciu o
formularz stanowiacy Zalacznik nr 2 do SIWZ
2) Wykaz o0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia sporzadzony
na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do =zaktocenia konkurencji
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
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RozpziAr XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
1. Przystgpujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie§¢
wadium w wysokosci — 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

2. Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
4. Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Budowa szkolnej infrastruktury sieciowej w Szkolach Podstawowych
w Warszkowie, Stawsku i Wrzesnicy.”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniagdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalgczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

8. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek
wskazany przez Wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

Ro0zZDZIAL XI1I. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca skladajac ofertg¢ pozostaje nig zwiagzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ sie¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WWYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postepowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym =zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zatgcznikami,
2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,
3) uzupehienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajagcych spetnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu,
4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (réwniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.
4. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Bartosz Satata (tel. 59 810 67 01).
Marta Jacyno — Cukrowska (tel. 59 810 66 50),
RozZDZIAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofert¢ nalezy umies$ci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowos¢,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»Budowa szkolnej infrastruktury sieciowej w Szkolach Podstawowych w Warszkowie,
Stawsku i Wrzes$nicy, gmina Stawno.”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 26 pazdziernika 2018 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajgcej cenie oferty
zgodnie zdanymi ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsiebiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1) w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:
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a) przez osobe udzielajacg pelnomocnictwa,
b)  przez osobe upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentdow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) Oryginatlow: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o§wiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatéw lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
,ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby
uprawnione, (podpis z imienng pieczecia lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczecig firmy),

3) wprzypadku dokumentéw lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostale:

1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty,

2)  Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowang wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.
6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajacag Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byty spigte

4) oferta zostatla opracowana na wzorze lub wg wzoru zatagczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
W swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana/ wycofanie oferty:

1)  zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejsze;j
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,

4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zatgczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.

8. Oferty zlozone po terminie.
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Zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Pzp oferte ztozona po terminie skladania ofert
Zamawiajacy niezwtocznie zwraca Wykonawcy
9. Zawarto$¢ oferty:
> Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawicrajacy kosztorys ofertowy,
z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikow produkcji oraz innych kosztow;
» Os$wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu i1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 5 do SIWZ.
> Os$wiadczenie wypetienia obowigzkoéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO
RozZDZIAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 26 pazdziernika 2018 r., do godz.
9.30.
Z}ozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastapi W Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokéj nr 55 dnia 26 pazdziernika 2018 r. 0 godz. 10.00.
Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
6. Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.
7. Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8. UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyze] adres, a nie date i godzine jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

no

o s

RozpziAL XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementéw  zwigzanych

z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,

optat i podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamoOwienia.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
UMOWYy.

N

RozpziAr XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowigzywania gwarancji (nie krotszy niz 36
S . - o 20 %
miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Termin wykonania zaméwienia (nie péZniej niz 20 20 %
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grudnia 2018 r.)

Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

2. Ocena laczna stanowi sum¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Przyznawanie liczby punkéw poszczegbélnym ofertom bedzie si¢ odbywac
wg nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zalacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktorag mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = =m-mmmm oo m oo X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia nie krotszy niz
36 miesiecy 1 nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego
przedmiotu zamowienia (bez uwag). Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugosci okresu obowigzywania gwarancji.
Liczba punktdéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
G= x 20 pkt
Gm - Gmin

gdzie:

G - wartos$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,in - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesiecy);

G, - okres obowiazywania gwarancji w ofercie badanej;

G, - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert

¢) Termin wykonania zamdwienia.

Termin zakonczenia realizacji calosci przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajacy przyzna
punkty w nastgpujacy sposob:

Wykonanie przedmiotu zaméwienia do dnia 22.11.2018 r. — 20,00 pkt

Wykonanie przedmiotu zaméwienia do dnia 23.11.2018 r. — 19,00 pkt

Wykonanie przedmiotu zaméwienia do dnia 26.11.2018 r. — 18,00 pkt

Wykonanie przedmiotu zaméwienia do dnia 27.11.2018 r. — 17,00 pkt

Wykonanie przedmiotu zaméwienia do dnia 28.11.2018 r. — 16,00 pkt
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10.

11.

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia do dnia 29.11.2018 r. — 15,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zaméwienia do dnia 30.11.2018 r. — 14,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zaméwienia do dnia 03.12.2018 r. — 13,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia do dnia 04.12.2018 r. — 12,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia do dnia 05.12.2018 r. — 11,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia do dnia 06.12.2018 r. — 10,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zaméwienia do dnia 07.12.2018 r. — 9,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zaméwienia do dnia 10.12.2018 r. — 8,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia do dnia 11.12.2018 r. — 7,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zamowienia do dnia 12.12.2018 r. — 6,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia do dnia 13.12.2018 r. — 5,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zaméwienia do dnia 14.12.2018 r. — 4,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia do dnia 17.12.2018 r. — 3,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zamowienia do dnia 18.12.2018 r. — 2,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia do dnia 19.12.2018 r. — 1,00 pkt
Wykonanie przedmiotu zamowienia do dnia 20.12.2018 r. — 0,00 pkt

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktdry uzyska najwyzsza liczbg punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza ceng.

Szczegdtowe badanie i ocena ofert odbgdzie si¢ w czesci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy 1 SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibe i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

RozpziAr X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamodwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postegpowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy zawiadomi

roéwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert
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- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa
w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy
na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamodwienia, zawiadamia Qo
o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

RozpziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

Rozpziar XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

1. Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢é wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych.

4. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

6. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

7. Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez
podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwolalnie
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1 bezwarunkowo zobowigzywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢znej
na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego.

8. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

RozpziAL  XXIl. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO.

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalaczniki nr 4
do SIWZ.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wyltacznie
W nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;

— zmiany bedgace nastepstwem koniecznos$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.
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2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robo6t branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawg obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ begdzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
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8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamédwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpzZIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.

RozDpZIAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1 z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sklodowskiej 9, tel. 59810 67 10, e-mail:
sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowaé
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;
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3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Budowa
szkolnej infrastruktury sieciowej w Szkolach Podstawowych w Warszkowie,
Stawsku i Wrzesnicy, gmina Slawno.” RSSA.271.46.2018, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktdére na mocy
obowigzujacych przepisow prawa moga dokonywaé oceny, weryfikacji 1 kontroli
prowadzonego postepowania i realizacji zadania, w tym w szczegdlnosci dokumentacji
zwigzane] z pozyskiwaniem $rodkow finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i
Unii Europejskiej

5. dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminéw
archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 1
650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U.z2018r., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikajg z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamoOwienie dofinansowane jest z udzialem S$rodkow Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Spotecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O$ priorytetowa VIII Edukacja
Dziatanie 8.2 Wsparcie szkot i placowek prowadzacych ksztatcenie ogdlne oraz uczniow
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uczestniczacych w ksztalceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z
tytulu operacji ,,Edukacja w Gminie Stawno szansg na udang przysztos¢”.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,Budowa szkolnej
infrastruktury sieciowej w Szkolach Podstawowych w Warszkowie, Slawsku
i Wrzesnicy, gmina Slawno.”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie
z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

WartoSC Netto: «ovneeee et e, 71
VAT - ... O 7k

N (0104 1) (S

w tym

Zadanie 1 — Instalacja teletechniczna na terenie Szkoly Podstawowej w Stawsku
WartoS€ netto: ......oevviiiii i 7}

VAT - ... U zt

N () 1) (S

Zadanie 2 — Instalacja teletechniczna na terenie Szkoly Podstawowej we Wrzesnicy
WartoS€ netto: ......o.vvviiiii i zt
VAT - ... 0T e zt

N (017 11 (=
w tym:

Podzadanie 2a:

WartoSC Netto: .....oovviiiiii i z1

VAT - ... P S 7k

N (014 111
Podzadanie 2b:

WartoS€ netto: .......ooviriiiiii i, z1

VAT - ... b S 71

N (010 1V (S
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Zadanie 3 - Instalacja teletechniczna na terenie Szkoly Podstawowej w

Warszkowie

WartoS€ netto: ... ....oovriiiiii i 71

VAT - ... P 71

WartoS€ Brutto c..eeeeiinineeeriieeiiienneeeeeeeessnnaccccen 71

SO I o
Okres obowigzywania gwarancji ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesigcy

i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).
Termin wykonania zaméwienia: .......... dni (nie p6zniej niz 20 grudnia 2018 r.)

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujqgcq wszystkie koszty i skladniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NUMEE TRIETONUL ..o
NUMEE TAKSUL ..ot
BoIMAT ..t
1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego 1
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamowienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4)  uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokos$ci cen jednostkowych czynnikow produkcji oraz
innych kosztow.

»0O$wiadczenie wypehienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO
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b
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Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT
NAZWEA WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbb
AdIES WYKONAWCY ... eeiiiiiiiiiiiieiieeieecite ettt st e et sae e bt e s eteesaesaaeesseessseensaensseenseesssesnsaennseens
Numer telefonu .......ccccoevvvveieiiecee e NUMET FaX c.viiiiiiiieice e

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamoéwienia.

Calkowita Termin realizacji robét Miejsce Nazwa Zamawiajacego,
Rodzaj zaméwienia warto§¢ brutto wykonania | adres, telefon, osoba do
robét w PLN Data Data zamowienia kontaktu

rozpoczecia | zakonczenia

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

E E‘d?ggg}fkie Rzeczpospolita B Do Unia Europejska

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

NAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbttt b ekt b ettt et b
AArES WYKONAWCY ...ttt bbbt e bbb nb e

NUumer telefonU ........oooeeeeeee e NUMET FAX e

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
Zakres wykonywanych e odpoyvlednle_t_j(_) powIerzanej Podstawa
. . L . Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie .
Nazwisko i czynnosci oraz : L. dysponowania
o . posiadane odpowiadajacym
imie, adres proponowana rola RN . . AP przez
. ; R Uprawnienia przedmiotowi zaméwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . > .|Wykonawce danag
L. (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamowienia . . osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi
w specjalnosci
teletechnicznej
............................... o [ TR

Podpis oséb uprawnionych do skfadania $wiadczenh woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczgtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ....... /2018

zawartaw dniu ............oceiiiiiiiiin. 2018 r. pomiedzy:

Gming Stlawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno,

NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka (zwana dalej

»Zamawiajacym”),

oraz

a) Szkola Podstawowg w im. Jana Kochanowskiego w Stawsku z siedzibg w Stawsku 97
A, 76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowang przez p. o. Dyrektora Szkoty
Podstawowej w Stawsku Katarzyne Rudzka

b) Szkola Podstawowa we Wrzesnicy z siedzibg we Wrzesnicy 19a, 76-122 Wrzesnica,
NIP: 499-052-36-66, reprezentowang przez Dyrektor Szkoty Podstawowej we Wrzesnicy
Iwone¢ Duszynska

C) Szkola Podstawowa im. Zolnierzy Armii Krajowej w Warszkowie z siedzibg przy
ul. Szkolnej 17 w Warszkowie, 76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowang
przez Dyrektora Szkoty Podstawowej w Warszkowie Tadeusza Frackowskiego

Z S1edzZIDg W .o , NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ .. .eeeittt ettt ettt ettt e et et e et et e e e e e e aaeee e e eeaannns
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa szkolnej
infrastruktury sieciowej w Szkolach Podstawowych w Warszkowie, Slawsku
i Wrzesnicy, gmina Slawno” 0 zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
1 rozporzadzeniami wykonawczymi. Gmina Stawno.

2. Inwestycja wspotfinansowane z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

§2

1. Przedmiot zaméwienia sktada si¢ z trzech zadan:
Zadanie 1 — Instalacja teletechniczna na terenie Szkoty Podstawowej w Stawsku
Zadanie 2 — Instalacja teletechniczna na terenie Szkoty Podstawowej we Wrzesnicy
Zadanie 3 — Instalacja teletechniczna na terenie Szkoty Podstawowej w Warszkowie.

2. Zadanie 1 polega na wykonaniu wewnetrznej instalacji teletechnicznej na terenie
Szkoly Podstawowej w Stawsku, Stawsko 97a, 76-100 Stawno. Przedmiot zamowienia
w tej placowce obejmuje rozprowadzenie instalacji okablowania strukturalnego (LAN),
wykonanie bezprzewodowego dostepu do Internetu (WiFi) i zasilania gwarantowane
(UPS) oraz dostawe urzadzen aktywnych (serwera, serwera plikow, UTM oraz Router
rack 197).
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3.

10.

11.

12.

Zakres przedmiotu zamoéwienia dla zadania 1 obejmujg elementy nie ujgte
w dokumentacji projektowej:
a) UTM z 3 letnig licencja na uzytkowanie,
b) Router rack 197,
c) Serwer z oprogramowaniem,
d) Serwer plikow NAS + 2 dyski 4 TB.
Zadanie 2 polega na wykonaniu wewnetrznej instalacji teletechnicznej na terenie
Szkoly Podstawowej we WrzesSnicy, WrzeSnica 19a, 76-122 Wrzesnica. Przedmiot
zamOwienia obejmuje rozprowadzenie instalacji okablowania strukturalnego (LAN),
wykonanie bezprzewodowego dostepu do Internetu (WiFi) i zasilania gwarantowane
(UPS) oraz dostawe urzadzen aktywnych (serwera, serwera plikow, UTM oraz Router
rack 197).
Zadanie 2 obejmuje roboty budowlane i dostawe sprzgtu skladajaca si¢
z dwoch podzadan.
a) Podzadanie 2a - Instalacja teletechniczna w budynku szkoly z wylaczeniem pom.
nro0.1,0.2,0.711.13.
b) Podzadanie 2b - Instalacja teletechniczna w pom. nr 0.1, 0.2, 0.7 i 1.13.
Zakres podzadania 2a okresla dokumentacja wykonawcza z uwzglednieniem zapisow
SIWZ z wylaczeniem instalacji teletechnicznej w pomieszczeniach nr 0.1, 0.2, 0.7 1 1.13
(zgodnie z oznaczeniem z projektu).
Zakres zamoéwienia podzadania 2a obejmujg elementy nie ujete w dokumentacji
projektowej:
a) UTM z 3 letnig licencja na uzytkowanie,
b) Router rack 197,
C) Serwer z oprogramowaniem,
d) Serwer plikow NAS + 2 dyski 4 TB.
Zakres podzadania 2b okresla dokumentacja wykonawcza z uwzglednieniem zapisow
SIWZ wylacznie dla instalacji teletechnicznej w pomieszczeniach nr 0.1, 0.2, 0.7 1 1.13
(zgodnie z oznaczeniem z projektu).
Zadanie 3 polega na wykonaniu wewnetrznej instalacji teletechnicznej na terenie
Szkoly Podstawowej w Warszkowie, ul. Szkolna 17, 76-100 Stawno. Przedmiot
zamoOwienia obejmuje rozprowadzenie instalacji okablowania strukturalnego (LAN),
wykonanie bezprzewodowego dostgpu do Internetu (WiFi) i zasilania gwarantowane
(UPS) oraz dostawe urzadzen aktywnych (serwera, serwera plikow, UTM oraz Router
rack 197).
Zakres zamowienia zadania 3 obejmujg elementy nie ujete w dokumentacji projektowe;:
a) UTM z 3 letnig licencja na uzytkowanie,
b) Router rack 197,
c) Serwer z oprogramowaniem,
d) Serwer plikow NAS + 2 dyski 4 TB.
Przedmiot zamoéwienia dla wszystkich zadan okre§la dokumentacja wykonawcza
z uwzglednieniem zapiséw SIWZ.
Miejsce 1 sposdb prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ na biezaco
z dyrektorami szkot.
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13. Wykonawca nie moze ograniczy¢ dostgpu do budynku Szkoty, ktéora bedzie
funkcjonowata przez caly okres trwania budowy.
14. Prowadzenie robdt na budowie:
a) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.
b) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

§3
1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dziea ..........................
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
§ 4
1. Wykonawca oswiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowsa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowiazany do przedilozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie majag wpltywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.
5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktdrym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
6. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastgpujace postanowienia:
1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiagzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajagcego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
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od ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawce;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nic majg wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie
wymagan okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawceg) do
niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na
wykonywanie robot przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy
powoduje, ze umowa o podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody Zamawiajacego w
rozumieniu art. 647 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie:
dwadziescia tysigcy zlotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami
Zamawiajacego wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

11. Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

12. Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

13. Zamawiajacy  zastrzega, 1z wynagrodzenie podwykonawcy oraz  dalszych
podwykonawcdéw nie moze przekracza¢ ustalonego W niniejszej umowie wynagrodzenia
Wykonawcy za dany zakres robot.

§6
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu zamdwienia sprawowac beda:
Q) i ,
D)

2. Zamawiajacy udostgpni Nadzorowi kopig¢ niniejszej umowy wraz Kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania roboét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
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2.

Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznosci przedmiotu zamoOwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialow i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Do Wpykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczego6lnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

8. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac

10.

budowy wiasnym staraniem i zapewni ochron¢ mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadéw
zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostepnienia Wykonawcy mediow obecnie
podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna), na
korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zalozenia
podlicznikow na wlasny koszt oraz najp6zniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia si¢
finansowo ze Szkolg Podstawowg ze zuzycia mediéw, a w przypadku braku takiego
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$¢ z tytutu
zuzytych mediow;

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji
o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejécia z dziatki z jej wlascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng 1 wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostepnienia Wykonawcy mediow obecnie
podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna), na
korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkami: zalozenia
podlicznikow na wlasny koszt oraz najp6zniej w dniu odbioru koncowego rozliczenia si¢
finansowo ze Szkola Podstawowg ze zuzycia mediéw, a w przypadku braku takiego
rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$¢ z tytulu
zuzytych mediow.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o0., kable energetyczne,
telefoniczne 1 inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym

fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robo6t ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wlasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sgsiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgltosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioréw koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajacemu i Nadzorowi zalgczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe dla
wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na wbudowane
materialy, protokoty pomiard6w 1 sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zglaszanych do odbioru bazujac na harmonogramie rzeczowo — finansowym.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgltoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajgcego za niespetnienie
warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢
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29.

30.

31.

bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czesciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciagu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia,
o ktérych mowa w ust. 31

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zaméOwienia o ktorym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, réwnocze$nie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wehodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika rob6t o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacjg projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz
obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajagcy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzér,

7) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Podpisanie protokolu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuniecia wad
I usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunig¢cia wad
I usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, moze 0bnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,
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4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, moze odstagpi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zgda¢ wykonania przedmiotu zaméwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usung¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru, a Wykonawca zobowigzany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytulu nieterminowego wykonania robot.

32. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladow wad i usterek.

33. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi
I gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najp6zniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce

w nastgpujacych terminach:
a) termin rozpoczecia — po przekazaniu placu budowy;,
b) termin zakonczenia — nie pdzniej niz 10 grudnia 2018 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
tj. oswiadczenia kierownika robot o podjeciu obowigzkow wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa 1
stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robo6t objetych
dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevvviiiiiiiiiiiniieiinnnnnn, ,

VAT - ... R zt,

Wartos¢ brutto calego zamowienia: .......ccovveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininnn zl,

N (0107 3L
w tym

Zadanie 1

Wartos$¢ netto calego zamowienia: ...........coooevviiiiiiiiiiiiiiiin. ,

VAT - ... OO z1,
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Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......ccovvviiiiiiiiniiiiiiiiiiinninnn zl,
N (0107 3L

Zadanie 2

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevvviiniiiiiiiiiniennannnnnn, ,

VAT - ... b YU 71,

Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......ccevvviiiiiiiiniiiiiiiiiiininnn zl,

N (0107 3L
w tym

podzadanie nr 2a

Warto$¢ netto zadania nr 1: ..., ,

VAT - ... b YU 71,

Warto$¢ brutto zadania nr L: ..o, z1,

N (0107 3L
podzadanie nr 2b

Warto$¢ netto zadania Nr 2: .......o.ooviviiiiiiiiii e, ,

VAT - ... Q0T e zt,

Warto$¢ brutto zadania nr 2: ..........coviiiiiiiiii e, z1,

N (0104 11 L= PSR

Zadanie 3

Warto$¢ netto calego zamowienia: .............cooeieiiiiiiiiiiiiii. ,

VAT - . Yor e zt,

Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......cooeevvviniiiniiiiiiiiienieinnne zl,

STOWIIE: ..o

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajgcy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany

umowy.
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6. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

7. Wykonawcy poza kwotg wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
1. Wynagrodzenie bgdzie wyptacone na podstawie faktury.
2. Fakture¢ Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru cze$ciowego robot
bez uwag przez Komisj¢ powolang przez Zamawiajacego.

3. Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.

4. Forma platnosci: przelew na konto bankowe Wykonawey: ...

5. Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:
Zadanie 1
Nabywca: Gmina Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66,
Platnik — odbiorca: Szkota Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Stawsku,
Stawsko 97A, 76-100 Stawno.
Zadanie 2

Nabywca: Gmina Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66,
Platnik — odbiorca: Szkota Podstawowa we Wrzesnicy, Wrzesnica 19A, 76-122 Wrzednica
Zadanie 3

Nabywca: Gmina Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66,
Platnik — odbiorca: Szkola Podstawowa im. Zoierzy Armii Krajowej w Warszkowie,
ul. Szkolna 17, 76-100 Stawno

6. W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami sg tacznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentoéw zaplaty) wraz z
o$wiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia
o$wiadczenia stanowigce zatacznik nr 9 do umowy. O$wiadczenia podwykonawcow
wystawiane sg nie wezesniej niz 3 dni przed datg wystawienia faktury przez Wykonawce.
W przypadku gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z platno$ciami —
oswiadczenie winno zawiera réwniez kwote naleznego nieoplaconego wynagrodzenia.
Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedklada Zamawiajagcemu zbiorcze
zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych
podwykonawcoéw réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.
Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich umow o podwykonawstwo,
warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego
z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z
przewidywanymi terminami ptatnosci.

8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen
podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych o$wiadczen
zawierajacych informacje¢ o =zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy
wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
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10.

11.

12.

13.

14.

nie przedstawionych dowodéw zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamoOwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu pos§wiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dore¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos$¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zapltaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajacy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaplat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstagpienia od umowy.

§11

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz przepisami art. 25 i 26 ustawy - Prawo
budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami,
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3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) koordynacji pomiedzy Wykonawcg robdt, a Zamawiajagcym w  zakresie
wykonywanych prac;

5) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

6) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez wszystkich uczestnikbw procesu
inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne
obowigzujace przepisy;

7) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla rob6t zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsiewzigcia,

8) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbednych instytucji;

9) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

10) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

11) sprawdzania ilo$ci i1 jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow i wyrobow, a w szczegolnosci zapobieganie stosowaniu
materialdw 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

12) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

13) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

14) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramoéw robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

15) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

16) sprawdzenia  kalkulacji  szczegétowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

17) kontrolowania usunig¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunigciu wad
I usterek;

18) udziatlu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami cze¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

19) kontrolowania prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy;

20) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

21) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12
1. Jako Kierownika budowy wyznacza si¢: ................cceeviininnn..
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2. Jako koordynatora w zakresie obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 7/721 T2 T2 3 U=

3. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] =

4. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktory moze na
taka zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest z wiasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie s zalezne od Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych
Z Umowy.

8. O zmianie koordynatora w zakresie obowiazkdw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odr¢gbnym pismem.

§13
1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien przerwy,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia  naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. | umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOte ......ccocovivviiiiiiniiiiiieeiieieee e 7

wformie ...

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztOw zastepczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstalych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4. Kwot¢ stanowiacag 30%  wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy  pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

5. Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30%  wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
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na OKres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rgkojmi
WYNOSI .....oveee. miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych
1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze Srodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usuni¢cia
przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest zobowigzany pokry¢
réznice¢ bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajag prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunagt wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rekojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
1. Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach (co nie
pociaga za soba obowigzku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienil sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
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W momencie jej zawarcia, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie
1 miesigca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy o zamdwienie publiczne
oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajgcego.
2. W razie odstagpienia od umowy przez Wykonawce, zobowigzany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z p6zn. zm.), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci 1 moga nastapi¢ wylacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedgce nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedgace nastepstwem koniecznos$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji 1 innych
podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organow administracji,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,
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C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,
d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany Kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —
jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany
kierownika robot branzowych — nowy kierownik robot branzowych musi spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztéw zmiany, o ktore] mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynikaé ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.
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7.

10.

11.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamdowienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pissmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
Nie wykonanie przez Wykonawce obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznosciag
dziatan Zamawiajagcego dokonanych wzgledem os6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywaé zadnych wierzytelnosSci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§22

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zatgcznik nr 1 do umowy;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Zatgcznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatgcznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

L. WWWKONAWCA. ...ttt bbbttt bbbttt e e bbb b e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajagcy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,,Budowa szkolnej infrastruktury sieciowej w Szkolach Podstawowych

w Warszkowie, Stawsku i Wrze$nicy, gmina Slawno” zostal wykonany nalezycie,

zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedzg i sztukg budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
................... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy,
wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé
na swoj koszt niezwtocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

4. Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

5. Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposéb i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

6. Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

7. Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

no

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDG W .ttt zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......viiiiieiiieiie ettt ettt e s et eabeesbeesabeensaesbeenneeennes

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wytonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
0 udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajagcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..ooovvvieeiicieeee e PLN (stowni€: ......coovvvveviieiiiecieeeiens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy  zawartej z Zamawiajacym dnia ... 0  numerze
.................................. NA WYKONANIE ...vviii e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skuteczno$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........cccceceeniiienne 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznosci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bgdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i begdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczg¢ urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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. # Pomorze

% Zachodnie

Unia Europejska

Europejski Fundusz Spoteczny

Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wartos¢ Termin
Lp. Elementy i rodzaje roboét
netto ‘ brutto realizacji platnosci
Zadanie 1 - Instalacja teletechniczna w Szkole Podstawowej w Stawsku
Razem Zadanie 1 — Instalacja teletechniczna
1. Materialy
1.1. Szafa GPD
1.2. Listwy zasilajace i uziemiajace
1.3. Potki 197
1.4. Panele RJ45i organizery
1.5. Kable miedziane
1.6. Kable krosowe miedziane
1.7. Patchcordy $wiattowodowe
1.8. Punkty logiczne
1.9. Urzadzenia aktywne
1.10. UPS
1.11. Trasy kablowe
2. Sprzet dodatkowy
2.1. UTM
2.2. Router rack 19’
2.3. Serwer z oprogramowaniem
2.4, Serwer plikow NAS + 2 dyski 4 TB
Zadanie 2 - Instalacja teletechniczna w Szkole Podstawowej we Wrzesnicy

Razem Zadanie 2 — Instalacja teletechniczna

Zadanie 1 - Instalacja teletechniczna w budynku
szkoly z wylaczeniem pom. nr 0.1, 0.2, 0.7 i 1.13.

1. Materialy

1.1 Szafa GPD

1.2. Listwy zasilajace i uziemiajace
1.3. Potki 197

1.4. Panele RJ45 i organizery
15. Kable miedziane

1.6. Kable krosowe miedziane
1.7. Przetacznice $wiattowodowe
1.8. Kable swiattowodowe

1.9. Patchcordy swiattowodowe
1.10. Punkty logiczne

1.11. Urzadzenia aktywne
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1.12. UPS

1.13. Trasy kablowe

2. Sprzet dodatkowy

2.1. UTM

2.2. Router rack 19’

2.3. Serwer z oprogramowaniem

2.4, Serwer plikow NAS + 2 dyski 4 TB
Zadanie 2 Instalacja teletechniczna w pom. nr 0.1,
0.2,0.7i1.13.

1. Materialy

1.1. Kable miedziane

1.2. Kable krosowe miedziane

1.3. Punkty logiczne

14 Trasy kablowe

Zadanie 3 - Instalacja teletechniczna w Szkole Podstawowej w Warszkowie

Razem Zadanie 3 — Instalacja teletechniczna

1. Materialy

1.1. Szafa GPD

1.2. Listwy zasilajace 1 uziemiajgce
1.3. Potki 197

1.4. Panele RJ45i organizery
15. Kable miedziane

1.6. Kable krosowe miedziane
1.7. Patchcordy $wiattowodowe
1.8. Punkty logiczne

1.9. Urzadzenia aktywne

1.10. UPS

1.11. Trasy kablowe

2. Sprzet dodatkowy

2.1, uUTM

2.2. Router rack 19’

2.3. Serwer z oprogramowaniem
24. Serwer plikow NAS + 2 dyski 4 TB
Cze$é 11— Inne V

Razem Cze$¢ I — Inne

.

2.

Razem cala wartos$¢ inwestycji

U"W czesci Il — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
W pomocniczym przedmiarze robdt, nalezy jednak szczegoétowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: , Budowa szkolnej infrastruktury sieciowej w Szkotach Podstawowych
w Warszkowie, Stawsku i Wrzesnicy, gmina Stawno”

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........cocooevereneneeieeneennes
zdnia ..o, 0 roboty budowlane: ..o
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w calosci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ...........cccocevveiiiiicnnene 7
DIULEO, STOWILIE: ..ivviiiiiiiiiiiiiee e e e e e e s s st e e e s e e e s s s st b b abareeeeessesnns 71
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przyshugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznos$ci zwigzanych z zaplata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy osob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eetieiiiiiie ettt sttt ettt e st ste s et e beesteaseenbeeneeaseesbeenbenneeanee e

AAIES WYKONMAWCY......ccvee e itieite et ste et e st e ste et e st e te e st e s ba e beeseesae e teeneeabeenteaneesseeeeaneesneenseeneenree e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, pn. ,,Budowa szkolnej
infrastruktury sieciowej w Szkolach Podstawowych w Warszkowie, Slawsku
i WrzesSnicy, gmina Slawno”  prowadzonego przez Gming Stawno o$wiadczam,
co nastepuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

3. *zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczeénie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

4. *nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluj¢ si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

5. “*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

6. spetniam warunki udziatlu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.
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7. *w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

W nastepujacym zakresie:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznali$my si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

................ o

MiejscowosC 1 data: .......oeeeveeviieiienieciieee,

*niepotrzebne skresli¢

59



Fundusze : ; .
Rgospolie g pongre , Unla Ewopelsi
Program Regionalny - % Zachodnie uropejski Fundusz spoteczny

Znak sprawy: RSSA.271.46.2018
wBudowa szkolnej infrastruktury sieciowej w Szkotach Podstawowych w Warszkowie, Stawsku i Wrzesnicy, gmina Stawno.”

Zalacznik nr 6 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1z 2018 r.
Nr 127 poz. 2) wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowoSCE 1 data: .....coceeereereenienieneeieeneene
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