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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

,Budowa boiska wielofunkcyjnego
w miejscowosci Kwasowo, gm. Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzgdowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wojt Gminy Stawno

Stawno, dnia 20 grudnia 2018 r.
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Rozdzial XXIV. Pouczenie o s$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postgpowania o udzielenie zamowienia.

Rozdzial XXYV. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
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ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.
1. Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.

z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawg oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu O:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018,
poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze Zzada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdézn. zm.), zwane dalej
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju;

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459
z poézn. zm.).

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajgcego — http://ug.slawno.ibip.pl/;

c) tablica ogtoszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDpZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,.Budowa boiska
wielofunkcyjnego w miejscowosci Kwasowo, gmina Stawno”, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz rozporzadzeniami wykonawczymi
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia w ramach niniejszego postgpowania
tj. budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Kwasowo, gmina Stawno, obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i ziemne,

b) budowg¢ boiska o wymiarach 44 m x 24 m o nawierzchni z trawy syntetycznej
w kolorze zielonym, z liniami (o szerokosci 50 mm) dla nastgpujacych boisk: do pitki
recznej/noznej, koszykowki — 2 boiska, tenisa ziemnego i do siatkowki,

C) wyposazenie boiska:

> cztery kosze do koszykowki (ramig, tablica oraz obrecz wraz z siatka),

> dwie bramki do pitki recznej z siatkami,

> zestaw do siatkowki sktadajacy si¢ z dwoch stupkéw oraz siatki 1 pozostatego
niezbednego osprzetu (np. tuleje, uchwyty, zaslepki naciagi, itp.)

> zestaw do tenisa sktadajacy si¢ z dwoch stupkow oraz siatki i pozostatego
niezbednego osprzetu (np. tuleje, uchwyty, zaslepki naciagi, itp.),

d) zagospodarowanie terenu wokot boiska:

> ogrodzenie panelowe boki za bramkami o wysokosci 6m z pitkochwytami
z siatki polipropylenowej na wspornikach o dlugosci 0,8 m,

> ogrodzenie panelowe boki wzdtuz boiska o wysokosci 4 m,

> brama dwuskrzydtowa o wys. 2,20m i szer. 3 m - 1szt. oraz furtka o wysokosci
okoto 2,00m i szer. 1,5m — 1szt.,

> kosz do segregacji odpadow,

> dostawa i montaz 6 szt. tawek mtodziezowych,
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> wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej o grubosci 6 cm na warstwie
Z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 ¢cm oraz warstwie
odsaczajacej z piasku gr. 10 cm — opaska dookota boiska i utwardzenie dojscia do
boiska,
> wywoOz urobku w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (ok. 3 km od miejsca
prowadzenia robot),
2. Wymagania dla wyposazenia boiska, instalacji i elementéw zagospodarowania terenu,

w tym zmiany wzgledem projektu:

a) trawa syntetyczna z wiokien polietylenowych o wysokosci od 17 do 25 mm, gestos$é
min. 39000 witokien/m2, cigzar wiokna 0k.8800 Dtex (+/-5%) oraz cigzarze
catkowitym min. 2100g/m2 — przepuszczalng dla wody,

b) wypetienie nawierzchni boiska z suszonego, sortowanego piasku kwarcowego o
granulacji ziaren 0,2-0,8 mm 0 min. zawarto$ci krzemionki 95%; wysokos¢
wypelnienia ma zawiera¢ si¢ w przedziale 80-90 % wysokosci wlosa trawy,

c) kolor linii do pitki recznej/noznej — biaty,

d) kolor linii do pitki koszykowej — czerwony,

e) kolor linii do pitki siatkowej — Zotty,

f) kolor linii do tenisa — niebieski,

g) kosz do koszykowki wysieg 160 cm, konstrukcja rami¢ — stup z profilu stalowego
min. 100 x 100 x 3 mm montowana na state do podioza, tablica prostokgtna o
wymiarach 180 x 105 cm wykonana z nieprzezroczystej plyty epoksydowej
mocowanej do metalowej ramy cynkowanej ogniowo, obrecz wzmocniona z siatka
tancuchowg min. 8-zaciskowa, cynkowang galwanicznie,

h) dwie bramki do pitki rgcznej aluminiowe o wymiarach 2 x 3 m i glgbokosci 80 cm
gora, 100 cm dot z profili aluminiowych o wymiarach 80 x 80 mm, osadzone w
tulejach na stopach fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta) z siatkami
mocowanymi do ramy gléwnej za pomocg stalowych haczykow,

i) zestaw do siatkowki sktadajacy si¢ z przenosnych stupow stalowych cynkowanych
ogniowo, malowanych proszkowo na kolor czerwony (2 szt.) o wysokosci ok. 2,85 m,
oraz siatki z calym niezbednym osprzetem; stupy osadzone w tulejach na stopach
fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta), jeden ze stupéw nalezy
wyposazy¢é w napinacz S$rubowy, stupy wyposazyé w bezstopniowa regulacje
wysokosci siatki w zakresie min od 1,07 do 2,43 m; siatka wykonana z polipropylenu
z wzmocnieniem brzegowym z wiokna szklanego 1 poliestru, grubos¢ min. 3 mm,
linka stalowa,

J) zestaw do tenisa ziemnego skltadajacy si¢ z przeno$nych stupéw aluminiowych oraz
siatki z catym niezbgdnym osprzetem; stupy o wysokosci 1,6 m mocowane w tulejach
na stopach fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta), profil owalny
120x100mm, jeden ze slupéw nalezy wyposazy¢ w napinacz S$rubowy; siatka
wykonana z polipropylenu z wzmocnieniem brzegowym z widkna szklanego i
poliestru, grubos¢ min. 3 mm,

k) ogrodzenie nalezy wykona¢ z paneli systemowych stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo w kolorze zielonym, $rednica preta poziomego 2 x 8 mm i
pionowego 6 mm, ogrodzenie, wymiar oczek 50 x 200 mm, wymiary shupow zgodnie
z projektem, panele zawieszane sg na uchwytach montazowych znajdujacych si¢ pod
kazdym rzgdem podwdjnych pretow poziomych, montowanych za pomoca blaszek
dociskowych, ogrodzenie wraz z bramg i furtkg musi stanowi¢ rozwigzanie
systemowe,
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I) pitkochwyty z siatki polipropylenowej mocowanej gorg i dotem, grubos¢ siatki 5 mm,
oczko siatki 5x 5 cm,

m)kosz do segregacji odpadow wykonany ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
0 wymiarach okoto 1x1m i glgbokosci 37 cm, pojemno$¢ 3 komory po 601 montowany
do podtoza poprzez przykrecenie do fundamentu, grubo$¢ blachy 2 mm, otwory
wrzutowe z boku, zabezpieczone obwodka gumowa lub z tworzywa sztucznego,

n) fawki mlodziezowe mocowane na state do gruntu, siedzisko drewniane gr. min 2 cm
lub z ptyty hpl gr. min. 13 mm, konstrukcja stalowa cynkowana i malowana
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, wymiary tawki wysoko$¢ 85-90
cm, szerokos¢ siedziska 55-60 cm, dtugos¢ siedziska 95-100cm,

0) warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 0/4mm gr. 5 cm,

p) dostawa i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach zgodnych z zatagcznikiem nr 9 do
umowy, tres¢ informacyjng tablicy dostarczy Zamawiajacy.

Szczegdtowy opis roboty budowlanej stanowi projekt budowlany pn. ,,Budowa nowego
boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 194/29 w Kwasowie”, a takze specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robdt stanowigcy element
pomocniczy przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo —
finansowego. Kompletna dokumentacja projektowa dost¢pna jest na stronie internetowej
Zamawiajacego.

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robdt opisanych
w zalaczonej dokumentacji projektowej oraz SIWZ.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ww. dokumentacja projektowa: projektem
budowlanym, STWiIORB, uzgodnieniami oraz z uwzglednieniem ponizszych uwag:

1.

2.
3.

10.

Przedmiot zamowienia obejmuje odtworzenie terenu po przeprowadzonych pracach wraz
z obsianiem trawg.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw.

Przed wbudowaniem jakiegokolwiek wyrobu Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢
zgode Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego na jego wbudowanie na karcie
zatwierdzenia wyrobu przygotowanej przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakos$ci
1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

Najp6zniej na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng
zatwierdzong przez wiasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac¢ recznie.

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest do
prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca



11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

RYBACTWO Unia Europejska [EERSEN

Europejski Fundusz
Morski i Rybacki Xk

RSSA.271.58.2018 ,, Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Kwasowo, gm. Stawno”
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Ilub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia optaci zasilanie placu budowy w energi¢
elektryczna i wode na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediow.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robdot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci. Obie czynnosci nalezy potwierdzi¢ stosownymi protokotami.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng konieczng do wykonywania robot.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialdow 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatéw i urzadzen rdownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametréw technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych
w dokumentacji. Tabela rownowaznosci dla urzadzen jest elementem dokumentacji
projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu.
Na zadanie Zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, wedtug zasad jak dla robdt zamiennych na zadanie
Zamawiajacego.
W  przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktéw osnowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete.
Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 7, art. 29
oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajnosciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne
nazwy wilasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i
wyposazanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu
sprecyzowania  oczekiwan jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego.
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Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza skladanie ofert, w ktorych poszczegolne
urzadzenia badz materialy wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
robot moga by¢ zastgpione urzadzeniami badz materiatami rownowaznymi. Poprzez
pojecie materialdow 1 urzadzen réwnowaznych nalezy rozumie¢ materiaty gwarantujgce
realizacj¢ robot zgodnie z projektem oraz zapewniajagce uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze rob6t. Rownowazne produkty i
urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym
prawem. Wykonawca, ktory =zaoferuje produkty oraz wurzadzenia rownowazne
wymagajace zmiany posiadanych decyzji, be¢dzie musiat w ramach wykonania
zaméOwienia w imieniu Zamawiajgcego, uzyska¢ wymagane decyzje wlasnym staraniem i
kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamowienia w terminie wynikajacym z
SIWZ. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznosci produktu jest obowiazkiem wynikajacym z
ustawy, ktéry moze by¢ spetniony w jakikolwiek sposéb pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie sktadnia ofert zawierajacych
produkty rbwnowazne.
Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W
zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktdre wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materiatow
budowlanych.
W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikoéw musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne oswiadczenie
w zakresie okre§lonym w ust. 25. W odniesieniu do podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okre§lonym w ust. 25, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia wynosi min.
36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres r¢kojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezb¢dnych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zaméwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Stlownik Zamowien (CPV)

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej

45.21.22.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych.
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ROZDZIAL |1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamoéwienia podanym powyze;j.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:

— termin rozpoczgcia — dzien podpisania umowy,

— termin zakonczenia — nie dtuzej niz do 17 maja 2019 roku

RozpzIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie cze$ci zamowienia, ktdrg zamierza
powierzy¢ do wykonania podwykonawcom.

RozDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie 0 zamowienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—muszg  ustanowi¢  Pelnomocnika  Wykonawcow  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;,
mie¢ forme pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zataczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajagcy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcéw powinna spelniaé
nast¢pujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentéw w przypadku sktadania oferty wspdlnej:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robdt budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— oswiadczenie potwierdzajace, ze osoby, ktore beda uczestniczyC
w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia;
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
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— oswiadczenie o spelnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SIWZ);

— os$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatlowej
(Zalacznik Nr 6 do SIWZ);

— dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaklocenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia;

sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAar. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1. Jezeli Wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktorych mowa w rozdziale VII SIWZ,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadtosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

2. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 1, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Jezeli Wykonawca w wykazie, o ktorym mowa w rozdziale X SIWZ wykazuje osoby z
wymaganymi uprawnieniami, ktére majg siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi wskaza¢ w wykazie, iz osoby te legitymuja si¢
kwalifikacjami odpowiadajagcymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jesli
takie w tym kraju obowiazuja z uwzglednieniem prawa do wykonywania okreslonych
zawodow regulowanych lub okreslonych dzialalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaly
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z pézn. zm.).

4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

RozpziAr. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia dokonywane bedg
w walucie polskiej.

RozpzIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

10
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nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacj¢, w zatwierdzonym przez sad ukladzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje¢ jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1574 z pozniejszymi zmianami) lub ktoérego upadtosé ogloszono,
z wyjatkiem wykonawcy, ktoéry po ogloszeniu upadlosci zawarl ukiad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego, chyba ze sad
zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z pdzniejszymi
zmianami);

b) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegoélnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkéw dowodowych;

C) jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okre§lonych w art. 17 ust.
1 pkt 24 z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— cztonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktore zlozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego
W inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

d) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zamoéwienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajagcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14,
co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

e) bedacego osobg fizyczng, ktéorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za
jego popeklienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizszg niz 3.000,00 zlotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);

f) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spoéice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

g) wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono t3 decyzja kare
pieniezng nie nizszg niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);

h) ktory naruszyl obowigzki dotyczace platnosci podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za
pomoca stosownych $rodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktéorym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba Zze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz

11



gl RYBACTWO Unia Europejska [IIREE

Europejski Fundusz
Morski i Rybacki Xk

* %
* o *

RSSA.271.58.2018 ,, Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Kwasowo, gm. Stawno”
z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty
tych naleznosci;
3) spetniajacy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:
a) posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej
dzialalno$ci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu

o zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zatgczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajagcego W niniejszym

postepowaniu;
b) znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej
prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania

warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcéw zostanie dokonana w oparciu

o zasad¢ spetnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczenia zatagczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajagcego W niniejszym

postepowaniu;
C) posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe
wykonanie zamowienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto
nastgpi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 2 (dwodch) robot budowlanych polegajacych na
wybudowaniu lub przebudowaniu boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej,
odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia o wartoSci nie
mniejszej niz 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100) (brutto)
kazda, z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i
podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowigcy Zalgcznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy
ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty
te zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci zawierajacymi informacje o
tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowiacy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:
> 1 osobag posiadajagca uprawnienia budowlane w zakresie kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej;

— Ocena spehnienia warunku udzialu w postepowaniu wykonawcoéw zostanie
dokonana w oparciu o zasade spetnia — nie spetnia na podstawie oswiadczen
1 dokumentéw zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu.

2. Do oferty wykonawca dofacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu i specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowia wstepne
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potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
W postepowaniu.
Zamawiajacy moze wezwac¢ wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.
Jezeli wykonawca nie zlozyl o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentow niezb¢dnych do przeprowadzenia postgpowania, o§wiadczenia lub
dokumenty sg nickompletne, zawierajg bledy lub budzg wskazane przez zamawiajgcego
watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia, uzupetienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotoéw, musi
udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujac zamdwienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajagc zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotdéw, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstata wskutek nieudostgpnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasoboéw nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
zamawiajacego:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamodwienia, jezeli
wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna,
o ktorych mowa w ust. 1.
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RozpzIAL XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
nastepujacych dokumentow:
1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwéch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem i1 warto$cig robotom stanowigcym przedmiot zamdwienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajagcymi informacje
o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia sporzadzony
na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajagcemu oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp — wzor o$wiadczenia stanowi Zalacznik Nr 6 do SIWZ. Wraz ze zlozeniem
oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawca
nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

RozbzZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci: 8.000,00 z (stownie: osiem tysiecy zlotych 00/100 z})

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem
,Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Kwasowo, gm. Stawno”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniagdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uptywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sktodowskiej 9, 76-100
Stawno — (Zamawiajacy w tym przypadku nie zgda zalgczenia potwierdzenia wniesienia
wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcg.
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9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

RozpzIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca skladajac oferte pozostaje nig zwiagzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwroci¢ sie¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z\WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WWYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postepowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zaltgcznikami,
2) powiadomienia Zamawiajgcego o wycofaniu oferty,
3) uzupetnienia o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu,
4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajagcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert, (rowniez faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).
3. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem) do Zamawiajacego o przekazanie
papierowej wersji SIWZ.
4. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Bartosz Satata (tel. 59 810 67 01).
Marta Rosenkiewicz-Jozwiak (tel. 59 810 67 07),

RozpziAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno
»Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Kwasowo, gm. Stawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 07.01.2019 r. godz. 10:00
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Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym

punkcie.
2. Podpisy.
Oferta i oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawlera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢

potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM™:

a)  przez osobe udzielajaca pelnomocnictwa,

b)  przez osobe upowazniong do podpisania oferty lub

C) przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginalu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.

4. Forma dokumentow.

1)

2)

3)

Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) Oryginatléw: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

.ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobe/osoby

uprawnione, (podpis z imienng pieczecig lub czytelny podpis imieniem

I nazwiskiem wraz z pieczecia firmy),

w przypadku dokumentoéw lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostatle:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem 1 zlozeniem
oferty,

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowang wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.

6. Zaleca sie, aby:
1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do

oferty) byly parafowane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatgcznikami do oferty) byta ponumerowana,
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3) kartki oferty byly spigte
4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wzor stanowi Zalgcznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajgcego).
Zmiana / wycofanie oferty:
1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,
2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert
3) pismo nalezy zlozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WY COFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zalgczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.
Oferty zlozone po terminie.
Oferte zlozong po terminie skladania ofert Zamawiajacy niezwlocznie zwraca
Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

Zawartos¢ oferty:

> Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy,
z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikoéw produkcji oraz innych kosztow;

> OsSwiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu 1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 5 do SIWZ.

Rozpz1AL. XVI1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.

o &

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Slawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 07 stycznia 2019 r., do godz. 9.30.
Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastagpi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokéj nr 55, dnia 07 stycznia 2019 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
zlozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wplywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i godzine jej wystania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
z przedmiotem zamowienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zaméwienia.
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RozpziAr. XVIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowigzywania gwarancji 20 %
(nie krétszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 48 miesiecy)
Wysoko$¢ kary umownej 20 %
(nie mniej niz 0,2 % i nie wiecej niz 0,5 %0)
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

2. Ocena laczna stanowi sumeg¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Przyznawanie liczby punkdéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywac
wg nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zalgcznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rdd ztozonych ofert
liczba punktow =  ------- e en e R e LR e EE PR X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.
Okres obowigzywania gwarancji nie krotszy niz 36 miesiecy 1 nie dtuzszy niz 48
miesi¢gcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych 1 podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego.
Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza
oferty (stanowigcego Zalacznik nr 1 do SIWZ) i zlozonej w nim deklaracji
Wykonawcy o dtugosci okresu obowigzywania gwarancji.
Liczba punktéw, jaka mozna uzyskaé w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:
Go - Gmin
G = x 20 pkt
Gm - Gmin
gdzie:
G - wartos$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,.in - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);
G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdhuzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod zlozonych ofert.
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c) Wysokos$¢ kary umownej.
Wysoko$¢ kary umownej za zwltoke w wykonaniu przedmiotu umowy nie nizsza niz
0,2% 1 nie wyzsza niz 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowiacego Zatgcznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o wysokos$ci kary umownej. Liczba punktow,
ktorag mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

wysoko$¢ kary umownej w ofercie ocenianej x 100

liczba punktow = e en LS e X 20 pkt.

SRl

10.

11.

najwyzsza kara umowna sposrdd ztozonych ofert x 100

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbg punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka samga liczba punktow wybrana zostanie
oferta z najnizsza ceng.

Szczegolowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w czg$ci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy 1 SIWZ.

W toku badania 1 oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie ocenial kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibe i cen¢ oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozpziAr X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamodwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postegpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi

roéwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i1 prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa

W postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.
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4. W przypadku uniewaznienia postegpowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamowienia, zawiadamia go
o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamodwienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg o terminie zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozbziAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30%  wysokosSci zabezpieczenia Zamawiajacy  pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwolalnie

1 bezwarunkowo zobowigzywa¢ Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia

i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
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dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do

SIWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy

na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostang wyrazone

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastgpi¢ wylacznie

W nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi  lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bgdace nastepstwem koniecznosci usuni¢cia bledéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpno$ci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowga podstawowga niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajagcego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
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branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.
4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego
5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.
We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
stron¢ inicjujgcg zmiang zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i
materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wicksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawg obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
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umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt konieczno$ci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

RozpzIAL XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejsze] SIWZ przystuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.

RozpziAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie

danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej

,»RODO” informujemy, ze:

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno,
76-100 Stawno, ul. M.C. Sktodowskiej 9, tel. 59 8106710,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2) we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna
kontaktowa¢ si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel.
59 810 67 14 lub na adres wskazany powyzej;

3) dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Budowa
boiska  wielofunkcyjnego w  miejscowosci  Kwasowo, gmina  Slawno”
RSSA.271.58.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego
realizacji;

4) dane osobowe mogg zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na
mocy obowigzujacych przepisow prawa moga dokonywaé oceny, weryfikacji i
kontroli prowadzonego postgpowania i realizacji zadania, w tym w szczego6lnosci
dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem s$rodkéw finansowych pochodzacych z
budzetu panstwa i Unii Europejskie;j;
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5) dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;
6) dane osobowe begda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych
terminéw archiwizacji, w tym w szczegdlnoSci w oparciu o zapisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.
1257, z 2018 r. poz. 149 i 650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;
7) obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre§lonym
w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bgdg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;
9) osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo do:
a) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;
b) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;
C) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO
z wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii  Europejskiej Iub panstwa
cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;
10) osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:
a) usuniecia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;
b) przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,;
C) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ 1 e RODO.
2. Wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ wraz z oferta oSwiadczenie wypelnienia
obowiazkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 i art. 14 RODO, wedlug wzoru
stanowiacego Zalacznik nr 7 do SIWZ.

UWAGI:
Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamoéwienie wspoHinansowane jest ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach EFMR
dziatanie ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez spolecznos$¢” objetego
Priorytetem 4. Zwigkszenie zatrudnienia i spdjnos$ci terytorialnej, zawartym w Programie
w ramach celu ,,Propagowanie dobrostany spotecznego i1 dziedzictwa kulturowego na
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybotowstwa
1 akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego” obejmujacej ,,Tworzenie, rozwoj
oraz wyposazenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na uzytek
publiczny, historycznie lub terytorialnie zwigzanej z dziatalno$cig rybacka”.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego w miejscowosci Kwasowo, gm. Slawno”, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia za ceng:

WartoSE netto: ... 71

VAT - .......... b Y z1

WartoSE Drutto t.eeeeeeeenreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneen z1

N (017 1§ (<

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesigcy
i nie dtuzszy niz 48 miesigcy).

Wysokos$¢ kary umownej za nie wykonywanie ushugi wynosi .............. % (nie mniej niz 0,2
% i nie wigcej niz 0,5 %) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

O 18 a1 G =) 1] 0] 0 LU LA TR TRTTTRTRRRTRTRT
UM TAKSU: e
[ 0 1 L=V 1 IR TRURTRRRRRRRR

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia.
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2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajagcego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamdwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
» Kosztorys ofertowy, z podaniem wysokosci cen jednostkowych czynnikow produkcji oraz
innych kosztow,
> oswiadczenie wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 1 art. 14
RODO, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 7 do SIWZ,

B e e, ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA VWYKONAWCY ....vveiuiiiieie ettt st steete e e ettt sta e s e staeteaneesbaeteaneesseenseaneesneensaennenrens
AdIeS WYKONAWCY ... eiiiiiiiiiieecee ettt e et e et e e et e e et eeetaeeesaeesssaeessseeesnseeesssaeennsreeans
Numer telefonu ..o, NUMEE TAX e

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i warto$cia
robotom stanowiacym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji robét Miejsce Nazwa
. L iz . Zamawiajacego,
Rodzaj zaméwienia warto§¢ brutto wykonania adres. telefon. osoba
rob6t w PLN Data Data zaméwienia ‘ ’

rozpoczecia | zakonczenia do kontaktu

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OsSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

NAZWA WYKONAWCY ......vveiieiieiiiesie et ste et e te et s e e ta e e staetessaestaesaeaseestaeseaseessaeneeaneesneenseensens
AAIES WYKONAWCY .....oviiiiiiieeiie sttt ettt et ta et e s ba e be e e e s be e teenaessaeaeaneesreeteeneeaneenrens

Numer telefonu ... NUMEE TaX oo,

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
Zakres wykonvwanvch odpowiednie do powierzanej
y , ywany Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa
czynnosci oraz : s . . ;
S e posiadane odpowiadajacym przedmiotowi | dysponowania
Nazwisko i imi¢ proponowana rola i L.
- i uprawnienia zamoOwienia, przez Wykonawce
(funkcja) w realizacji . .
P (poda¢ nazwy, adres, wartosS¢ | dana osoba
zaméwienia . .
inwestora realizowanych
inwestyciji)
Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi
w specjalnosci drogowe;j
Kierownikiem budowy bedzie: ..o
............................... o [ TR

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ... /eeeeee.

zawartaw dniu ...........ooeeiiiiiiiiinn.. 2018 r. pomigdzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Stawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1EdZIDG W .o ,NIP oo
FEPIEZENtOWANYM PIZEZ ....vee et
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego w miejscowosci Kwasowo, gm. Stawno”, (45.20.00.00-9 — Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, 45212200-8 — Roboty budowlane w zakresie
budowy obiektow sportowych), zgodnie =z przepisami ustawy Prawo budowlane
i rozporzadzeniami wykonawczymi uzyskanie przez Wykonawcg pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.
§2
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia w ramach niniejszego postgpowania
tj. budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Kwasowo, gmina Stawno, obejmuje:
a) roboty przygotowawcze i ziemne,
b) budowe¢ boiska o wymiarach 44 m x 24 m o nawierzchni z trawy syntetycznej
w kolorze zielonym, z liniami (o szeroko$ci 50 mm) dla nastepujacych boisk: do pitki
recznej/noznej, koszykowki — 2 boiska, tenisa ziemnego 1 do siatkowki,
C) wyposazenie boiska:
> cztery kosze do koszykdéwki (ramig, tablica oraz obrgcz wraz z siatkg),
> dwie bramki do pitki rgcznej z siatkami,
> zestaw do siatkowki skladajacy sie¢ z dwoch stupkdéw oraz siatki 1 pozostatego
niezbgdnego osprzetu (np. tuleje, uchwyty, zaslepki naciagi, itp.)
> zestaw do tenisa skladajacy si¢ z dwoch stupkow oraz siatki 1 pozostatego
niezbgdnego osprzetu (np. tuleje, uchwyty, zaslepki naciagi, itp.),
d) zagospodarowanie terenu wokot boiska:
> ogrodzenie panelowe boki za bramkami o wysokosci 6m z pitkochwytami
z siatki polipropylenowej na wspornikach o dtugosci 0,8 m,
> ogrodzenie panelowe boki wzdtuz boiska o wysokosci 4 m,
> brama dwuskrzydlowa o wys. 2,20m 1 szer. 3 m - 1szt. oraz furtka o wysokosci
okoto 2,00m i szer. 1,5m — 1szt.,
> kosz do segregacji odpaddow,
> dostawa i montaz 6 szt. tawek mtodziezowych,
> wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej o grubo$ci 6 cm na warstwie
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm oraz warstwie
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odsaczajacej z piasku gr. 10 cm — opaska dookota boiska i utwardzenie dojscia do
boiska,

> wywoz urobku w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (ok. 3 km od miejsca
prowadzenia robot),

2. Wymagania dla wyposazenia boiska, instalacji i elementow zagospodarowania terenu,
w tym zmiany wzgledem projektu:

a)

b)

c)
d)
e)
f)
9)

h)

)

K)

trawa syntetyczna z wiokien polietylenowych o wysokosci od 17 do 25 mm, gestos¢
min. 39000 witokien/m2, cigzar wiokna 0k.8800 Dtex (+/-5%) oraz cigzarze
calkowitym min. 2100g/m2 — przepuszczalng dla wody,

wypetnienie nawierzchni boiska z suszonego, sortowanego piasku kwarcowego o
granulacji ziaren 0,2-0,8 mm 0 min. zawarto$ci krzemionki 95%; wysokos¢
wypelnienia ma zawiera¢ si¢ w przedziale 80-90 % wysokosci wlosa trawy,

kolor linii do pitki recznej/noznej — bialy,

kolor linii do pitki koszykowej — czerwony,

kolor linii do pitki siatkowej — z6lty,

kolor linii do tenisa — niebieski,

kosz do koszykowki wysieg 160 cm, konstrukcja rami¢ — stup z profilu stalowego
min. 100 x 100 x 3 mm montowana na state do podloza, tablica prostokatna o
wymiarach 180 x 105 cm wykonana z nieprzezroczystej plyty epoksydowej
mocowanej do metalowej ramy cynkowanej ogniowo, obrecz wzmocniona z siatka
tancuchowa min. 8-zaciskowa, cynkowang galwanicznie,

dwie bramki do pitki rgcznej aluminiowe o wymiarach 2 x 3 m 1 glgbokosci 80 cm
gora, 100 cm dot z profili aluminiowych o wymiarach 80 x 80 mm, osadzone w
tulejach na stopach fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta) z siatkami
mocowanymi do ramy giéwnej za pomocg stalowych haczykow,

zestaw do siatkowki sktadajacy si¢ z przenosnych slupow stalowych cynkowanych
ogniowo, malowanych proszkowo na kolor czerwony (2 szt.) o wysokosci ok. 2,85 m,
oraz siatki z calym niezbednym osprzetem; stupy osadzone w tulejach na stopach
fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta), jeden ze stupdéw nalezy
wyposazy¢ w napinacz S$rubowy, stupy wyposazyé w bezstopniowa regulacje
wysokosci siatki w zakresie min od 1,07 do 2,43 m; siatka wykonana z polipropylenu
z wzmocnieniem brzegowym z witokna szklanego i poliestru, grubo$¢ min. 3 mm,
linka stalowa,

zestaw do tenisa ziemnego sktadajacy si¢ z przeno$nych stupéw aluminiowych oraz
siatki z catym niezbednym osprzetem; stupy o wysokosci 1,6 m mocowane w tulejach
na stopach fundamentowych (zgodnie z wytycznymi producenta), profil owalny
120x100mm, jeden ze slupéw nalezy wyposazy¢ w napinacz S$rubowy; siatka
wykonana z polipropylenu z wzmocnieniem brzegowym z widkna szklanego i
poliestru, grubo$¢ min. 3 mm,

ogrodzenie nalezy wykona¢ z paneli systemowych stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo w kolorze zielonym, $rednica preta poziomego 2 x 8 mm i
pionowego 6 mm, ogrodzenie, wymiar oczek 50 x 200 mm, wymiary stupow zgodnie
z projektem, panele zawieszane sg na uchwytach montazowych znajdujacych si¢ pod
kazdym rzgdem podwdjnych pretow poziomych, montowanych za pomoca blaszek
dociskowych, ogrodzenie wraz z bramg i furtkg musi stanowi¢ rozwigzanie
systemowe,

pitkochwyty z siatki polipropylenowej mocowanej gorg i dotem, grubos¢ siatki 5 mm,
oczko siatki 5 x 5 cm,
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m) kosz do segregacji odpadéow wykonany ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
o wymiarach okoto 1x1m 1 glgbokosci 37 cm, pojemno$¢ 3 komory po 601 montowany
do podloza poprzez przykrgcenie do fundamentu, grubo$¢ blachy 2 mm, otwory
wrzutowe z boku, zabezpieczone obwodka gumowa lub z tworzywa sztucznego,

n) tawki mlodziezowe mocowane na statle do gruntu, siedzisko drewniane gr. min 2 cm
lub z ptyty hpl gr. min. 13 mm, konstrukcja stalowa cynkowana i malowana
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, wymiary tawki wysoko$¢ 85-90
cm, szerokos¢ siedziska 55-60 cm, dtugos¢ siedziska 95-100cm,

0) warstwa wyrdbwnawcza z mialu kamiennego 0/4mm gr. 5 cm,

p) dostawa i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach zgodnych z zatacznikiem nr 9 do
umowy, tre$¢ informacyjng tablicy dostarczy Zamawiajacy;

. Szczegbtowy opis roboty budowlanej stanowi projekt budowlany pn. ,,Budowa nowego

boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 194/29 w Kwasowie”, a takze specyfikacje techniczne

wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robot stanowigcy element
pomocniczy przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo —
finansowego. Kompletna dokumentacja projektowa dost¢pna jest na stronie internetowej

Zamawiajacego.

. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osdb wykonujacych wszelkie

czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg.

W zwigzku zpowyzszym wymodg ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci

bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych.

Wymoég nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow

materialéw budowlanych.

. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed

rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie

w zakresie okreslonym w ust. 42. W odniesieniu do podwykonawcoéw lub dalszych

podwykonawcoéw pisemne o$§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w

zakresie okreslonym w ust. 42, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3
. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien ..........................
. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§4
. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci 1 kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektows
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
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przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacjg nie majg wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4, Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.

5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nast¢pujace postanowienia:
1) Zakres robot powierzonych Podwykonawcy;

2) Kwotg¢ wynagrodzenia za powierzony zakres robot;

3) Termin wykonania zakresu robot powierzonego Podwykonawcy;

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

5) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Zamawiajacego o
nienalezytym wykonaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegblnosci  obowigzek podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy do
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci za zaplate wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawce;

6) strony umowy ustalajg, Zze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nie majg wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

7) Wykonawca nie moze wstrzymywaé podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego.

8) Oswiadczenie Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawcg, kwota ta stanowi wylagczne wewnetrzne
zobowigzanie miedzy Wykonawcg a Podwykonawce 1 w przypadku nie zwrdcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajacego;

9) Obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujacych wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie, tj. 0sob,
ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robo6t, czyli tzw.
pracownikow fizycznych.

7. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty

przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robdt wykonanych przez Podwykonawce;
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2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dluzszym niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od

zwrotu przez Zamawiajacego Wykonawcy zabezpieczenia; .

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedklada zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub

w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 w zakresie

wymagan okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawceg) do

niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na
wykonywanie robot przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy

powoduje, ze umowa o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w

rozumieniu art. 647 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedklada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem s3g dostawy lub uslugi o wartosci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie:

dwadziescia tysigcy ztotych 00/100). W przypadkach umoéw niezgodnych z wymaganiami

Zamawiajacego wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

. Zamawiajacy  zastrzega, iz  wynagrodzenie podwykonawcy oraz  dalszych
podwykonawcow nie moze przekracza¢ ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy za dany
zakres robot.

§6
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce odrgbnym pismem o podmiocie, ktory z ramienia
Zamawiajacego sprawowal bedzie nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu
zamOwienia.
Nadzor inwestorski w niniejszej umowie zwany bgdzie Nadzorem.
Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem
ofertowym, a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow
wlasciwego prowadzenia nadzoru.

§7
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Przedmiot zamowienia obejmuje odtworzenie terenu po przeprowadzonych pracach.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.
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Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych mie¢ na nie wptyw.
Przed wbudowaniem jakiekolwiek materiatu Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
zgode Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajagcego na wbudowanie materiatlu na karcie
zatwierdzenia materiatu.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakosSci
1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczg¢ciem robot.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1 przekazania go Zamawiajgcemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.
Najpdzniej na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng
zatwierdzong przez wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany do ich
zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy
wykonac recznie.
Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest do
prowadzenia robdt ze szczegolng ostroznoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;
w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.
Ewentualne podane w opisach nazwy wtasne nie majg na celu naruszenie art. 7, art. 29
oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579) a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajnosciowego 1 funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Wszystkie ewentualne
nazwy wlasne 1 marki handlowe elementow budowlanych, systemoOw, urzadzen 1
wyposazanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostaly uzyte w celu
sprecyzowania oczekiwan jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajgcego.
Zamawiajacy informuje, Ze dopuszcza skladanie ofert, w ktorych poszczegolne
urzadzenia badz materialy wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
robot moga by¢ zastgpione urzadzeniami badz materiatami rownowaznymi. Poprzez
pojecie materialow 1 urzadzen réwnowaznych nalezy rozumie¢ materiaty gwarantujgce
realizacj¢ robot zgodnie z projektem oraz zapewniajace uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robdt. Rownowazne produkty i
urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym
prawem. Wykonawca, ktory zaoferuje produkty oraz urzadzenia réwnowazne
wymagajgce zmiany posiadanych decyzji, bedzie musial w ramach wykonania
zamoOwienia w imieniu Zamawiajacego, uzyska¢ wymagane decyzje wtasnym staraniem i
kosztem, gwarantujac jednocze$nie wykonanie zamdwienia w terminie wynikajagcym z
SIWZ. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowazno$ci produktu jest obowigzkiem wynikajacym z
ustawy, ktéry moze by¢ spelniony w jakikolwiek sposdb pozwalajacy Zamawiajacemu
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jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos$¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie sktadnia ofert zawierajacych
produkty rownowazne.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialty powinny by¢ w |
gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatéw 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdw 1 urzadzen rdwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie
parametréw technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji. Tabela rownowaznosci dla urzadzen jest elementem dokumentacji
projektowe;j.
Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego stanu.
Na zadanie Zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roéznicowym, ktory stanowié¢ bedzie roznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem rob6t zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, wedtug zasad jak dla robdt zamiennych na zadanie
Zamawiajacego.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajagcego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru
autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawce.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach
uzgodnionych z gestorami tych mediow.
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Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
i wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej
nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca obowigzany jest
naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci. Obie
czynno$ci nalez potwierdzi¢ stosownymi protokotami.
Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim i
Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robdt do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowe  ubezpieczeniowa, opflacajac  sktadki
ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni wlasnym
staraniem obsluge geodezyjng (tfacznie z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja
powykonawczg) i geotechniczna w trakcie budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz elementéw torowiska oraz drég w ramach ustalonego
wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor
1 Zamawiajgcego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.
Przy przeprowadzaniu prac w poblizu drzew Wykonawca jest zobowigzany do ich zabezpieczenia
poprzez odeskowanie, a prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy wykonac¢ recznie.
Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub
zanikajgce oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie
koszty z tym zwigzane.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Nadzoru i
Zamawiajagcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda

wykonywane.
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Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego 0 wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca, ma obowigzek zglasza¢ do 1 Zamawiajacego btedy projektowe zauwazone

w trakcie realizacji zamowienia, uniemozliwiajagce wiasciwe, zgodne ze sztuka

budowlang wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez

pisemne powiadomienie Nadzoru 1 Zamawiajgcego.

Procedura odbiorow czesciowych i koncowego:

1) Po zakonczeniu wykonywania przedmiotu zamowienia lub jego cze¢sci Wykonawca
zglasza gotowos$¢ do odbioru koncowego lub czeSciowego w formie pisemne;j
Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe dla
wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na wbudowane
materialy, protokoty pomiaréw 1 sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zglaszanych do odbioru.

2) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru czesciowego i 14 dni od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

3) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang biedy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakéw dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie terminu 7 dni wyznaczonych na usunigcie bledow, brakéw
1 niedoktadno$ci uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie warunkow
umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢ begdzie
podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za opdznienie w
wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub odrzucenie
zgltoszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostaltych odbioréw
czg$ciowych.

4) Nadzor 1 Zamawiajacy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajgcego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakow w dokumentacji.

5) Po potwierdzeniu kompletno$ci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

6) Jesli w toku odbioréw czeSciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia, o
ktérych mowa w ust. 36.

7) Za zakonczenie czynno$ci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamowienia Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe,

rownoczesnie do Zamawiajgcego (2 komplety) i Nadzoru (1 komplety we wczesniej

uzgodnionym z Nadzorem ukladzie dostosowanym do wymogéw Uzytkownikoéw), w

sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;,
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2) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

3) protokoty z odbioréw technicznych,

4) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Nadzor oraz projektanta wraz ze szczegdéltowym zestawieniem
tych zmian,

5) zestawienie wbudowanych materialtow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

6) zestawienie ilosci wykonanych robot,

7) opracowaniec wykonanej proby echa termalnego metodg TRT - interpretacje Testu
Reakcji Termicznej,

8) opracowanie wykonanej analizy geoenergetyczng dolnego zrodta,

9) dokumentacja powykonawcza wymagana przez Urzad Dozoru Technicznego.

10) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamdowienia do uzytku.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastgpi po zakonczeniu wszystkich

prac i stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce

dokumentéw odbiorowych.

Na dzien odbioru Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

zatwierdzong przez wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usunigcia wad
i usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunig¢cia wad
i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢é wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usunagé w terminie do czternastu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, nie zostaly naprawione, Zamawiajacy odmowi
odbioru, a Wykonawca zobowigzany zostanie do zaptaty kar umownych z tytutu
nieterminowego wykonania robot.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladéow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji

bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktorego przeprowadzenia

Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu
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gwarancji, stwierdzajacych brak wad i usterek lub protokoét z usuniecia wad i usterek
stwierdzonych podczas tego przegladu.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu powykonawczego i przedtozenia
go Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia budowy.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci prowadzenia prac pod nadzorem pracownika
wilasdciciela infrastruktury telekomunikacyjnej, koszty z tym zwigzane poniesie
Wykonawca.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
W nastepujacym terminie:
— termin rozpoczecia — po podpisaniu umowy z Wykonawca i1 przekazaniu placu

budowy,

— termin zakonczenia — nie pdzniej niz do dnia 17.05.2019 r.
Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, rozbiorke,
odzysk i unieszkodliwianie.

§9
Za wykonywanie rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:
Warto$¢ netto catego zamOwienia: ..........oovvvviiniiiiiiiiinienianninnn, ,

VAT - ... OO z1,
Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......ccevvvviiieiiiniiiiniiiniiinninnn zl,
N ()11 (S

Wynagrodzenie ustalone w wust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje calo$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow i ma charakter ryczattowy.

Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

Rozliczenie ewentualnych robdot zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy.

Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
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W przypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot (roboty
zaniechane) lub wprowadzenia rob6t zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy ulega
odpowiedniemu zmniejszeniu o warto$§¢ wynikajaca z kosztorysu réoznicowego.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

§ 10
Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury po odbiorze koncowym
zrealizowanego przedmiotu zaméwienia.
Do platnosci bedg uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo - finansowego
wykonane w 100%. Fakture czeSciowa Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu
odbioru czeSciowego robot bez uwag przez Komisje powotang przez Zamawiajacego.
Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia rzeczowo -
finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 100% jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie pozycji niec moze by¢
mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja okresli bazujac na kosztorysie ofertowym
warto$¢ zrealizowanych prac.
Faktura wystawiona po podpisaniu protokolu odbioru koncowego robdt bez uwag przez
Komisj¢ nie moze by¢ nizsza niz kwota 20% catego wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Termin ptatnosci wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
Forma platnos$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ............coooviiiiiiiiii
Fakture VAT nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:
Nabywca: Gmina Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66
Odbiorca — ptatnik: Urzad Gminy Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami sg tgcznie: dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw zaptaty) wraz z
o$wiadczeniami wszystkich podwykonawcow o nie zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami
w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzien wystawienia
o$wiadczenia stanowigce zatacznik nr 9 do umowy. O$wiadczenia podwykonawcow
wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed datg wystawienia faktury przez Wykonawce.
W przypadku gdy podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —
oswiadczenie winno zawiera réwniez kwote naleznego nieoplaconego wynagrodzenia.
Wraz z fakturg Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze
zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych
podwykonawcoéw réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.
Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,
warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego
z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostatlego do optacenia
Z przewidywanymi terminami ptatnosci.
W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen
podwykonawcoéw, o ktérych mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych os$wiadczen
zawierajacych informacje o =zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy
wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych
Z nie przedstawionych dowodow zaplaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew
oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.
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Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamoOwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

doregczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 11,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zapltaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przyshuguje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstagpienia od umowy.

§11

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe¢ oraz przepisami
art. 25 1 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczeciem robot, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz
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z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawcag robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatéw przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbgdnych instytucji,

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow i wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robdt oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacjag w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
I usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami cze$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej;

21) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladoéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.
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§12

Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
S (P
Jako koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych ze strony Zamawiajgcego
N A 74 1 - 1oy S S
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym
paragrafie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na
takg zmiang nie wyrazi¢ zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.
O zmianie koordynatora w zakresie obowiagzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany koordynatora, jezeli uzna, ze
dotychczasowy koordynator nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych
Z UMowy.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 9 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w WysOKOSCI  ..........cceoevnennnn.
(min.0,2%) tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust.
1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

4) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci 0,5
% lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie obowigzywania gwarancji w
wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad przez Nadzor
(zgodnie z trescig gwarancji);

6) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % lacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia wymagalnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,5 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,
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8) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

10) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego W wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

11)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajagcego kare umowna,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny calkowitej podanej w ofercie, czyli kwote ..., zt w formie

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, w szczegdlnos$ci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowiaca 30%  wysokosci zabezpieczenia Zamawiajagcy  pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

Kwota, o ktorej] mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego

zabezpieczenia).

§ 15
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na OKres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:
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1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajgc termin na ich usunig¢cie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkoOw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest zobowigzany pokry¢
réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

3. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

4. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
UMowy.

5. Jezeli w ramach gwarancji gwarancji jakosci, Wykonawca usungt wade istotng, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W pozostatych przypadkach termin
gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytulu
gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminow okreslonych w
niniejszym paragrafie, jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawcg 0 wadzie.

§ 16
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach (co nie pociaga za
sobg obowigzku zaptaty kary umownej przez Zamawiajacego):

1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie 1 pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego umowy nie wykonuje,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposOb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonywania tych
obowiazkow,

3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

4) w razie wystgpienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie jej zawarcia, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie
1 miesiaca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

§ 17
1. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia nalezytego
mu z tytulu wykonania czgéci umowy o zamowienie publiczne oraz zwrotu gwarancji
nalezytego wykonania umowy wytacznie w przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt
4 umowy.
2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.,

p0z.1579), ktoére zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznoS$ci

1 moga nastapi¢ wytacznie w nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegdlnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;,

— zmiany bgdace nastepstwem koniecznosci usuni¢cia bledéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpno$ci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng roéwnowarto§¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony
Wykonawcy, przedstawionego w ofercie — jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego.

4) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresic obowigzkow umownych ze strony
Zamawiajacego.
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5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.
We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, jest ztozenie wniosku przez
stron¢ inicjujgcg zmiang zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roznicg pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w
oparciu 0 protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.
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10. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

11. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznos$ciag
dziatlan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego zbywaé zadnych wierzytelnos$ci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§22
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) oswiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik Nr 8 do umowy
9) szkic tablicy informacyjnej — zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKOMABWEA. ... ettt ettt et e st e e st et e et e e s e e ae et e eneesbeeeeeneesbeeteeneennaenneeneans
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
,Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Kwasowo, gm. Slawno” zostat
wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.
Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, ktore wyniesie .......................
miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i usterek w
wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usungé na swoj koszt
niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udzialem obu stron umowy oraz Nadzoru i
uzytkownika w trakcie przegladu, ktérego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokoét sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Kwasowo, gm. Stawno

,_
©

VAT

Nazwa zadania Cena netto Cena brutto
% kwota

Roboty przygotowawcze — roboty
ziemne

Nawierzchnia boiska

Dostawa i montaz wyposazenia

Ogrodzenie

Chodnik i opaska z kostki betonowej

Dostawa i montaz koszy do segregacji
odpadow

Dostawa 1 montaz tawek

0 N O |ObhWIN| -

Dostawa i montaz tablicy
informacyjnej

SUMA -
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Zalacznik Nr 8 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Kwasowo, gm. Slawno ”.

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)

Niniejszym o$wiadczam (y), ze:

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UmMOWY NI ........cccvveveereeieesieeneennns
Z dnia ..o, 0 roboty budowlane: ...
ZAWAITA Z oottt et

(firma Wykonawcy)
wymagalne w cato$ci / cze$ci* do dnia zlozenia niniejszego os$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano Kwote .........c.cceccevveveeiennnne. zt
o) g Lo TY (017 Y (= PR 71
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.

3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, Zze nie bedzie w przyszto$ci
dochodzit jakichkolwiek naleznosci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.

5. Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi
podwykonawcy* przy realizacji w/w zadania:

L) et e e e sttt b et s st et et

Data, piecze¢c i podpisy oséb uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy

*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik Nr 5 do SIWZ

INAZWE WYKONAWCY. ...ttt bbbttt b ettt n bt

AAIES WYKONAWCY......ccuee et ctieite ettt steeste e st e teest e s beeteeseesaeeteeseeabeesteaneesseeaeeneesseenteenneenee e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego w miejscowosci Kwasowo, gm. Stawno” prowadzonego przez Gming
Stawno o$wiadczam, co nastepuje:

1.
2.
3.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczeénie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

*nastgpujgcy/e  podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia,

*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia,

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia,

*w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/6w:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne
z prawdg oraz zostaly przedstawione z peilng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji;

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen;

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen;

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen;

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty;

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosSC 1 data: ......cocevvereenienienienienene

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.)
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ,
O KTOREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP

Niniejszym o$wiadczam, iz w postgpowaniu o udzielenie zamdOwienia publicznego pn. ,,Budowa
boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Kwasowo, gm. Stawno” prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego:

1. nie naleze do grupy Kkapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, wraz z zadnym innym wykonawca, ktory zlozyl oferte
w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamowienia

Miejscowosc i data Pieczec i podpis**

2. naleze do tej samej grupy Kapitalowej , o ktorej mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy -
Prawo zaméwien publicznych, wraz z nast¢gpujacymi wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty
w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamowienia

) s

D) e,

oraz przedstawiam wraz z niniejszym o$§wiadczeniem dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie
prowadza do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielnie zamowienia.

Miejscowosé i data Pieczeé i podpis**
* niepotrzebne skresli¢

UWAGA: Powyzsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy — Prawo zamowien
publicznych.

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca wraz ze ztozonym oswiadczeniem moze
przedstawi¢  dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzq do zaklocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1z 2018 r.
Nr 127 poz. 2) wobec o0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowoSCE 1 data: ....coevereereeienieneeieeneene
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