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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Przebudowa i termomodernizacja budynku
swietlicy wiejskie] w Warszkowku, gmina Stawno
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Stawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzgdowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wajt Gminy Stawno

Stawno, dnia 26 marca 2019 .
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R0OzDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego 0 wartosci zamoéwienia nie przekraczajacej kwoty okreslonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktéow wykonawczych do

ustawy.

2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu o:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018,
poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdézn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z
pézn. zm.).

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajgcego — http://ug.slawno.ibip.pl/

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajgcego.

RozDZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiot zamoéwienia ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej
w Warszkowku, gmina Stawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp” sklada si¢
z dwoch zadan:

ZADANIE 1: wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa i termomodernizacja
budynku $wietlicy wiejskiej w Warszkéwku” zlokalizowanej pod adresem Warszkowko
97a na dzialce nr 31/2 obrgb Warszkéwko, gmina Stawno, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi oraz wspélpraca z Zamawiajacym
w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie rob6t Wykonawcy.

ZADANIE 2: wykonanie dostawy i montazu systemu instalacji fotowoltaicznej
do produkcji energii elektrycznej na potrzeby Swietlicy wiejskiej w Warszkowku
zlokalizowanej pod adresem Warszkéwko 97a na dziatce nr 31/2 obreb Warszkowko, gmina
Stawno

ZADANIE 1 pn. ..Przebudowa i termomodernizacja budvnku S$wietlicy wiejskiej
w Warszkowku”

1. Zakres przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa pn. ,,Przebudowa
budynku $wietlicy wiejskiej w Warszkéwku wraz z termomodernizacjg budynku™.

2. Zadanie 1 realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 O$ priorytetowa Il Gospodarka niskoemisyjna, Dzialanie 2.5 Modernizacja
energetyczna obiektow uzyteczno$ci publicznej w zwigzku z realizacja projektu
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,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej w gminie
Stawno”.

3. Przedmiot zamowienia sktada si¢ z dwoch podzadan:

Zadanie nr 1a obejmuje swoim zakresem wykonanie nastepujacych robot:

1) roboty rozbidrkowe,

2) wykonanie nowej posadzki wraz z jej ociepleniem,

3) wymiana pokrycia stropodachu wraz z jego ociepleniem i wykonaniem sufitu
podwieszanego,

4) wymiana istniejacej stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych,

5) ocieplenie $cian zewngtrznych wraz z wykonaniem izolacji Scian fundamentowych oraz
wykonanie elewaciji,

6) montaz baterii umywalkowych i zlewozmywakowych z wylacznikiem czasowym,

7) wykonanie instalacji c.o. (bez kotla),

8) wykonanie instalacji oswietleniowej LED.

Zadanie nr 1b obejmuje swoim zakresem wykonanie nast¢pujacych robot:

4.

6.

1) roboty rozbiorkowe (wykucie nowych otworéw okiennych i drzwiowych),
2) wykonanie wienca obwodowego,
3) wykonanie nowych $cian wewngtrznych wraz z wykonczeniem,
4) montaz daszkow z poliwgglanu nad drzwiami wejsciowymi (2szt.),
5) wykonanie komina wentylacyjnego do tazienek,
6) montaz stolarki okiennej i drzwiowej w nowo wykonanych otworow,
7) montaz rynien i rur spustowych — z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze dachu,
8) wykonanie opaski z kostki betonowej dookota budynku szer. 50 cm,
9) wykonanie nowej wewnetrznej instalacji cieplej i zimnej wody uzytkowe;,
10) wykonanie nowej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,
11) dostawa i montaz kominka z ptaszczem wodnym,
12) demontaz instalacji elektrycznych,
13) wykonanie rozdzielnicy gtownej oraz WLZ,
14) montaz opraw oswietleniowych typu B (4szt.),
15) wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
16) wykonanie badan odbiorczych.

Roboty objete projektem budowlanym a wylaczone z przedmiotu zaméwienia:
1) wykonanie komina w pom. 1.1,
2) wykonanie nawierzchni parkingéw i dojscia do budynku.

Roboty nie ujete w projekcie budowlanym stanowigce przedmiot zamoéwienia

(zadanie 1b):

1) dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych seratowanych 2 szt., ze stali cynkowanej
ogniowo, wtopione w nawierzchnie z kostki betonowej 0 powierzchni min. 0.8 m?
kazda.

Zmiana zakresu przedmiotu zamoéwienia w stosunku do projektu budowlanego —
dokumentacji budowlanej, parametréw roéwnowaznosci dla produktow, dla ktorych w
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dokumentacji budowlanej uzyto nazw witasnych oraz inne uwagi i1 zastrzezenia dotyczace
przedmiotu zmowienia zostaty zawarte w Zalaczniku nr 2 do SIWZ ,Informacje
dotyczace realizacji zaméwienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej oraz
parametry rownowaznos$ci”.

ZADANIE 2 pn. dostawa i montaz systemu instalacji fotowoltaicznej
do produkciji energii elektrycznej na potrzeby Swietlicy wiejskiej w Warszkowku

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz systemu instalacji fotowoltaicznej
0 mocy 2 kWp do produkcji energii elektrycznej na potrzeby Swietlicy wiejskiej
w Warszkowku, w sktad ktorej wchodzi:

a) Wykonanie dokumentacji montazowe;.

b) Wykonanie dostawy i montazu zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot
instalacji fotowoltaicznych wraz z uporzadkowaniem terenu po wykonanych
montazach.

2. Zadanie 2 realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 O$ priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.10 zwigkszenie
wykorzystania zrédet odnawialnych w zwigzku z realizacja projektu ,,Budowa, rozbudowa
1 modernizacja jednostek wytwarzajacych energi¢ elektryczng 1 cieplng z OZE
w budynkach uzytecznosci publicznej, w tym z niezbedng infrastrukturg przytaczeniowa
do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Stawno”.

3. Przedmiot zamo6wienia obejmuje rowniez:

a) montaz licznika energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych zrodet energii
w celu umozliwienia monitorowania energii powstalej z OZE;

b) wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiarow, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacj¢ instalacji;

C) po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej
(ENERGA-OPERATOR S.A.) poprzez zlozenie zgloszenia przytaczenia
mikroinstalacji, nie pdzniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przylaczenia mikroinstalacji do sieci 1 uzyskania potwierdzenia przyjecia
zgloszenia;

d) sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen;

e) przeprowadzenia indywidualnych szkolen uzytkownikow  mikroinstalacji
fotowoltaicznej wraz z przekazaniem instrukcji obstugi i eksploatacji wszystkim
uzytkownikom.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ dokumentacj¢ na montaz instalacji
Zamawiajacemu w sktad ktorych bedzie wchodzi¢:
1) projekt montazu oddzielne dla kazdej z lokalizacji, projekt musi sktada¢ si¢ minimum
z dwoch branz elektrycznej i konstrukcyjne;;
Liczba egz. dokumentow: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
,pdf” 1,,dwg” lub kompatybilne;j.
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2) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentow: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
,pdf”).

Pozostale wymagania do przedmiotu zamowienia

1. Uwagi do zamowienia.
1) Szczegotowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych zadania 1 pn, ,,Przebudowa

budynku swietlicy wiejskiej w Warszkowku wraz z termomodernizacja” zawieraja:

— Projekty budowlano — wykonawcze (3 branze),

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Dokumenty te wraz z postanowieniami zatacznika nr 2 do SIWZ powinny by¢
wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i zestawienia rzeczowo -
finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robdt zalaczony do dokumentacji przetargowej jest elementem
pomocniczym, nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do
wyceny nalezy uzna¢ projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do postgpowania
przetargowego.

2) Prowadzenie robdt na budowie:

a) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik robot.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu
do akceptacji harmonogramu prac.

3) Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

a) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowiazany wystgpic
z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskaé¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego na material (wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

b) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna konieczna do wykonywania robot;

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktoéw osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

d) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

e) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

f) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z istniejagca zabudowsg zobowigzany
jest do prowadzenia robdt ze szczegolng ostroznoscia;

g) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robét, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i
nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;
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h) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczna i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediéw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostepnienia Wykonawcy mediow
obecnie podiaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja
sanitarna), na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkiem
rozliczenia si¢ finansowo ze zuzycia mediéw, a w przypadku braku takiego
rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy naleznos$¢ z tytutu
zuzytych mediow;

i) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego si¢
naplacu budowy, Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie
Wykonawcy;

J) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot;

K) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

I) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materialow i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametréow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
W dokumentacji. W  przypadku projektowanych rozwigzan systemowych
Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan
systemowych.

2. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.
Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze koszty wynikajace z
zapisow SIWZ.
W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skalg robot budowlanych i pomo6c w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.
Na 7zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz Srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robdot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
7
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zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys rdznicowy.

6) Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajgcego.

7) Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych
wszelkie czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materialdow budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczg¢ciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia wynosi
36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres r¢kojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

3. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany musza
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor Inwestorski.
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Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w
celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspélny Slownik Zamodwien (CPV):

45.00.00.00-7 — Roboty budowlane

45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie

45.43.00.00-0 — Pokrywanie podtog i $cian

45.41.00.00-4 — Tynkowanie

45.45.00.00-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45.33.00.00-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.12.00-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.53.00-1 — Instalacje zasilania elektrycznego

45.31.51.00-9 — Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45.26.12.15-4 — Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

RozDZIAL |11. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozpziAr V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia zamdwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:
a) termin rozpocze¢cia — po podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu budowy,
b) termin zakonczenia — nie dtuzej niz 180 dni od dnia podpisania umowy.

RozpzIAL VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania czg¢sci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

RozDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o zamowienie:
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—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza ustanowi¢ Pelnomocnika Wykonawcow  wystepujacych  wspdlnie  do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego albo
reprezentowania w postepowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia. Przyjmuje
sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo do
poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy 0 niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcéw powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposéb sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— os$wiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SIWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SIWZ);
— o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatlowe;;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaklocenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.

Rozpziar. |1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoOwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.
RozpziAr. X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

10
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a)

b)

d)

9)

h)

w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacj¢ jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2016 r. poz. 1574 z p6zniejszymi zmianami) lub ktérego upadto$¢ ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacj¢ majatku upadlego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtos$ciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z pdzniejszymi zmianami);

ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos$¢, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkéw dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajag w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 24 z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— czlonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktére zlozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba zZe jest mozliwe zapewnienie bezstronnos$ci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszg umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4,
co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osobg fizyczng, ktoérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za
jego popeklienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizszg niz 3.000,00 zlotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w pkt 5;

wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisOw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pienigzng nie nizszg niz 3.000,00 ziotych (Stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
ktory naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, oplat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za
pomoca stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonal ptlatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;
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3) spetniajacy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy

Pzp, tj.:

a) posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej
dzialalnosci zawodowej, tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposob szczegdlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu
o zasad¢ spetnia — nie speinia na podstawie o§wiadczenia zalagczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajgcego W niniejszym
postgpowaniu;

b) znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej
prawidlowe wykonanie zaméwienia, tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie
wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposob szczegdlny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu
o zasad¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

c) posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe
wykonanie zaméwienia, tj.:
Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:
— 1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej;
— 1 osoba posiadajaca uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Ocena spelienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie
dokonana w oparciu o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczen i
dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajgcego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dolfacza aktualne na dzien skladania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu i specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu
W postgpowaniu.

3. Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
postepowania, o§wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja btedy lub budza
wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnieh w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia
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10.

11.

12.

wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajagcy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byloby uniewaznienie postepowania.
Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobow, za
szkod¢ poniesiong przez zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktéorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce
warunkoéw udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego:
1) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy zastosuje procedur¢ okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamowien
publicznych, zgodnie z ktorg dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wytgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktorego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowe] Wykonawcy, tj. zbada os$wiadczenie
wstepne, a nastgpnie zazada przedtozenia dokumentoéw w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

RozpziAr XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do zlozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujacych dokumentow:
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—  Wykaz o0so6b, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
Z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktéorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do =zaklocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

RozpziAr XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
1. Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
wadium w wysokosci — 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysigcy 00/100 ztotych).

2. Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert.
4. Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Przebudowa Swietlicy wiejskiej w Warszkowku”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniagdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajgcego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu skladania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okre$lony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

8. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdoci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek
wskazany przez Wykonawce.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

Ro0zDZIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca skladajac oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO

ZWYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WYKONAWCAMI.
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1. W niniejszym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00),
- przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@gminaslawno.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca.

2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajgcego o wycofaniu oferty,
3) uzupehienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych speinianie warunkow

udzialu w postepowaniu,
4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej.

4. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ (pisemnie, faksem, za posrednictwem poczty
elektronicznej) do Zamawiajacego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.

5. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Anna Kowalczyk (tel. 59 810 67 01).
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 66 50).

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

RozpziAt. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofert¢ nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Petna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowos¢, numer kodu
pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Slawno

»Przebudowa i termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Warszkowku, gmina Stawno
wraz z montaZem instalacji fotowoltaicznej 2kwWp.”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 15.04.2019 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia muszg by¢ podpisane przez:
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1) osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
| zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajgcej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsiebiorcow albo w ewidencji
dziatalnosci gospodarczej,

2) osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1) w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawlera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢ potwierdzone
~ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobe udzielajaca pelnomocnictwa,
b) przez osobe upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub notarialnie
potwierdzonej kopii petnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) oryginatow: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginalow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby uprawnione,
(podpis z imienng pieczgcig lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z
pieczgciag firmy),

3) w przypadku dokumentdéw lub o§wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy
dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostale:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

2) Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.
6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tek$cie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zalgcznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) Kkartki oferty byty spigte

4) oferta zostata opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji (wzor
stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania

ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,
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2) wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie powiadomic
Zamawiajacego, przed uplywem terminu sktadania ofert
3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zalgczony dokument, z ktérego wynika prawo
osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.
Oferty zlozone po terminie.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.
Zawartos¢ oferty:
1) Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg uproszczona,
2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 5 do SIWZ.
3) Oswiadczenie wypehienia obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO - Zalacznik nr 6 do SIWZ.

RozpzZIAL. XVI1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

N

Oferte nalezy zlozy¢é w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r., do godz.
9.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urz¢dzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokoj nr 55 dnia 15 kwietnia 2019 r. o0 godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajagcy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ 1 godzing jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVI1I. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementéw zwigzanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zaméwienia.
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RozpziAr. XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowigzywania gwarancji 20 %
(nie krétszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Termin wykonania zaméwienia (nie dluzszy niz 180 dni) 20 %
Lacznie 100 %0

1. Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okre§lonej wadze kryterium
w %.

2. Ocena laczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Przyznawanie liczby punkdéw poszczegblnym ofertom bedzie si¢ odbywaé
wg nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zalacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rdd ztozonych ofert
liczba PUNKtOW = =-mnmmmmmm oo X 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesigey i nie dtuzszy niz 60 miesigey od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) 1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
€ — x 20 pkt
Gm = Gmin

gdzie:

G - wartoéé punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;

Gmin - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);
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SRl

10.

11.

G o - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

Gm - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji spo$rod ztozonych ofert.

c) Termin wykonania zamowienia.
Termin wykonania zaméwienia nie dtuzszy niz 180 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza
oferty (stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i zlozonej w nim deklaracji
Wykonawcy o czasie realizacji zamoOwienia. Liczba punktéw, jaka mozna uzyskac
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

najkrotszy termin wykonania zamowienia (w dniach)
liczba PUNKEOW = ==-=-mmmm oo oo oo oo e e x 20 pkt.
termin wykonania zamowienia oferty ocenianej (w dniach)

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza ceng.

Szczegolowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w czg$ci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy 1 SIWZ.

W toku badania 1 oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrdd ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibe i cen¢ oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

RozpziAr X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamoéwienia W przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postegpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi

roéwnocze$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i1 prawne.
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3.

W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace
odrzuceniu, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa
w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postegpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy
na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamowienia, zawiadamia Qo
o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

RozpziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostatla wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

Rozpziar XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) W porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu o
formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezyteg0 wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajagcy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwotalnie i

bezwarunkowo zobowigzywac¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢znej na

pierwsze wezwanie Zamawiajacego.
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8.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia
I Uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej Kklauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalgacznik nr 4 do
SIWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostang wyrazone w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie w
nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi  lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany bgdace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany begdgce nastepstwem konieczno$ci usunigcia btgdéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
0 dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowga podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
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aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawg obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

22



Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska ‘1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.10.2019
wPrzebudowa i termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Warszkowku, gmina Stawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
2 kWp”

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
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RozpzZIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej] SIWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamdowien publicznych.

RozDpZIAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1 z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa
I termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej w Warszkowku, gmina Stawno
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp” RSSA.271.10.2019,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktéorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz
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art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych
przepisow prawa moga dokonywac¢ oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego

postepowania i realizacji zadania, w tym w szczego6lnosci dokumentacji zwigzanej z

pozyskiwaniem $rodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i1 Unii

Europejskiej

5. dane osobowe nic beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych termindéw
archiwizacji, w tym w szczeg6lnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 1
650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U.z2018r., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ 1 e RODO.
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UWAGI:
Informacja o Finansowaniu
Niniejsze zamoOwienie wspotfinansowane jest ze srodkow Unii Europejskie;j:

Zadanie 1 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$
priorytetowa Il Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.5 Modernizacja energetyczna
obiektow uzytecznos$ci publicznej w zwigzku z realizacja projektu ,,Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej w gminie Stawno”.

Zadanie 2 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$
priorytetowa Il Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.10 zwigkszenie wykorzystania zrodet
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odnawialnych w zwigzku z realizacjg projektu ,,Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek
wytwarzajacych energie elektryczng i cieplng z OZE w budynkach uzytecznosci publicznej,
w tym z niezbedng infrastrukturg przytaczeniowg do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy
Stawno”.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac  na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego  pn.:
»Przebudowa i termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej w Warszkowku, gmina
Slawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia za ceng:

Warto$¢ catego zamoOwienia Netto: ...........ouevuiiiiiiiiiiiiiiiininiienan, 7t

VAT - ... Yor e zt

Warto$¢ calego zamowienia Brutto t......covvveeviiiiiiiiiiiieiiiiieiieciennnnn zk

STOWIIE: ...
w tym:

ZADANIE 1

Warto$€ Netto: ....o.vneiniiii i zt

VAT - ... Yor e zt

WartoS€ brutto :....ceevvvueeiieiiniiieiiieiieiieeiniiieeinnn zk

STOWIIE: ...

na zadanie 1 sktadajg si¢ podzadania:

ZADANIE 1A
WartoSC NEttO: «.ovvreititt et zt
VAT - ... OO e 71

N3 ()17 1V (S
ZADANIE 1B

WartoSC NEttO: «.ovvieiteit e zt
VAT - ... OO e 71

N3 ()12 1 (S
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ZADANIE 2

WartoS€ Netto: .......vviinii i, 71

VAT - ... b . z1

WartoSE Brutto :...oeeeiieieeeeiieiiiiennneeeeeceeasonncccens z1

N (0117 1§ (=S

*Cena oferty brutto jest cengq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesigcy
i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).

Termin wykonania zaméwienia: ....... dni (nie dtuzej niz 180 dni od dnia zawarcia umowy).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NUMEE TRIETONU: ..
NUMEE TAKSUL ..o
BoIMAI ..t
1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego 1
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamdwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg uproszczona.

»0O$wiadczenie wypetienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO
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B e ,
B et e ,
B e ,
B et e ,
B e ,
B et e ,
B e ,
B et e ,
B e ,

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

Informacje dotyczace realizacji zaméwienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej oraz parametry rownowaznosci.

ZADANIE 1

1. Roboty objete projektem budowlanym a wylaczone z przedmiotu zamowienia:
a) wykonanie komina w pom. 1.1,
b) wykonanie nawierzchni parkingdéw i dojscia do budynku.

2. Roboty nie ujete w projekcie budowlanym stanowigce rowniez przedmiot zamowienia:
a) dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych stratowanych 2 szt., ze stali cynkowanej
ogniowo, wtopione w nawierzchni¢ z kostki betonowej o powierzchni min. 0.8m°
kazda.

3. Parametry réwnowaznos$ci dla uzytych w dokumentacji projektowej nazw wtasnych:

a) Dysperbit: dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa przeznaczona do izolacji
fundamentow,

b) drzwi wewnetrzne typu PORTA: wypehienie z plyty widrowej pelnej, catosé
obtozona ptyta HDF, wyposazone w trzy zawiasy,

c) tynk mozaikowy kolor Ceresit Sierra 5: tynk mozaikowy odporny na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, w kolorze odcieni brazu (do ustalenia z Zamawiajacym
na etapie realizacji),

d) kostka betonowa typu ,,POLBRUK”: kostka betonowa, wymiary kostki 20x10x6 cm,
gladka z faza w kolorze szarym,

e) ochronnik klasy B+C typu SPN415 prod. Hager: ochronnik klasy B+C,

f) oprawa oswietleniowa LUNA LED 950: oprawa oswietleniowa nastropowa plafon
LED min. 4700Im, 4000K, 54 W, IP 40,

g) oprawa oswietleniowa REGLUX 540 -oprawa o$wietleniowa nastropowa LED min.
3200Im, 4000K, 26W, 1P44,

h) oprawa o$wietleniowa Titania LED - oprawa o$wietleniowa nastropowa LED min.
3400Im, 4000K, 30W, IP 44,

i) topnik F-SH 1: material przeznaczony do lutowania rur miedzianych stosowanych
w instalacjach c.o.

4. Informacje o materiatach termoizolacyjnych

a) W czeSci opisowej 1 graficznej dokumentacji projektowej wystepuje rozbiezno$é
w parametrach welny mineralnej uzytej do ocieplenia dachu. Nalezy zastosowaé
welne mineralng grubosci 20 cm o A=0,032W/mK.

b) Rezygnuje si¢ z wykonania konstrukcji podtogi pom.1.1 z deski sosnowej (konstrukcja
D2 z projektu) w zamian nalezy wykonaé¢ konstrukcje z plytkami typu gress
(konstrukcja D4 z projektu z zastosowaniem styropianu o warto$ciach wskazanych
w audycie energetycznym tj. o minimalnych parmetrach gr. 5 cm, EPS200-037).
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c) W pomieszczeniach, w ktorych przewidziano w projekcie wykonanie podtogi
0 konstrukcji D4, nalezy zastosowac styropian 0 min. parametrach EPS200-032
gr. 3 cm.

5. Uwagi do dokumentacji projektowe;j.
a) Instalacja c.o.

b)
c)

d)

Zmiana technologii instalacji c.0. z grawitacyjnej na instalacje wymuszong za
pomoca pompy obiegowej. Nalezy dostarczy¢ 1 zamontowa¢ kominek z plaszczem
wodnym zasilanym biomasg. Kominek z plaszczem wodnym musi spetniaé
wymagania dyrektywy 2009/125WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. Szczegdtowe
parametry techniczne kominka:

— moc nominalna, min 18 kW,

— $rednia moc z wody — min. 12 kW,

— system odpowietrzenia komory paleniska realizowany z zewnatrz budynku,
niezaleznym kanatem,

— doprowadzanie $wiezego powietrza do paleniska z zewnatrz budynku,

— system kurtyny powietrznej przy szybie komory spalania zapewniajacej
utrzymanie czystej szyby,

— wklad wyposazony w wezownice 1 niezbedne wyposazenie do zabezpieczenia
kominka przed przegrzaniem; realizowane w budynku instalacje sanitarne
nalezy uzupehi¢ o doprowadzenie wody do kominka i odprowadzenie odcieku
do kanalizacji sanitarnej,

— Szyba panoramiczna podwdjna,

— otwieranie drzwi komory spalania — na bok.

Przedmiot zamdOwienia obejmuje wykonanie zabudowy kominka z obudowa z plyt

gkf. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym

i Nadzorem schemat wykonawczy uktadu.

Na instalacji c.o. nalezy rowniez zamontowa¢ pomp¢ obiegowa wraz z armaturg.

Sterowanie pompg realizowane bedzie za pomocg sterownika z czujnikiem

temperatury, ktéry nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu sali na S$cianie

oddzielajacej z pom. 1.4. Parametry pompy obiegowej: wysokos¢ podnoszenia 1m,

przeplyw 2,6m3/h, maksymalne ci$nienie robocze 10 bar, temperatura cieczy 2-95

°C przy temperaturze otoczenia 0-55 °C, klasa izolacji F.

Komunikacja pomigdzy sterownikiem a pompa obiegowa ma by¢ realizowana za

pomoca przewodu elektrycznego.

Na instalacji c.0. oraz na instalacji c.w.u. nalezy zamontowa¢ dodatkowo liczniki

ciepta.

W pom. 1.4 przewidzie¢ montaz dodatkowego wpustu podtogowego typu suchego.

W zamian za umywalk¢ w pom. 1.4 nalezy zamontowa¢ w pom 1.3 zlew gospodarczy
z dodatkowym punktem poboru wody (np. do wiadra).

Blachodachowka o profilu trapezowym powlekana ma posiada¢ min. 15 letnig
gwarancj¢ producenta.

Parapety zewngtrzne wykonane z ptytki klinkierowe;.

Dostarczy¢ drzwi zewnetrzne aluminiowe, jedno ze skrzydet wyposazone w klamki.
Drzwi D1 w gornej czesSci wyposazy¢ w przeszklenia (ok. 40% powierzchni drzwi
stanowi¢ ma przeszklenie).
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9)

Wykonczenie okien w kolorze biatym. Okna do tazienek z przeszkleniem mlecznym.
Uktad podziatu okien zmieniony wzgledem projektu: okna Ol: podzielone na trzy
skrzydta, skrzydto srodkowe uchylno — rozwierne, kazda z szyb podzielona szprosami
na trzy czesci; okno O2: podzielone szprosem pionowym na dwie czgsci.

h) Konstrukcja opaski przy dwoch $cianach budynku (elewacja potnocna i zachodnia)
szer. 50 cm: kostka betonowa 6 cm, warstwa odsaczajaca z piasku 20 cm,
wykonczenie od zewnatrz obrzezem betonowym 20 x 6 cm.

i) W pom. 1.1. zmieni¢ posadzk¢ na terakot¢ imitujaca drewno o dlugosci ptytki
min. 90 cm. Zastosowa¢ konstrukcje D4 z rys. A-5 ze styropianem grubosci 5 cm
0 2=0,037W/mK.

J)  Wykonczenie elewacji wykonaé z tynku silikonowego.

k) W projekcie wystapita omytka pisarska; min. gr. plytek typu gress na posadzke wynosi
1,5cm.

ZADANIE 2

1. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne winne spetnia¢ w szczegdlnosci norm:

a)
b)

c)

EN - 1991 - 1 - 4 - obliczenia statyczne dla konstrukcji - obcigzenie wiatrem.
EN - 1991 - 1 - 3 - obliczenia statyczne dla konstrukcji - obcigzenie $niegiem.
EN - 1999 - projektowanie konstrukcji aluminiowych.

2. Wymagania jakos$ciowe dla konstrukcji montazowych:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

9)

Z uwagi na instalacj¢ konstrukcji dla paneli na dachach nalezy opracowac ekspertyze
przez osoby do tego uprawnione, ktora bedzie miala na celu sprawdzenie wszystkich
istotnych elementow konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia wywotane poprzez
montaz instalacji fotowoltaiczne;.

W przypadku stosowania r6znych materialow konstrukcyjnych doboru nalezy dokonaé
W sposob uniemozliwiajacy korozj¢ kontaktowa w punktach tgczenia materiatow.
Konstrukcje winny by¢ wykonane z wysokojako$ciowych stopow aluminium.

Do polaczen srubowych stosowaé wylacznie $ruby 1 nakretki oraz podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej.

Elementy narazone na kradziez przykreca¢ za pomocg $srub uniemozliwiajacych ich
odkrecenie.

Minimum 10 lat gwarancji obejmujacej wady materiatowe oraz zabezpieczenie
antykorozyjne.

Gwarancja realizowana przez przedstawiciela majacego siedzibe na terenie Polski.

3. Wymagania jako$ciowe dla modutéw fotowoltaicznych:

a)
b)

Na etapie produkcji moduty PV winny by¢ poddane w 100 % kontroli wydajnosci oraz
pomiarow izolacji wedlug normy norma IEC 61215/61730).

Parametry modutéw oraz ich komponenty winny spetnia¢ wymagania norm
potwierdzonych stosownymi certyfikatami, ktore wraz z zalgcznikami winny byc¢
dostarczone po zakonczeniu zadania: EN 61730 - 1 Ocena bezpieczenstwa modulu
fotowoltaicznego (PV) Cze¢$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji; EN 61730 - 2
Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Czes¢ 2: Wymagania dotyczace
badan; EN 61215 Moduly fotowoltaiczne (PV) z krzemu Kkrystalicznego do
zastosowan naziemnych kwalifikacja konstrukcji 1 aprobata typu; EN 62108
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Testowanie modutéw fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym $rodowisku mgty solnej;
EN 50521 Ziacza elektryczne do zastosowan w systemach fotowoltaicznych -
wymagania bezpieczenstwa i badania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przebadania na koszt Wykonawcy przy uzyciu
kamery termowizyjnej wszystkich paneli fotowoltaicznych po ich zainstalowaniu i
uruchomieniu, celem wykrycia mikropeknig¢ w ogniwach. W przypadku wykrycia
mikropgknie¢ w ogniwach Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych paneli na
wiasny koszt.

4. Kryteria jako$ciowe doboru paneli PV:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)

)

moc nie mniejsza niz 255 Wp,

zbudowany z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego,

wylacznie dodatnia tolerancja mocy,

sprawno$¢ nie mniejsza niz 15%,

wolne od efektu PID, Klasa A,

wspolczynnik wypetienia (z ang. fill factor) >0,7,

puszka przylagczeniowa z min. 3 diodami bypasowymi,

powierzchnia antyrefleksyjna,

gwarancja spadku mocy na poziomie do 5% przez pierwsze 5 lat i nie wigcej niz
0,69% rocznie przez pozostate 20 lat, (przy zachowaniu liniowego spadku mocy),
spadek wspotczynnika sprawnosci wraz z promieniowaniem (1000 — 200 W /m2) <
4%,

serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie instalacji,

panel wyprodukowany w roku jego instalacji i pierwszego uruchomienia,

panel spetniajacy normy IEC61215 1 IEC61730.

gwarancja mechaniczna; min 25 lat.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przebadania wybidrczo ok. 5% paneli
fotowoltaicznych dostarczonych dla kazdego z obiektow (zadan), w ktdrych ma by¢
wykonywany przedmiot zamodwienia, w celu potwierdzenia ich parametrow
technicznych. W przypadku zlecenia takich badan beda one wykonane w niezaleznym
laboratorium na koszt Wykonawcy. Panele nie speilniajace wymagan Wykonawca
wymieni na wlasny koszt.

5. Kiryteria jakoSciowe doboru inwerterow:

a)
b)
c)
d)

€)
f)

9)
h)

sprawnos¢ nie mniejsza niz 97,5%,

dobrany z uwzglednieniem klimatu charakterystycznego dla terenu inwestycji,

moc kompletu inwerteréw dobrana w granicach 95 - 105% mocy instalaciji,

dobor "liczba paneli na string" z uwzglednieniem zakresu napigciowego (DC) pracy
inwertera 1 sumy napigcia DC paneli w warunkach NOCT w taki sposob, by warto$¢
sumaryczna napiecia paneli zawierata si¢ w 65 - 75% zakresu napigciowego inwertera,
minimum 5 lat gwarancji producenta oraz serwis gwarancyjny na terenie Polski,
napiecie wejsciowe DC do 1000V,

komunikacja Bluetooth® , WLAN,

inwerter musi by¢ inwerterem trojfazowym.
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6. Wymagania dla okablowania
a) przewody gietkie miedziane jednozylowe,
b) przewody odporne na dziatanie promieniowania UV,
c) przewody w podwdjnej izolacji,
d) dobor przewodow w taki sposob, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze panel-
inwerter-przytacze nN wynosita nie wigcej niz 1%.

7. Wymagania dla aparatury systemu monitoringu oraz wizualizacji:

a) Monitorowanie parametréw pracy systemu PV,

b) Stosowac urzadzenia dedykowane dla stosowanych inwerterow fotowoltaicznych,

c) Wymagane podstawowe funkcjonalnosci:
— komunikacja bezprzewodowa z inwerterami,
—  serwer sieciowy zaimplementowany w urzadzeniu,
— archiwizacja danych na nos$niku wymiennym,
— wizualizacja on — line przez internet lub bluetooth podstawowych parametrow

pracy systemu PV.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie systemow monitoringu wbudowanych w inwerter
fotowoltaiczny.
Niezaleznie od systemu monitoringu nalezy stosowac liczniki tzw. ,,Zielonej energii”
instalowane na zaciskach inwerteré6w fotowoltaicznych.
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OsSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

INAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbttt n b
AAIES WYKONAWCY .....ovieiiiiieciie sttt ettt sttt e s e e s e be e teeneestaebeanaesseeseaneesreensesneenreas

NUumer telefonU ........oooveeeeee e NUMET FAX .o

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamdowienia beda uczestniczy¢ nastgpujgce osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
Zakres wykonywanych e ode\_Nlednle_qQ POWIErzanej Podstawa
. . s Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie .
Nazwisko €Zynnosci oraz osiadane odpowiadaiacvm dysponowania
i imie, adres proponowana rola P N P cajacym przez
. - L Uprawnienia przedmiotowi zamoéwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . . Wykonawce
P (poda¢ nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia . . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi
w specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej
Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi
w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
............................... o [ TR

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2019

zawartaw dniu ...........ooeeeiiiiiiiinn.. 2019 r. pomigdzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Stlawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z SIEAZIDG W .ot ,NIP o,
FEPIEZENTOWANYM PIZEZ ..o e
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Przedmiot zamowienia ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej
w Warszkowku, gmina Slawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”
sktada si¢ z dwoch zadan:

a) ZADANIE 1 to wykonanie roboty budowlanej pn. ,Przebudowa i
termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w Warszkowku” zlokalizowanej
pod adresem Warszkéwko 97a na dziatce nr 31/2 obreb Warszkdéwko, gmina Stawno,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi
oraz wspotpraca z Zamawiajagcym w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu
w zakresie rob6t Wykonawcy.

b) ZADANIE 2 to wykonanie dostawy i montazu systemu instalacji fotowoltaicznej
do produkcji energii elektrycznej na potrzeby swietlicy wiejskiej w Warszkowku
zlokalizowanej pod adresem Warszkowko 97a na dziatce nr 31/2 obreb Warszkowko,
gmina Stawno.

§2
1. Zakres przedmiotu zamowienia zadania 1 okresla dokumentacja projektowa pn.

»Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Warszkowku wraz z termomodernizacja

budynku”.

2. Zadanie 1 realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 O$ priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Dzialanie 2.5 Modernizacja
energetyczna obiektow uzytecznosci publicznej w zwigzku z realizacjg projektu
»Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzyteczno$ci publicznej w gminie
Stawno”.

3. Zadanie 1 sktada si¢ z dwoch podzadan:
Zadanie nr 1a obejmuje swoim zakresem wykonanie nastgpujacych robot:
1) roboty rozbiorkowe,
2) wykonanie nowej posadzki wraz z jej ociepleniem,
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3) wymiana pokrycia stropodachu wraz z jego ociepleniem i wykonaniem sufitu
podwieszanego,

4) wymiana istniejgcej stolarki okiennej i drzwi zewngtrznych,

5) ocieplenie $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych
oraz wykonanie elewacji,

6) montaz baterii umywalkowych i zlewozmywakowych z wytgcznikiem czasowym,

7) wykonanie instalacji c.o. (bez kotla),

8) wykonanie instalacji oswietleniowej LED.

Zadanie nr 1b:

1) roboty rozbidorkowe (wykucie nowych otworéw okiennych i drzwiowych),

2) wykonanie wienca obwodowego,

3) wykonanie nowych $cian wewnetrznych wraz z wykonczeniem,

4) montaz daszkow z poliwgglanu nad drzwiami wejsciowymi (2szt.),

5) wykonanie komina wentylacyjnego do tazienek,

6) montaz stolarki okiennej i drzwiowej w nowo wykonanych otworow,

7) montaz rynien i rur spustowych — z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze dachu,

8) wykonanie opaski z kostki betonowej dookota budynku szer. 50 cm,

9) wykonanie nowej wewngetrznej instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowe;j,

10) wykonanie nowej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

11) dostawa i montaz kominka z ptaszczem wodnym,

12) demontaz instalacji elektrycznych,

13) wykonanie rozdzielnicy gtéwnej oraz WLZ,

14) montaz opraw oswietleniowych typu B (4szt.),

15) wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

16) wykonanie badan odbiorczych.

4. Roboty objete projektem budowlanym a wylaczone z przedmiotu zamoéwienia zadania nr
1:
1) wykonanie komina w pom. 1.1,
2) wykonanie nawierzchni parkingow i dojscia do budynku.

5. Roboty nie ujete w projekcie budowlanym stanowigce przedmiot zaméwienia zadania nr
1b:
1) dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych seratowanych 2 szt., ze stali
cynkowanej ogniowo, wtopione w nawierzchni¢ z kostki betonowej o powierzchni
min. 0.8 m* kazda.

6. Przedmiotem zamoéwienia zadania nr 2 jest dostawa i montaz systemu instalacji
fotowoltaicznej o mocy 2 kWp do produkcji energii elektrycznej na potrzeby $wietlicy
wiejskiej w Warszkoéwku, w sktad ktorej wehodzi:

a) Wykonanie dokumentacji montazowe;.

b) Wykonanie dostawy i montazu zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot
instalacji fotowoltaicznych wraz z uporzadkowaniem terenu po wykonanych
montazach.
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7.

8.

10.

11.
12.

Zadanie 2 realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 Os$ priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.10 zwigkszenie
wykorzystania zréodel odnawialnych w zwigzku z realizacja projektu ,,Budowa,
rozbudowa 1 modernizacja jednostek wytwarzajacych energi¢ elektryczng i cieplng z
OZE w budynkach uzyteczno$ci publicznej, w tym z niezbedng infrastrukturg
przylaczeniowa do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Stawno”.

Przedmiot zamdéwienia zadania nr 2 obejmuje roéwniez:

a) montaz licznika energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych Zrédet energii w
celu umozliwienia monitorowania energii powstatej z OZE,;

b) wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréw, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacje instalacji;

c) po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej
(ENERGA-OPERATOR S.A.) poprzez zlozenie zgloszenia przytaczenia
mikroinstalacji, nie pdézniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przytaczenia mikroinstalacji do sieci i uzyskania potwierdzenia przyjecia zgloszenia;

d) sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen;

e) przeprowadzenia  indywidualnych  szkolen  uzytkownikow  mikroinstalacji
fotowoltaicznej wraz z przekazaniem instrukcji obstugi i eksploatacji wszystkim
uzytkownikom.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ dokumentacj¢ na montaz instalacji

fotowoltaicznej Zamawiajagcemu w sktad ktorych bedzie wchodzié:

1) projekt montazu oddzielne dla kazdej z lokalizacji, projekt musi sktada¢ si¢ minimum
z dwoch branz elektrycznej 1 konstrukcyjnej;

Liczba egz. dokumentow: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
,pdf” 1,,dwg” lub kompatybilne;.

2) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentow: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
»pdf?).

Szczegbdlowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowy budynku §wietlicy

wiejskiej w Warszkowku wraz z termomodernizacja” zawieraja:

1) Projekty budowlano — wykonawcze (3 branze),

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3) Zatacznik nr 2 do SIWZ ,Informacje dotyczace realizacji zamowienia. Zmiany w
stosunku do dokumentacji budowlanej oraz parametry rownowaznos$ci.”

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie

czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W

zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio

zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymodg nie
dotyczy wigc, miedzy innymi oséb: kierujacych budowg, dostawcdéw materiatlow
budowlanych.
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13. W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed

=

rozpoczgciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne oswiadczenie
w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢ wraz z kopiag umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3
Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy na dziefi ..........................
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§4
Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
Przy pomocy podwykonawcéw Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej

umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy

z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie majag wpltywu na

zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajagcej wymagan

okreslonych w ust. 6.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

0 podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastgpujace postanowienia:

1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajgcego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktéorego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawce;

strony umowy ustalajg, ze na zaptat¢ ustalonego wynagrodzenia nie majg wpltywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;
Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajgcego;,

zakres robot powierzony Podwykonawcom;

kwot¢ wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegolne prace
(pozycje kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;
oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne
zobowigzanie miedzy Wykonawca a Podwykonawca 1 w przypadku nie zwrodcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzil roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajacego;

obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Realizatora Umowy o
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegolnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

obowigzek Podwykonawcy do =zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2016 r., poz. 1666 z p6ézn. zm.) wszystkich os6b wykonujacych w toku realizacji
zamoOwienia prace wykonywane wysitkiem fizycznym objete przedmiotem
zamoOwienia;

10) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 6 dni roboczych, do przedlozenia
Zamawiajacemu 1 Wykonawcy listy wszystkich pracownikow zatrudnionych do
wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawczej
wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii
umow o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

10.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
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11.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

12.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego
wzywa on Wykonawc¢ do wprowadzenia stosownych zmian.

13.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

14.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

16.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Realizatora Umowy oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

17.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
@) e ,
D)

N

. Zamawiajacy udostgpni Nadzorowi kopig niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania roboét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznos$ci przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposodb pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatbw i wyrobow budowlanych

zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny

by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku

wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
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5.

Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystagpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajacego na opracowang
dokumentacje montazowa. Zamawiajgcy ma 7 dni na zaakceptowanie opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji lub przedstawienie swoich uwag i1 zalecen. Po ostatecznej
akceptacji dokumentacji w ciggu maksimum 7 dni przekaze Wykonawcy plac budowy.

Do Wpykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

9. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadéw
zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidow; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawcy mediow obecnie
podtaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna), na
korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkiem rozliczenia si¢
finansowo ze zuzycia mediow, a w przypadku braku takiego rozliczenia Zamawiajacy
potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$¢ z tytutu zuzytych mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowiagzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy Kkorzystania

z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca

obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej

nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej whascicielem.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej

przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie

do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentdéw ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca rob6t w miejscach sagsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioréw czgsciowych i koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego w formie
pisemnej Zamawiajagcemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty
odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na
wbudowane materiaty, protokoly pomiaréw i sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zgtaszanych do odbioru bazujac na harmonogramie rzeczowo — finansowym.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdéwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.
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27.

28.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Nadzor 1 Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru cze$ciowego i 14 dni od dnia
zgltoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajgcy zgltosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbioréw czesciowych.

Nadzoér 1 Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btgdami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Jesli w toku odbiorow cze$ciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciagu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajagcemu przyshuguja uprawnienia,
o ktérych mowa w ust. 30

Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie
w zakresie robot Wykonawcy oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wyzej
wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia o ktorym mowa w ust. 26 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc
wymagane dokumenty odbiorowe, rownocze$nie do Zamawiajacego (1 komplet) i
Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

oswiadczenie Kierownika robot 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowigzujacymi przepisami,

oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

protokoty z odbioréw technicznych,

projekt powykonawczy uwzgledniajagcy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach) i ewentualnie dokumentacj¢ dodatkowa
sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne, warsztatowe,
rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub likwidacji itp.),
zestawienie wbudowanych materialtow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzér,
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29.

30.

32.

7) spis zawarto$ci z numeracjg stron,

8) audyt powykonawczy potwierdzajacy uzyskanie wszystkich wskaznikow podanych
w audycie energetycznym budynku stanowigcym element dokumentacji projektowe;j,

9) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres$¢ stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytulu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuniecia wad
i usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usunig¢cia wad
i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajacy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usung¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaly naprawione,
Zamawiajacy odméwi odbioru, a Wykonawca zobowigzany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytulu nieterminowego wykonania robot.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

33. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi

1.

I gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
a) termin rozpoczegcia — po przekazaniu placu budowy;,
b) termin zakonczenia—........... dni (nie dluzej niz 180 dni od dnia zawarcia umowy)

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o§wiadczenia kierownika busdowy o podjeciu obowigzkow wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
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2.

3.

4.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ............oovvviieiiiiiieennennn.. ,
VAT - ... Y00 e 7k,
Warto$¢ brutto calego zamoéwienia: ........ccoovvvniiiiiiniiiiiiiiiiiinnnn zl,
S O W I ...t
w tym:
Zadanie 1:
Warto$€ Netto: .....oveeii i zt
VAT - ... Q00 e 7t

N (014 1 V(=
w tym:
Zadanie 1la:
WartoSE netto: ...t 71
VAT - .......... b 71

N3 ()4 1V (S

Zadanie 1b:
WartoSC NEtIO: .ottt zt
VAT - ... N T zt

N ()71 (S

Zadanie 2:
WartoSC NETEO: ..ttt et e, 7t
VAT - ... N T 71

N} ()41} [

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje calos¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowié¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
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5.

o

Rozliczenie ewentualnych robdot zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajagcy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.
§10

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur cze$ciowych w nastgpujacy
sposob: faktury czeSciowe - nie wigcej niz jedna faktura miesigcznie oraz faktura po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie i odbiorze koncowym.
Do pfatnosci begda uwzgledniane tylko pozycje 2z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ cze¢Sciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czegsciowego robot bez uwag przez Komisje powotang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia rzeczowo - finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie
jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, Ze zaawansowanie
pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja okresli bazujac na
kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po podpisaniu protokolu odbioru koncowego robot bez uwag, ktorej wartosé
wyniesie nie mnie niz 5% wartosci zamowienia.
Wykonawca wystawi odrebne faktury dla zadania 1 i zadania 2.
Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od
dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem
dokumentow.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ...........cooviiiiiiiiiiiinnn,
Fakturg nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno
NIP: 499- 052-36-66.
PLATNIK - ODBIORCA:
Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno.
W przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie
faktur:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz PodwykonawcoéHw lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu ptatnosci naleznych w zwiagzku z zawartymi Umowami 0
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 9 do umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcéw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku gdy podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca zalega z platno$ciami —

o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedkltada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow rowniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich umow o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacje¢ o =zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezpo$redniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, Ilub ktéory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajagcy  potrgca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

19. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§1
Nadzér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezb¢dnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;

3) udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdw oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczeciem robot, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektordw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatdow przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne
obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsiewzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;
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13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robodt, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robo6t objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
i usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami cze¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12

1. Jako Kierownika budowy wyznacza sig: .............cccveeveinennn..

2. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 7 1T 1) <SP

3. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] =

4. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SIWZ.

5. Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych
Z umowy.

8. O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13
1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
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o

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu Okresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalnosci ~ wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

5) kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

6) kazdorazowo za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowng, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

W szczegolnych przypadkach kazda ze stron moze odstgpi¢ od naliczania kar lub odsetek

ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

Kara umowna moze by¢ potrgcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zlozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w terminie dwoch

miesi¢cy od dnia zaistnienia przyczyn uzasadniajgcych odstgpienie od umowy w formie

pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawieraé
uzasadnienie.

§14
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie, CZyli KWOLE .....cccccvveierieriieiiiiecieceee e zt w formie

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnos$ci:

1) zastosowania kar umownych,
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2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztOw zastepczego usuni¢cia wad w okresie
rekojmi za wady,
3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,
4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.
3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
4. Kwote stanowigca 30%  wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy  pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
5. Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.
6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy = stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (0 ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na OKres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu rekojmi
WYNOSI .....o.veee. miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych
| podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuniecia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze srodkoOw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usunigcia
przewyzszy kwot¢ wniesionego zobowigzania Wykonawca jest zobowigzany pokry¢
réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwtoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktéorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
Umowy.
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6.

Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wade istotna,
termin rekojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wady. W pozostatych
przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ktorym wada
byta usuwana. Zarzut z tytutu r¢kojmi za wady oraz gwarancji jakos$ci Zamawiajacy moze
podnies¢ po uptywie termindow okreslonych w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich
uptywem zawiadomil Wykonawce 0 wadzie.

§16

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

1.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zagda¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy o zamoéwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce, zobowigzany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowienh umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i
moga nastapi¢ wylacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:
— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska
— zmiany bedgce nastepstwem wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego;
— zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;
— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdow administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdw administracji,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycje;
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— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —
jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany
kierownika robot branzowych — nowy kierownik robot branzowych musi spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 w przypadku gdy
zmiany beda wynikac¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
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10.

11.

wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbgdne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w
oparciu o protok6ét konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonaweca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

1.

2.

§20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisesmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnoSci.
Nie wykonanie przez Wykonawcg obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oso6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.
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§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwtoke.

§22
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zalgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) o$wiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONMAWCE. ...t bbb b bbbttt b bbb e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Przebudowa i termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej w Warszkowku,
gmina Slawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 KWp” zostal wykonany
nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektows, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
............ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad
I usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usuna¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W .ottt ettt ettt ettt ae et zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIE ......eeieiieiiieiie ettt

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajagcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..ooevvvieiiiiieeee e, PLN (slownie: ......cccoovvveviiveniieeiieeieens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ....eviiii e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasniecia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skuteczno$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........cccceceverveenne. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigedzy Wykonawca
1 Zamawiajgcym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dtuzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecze¢ urzedowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosé)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. . B Wartos$¢
Lp. Elementy i rodzaje robét
netto VAT ....% brutto
Zadanie la
1. Roboty rozbiérkowe
2. Roboty ziemne
3. Posadzka parter
4. Dach
5. Sufit podwieszany
6. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
6.1 Stolarka okienna (6 szt. — okna wymieniane)
6.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna (1 szt. —drzwi
' wymieniane)
7. Ocieplenie $cian zewngtrznych i elewacje
7.1 Ocieplenie $cian zewngtrznych
7.2 Elewacja
8. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
9 Instalacja c.o0. (bez kotla, zbiornika
‘ akumulacyjnego i pomp obiegowych)
10. Instalacja o$wietleniowa typu LED

Razem zadanie 1a

Zadanie 1b
Roboty rozbiorkowe (wykucie nowych

L otwordw okiennych i drzwiowych)

2. Sciany wewnetrzne

21 Wykonanie .nowych $cian dziaiowych,
zamurowanie otworow , wykonanie nadprozy

2.2 Wykonanie tynkow wewngtrznych

2.3 Gtadz i malowanie

24 Wykor'l_czenie $cian pom. 1.3-1.6 ptytkami do
wys. min. 2m

3. Montaz daszkow na drzwiami wejsciowymi

4. Komin wentylacyjny
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Stolarka okienna w nowych otworach i

> stolarka drzwiowa zewngtrzna

5.1 Stolarka okienna w nowych otworach

52 Stolarka drzwiowa zewnetrzna (1 szt. —drzwi
W nowym otworze)

6. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

7. Rynny i rury spustowe

8. Opaska dookota budynku

9. Instalacja wodociggowa i C.w.u.

10. Instalacja kanalizacji sanitarnej

10.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

10.2 Bialy montaz

11 quinek z plaszczem wodnym, pompy
oblegowe wraz z wyposaZenlem

12, Demontaz instalacji elektrycznych

13. Rozdzielnica gtowna oraz WLZ

14. Instalacja o$wietleniowa LED (4szt.)

15. Instalacja gniazd wtykowych

16. Badania odbiorcze

17 Dostawa i montaz wycieraczek zewngtrznych
seratowanych 2 szt.
Razem zadanie 1b
Razem zadanie 1

1 Dokumentacja na montaz instalacji
' fotowoltaicznej

2. Instalacja fotowoltaiczna 2 kWp
Razem zadanie 2

Razem cala warto$¢ inwestycji

Podpis wykonawcy
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Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,Przebudowa i termomodernizacja budynku s$wietlicy wiejskiej
w Warszkowku, gmina Slawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 KWp”

Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........ccceeveveereeeeerieereenns
zdnia ..o, 0 roboty budowlane: ............coooiiiii
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w calosci / cze$ci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztoZenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ........c...ccoccviiiiiinnnene zt
DIULEO, STOWIIIE: ..vvviiiiiiiiiiiiiiee e e e e e e s s s et e e e e s s e e e s s sbababareeeeessesnns 71
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczec i podpisy osob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eeivieiiieie ettt sttt et esta e teeseesta e beeseessaesaeaneesse e teanteaneesnaeneennee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt b bbbttt e e b be s

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,,Przebudowa
i termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej w Warszkéwku, gmina Slawno wraz
z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp” prowadzonego przez Gming Stawno
oswiadczam, co nastepuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

3. *zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocze$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoS$cig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

4. *nastgpujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

5. *nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

6. spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia.
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7.

*w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy je do
realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

................ o

MiejscowosSC 1 data: .....oeeevveeeeieeeriieeieeee,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 r.
Nr 127 poz. 2) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowoSC 1 data: .....coceeervereeieieneeieeneene
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