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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Przebudowa i termomodernizacja budynku
swietlicy wiejskie] w Warszkowku, gmina Stawno
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Stawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzgdowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wajt Gminy Stawno

Stawno, dnia 17 maja 2019 r.
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ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktéow wykonawczych do

ustawy.

2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu O:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018,
poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z
pézn. zm.).

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajgcego — http://ug.slawno.ibip.pl/

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajgcego.

RozDZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. OrIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa wraz z termomodernizacja budynku
zlokalizowanego na terenie dz. ewidencyjnej nr 31/2 obreb Warszkéwko (adres: Warszkéwko
97a). Przedmiotowy obiekt jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 141,20 m? petni
funkcje $wietlicy wiejskiej. W ramach zadania pn. ,Przebudowa i termomodernizacja
budynku s$wietlicy wiejskiej w Warszkowku, gmina Stawno wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej 2 kWp” planuje si¢ wykona¢: wieniec obwodowy, izolacje pionowa cieplng i
przeciwwodng fundamentéw, odprowadzenie wod deszczowych od budynku, wymiang
pokrycia dachowego, wymian¢ instalacji (elektrycznej, grzewczej oraz sanitarnej) oraz
montaz instalacji fotowoltaiczne;.

Uwaga: Zamawiajacy wprowadzil szereg zmian i rozwigzan materialowych,
technologicznych w stosunku do projektu budowlanego (za zgoda autora
projektu). W celu okreslenia wlasciwego zakresu robét i wartosci oferty nalezy
szczegolowo zapoznac si¢ z zalacznikiem nr 2 do SIWZ.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy podzielit zamowienie na dwa zadania tj.:

ZADANIE 1. wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa i termomodernizacja
budynku $wietlicy wiejskiej w Warszkowku” zlokalizowanej pod adresem Warszkéwko
97a na dziatce nr 31/2 obrgb Warszkéwko, gmina Stawno, zgodnie z przepisami ustawy
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Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi oraz wspoOlpraca z Zamawiajagcym
W uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie robot Wykonawcy.

ZADANIE 2: wykonanie dostawy i montazu systemu instalacji fotowoltaicznej
do produkcji energii elektrycznej na potrzeby Swietlicy wiejskiej w Warszkowku
zlokalizowanej pod adresem Warszkéwko 97a na dziatce nr 31/2 obrgb Warszkéwko, gmina
Stawno

. ZADANIE 1 pn. ,Przebudowa i termomodernizacjia budynku s$wietlicy
wiejskiej w Warszkdwku”

1. Zakres przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa pn. ,,Przebudowa
budynku $wietlicy wiejskiej w Warszkdwku wraz z termomodernizacja budynku”.

2. Zadanie nr 1 sklada si¢ z dwéch podzadan:

Zadanie nr 1a obejmuje swoim zakresem wykonanie nastgpujacych robot:

1) roboty rozbidrkowe,

2) wykonanie nowej posadzki wraz z jej ociepleniem,

3) wymiana pokrycia stropodachu wraz z jego ociepleniem i wykonaniem sufitu
podwieszanego,

4) wymiana istniejgcej stolarki okiennej (w kolorze: od strony wewngtrznej biatym oraz od
strony zewng¢trznej grafitowym) i drzwi zewnetrznych (w kolorze grafitowym),

5) ocieplenie $cian zewngtrznych wraz z wykonaniem izolacji Scian fundamentowych oraz
wykonanie elewaciji,

6) montaz baterii umywalkowych i zlewozmywakowych z wylacznikiem czasowym,

7) wykonanie instalacji c.o.,

8) wykonanie instalacji oswietleniowej LED.

Zadanie nr 1b obejmuje swoim zakresem wykonanie nast¢pujacych robot:
1) roboty rozbiorkowe (wykucie nowych otworéw okiennych i drzwiowych),
2) wykonanie wienca obwodowego,
3) wykonanie nowych $cian wewnetrznych wraz z wykonczeniem,
4) montaz daszkow z poliwgglanu nad drzwiami wejsciowymi (2szt.),
5) wykonanie komina wentylacyjnego do tazienek,
6) montaz stolarki okiennej i drzwiowej w nowo wykonanych otworach,
7) montaz rynien i rur spustowych — z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze dachu (grafit),
8) wykonanie opaski z kostki betonowej dookota budynku szer. 50 cm (elewacja pn. oraz
zach.),
9) wykonanie nowej wewnetrznej instalacji cieplej i zimnej wody uzytkowe;,
10) wykonanie nowej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,
11) dostawa i montaz kominka z ptaszczem wodnym,
12) demontaz instalacji elektrycznych,
13) wykonanie rozdzielnicy gtownej oraz WLZ,
14) montaz opraw o$wietleniowych typu B (4szt.),
15) wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
16) wykonanie badan odbiorczych.
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3. Roboty objete projektem budowlanym a wylaczone z przedmiotu zaméwienia
/WAZNE!!/:
1) wykonanie komina w pom. 1.1;
2) wykonanie nawierzchni parkingow;
3) roboty rozbiorkowe (posadzki, $ciany wewngetrzne, podsufitki, boazerie, komin
zewngetrzny, konstrukcja gtownego wejscia);
4) zagospodarowanie terenu zielonego;
5) pelne deskowanie potaci dachowej.

4. Roboty nie ujete w projekcie budowlanym stanowigce przedmiot zamdwienia

(zadanie 1b):

1) dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych seratowanych 2 szt., ze stali cynkowanej
ogniowo, wtopione w nawierzchnie z kostki betonowej o powierzchni min. 0.8 m?
kazda;

2) wymiana systemowej szafy energetycznej zlokalizowanej na budynku.

3) obudowa ceownika wewnatrz budynku ptyta kartonowo-gipsowa ( min. 12 mm) na
stelazu stalowym.

4) tacenie min. co 30 cm potaci dachowe;.

5. Informacje o materialach termoizolacyjnych

1) w czgéci opisowej 1 graficznej dokumentacji projektowej wystepuje rozbieznosé
w parametrach welny mineralnej uzytej do ocieplenia dachu. Nalezy zastosowaé
welng mineralng grubosci 20 cm o A=0,032W/mK.

2) rezygnuje si¢ z wykonania konstrukcji podtogi pom.1.1 z deski sosnowej (konstrukcja
D2 z projektu) w zamian nalezy wykona¢ konstrukcje z ptytkami typu gress 50 x 50
cm (konstrukcja D4 z projektu z zastosowaniem styropianu o warto$ciach wskazanych
w audycie energetycznym tj. o minimalnych parmetrach gr. 5 cm, EPS200-037).

3) w pomieszczeniach, w ktorych przewidziano w projekcie wykonanie podtogi
o konstrukcji D4, nalezy zastosowac styropian o min. parametrach EPS200-032
gr. 3 cm.

6. Parametry réwnowaznosci dla uzytych w dokumentacji projektowej nazw wlasnych:

1) dysperbit: dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa przeznaczona do izolacji
fundamentow,

2) drzwi wewnetrzne typu PORTA: wypehienie z plyty widrowej pelnej, catosé
obtozona ptyta HDF, wyposazone w trzy zawiasy,

3) tynk mozaikowy kolor Ceresit Sierra 5: tynk mozaikowy odporny na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych, w kolorze odcieni brazu (do ustalenia z Zamawiajacym
na etapie realizacji),

4) kostka betonowa typu ,,POLBRUK”: kostka betonowa, wymiary kostki 20x10x6 cm,
gladka z fazg w kolorze szarym,

5) ochronnik klasy B+C typu SPN415 prod. Hager: ochronnik klasy B+C,

6) oprawa oswietleniowa LUNA LED 950: oprawa o$wietleniowa nastropowa plafon
LED min. 4700Im, 4000K, 54 W, IP 40,

7) oprawa oswietleniowa REGLUX 540 -oprawa o$wietleniowa nastropowa LED min.
3200Im, 4000K, 26W, 1P44,



Fundusze

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska ‘1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Rzeczpospolita P Unia Europejska

Znak sprawy: RSSA.271.18.2019
»Przebudowa i termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Warszkowku, gmina Stawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej

2 kWp”

8) oprawa o$wietleniowa Titania LED - oprawa o$wietleniowa nastropowa LED min.
3400Im, 4000K, 30W, IP 44,

9) topnik F-SH 1: materiat przeznaczony do lutowania rur miedzianych stosowanych
w instalacjach c.o.

7. Uwagi do dokumentacji projektowe;.
1) Instalacja c.o.:
a) Zmiana technologii instalacji c.0. z grawitacyjnej na instalacje wymuszong za

2)
3)

4)
5)

6)

b)

c)
d)

pomoca pompy obiegowej. Nalezy dostarczy¢ 1 zamontowa¢ kominek z plaszczem

wodnym zasilanym biomasg. Kominek z plaszczem wodnym musi spetniaé

wymagania dyrektywy 2009/125WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. Szczegotowe
parametry techniczne kominka:

— moc nominalna, min 18 kW,

— $rednia moc z wody — min. 12 kW,

— system odpowietrzenia komory paleniska realizowany z zewnatrz budynku,
niezaleznym kanatem,

— doprowadzanie §wiezego powietrza do paleniska z zewnatrz budynku,

— system kurtyny powietrznej przy szybie komory spalania zapewniajacej
utrzymanie czystej szyby,

— wklad wyposazony w wezownice 1 niezbedne wyposazenie do zabezpieczenia
kominka przed przegrzaniem; realizowane w budynku instalacje sanitarne
nalezy uzupehic¢ o doprowadzenie wody do kominka i odprowadzenie odcieku
do kanalizacji sanitarnej,

— szyba panoramiczna podwdjna,

— otwieranie drzwi komory spalania — na bok.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje wykonanie zabudowy kominka z obudowa z phyt

gkf. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym

i Nadzorem schemat wykonawczy uktadu.

Na instalacji c.o. nalezy rowniez zamontowa¢ pomp¢ obiegowa wraz z armaturg.

Sterowanie pompa realizowane bedzie za pomocg sterownika z czujnikiem

temperatury, ktory nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu sali na $cianie

oddzielajacej z pom. 1.4. Parametry pompy obiegowej: wysoko$¢ podnoszenia 1m,

przeptyw 2,6m3/h, maksymalne ci$nienie robocze 10 bar, temperatura cieczy 2-95

°C przy temperaturze otoczenia 0-55 °C, klasa izolacji F.

Komunikacja pomig¢dzy sterownikiem a pompa obiegowa ma by¢ realizowana za

pomoca przewodu elektrycznego.

Na instalacji c.0. oraz na instalacji c.w.u. nalezy zamontowa¢ dodatkowo liczniki

ciepta.

W pom. 1.4 przewidzie¢ montaz dodatkowego wpustu podtogowego typu suchego.

W zamian za umywalke w pom. 1.4 nalezy zamontowa¢ w pom 1.3 zlew gospodarczy
z dodatkowym punktem poboru wody (np. do wiadra).

Blachodachowka o profilu trapezowym w kolorze grafitowym, powlekana ma
posiada¢ min. 15 letnig gwarancj¢ producenta.

Podbitka z tworzywa PVC, w kolorze grafitowym dopasowanym do pokrycia
dachowego imitujgca drewno.

Parapety zewngtrzne wykonane z ptytki klinkierowe;.
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7) Dostarczy¢ drzwi zewnetrzne aluminiowe gladkie, jedno ze skrzydet wyposazone w
klamki. Drzwi D1 w gornej czgéci wyposazy¢é w przeszklenia. Drzwi zewngtrzne w
kolorze grafitowym dopasowanym do koloru pokrycia dachowego.

8) Wykonczenie okien w kolorze bialym od Strony wewngtrznej oraz grafitowym od
strony zewnetrznej. Okna do tazienek z przeszkleniem mlecznym. Uktad podziatu
okien zmieniony wzgledem projektu: okna O1: podzielone na trzy skrzydta, skrzydto
srodkowe uchylno — rozwierne, kazda z szyb podzielona szprosami na trzy czesci;
okno O2: podzielone szprosem pionowym na dwie czesci.

9) Konstrukcja opaski przy dwoch $cianach budynku (elewacja poinocna i zachodnia)
szer. 50 cm: kostka betonowa 6 cm, warstwa odsaczajaca z piasku 20 cm,
wykonczenie od zewnatrz obrzezem betonowym.

10) W pom. 1.1. zmieni¢ posadzke na gress o wymiarach 50 x 50 cm. Zastosowac
konstrukcje D4 z rys. A-5 ze styropianem grubo$ci 5 cm o A=0,037W/mK.

11) Wykonczenie elewacji wykonaé z tynku silikonowego.

12) W projekcie wystapita omytka pisarska; min. gr. ptytek typu gress na posadzke winno
by¢ 1,5 cm;

13) Nalezy obudowac¢ ceownik ptyta kartonowo-gipsowa wewnatrz obiektu.

14) Rezygnuje si¢ z pelnego deskowania potaci dachowej, zamiennie nalezy zastosowac
tacenie min. co 30 cm.

1. ZADANIE 2 pn. dostawa i montaz systemu instalacji fotowoltaicznej
do produkcji energii elektrycznej na potrzeby swietlicy wiejskiej w
Warszkowku

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz systemu instalacji fotowoltaicznej
0 mocy 2 KWp do produkcji energii elektrycznej na potrzeby $wietlicy wiejskiej
w Warszkowku, w sktad ktorej wchodzi:

1) Wykonanie dokumentacji montazowe;j.

2) Wykonanie dostawy i montazu zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt
instalacji fotowoltaicznych wraz z uporzadkowaniem terenu po wykonanych
montazach.

2. Ponadto Przedmiot Zaméwienia obejmuje:

1) montaz licznika energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych zrodel energii
W celu umozliwienia monitorowania energii powstalej z OZE;

2) wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiardéw, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacje instalacji;

3) po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej
(ENERGA-OPERATOR S.A.) poprzez zlozenie zgloszenia  przylaczenia
mikroinstalacji, nie pdzniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przylaczenia mikroinstalacji do sieci 1 uzyskania potwierdzenia przyjecia zgloszenia;

4) sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen;
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5) przeprowadzenia indywidualnych szkolen uzytkownikéw  mikroinstalacji
fotowoltaicznej wraz z przekazaniem instrukcji obstugi i eksploatacji wszystkim
uzytkownikom.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ dokumentacje na montaz instalacji
Zamawiajacemu w sklad ktorych bedzie wchodzié:

1)

2)

projekt montazu oddzielne dla kazdej z lokalizacji, projekt musi sktada¢ si¢ minimum
z dwoch branz elektrycznej i konstrukcyjne;j;

Liczba egz. dokumentow: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
»pdf” 1,,dwg” lub kompatybilne;.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentéw: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
»pdf”).

4. Projektowane rozwiazania konstrukcyjne winne spelnia¢ w szczegélnosci norm:

1)
2)
3)

EN - 1991 - 1 - 4 - obliczenia statyczne dla konstrukcji - obcigzenie wiatrem.
EN - 1991 - 1 - 3 - obliczenia statyczne dla konstrukcji - obcigzenie $niegiem.
EN - 1999 - projektowanie konstrukcji aluminiowych.

5. Wymagania jakosciowe dla konstrukcji montazowych:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Z uwagi na instalacje konstrukcji dla paneli na dachach nalezy opracowac ekspertyze
przez osoby do tego uprawnione, ktora bedzie miata na celu sprawdzenie wszystkich
istotnych elementéw konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia wywotane poprzez
montaz instalacji fotowoltaicznej.

W przypadku stosowania roznych materialéw konstrukcyjnych doboru nalezy dokona¢
w sposob uniemozliwiajacy korozje kontaktowa w punktach faczenia materiatow.
Konstrukcje winny by¢ wykonane z wysokojako$ciowych stopéw aluminium.

Do potaczen $rubowych stosowa¢ wyltacznie Sruby i nakretki oraz podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej.

Minimum 10 lat gwarancji obejmujacej wady materialowe oraz zabezpieczenie
antykorozyjne.

Gwarancja realizowana przez przedstawiciela majgcego siedzibe na terenie Polski.

6. Wymagania jakosSciowe dla moduléw fotowoltaicznych:

1)

2)

Na etapie produkcji moduty PV winny by¢ poddane w 100 % kontroli wydajnosci oraz
pomiardéw izolacji wedtug normy norma IEC 61215/61730).

Parametry moduléow oraz ich komponenty winny spetnia¢ wymagania norm
potwierdzonych stosownymi certyfikatami, ktore wraz z zalgcznikami winny by¢
dostarczone po zakonczeniu zadania: EN 61730 - 1 Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji; EN 61730 - 2
Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Czg$¢ 2: Wymagania dotyczace
badan; EN 61215 Moduly fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do
zastosowan naziemnych kwalifikacja konstrukcji 1 aprobata typu; EN 62108
Testowanie modutéow fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym srodowisku mgty solnej;
EN 50521 Ztacza elektryczne do zastosowan w systemach fotowoltaicznych -
wymagania bezpieczenstwa i badania.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przebadania na koszt Wykonawcy przy uzyciu kamery
termowizyjnej wszystkich paneli fotowoltaicznych po ich zainstalowaniu i uruchomieniu,
celem wykrycia mikropeknie¢ w ogniwach. W przypadku wykrycia mikropgknig¢ w
ogniwach Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych paneli na wtasny koszt.

7. Kryteria jako$ciowe doboru paneli PV:

1) moc nie mniejsza niz 255 Wp,

2) zbudowany z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego,

3) wylacznie dodatnia tolerancja mocy,

4) sprawno$¢ nie mniejsza niz 15%,

5) wolne od efektu PID, Klasa A ,

6) wspotczynnik wypetnienia (z ang. fill factor) >0,7,

7) puszka przylaczeniowa z min. 3 diodami bypasowymi,

8) powierzchnia antyrefleksyjna,

9) gwarancja spadku mocy na poziomie do 5% przez pierwsze 5 lat i nie wigcej niz
0,69% rocznie przez pozostate 20 lat, (przy zachowaniu liniowego spadku mocy),

10) spadek wspotczynnika sprawno$ci wraz z promieniowaniem (1000 — 200 W /m2) <
4%,

11) serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie instalacji,

12) panel wyprodukowany w roku jego instalacji i pierwszego uruchomienia,

13) panel spetniajacy normy IEC61215 1 IEC61730.

14) gwarancja na wady ukryte i wytrzymato$¢ mechaniczng min. 12 lat.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przebadania wybiorczo ok. 5% paneli
fotowoltaicznych dostarczonych dla kazdego z obiektéw (zadan), w ktérych ma by¢
wykonywany przedmiot zamowienia, w celu potwierdzenia ich parametrow technicznych. W
przypadku zlecenia takich badan beda one wykonane w niezaleznym laboratorium na koszt
Wykonawcy. Panele nie spetniajace wymagan Wykonawca wymieni na wlasny koszt.

8. Kryteria jakoSciowe doboru inwerterow:

1) ,europejska” sprawno$¢ nie mniejsza niz 95%,

2) dobrany z uwzglednieniem klimatu charakterystycznego dla terenu inwestycji,

3) moc kompletu inwerterow dobrana w granicach 90 — 105% sumarycznej mocy
znamionowej instalacji,

4) dobor ,liczba paneli na string” z uwzglednieniem zakresu napigciowego (DC)
pracy inwertera napigciowego,

5) minimum 5 lat gwarancji producenta oraz serwis gwarancyjny na terenie Polski,

6) maksymalne napiecie wejsciowe DC — minimum 480V,

7) komunikacja Bluetooth® , WLAN,

8) inwerter ma by¢ inwerterem trojfazowym lub jednofazowym.

9. Wymagania dla okablowania
1) przewody gigtkie miedziane jednozytowe,
2) przewody odporne na dziatanie promieniowania UV,
3) przewody w podwdjnej izolacji,
4) dobor przewodow w taki sposob, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze panel-
inwerter-przytacze nN wynosita nie wigcej niz 1%.
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10. Wymagania dla aparatury systemu monitoringu oraz wizualizacji:

1)
2)
3)

Monitorowanie parametrow pracy systemu PV,

Stosowac¢ urzadzenia dedykowane dla stosowanych inwerterow fotowoltaicznych,

Wymagane podstawowe funkcjonalnosci:

— komunikacja bezprzewodowa z inwerterami,

—  serwer sieciowy zaimplementowany w urzadzeniu,

— archiwizacja danych na nosniku wymiennym,

— wizualizacja on — line przez internet lub bluetooth podstawowych parametrow
pracy systemu PV.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie systemOw monitoringu wbudowanych w inwerter
fotowoltaiczny.

Niezaleznie od systemu monitoringu nalezy stosowac liczniki tzw. ,,Zielonej energii”
instalowane na zaciskach inwerterow fotowoltaicznych min. klasy 0.5, legalizowane
oraz dostosowane do plombowania.

Pozostale wymagania do przedmiotu zamowienia

1. Uwagi do zamowienia.

1)

2)

3)

Szczegdlowy opis i zakres rzeczowy robdt budowlanych zadania 1 pn, ,,Przebudowa

budynku $wietlicy wiejskiej w Warszkowku wraz z termomodernizacja” zawieraja:

— Projekty budowlano — wykonawcze (3 branze),

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu

ofertowego i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robét zalaczony do dokumentacji przetargowej jest elementem

pomocniczym, nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do

wyceny nalezy uzna¢ projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalagcznik do postgpowania

przetargowego.

Prowadzenie robot na budowie:

a) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik robot.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu
do akceptacji harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

a) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢
Z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskaé¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego na material (wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

b) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng konieczng do wykonywania robot;

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

d) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor;
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e) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

f) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejgca zabudowsg zobowigzany
jest do prowadzenia robdt ze szczegdlng ostroznoscia;

g) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i
nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do mnaprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;

h) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wtasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow; Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udostgpnienia Wykonawcy mediow
obecnie podiaczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja
sanitarna), na korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkiem
rozliczenia si¢ finansowo ze zuzycia medidow, a w przypadku braku takiego
rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$¢ z tytutu
zuzytych mediow;

i) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
naplacu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie
Wykonawcy;

J) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robét;

k) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

[) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatow 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametréw technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji. W  przypadku projektowanych rozwigzan systemowych
Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan
systemowych.

2. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

W ofercie Wykonawca okre$la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i1 SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace z
zapisoOw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia
maja jedynie zobrazowac¢ skale robot budowlanych i pomoéc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowic
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzg¢tu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robodt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zagdanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych roboét bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru rob6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymodg nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materialdow budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi

przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreSlonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia wynosi

36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt réwny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
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wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

3. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany musza
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w
celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV):

45.00.00.00-7 — Roboty budowlane

45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie

45.43.00.00-0 — Pokrywanie podtdg i §cian

45.41.00.00-4 — Tynkowanie

45.45.00.00-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45.33.00.00-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.12.00-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.53.00-1 — Instalacje zasilania elektrycznego

45.31.51.00-9 — Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45.26.12.15-4 — Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozpziAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamoéwienia:
a) termin rozpoczecia — po podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu budowy,
b) termin zakonczenia — nie dhuzej niz 180 dni od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
1. Zamawiajacy nie zastrzega obowiagzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czeéci zamowienia.

13



E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz 23 x
Program Regionalny - Polska ‘1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego Ak

Znak sprawy: RSSA.271.18.2019
»Przebudowa i termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Warszkowku, gmina Stawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
2 kWp”

2.

3.

Zamawiajacy zada wskazania cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zaméwienia.

RoOzZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—muszg ustanowi¢ Pelnomocnika Wykonawcow — wystepujacych  wspolnie  do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Przyjmuje
si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo do
poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ form¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamdwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wi¢cej Wykonawcow powinna spelniaé

nastepujgce wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— os$wiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SIWZ);

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.

b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalgcznik nr 5 do SIWZ);
— os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zaktocenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia;

sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Rozpziar. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju.
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Rozpziar 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie

rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoOwienia dokonywane beda

w walucie polskiej.

RozpZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a)

b)

d)

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2016 r. poz. 1574 z pozniejszymi zmianami) lub ktorego upadto$é ogtoszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtos$ciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z pézniejszymi zmianami);

ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegoOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkow dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 24 z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— cztonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktére zlozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba zZe jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;

ktoéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszg umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktdrym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4,
co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osoba fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za
jego popeklienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizszg niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspoélnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;
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9)

h)

wobec ktorego wydano ostateczng decyzj¢ administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieni¢zna nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (slownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkow, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za
pomocg stosownych §rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonal ptatnos$ci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych
nalezno$ci;

3) spetniajacy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej

dzialalno$ci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcéw zostanie dokonana w oparciu

o zasad¢ spetnia — nie spetnia na podstawie o§wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajagcego W niniejszym

postepowaniu;

znajdujacy sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena speiniania

warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu

o zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy

Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:

— 1 osobg posiadajagcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej;

— 1 osoba posiadajaca uprawnienia w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Ocena spelnienia warunku udzialu w postepowaniu WykonawcoOw zostanie

dokonana w oparciu o zasade spetnia — nie speinia na podstawie o$wiadczen |

dokumentow zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez

Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamodwieniu 1 specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.
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3.

10.

11.

12.

Zamawiajgcy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.
Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia
postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja btedy lub budza
wskazane przez zamawiajgcego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupekienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotoéw, musi
udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowatl niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotoéw, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstata wskutek nieudostgpnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobodw nie ponosi winy.
Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w ust. 7, nie potwierdzajg speilnienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego:
1) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamowien
publicznych, zgodnie z ktérag dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wylacznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako
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najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowe] Wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie
wstepne, a nastgpnie zazada przedlozenia dokumentow w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

RozpzIAL XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwaé¢ wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlozenia
nastepujacych dokumentow:

— Wpykaz os6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na

formularzu Iub w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajagcemu oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktoérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do =zaklocenia konkurencji
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

RozDbzZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 5.000,00 zt (stownie: pigc tysigcy 00/100 ztotych).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Przebudowa $wietlicy wiejskiej w Warszkéwku”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniagdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uptywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Slawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigedzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.
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RozpzIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca skladajac oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwroci¢ sie¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z\WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WWYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postepowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00),
- przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@gminaslawno.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajgcego o wycofaniu oferty,
3) uzupehienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych speinianie warunkow
udziatu w postepowaniu,
4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajagcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.
3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej.
4. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ (pisemnie, faksem, za posrednictwem poczty
elektronicznej) do Zamawiajacego 0 przekazanie papierowej wersji SIWZ.
5. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Anna Kowalczyk (tel. 59 810 67 01).
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 66 50).

RozpziAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofert¢ nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Petna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

wPrzebudowa i termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Warszkowku, gmina
Stawno wraz 7 montazem instalacji fotowoltaicznej 2kWp.”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 04.06.2019 r. godz. 10.00
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Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta i o§wiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
| zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajgcej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow albo w ewidencji dziatalnosci
gospodarczej,

2) osobg/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1) w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢ potwierdzone
~ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM™:

a) przez osobe udzielajaca pelnomocnictwa,
b) przez osob¢ upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub notarialnie
potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) oryginatlow: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby uprawnione,
(podpis z imienng pieczecig lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z
pieczecia firmy),

3) w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy
dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostatle:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

2) Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.
6. Zaleca sie, aby:

1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zalacznikach do
oferty) byly parafowane przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajacg Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) Kkartki oferty byty spiete
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7.

4) oferta zostata opracowana na wzorze lub wg wzoru zataczonego do specyfikacji (wzor

stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzec
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

Zmiana / wycofanie oferty:

1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

2) wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie powiadomié
Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY”,

4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zalgczony dokument, z ktorego wynika prawo
osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

Oferty zlozone po terminie.

Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamdwienia publicznego.

Zawartos¢ oferty:

1) Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg uproszczona,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatlu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 5 do SIWZ.

3) Oswiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO - Zalacznik nr 6 do SIWZ.

Rozbpz1AL. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

N

ok~

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 04 czerwca 2019 r., do godz.
9.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokéj nr 55 dnia 04 czerwca 2019 r. 0 godz. 10.00.

Wykonawcy mogg by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i1 godzing jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

RozpziAr. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie muszg by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.
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3. Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

RozpzZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga Kkryterium

Cena oferty 60 %

Okres obowigzywania gwarancji

0
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy) 20 %
Termin wykonania zamowienia (nie dluzszy niz 180 dni) 20 %
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

2. Ocena laczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Przyznawanie liczby punkéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywad
wg nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zalacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktorag mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rdd ztozonych ofert
liczba PUnKtOW = =-mnmmmmmmm oo X 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krétszy niz 36
miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) 1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
G = - x 20 pkt
Gm - Gmin
gdzie:
G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskala oferta w kryterium okres obowigzywania
gwarancji;
G,,;, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesiecy);
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No o

10.

11.

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdluzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

c) Termin wykonania zamdwienia.
Termin wykonania zaméwienia nie dhuzszy niz 180 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na podstawie wypelionego Formularza
oferty (stanowigcego Zalacznik nr 1 do SIWZ) i zlozonej w nim deklaracji
Wykonawcy o czasie realizacji zamowienia. Liczba punktow, jaka mozna uzyskac
w tym Kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

najkrotszy termin wykonania zamowienia (w dniach)
liczba PUNKEOW = ==-mmmmmmmm oo oo --- X 20 pkt.
termin wykonania zamowienia oferty ocenianej (w dniach)

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z takag sama liczbg punktow wybrana zostanie
oferta z najnizsza ceng.

Szczegotowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czgséci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania 1 oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie ocenial kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejszg sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Ro0zDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamoéwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postegpowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy zawiadomi

rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace
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odrzuceniu, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa
w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy
na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamowienia, zawiadamia Qo
o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

RozpziAr. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

Rozpziar XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu o
formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajagcy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci muszg nieodwotalnie i

bezwarunkowo zobowigzywac¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢znej na

pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme niz

pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia

I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
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zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej Kklauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do

SIWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostang wyrazone w

formie pisemnego ancksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie w

nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaly
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany begdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;

— zmiany bgdace nastepstwem koniecznosci usuni¢cia bledéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczeg6Olnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawey na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.
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3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kiecrownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robo6t branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawg obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska
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zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy =zastrzega Sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu rdéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamowien
publicznych.

RozpziAr. XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejsze] SIWZ przystuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.

RozpziAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1 z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane be¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa
i termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej w Warszkowku, gmina Slawno
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp” RSSA.271.18.2019,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;
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4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych
przepisow prawa moga dokonywac¢ oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego
postepowania i realizacji zadania, w tym w szczego6lnosci dokumentacji zwigzanej z
pozyskiwaniem $rodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i1 Unii
Europejskiej

5. dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminéw
archiwizacji, w tym w szczeg6lnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 i
650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U.z2018r., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ 1 e RODO.

UWAGI:
Informacja o Finansowaniu
Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest ze sSrodkéw Unii Europejskiej:

Zadanie 1 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$
priorytetowa Il Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.5 Modernizacja energetyczna
obiektow uzytecznos$ci publicznej w zwigzku z realizacja projektu ,,Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej w gminie Stawno”.
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Zadanie 2 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$
priorytetowa Il Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.10 zwigkszenie wykorzystania zrodet
odnawialnych w zwiazku z realizacja projektu ,,Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek
wytwarzajacych energie elektryczng i cieplng z OZE w budynkach uzyteczno$ci publiczne;,
w tym z niezbedng infrastrukturg przylaczeniowa do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy
Stawno”.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac  na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego  pn.:
»Przebudowa i termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w Warszkowku, gmina
Slawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia za ceng:

Warto$¢ catego zamowienia NELO: ...........coiviiniiiiiiiii e, 7t

VAT - ... P zh

Wartos¢ calego zamowienia brutto :......cceveeviiiniiiiniiiiiiieiiiniiinninnn 7k

N (0107 3L
w tym:

ZADANIE 1

Warto$€ netto: ....oovvviniiiiiii e 7t

VAT - ... T zt

WartoSE brutto :....ovvvriiniiiiniiiniiiniiiiniiiicinerennnn 7k

S O I, .. e

na zadanie 1 sktadajg si¢ podzadania:

ZADANIE 1A
WartoSC NEttO: «..vvveiiiiiiit e, zt
VAT - .......... OO e 71

N3 () 1 (<

ZADANIE 1B
WartoSC NEttO: «.ovvieiteit e zt
VAT - ... OO e 71

N3 ()1 1 (S

ZADANIE 2
WartoSC NEtLO: .ottt et zt
VAT - ... OO e z1

N ()71 (S

30



Fundusze . Unia Europejska S
EUI'OPEjSkIe Sé?sckzapospo“ta 'ﬂ' Pomor_ze Europejski Fundusz ', b
Program Regionalny - ‘1‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego Sk

Znak sprawy: RSSA.271.18.2019
»Przebudowa i termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Warszkowku, gmina Stawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
2 kWp”

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujqgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji ..................... miesigcy (nie krotszy niz 36 miesigcy
i nie dluzszy niz 60 miesiecy).

Termin wykonania zaméwienia: ....... dni (nie dtuzej niz 180 dni od dnia zawarcia umowy).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N U B O ONU . et nnnnnnn
N U EE FAK U ettt e e e e e et e ettt e e e e e e e e eeeeeeeeeeaneeeeeenaeeanaans
BN A e

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznali$Smy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamowienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4)  uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
1) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg uproszczong.

2) Oswiadczenie wypetnienia obowigzkoéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO

B) ,

A ,

D) ,

B) e ,

1) ,

) ,

............................... AN

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

Informacje dotyczace realizacji zaméwienia.

Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej oraz parametry rownowaznosci.

ZADANIE 1

1.
1)
2)
3)

4)
5)

2.
1)
2)
3)
4)
3.
1)

2)

3)

1)

2)

3)

Roboty objete projektem budowlanym a wylaczone z przedmiotu zamowienia:
wykonanie komina w pom. 1.1;

wykonanie nawierzchni parkingow;

roboty rozbidorkowe (posadzki, $ciany wewngtrzne, podsufitki, boazerie, komin
zewnetrzny, konstrukcja gtownego wejscia);

zagospodarowanie terenu zielonego;

petne deskowanie potaci dachowe;.

Roboty nie ujete w projekcie budowlanym stanowiace rowniez przedmiot
zamoOwienia:

dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych stratowanych 2 szt., ze stali cynkowanej
ogniowo, wtopione w nawierzchnie z kostki betonowej o powierzchni min. 0.8m?
kazda;

wymiana systemowej szafy energetycznej zlokalizowanej na budynku.,

obudowa ceownika wewnatrz budynku ptyta kartonowo-gipsowa na stelazu stalowym;
tacenie min. co 30 cm potaci dachowe;.

Informacje o materialach termoizolacyjnych

W czgsci opisowej i1 graficznej dokumentacji projektowej wystepuje rozbiezno$¢
w parametrach welny mineralnej uzytej do ocieplenia dachu. Nalezy zastosowac
welne mineralng grubosci 20 cm o A=0,032W/mK.

rezygnuje si¢ z wykonania konstrukcji podtogi pom.1.1 z deski sosnowej (konstrukcja
D2 z projektu) w zamian nalezy wykona¢ konstrukcje z ptytkami typu gress 50 x 50
cm (konstrukcja D4 z projektu z zastosowaniem styropianu o warto$ciach wskazanych
w audycie energetycznym tj. o minimalnych parmetrach gr. 5 cm, EPS200-037).

W pomieszczeniach, w ktorych przewidziano w projekcie wykonanie podtogi
o konstrukcji D4, nalezy zastosowac styropian o min. parametrach EPS200-032
gr. 3 cm.

Parametry rownowaznosci dla uzytych w dokumentacji projektowej nazw
wlasnych:

dysperbit: dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa przeznaczona do izolacji
fundamentow,

drzwi wewngtrzne typu PORTA: wypelnienie z ptyty widrowej pelnej, catos¢
obtozona ptyta HDF, wyposazone w trzy zawiasy,

tynk mozaikowy kolor Ceresit Sierra 5: tynk mozaikowy odporny na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, w kolorze odcieni brazu (do ustalenia z Zamawiajacym
na etapie realizacji),
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4)

5)
6)

7)
8)
9)

5.
1)

2)

kostka betonowa typu ,,POLBRUK”: kostka betonowa, wymiary kostki 20x10x6 cm,
gladka z faza w kolorze szarym,

ochronnik klasy B+C typu SPN415 prod. Hager: ochronnik klasy B+C,

oprawa oswietleniowa LUNA LED 950: oprawa o$wietleniowa nastropowa plafon
LED min. 4700Im, 4000K, 54 W, IP 40,

oprawa o$wietleniowa REGLUX 540 -oprawa o$wietleniowa nastropowa LED min.
3200Im, 4000K, 26W, 1P44,

oprawa o$wietleniowa Titania LED - oprawa o$wietleniowa nastropowa LED min.
3400Im, 4000K, 30W, IP 44,

topnik F-SH 1: material przeznaczony do lutowania rur miedzianych stosowanych
w instalacjach c.o.

Uwagi do dokumentacji projektowej.
Instalacja c.o.:

a) Zmiana technologii instalacji c.0. z grawitacyjnej na instalacje wymuszong za
pomocg pompy obiegowej. Nalezy dostarczy¢ i zamontowac¢ kominek z ptaszczem
wodnym zasilanym biomasa. Kominek z plaszczem wodnym musi speiniaé
wymagania dyrektywy 2009/125WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. Szczegdtowe
parametry techniczne kominka:

— moc nominalna, min 18 kW,

— $rednia moc z wody — min. 12 kW,

— system odpowietrzenia komory paleniska realizowany z zewnatrz budynku,
niezaleznym kanalem,

— doprowadzanie §wiezego powietrza do paleniska z zewnatrz budynku,

— system kurtyny powietrznej przy szybie komory spalania zapewniajacej
utrzymanie czystej szyby,

— wklad wyposazony w wezownice 1 niezbedne wyposazenie do zabezpieczenia
kominka przed przegrzaniem; realizowane w budynku instalacje sanitarne
nalezy uzupehi¢ o doprowadzenie wody do kominka i odprowadzenie odcieku
do kanalizacji sanitarnej,

— szyba panoramiczna podwdjna,

— otwieranie drzwi komory spalania — na bok.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie zabudowy kominka z obudowg z ptyt

gkf. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym

I Nadzorem schemat wykonawczy uktadu.

b) Na instalacji c.0. nalezy roéwniez zamontowa¢ pompe obiegowa wraz z armaturg.
Sterowanie pompa realizowane bedzie za pomocg sterownika z czujnikiem
temperatury, ktory nalezy zamontowa¢é w pomieszczeniu sali na S$cianie
oddzielajacej z pom. 1.4. Parametry pompy obiegowej: wysoko$¢ podnoszenia 1m,
przeplyw 2,6m3/h, maksymalne ci$nienie robocze 10 bar, temperatura cieczy 2-95
°C przy temperaturze otoczenia 0-55 °C, klasa izolacji F.

¢) Komunikacja pomigdzy sterownikiem a pompa obiegowa ma by¢ realizowana za
pomocg przewodu elektrycznego.

d) Na instalacji c.o. oraz na instalacji c.w.u. nalezy zamontowa¢ dodatkowo liczniki
ciepta.

W pom. 1.4 przewidzie¢ montaz dodatkowego wpustu podtogowego typu suchego.
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3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

W zamian za umywalke w pom. 1.4 nalezy zamontowa¢ w pom 1.3 zlew gospodarczy
z dodatkowym punktem poboru wody (np. do wiadra).

Blachodachowka o profilu trapezowym w Kkolorze grafitowym, powlekana ma
posiada¢ min. 15 letnig gwarancje¢ producenta.

Podbitka z tworzywa PVC, w kolorze grafitowym dopasowanym do pokrycia
dachowego imitujaca drewno.

Parapety zewnetrzne wykonane z ptytki klinkierowe;.

Dostarczy¢ drzwi zewnetrzne aluminiowe gladkie, jedno ze skrzydel wyposazone w
klamki. Drzwi D1 w gornej czesci wyposazy¢ w przeszklenia (ok. 40% powierzchni
drzwi stanowi¢ ma przeszklenie). Drzwi zewngtrzne w kolorze grafitowym
dopasowanym do koloru pokrycia dachowego.

Wykonczenie okien w kolorze bialym od strony wewnetrznej oraz grafitowym od
strony zewnetrznej. Okna do tazienek z przeszkleniem mlecznym. Uktad podzialu
okien zmieniony wzgledem projektu: okna O1: podzielone na trzy skrzydta, skrzydto
srodkowe uchylno — rozwierne, kazda z szyb podzielona szprosami na trzy czesci;
okno O2: podzielone szprosem pionowym na dwie czesci.

Konstrukcja opaski przy dwoéch $cianach budynku (elewacja pétnocna i zachodnia)
szer. 50 cm: kostka betonowa 6 cm, warstwa odsaczajaca z piasku 20 cm,
wykonczenie 0d zewnatrz obrzezem betonowym.

10) W pom. 1.1. zmieni¢ posadzke na gress o wymiarach 50 x 50 cm. Zastosowac

konstrukcje D4 z rys. A-5 ze styropianem grubo$ci 5 cm o A=0,037W/mK.

11) Wykonczenie elewacji wykona¢ z tynku silikonowego.
12) W projekcie wystapita omytka pisarska; min. gr. ptytek typu gress na posadzke wynosi

1,5cm.

13) Nalezy obudowac¢ ceownik ptyta kartonowo-gipsowa wewnatrz obiektu.
14) Rezygnuje si¢ z pelnego deskowania potaci dachowej, zamiennie nalezy zastosowac

lacenie min. co 30 cm.

ZADANIE 2

1. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne winne spelnia¢ w szczegolnosci norm:

1)
2)
3)

EN - 1991 - 1 - 4 - obliczenia statyczne dla konstrukcji - obcigzenie wiatrem.
EN - 1991 - 1 - 3 - obliczenia statyczne dla konstrukcji - obcigzenie $niegiem.
EN - 1999 - projektowanie konstrukcji aluminiowych.

2. Wymagania jako$ciowe dla konstrukcji montazowych:

1)

2)

3)
4)

5)

Z uwagi na instalacj¢ konstrukcji dla paneli na dachach nalezy opracowac ekspertyze
przez osoby do tego uprawnione, ktéra bedzie miata na celu sprawdzenie wszystkich
istotnych elementéw konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia wywotane poprzez
montaz instalacji fotowoltaiczne;.

W przypadku stosowania roznych materialéw konstrukcyjnych doboru nalezy dokona¢
w sposob uniemozliwiajacy korozj¢ kontaktowa w punktach laczenia materiatow.
Konstrukcje winny by¢ wykonane z wysokojako$ciowych stopéw aluminium.

Do potaczen S$rubowych stosowaé wyltacznie Sruby i1 nakretki oraz podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej.

Minimum 10 lat gwarancji obejmujacej wady materialowe oraz zabezpieczenie
antykorozyjne.
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6) Gwarancja realizowana przez przedstawicicla majgcego siedzibe na terenie Polski.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

3. Wymagania jakoSciowe dla modulow fotowoltaicznych:

1) Na etapie produkcji moduty PV winny by¢ poddane w 100 % kontroli wydajnos$ci oraz
pomiardw izolacji wedtug normy norma IEC 61215/61730).

2) Parametry moduldw oraz ich komponenty winny spelnia¢ wymagania norm
potwierdzonych stosownymi certyfikatami, ktore wraz z zalgcznikami winny by¢
dostarczone po zakonczeniu zadania: EN 61730 - 1 Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji; EN 61730 - 2
Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Cz¢s¢ 2: Wymagania dotyczace
badan; EN 61215 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do
zastosowan naziemnych kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu; EN 62108
Testowanie modutow fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym $rodowisku mgty solnej;
EN 50521 Ziacza elektryczne do zastosowan w systemach fotowoltaicznych -
wymagania bezpieczenstwa i badania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przebadania na koszt Wykonawcy przy uzyciu kamery
termowizyjnej wszystkich paneli fotowoltaicznych po ich zainstalowaniu i uruchomieniu,
celem wykrycia mikropeknie¢ w ogniwach. W przypadku wykrycia mikropgknig¢ w
ogniwach Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych paneli na wlasny koszt.

4. Kryteria jakoSciowe doboru paneli PV:

1) moc nie mniejsza niz 255 Wp,

2) zbudowany z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego,

3) wylacznie dodatnia tolerancja mocy,

4) sprawno$¢ nie mniejsza niz 15%,

5) wolne od efektu PID, Klasa A ,

6) wspolczynnik wypetienia (z ang. fill factor) >0,7,

7) puszka przytaczeniowa z min. 3 diodami bypasowymi,

8) powierzchnia antyrefleksyjna,

9) gwarancja spadku mocy na poziomie do 5% przez pierwsze 5 lat i nie wigcej niz
0,69% rocznie przez pozostate 20 lat, (przy zachowaniu liniowego spadku mocy),

10) spadek wspotczynnika sprawnosci wraz z promieniowaniem (1000 — 200 W /m2) <
4%,

11) serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie instalacji,

12) panel wyprodukowany w roku jego instalacji i pierwszego uruchomienia,

13) panel spetniajacy normy IEC61215 i IEC61730.

14) gwarancja na wady ukryte i wytrzymalo$¢ mechaniczng min. 12 lat.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przebadania wybiorczo ok. 5% paneli
fotowoltaicznych dostarczonych dla kazdego z obiektow (zadan), w ktorych ma by¢
wykonywany przedmiot zamowienia, w celu potwierdzenia ich parametréow technicznych. W
przypadku zlecenia takich badan bgda one wykonane w niezaleznym laboratorium na koszt
Wykonawcy. Panele nie spetniajace wymagan Wykonawca wymieni na wlasny koszt.
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5. Kryteria jakosciowe doboru inwerterow:

1) ,europejska” sprawno$¢ nie mniejsza niz 95%,

2) dobrany z uwzglednieniem klimatu charakterystycznego dla terenu inwestycji,

3) moc kompletu inwerterow dobrana w granicach 90 — 105% sumarycznej mocy
znamionowej instalacji,

4) dobor ,liczba paneli na string” z uwzglednieniem zakresu napigciowego (DC)
pracy inwertera napi¢ciowego,

5) minimum 5 lat gwarancji producenta oraz serwis gwarancyjny na terenie Polski,

6) maksymalne napiecie wejsciowe DC — minimum 480V,

7) komunikacja Bluetooth® , WLAN,

8) inwerter ma by¢ inwerterem trojfazowym lub jednofazowym.

6. Wymagania dla okablowania
1) przewody gietkie miedziane jednozylowe,
2) przewody odporne na dziatanie promieniowania UV,
3) przewody w podwdjnej izolacji,
4) doboér przewoddéw w taki sposob, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze panel-
inwerter-przytacze nN wynosita nie wigcej niz 1%.

7. Wymagania dla aparatury systemu monitoringu oraz wizualizacji:
1) Monitorowanie parametrow pracy systemu PV,
2) Stosowac urzadzenia dedykowane dla stosowanych inwerteréw fotowoltaicznych,
3) Wymagane podstawowe funkcjonalnosci:
— komunikacja bezprzewodowa z inwerterami,
—  serwer sieciowy zaimplementowany w urzadzeniu,
— archiwizacja danych na nos$niku wymiennym,
— wizualizacja on — line przez internet lub bluetooth podstawowych parametrow
pracy systemu PV.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie systemow monitoringu  wbudowanych w inwerter
fotowoltaiczny.
Niezaleznie od systemu monitoringu nalezy stosowac liczniki tzw. ,.Zielonej energii”
instalowane na zaciskach inwerterow fotowoltaicznych min. klasy 0.5, legalizowane oraz
dostosowane do plombowania.
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OsSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

INAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbttt n b
AAIES WYKONAWCY .....eviiiiiieeie sttt ettt st et e st esba e e e saestaeteeneessaeteaneesreenaeteaneenrens

NUumer telefonU ........oooveeeeee e NUMET FAX .o

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
Zakres wykonywanych e ode\_Nlednle_qQ POWIErzanej Podstawa
. . s Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie .
Nazwisko €Zynnosci oraz osiadane odpowiadaiacvm dysponowania
i imie, adres proponowana rola P N P cajacym przez
. X L Uprawnienia przedmiotowi zaméwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . . Wykonawce
P (poda¢ nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia . . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi
w specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej
Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi
w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
............................... o [ TR

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2019

zawartaw dniu ...........ooeeeiiiiiiiinn.. 2019 r. pomigdzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Stlawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1EdZIDG W .o ,NIP oo,
FEPIEZENTOWANYM PIZEZ ..o e
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego W trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1
1. Przedmiot zamowienia ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej
w Warszkowku, gmina Slawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”
sktada si¢ z dwoch zadan:

a) ZADANIE 1 to wykonanie roboty budowlanej pn. ,Przebudowa i
termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w Warszkowku” zlokalizowanej
pod adresem Warszkéwko 97a na dziatce nr 31/2 obreb Warszkdéwko, gmina Stawno,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi
oraz wspotpraca z Zamawiajacym w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu
w zakresie rob6t Wykonawcy.

b) ZADANIE 2 to wykonanie dostawy i montazu systemu instalacji fotowoltaicznej
do produkcji energii elektrycznej na potrzeby $wietlicy wiejskiej w Warszkowku
zlokalizowane] pod adresem Warszkowko 97a na dziatce nr 31/2 obreb Warszkowko,
gmina Stawno.

§2
1. Zakres przedmiotu zamowienia zadania 1 okresla dokumentacja projektowa pn.

»Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Warszkowku wraz z termomodernizacja

budynku”.

2. Zadanie 1 realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 O$ priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Dzialanie 2.5 Modernizacja
energetyczna obiektow uzytecznosci publicznej w zwigzku z realizacja projektu
»Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzyteczno$ci publicznej w gminie
Stawno”.

3. Zadanie 1 sklada si¢ z dwoch podzadan:
Zadanie nr 1a obejmuje swoim zakresem wykonanie nastepujacych robot:
1) roboty rozbiorkowe,

2) wykonanie nowej posadzki wraz z jej ociepleniem,
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3) wymiana pokrycia stropodachu wraz z jego ociepleniem i wykonaniem sufitu
podwieszanego,

4) wymiana istniejacej stolarki okiennej (od wewnatrz w kolorze biatym oraz od
zewnetrznej strony grafitowym) i drzwi zewnetrznych (kolor grafitowy),

5) ocieplenie Scian zewnetrznych wraz z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych
oraz wykonanie elewacji,

6) montaz baterii umywalkowych i zlewozmywakowych z wylgcznikiem czasowym,

7) wykonanie instalacji c.o.,

8) wykonanie instalacji oswietleniowej LED.

Zadanie nr 1b:

1) roboty rozbiérkowe (wykucie nowych otworéw okiennych i drzwiowych),

2) wykonanie wienica obwodowego,

3) wykonanie nowych $cian wewnetrznych wraz z wykonczeniem,

4) montaz daszkow z poliwgglanu nad drzwiami wejsciowymi (2szt.),

5) wykonanie komina wentylacyjnego do tazienek,

6) montaz stolarki okiennej i drzwiowej w nowo wykonanych otworow,

7) montaz rynien i rur spustowych — z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze dachu (grafit),

8) wykonanie opaski z kostki betonowej dookota budynku szer. 50 cm (elewacja
poéinocna i zachodnia),

9) wykonanie nowej wewngtrznej instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowe;j,

10) wykonanie nowej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
11) dostawa i montaz kominka z ptaszczem wodnym,

12) demontaz instalacji elektrycznych,

13) wykonanie rozdzielnicy gtownej oraz WLZ,

14) montaz opraw oswietleniowych typu B (4szt.),

15) wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

16) wykonanie badan odbiorczych.

4. Roboty objete projektem budowlanym a wylaczone z przedmiotu zamowienia
zadania nr 1:

1)
2)
3)

4)

wykonanie komina w pom. 1.1,

wykonanie nawierzchni parkingow.

roboty rozbiorkowe (posadzki, $ciany wewnetrzne, podsufitki, boazerie, komin
zewnetrzny, konstrukcja gtownego wejscia);

zagospodarowanie terenu zielonego oraz utwardzen parkingu.

5. Roboty nie ujete w projekcie budowlanym stanowiace przedmiot zaméwienia
zadania nr 1b:

1)

2)
3)

dostawa i montaz wycieraczek zewngtrznych seratowanych 2 szt, ze stali
cynkowanej ogniowo, wtopione w nawierzchni¢ z kostki betonowej o powierzchni
min. 0.8 m” kazda.

wymiana systemowej szafy energetycznej zlokalizowanej na budynku,

obudowa ceownika wewnatrz budynku ptyta kartonowo-gipsowa na stelazu
stalowym.
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6. Przedmiotem zamoéwienia zadania nr 2 jest dostawa i montaz systemu instalacji
fotowoltaicznej o mocy 2 kWp do produkcji energii elektrycznej na potrzeby
swietlicy wiejskiej w Warszkowku, w sklad ktorej wchodzi:

1)
2)

Wykonanie dokumentacji montazowe;.

Wykonanie dostawy i montazu zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot
instalacji fotowoltaicznych wraz z uporzadkowaniem terenu po wykonanych
montazach.

7. Zadanie 2 realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 Os$ priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.10 zwigkszenie
wykorzystania zrddel odnawialnych w zwigzku z realizacja projektu ,,Budowa,
rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzajacych energie elektryczng i cieplng z
OZE w budynkach uzytecznosci publicznej, w tym z niezbedng infrastruktura
przytaczeniowa do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Stawno”.

8. Ponadto Przedmiot zaméwienia zadania nr 2 obejmuje:

1)
2)

3)

4)
5)

montaz licznika energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych zrodet energii w
celu umozliwienia monitorowania energii powstatej z OZE;

wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzefn, pomiaréw, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacj¢ instalacji;

po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej
(ENERGA-OPERATOR S.A.) poprzez zlozenie zgloszenia przytaczenia
mikroinstalacji, nie pozniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przytaczenia mikroinstalacji do sieci 1 uzyskania potwierdzenia przyjecia zgtoszenia;
sporzadzenie instrukcji obstugi 1 eksploatacji urzadzen;

przeprowadzenia  indywidualnych  szkolen  uzytkownikow  mikroinstalacji
fotowoltaicznej wraz z przekazaniem instrukcji obstugi i eksploatacji wszystkim
uzytkownikom.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ dokumentacj¢ na montaz instalacji
fotowoltaicznej Zamawiajacemu w sklad ktorych bedzie wchodzié:

1)

2)

projekt montazu oddzielne dla kazdej z lokalizacji, projekt musi sktada¢ si¢ minimum
z dwoch branz elektrycznej 1 konstrukcyjnej;

Liczba egz. dokumentow: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
,pdf” 1,,dwg” lub kompatybilne;.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentow: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
»pdf”).

10. Szczegélowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowy budynku
swietlicy wiejskiej w Warszkowku wraz z termomodernizacjq” zawierajg:
1) Projekty budowlano — wykonawcze (3 branze),
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
3) Zatacznik nr 2 do SIWZ ,Informacje dotyczace realizacji zamowienia. Zmiany w

stosunku do dokumentacji budowlanej oraz parametry rownowaznos$ci.”

11. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.
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12

13.

. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W
zwigzku z powyzszym wymag ten dotyczy osob, ktdre wykonuja czynno$ci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materiatow
budowlanych.

W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikoéw musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne oswiadczenie
w zakresie okre§lonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3
Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzief ..........................
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§ 4
Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.

. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowsa

oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byty nast¢pujgce postanowienia:
1) termin zapltaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
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2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawce;

strony umowy ustalaja, ze na zaptate ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;
Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego;

zakres robot powierzony Podwykonawcom;

kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegdlne prace
(pozycje kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;
oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne
zobowigzanie mi¢dzy Wykonawca a Podwykonawca i w przypadku nie zwrdcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bgdzie dochodzil roszczen z tego tytulu
wobec Zamawiajacego;

obowigzek Podwykonawcy o niezwtocznym informowaniu Realizatora Umowy o
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegblnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2016 r., poz. 1666 z p6ézn. zm.) wszystkich osob wykonujacych w toku realizacji
zamoOwienia prace wykonywane wysitkiem fizycznym objete przedmiotem
zamowienia;

10) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 6 dni roboczych, do przedtozenia
Zamawiajagcemu 1 Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do
wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawczej
wraz z potwierdzeniem ich zgloszenia do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii
umow o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 0
ochronie danych osobowych.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
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10.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawceg. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

11.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

13.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

14.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wilasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

16.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemne]
Realizatora Umowy oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.

17.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamdwienia sprawowac beda:
@) et ,
D)

N

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wiasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowiazany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamOwienia, speilnia wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowazno$ci przedmiotu zamowienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposodb pozwalajacy Zamawiajgcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,

wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
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4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystagpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajacego na opracowang
dokumentacje montazowg. Zamawiajacy ma 7 dni na zaakceptowanie opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji lub przedstawienie swoich uwag i zalecen. Po ostatecznej
akceptacji dokumentacji w ciggu maksimum 7 dni przekaze Wykonawcy plac budowy.

Do Wpykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczego6lnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

9. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac

10.

11.

12.

13.

budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadéw
zbednych do prowadzenia robodt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostgpnienia Wykonawey mediow obecnie
podiagczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna), na
korzystanie z ktéorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkiem rozliczenia si¢
finansowo ze zuzycia mediow, a w przypadku braku takiego rozliczenia Zamawiajacy
potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$¢ z tytutu zuzytych mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie Sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego sie
na placu budowy, Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych

wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych

z uzgodnien do projektu budowlanego.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac

przygotowawczych lub robdot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich

rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy Kkorzystania

z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca

obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej

nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej whascicielem.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej

przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystagpienia zobowigzany bedzie

do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robdt do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamdwienia lub do czasu usunig¢cia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentdéw ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

I nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgltosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim

o0sobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowg beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbiorow czesciowych i koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego w formie
pisemnej Zamawiajagcemu i Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty
odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na
wbudowane materialy, protokoly pomiardéw i sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
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3)

4)
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dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zglaszanych do odbioru bazujac na harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdéwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

Nadzér 1 Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru czgsciowego i 14 dni od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omodwienia brakéw dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowos$ci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbioréow czgsciowych.

Nadzér 1 Zamawiajagcy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Jesli w toku odbiorow czegsciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajacemu przystuguja uprawnienia,
o ktérych mowa w ust. 30

Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

w

zakresie robot Wykonawcy oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wyzej

wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia o ktorym mowa w ust. 26 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc
wymagane dokumenty odbiorowe, rownocze$nie do Zamawiajacego (1 komplet) i
Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1)

2)
3)
4)
5)

oswiadczenie Kierownika robot o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

protokoty z odbioréw technicznych,

projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
ze szczegOtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach) 1 ewentualnie dokumentacje dodatkowa
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29.

30.

32.

sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne, warsztatowe,
rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub likwidacji itp.),

6) zestawienie wbudowanych materialtow wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzér,

7) spis zawarto$ci z numeracjg stron,

8) audyt powykonawczy potwierdzajgcy uzyskanie wszystkich wskaznikow podanych
w audycie energetycznym budynku stanowigcym element dokumentacji projektoweyj,

9) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior konicowy i1 oddanie przedmiotu zaméowienia do uzytku.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajac termin usuniecia wad
i usterek,

2) moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajagc termin usunig¢cia wad
i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze Obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy;,

4) jezeli wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, moze odstapi¢ od umowy bez
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zgda¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia po raz
drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego
uprawnienia Zamawiajgcy moze skorzystac¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu usuniecia wad i usterek,

5) stwierdzone usterki nalezy usung¢ w terminie do siedmiu dni,

6) jezeli po wyznaczonym terminie, powyzej siedmiu dni usterki nie zostaty naprawione,
Zamawiajacy odmowi odbioru, a Wykonawca zobowigzany zostanie do zaptaty kar
umownych z tytulu nieterminowego wykonania robot.

W okresie udzielonej rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

33. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi

1.

I gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
a) termin rozpoczgcia — po przekazaniu placu budowy;,
b) termin zakonczenia —........... dni (nie dluzej niz 180 dni od dnia zawarcia umowy)

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
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Prawo budowlane tj. o§wiadczenia kierownika busdowy o podjeciu obowigzkow wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

§9
1. Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Warto$¢ netto catego zamOwienia: ..........ooevvviiniiiiiiiiiniennennnnnn ,
VAT - ... b YU 71,
Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......ccovvvviiiiiiiniiiiiiiiniiiniinnn zl,
N (0107 3L
w tym:
Zadanie 1:
WartoS€ Netto: ....vvnviii i 7k
VAT - ... P/ 7t

N (015711 (=
w tym:
Zadanie la:
WartoS€ Netto: ......vviiiiiiiiiiii e, z1
VAT - ... OO 7k

N ()11 (S

Zadanie 1b:
WaArtoSC NEtEO: .ottt et 71
VAT - .......... N zt

N3 ()7 0 (<R

Zadanie 2:
Warto$C NettO: ...ooveeii zt
VAT - ... N zt

N (0107 1V (S

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje calos¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie mogg ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe
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B

do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony dokonaja zmiany
UMowy.
Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.
§10

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur cze$ciowych w nastgpujacy
sposob: faktury czeSciowe - nie wigcej niz jedna faktura miesigcznie oraz faktura po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie i odbiorze koncowym.
Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje =z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Fakture czg¢$ciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czegsciowego robot bez uwag przez Komisj¢ powolang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia rzeczowo - finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie
jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, Ze zaawansowanie
pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja okresli bazujac na
kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag, ktorej wartosé
wyniesie nie mnie niz 5% wartosci zamowienia.
Wykonawca wystawi odrebne faktury dla zadania 1 i zadania 2.
Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od
dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem
dokumentéw. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla
Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych za
posrednictwem platformy o ktorej mowa w w/w ustawie.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcey: ...........coooviiiiiiiiiiiinnn.
Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno
NIP: 499- 052-36-66.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PLATNIK - ODBIORCA:
Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcéow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowiacym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ushugi.

Oswiadczenia podwykonawcoéw wystawiane s3 nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedkltada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcoéw réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacje¢ o =zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwot¢ naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

o$wiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.
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17.

18.

19.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwot¢  wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11

Nadzér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkoéw
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg¢ oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczeciem robot, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektordw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne
obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsiewzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbednych instytucji;
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10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdw i wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzgdnych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji ~ szczegétowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usunig¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
I usterek;

19) udziatu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami czesciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatlow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcg robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposéb oraz termin ich usunig¢cia.

§12

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: .............ccevvvvenninnn..
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 7/721 12Ty S U
Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] 1=
Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié¢
zgody, powotujac sie na warunki niniejszej umowy i SIWZ.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno§¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.
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7.

4.

5.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych
Z Umowy.

O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
WYyzZnaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub r¢kojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalno$ci ~ wynagrodzenia  naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowng, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

W szczegdlnych przypadkach kazda ze stron moze odstapic¢ od naliczania kar lub odsetek

ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.
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6.

Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w terminie dwoéch
miesiecy od dnia zaistnienia przyczyn uzasadniajacych odstgpienie od umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawierac
uzasadnienie.

§ 14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie, Czyli KWOLE ........cceeevieiviciiiiiiiiciecececeeee, zt w formie

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, w szczego6lnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastepczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowigca 30%  wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu r¢kojmi za wady.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego

zabezpieczenia).

§15
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na OoKres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi

WYNOSi ............... miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie. W przypadku, gdy Wykonawca
uchyla si¢ od ich usuni¢cia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad podmiotowi
trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $srodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 umowy, a gdy koszt usuni¢cia
przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest zobowigzany pokry¢
roznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
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a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy:.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usungt wadg istotna,
termin rekojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wady. W pozostatych
przypadkach termin rekojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktéorym wada
byta usuwana. Zarzut z tytutu r¢kojmi za wady oraz gwarancji jakos$ci Zamawiajacy moze
podnie$s¢ po uplywie termindw okreSlonych w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich
uptywem zawiadomil Wykonawce 0 wadzie.

§16
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czeSci umowy o zamowienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstagpienia od umowy przez Wykonawce, zobowigzany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci i
mogg nastgpi¢ wylgcznie w nastepujgcych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:
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2)

3)

4)

5)

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi, jak: niewypaty
1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane obiekty
objete ochrong konserwatorska

— zmiany bg¢dace nast¢gpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bgdace nastepstwem koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dziatania organdow administracji 1 innych
podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organdow administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego uUmowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —

jedynie za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany

kierownika robot branzowych — nowy kierownik robdt branzowych musi spetniac
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen silty wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobieZenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1)
2)
3)

4)

opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

opis wplywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
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4.

10.

11.
12.

Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materiatdéw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w
oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamowien
publicznych.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalno$ci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwtoke.

§22
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;

2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

3) kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 3 do umowy;

4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;

6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;

8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;

9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONMAWCE. ... bbb b bbbttt b bbb b et
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Przebudowa i termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej w Warszkowku,
gmina Slawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 KWp” zostal wykonany
nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektows, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
............ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad
I usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usuna¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki

59



Fundusze . Unia Europejska S
EUI'OPEjSkIe Sé?sckzapospo“ta 'ﬂ' Pomor_ze Europejski Fundusz ', b
Program Regionalny - ‘1‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego Sk

Znak sprawy: RSSA.271.18.2019
»Przebudowa i termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Warszkowku, gmina Stawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
2 kWp”

Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W .ottt ettt ettt ettt et et eaeeteenean zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......eeieiieiiieiie ettt ettt

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajagcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..ooovviieiiiiieeee e, PLN (slownie: ......cccoovvveviiveniieeiieeieens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ....eviiii e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skuteczno$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........cccceceverveenne. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajgcym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dtuzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecze¢ urzedowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosé)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. . Warto$¢
Lp. Elementy i rodzaje robét
netto VAT ....% brutto
Zadanie 1a
1. Roboty rozbiérkowe
2. Roboty ziemne
3. Posadzka parter
4. Dach
5. Sufit podwieszany
6. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
6.1 Stolarka okienna (6 szt. — okna wymieniane)
6.2 Stolarka drzwiowa zewngtrzna (1 szt. —drzwi
' wymieniane)
7. Ocieplenie $cian zewngtrznych i elewacje
7.1 Ocieplenie $cian zewngtrznych
7.2 Elewacja
8. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

Instalacja c.o. (bez kotla, zbiornika

9. : . .
akumulacyjnego i pomp obiegowych)
10. Instalacja o$wietleniowa typu LED
Razem zadanie 1la
Zadanie 1b
1 Roboty rozbiorkowe (wykucie nowych

otworéw okiennych i drzwiowych)

2. Sciany wewnetrzne

21 Wykonanie nowych $cian dziatlowych,

) zamurowanie otworow , wykonanie nadprozy
2.2 Wykonanie tynkow wewngtrznych

2.3 Gtladz i malowanie

24 Wykor'l_czenie $cian pom. 1.3-1.6 ptytkami do
) Wys. min. 2m

Wykonanie obudowy ceownika wewnatrz
budynku ptyta kartonowo-gipsowa min. 12
mm na stelazu stalowym

Montaz daszkoéw na drzwiami wejsciowymi
Komin wentylacyjny

Stolarka okienna w nowych otworach i
stolarka drzwiowa zewngtrzna

Stolarka okienna w nowych otworach
Stolarka drzwiowa zewnetrzna (1 szt. —drzwi
W nowym otworze)

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Rynny i rury spustowe

Opaska dookota budynku

Instalacja wodociggowa i c.w.u.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

10.2 Bialy montaz

N
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11 Kominek z ptaszczem wodnym, pompy
) obiegowe wraz z wyposazeniem
12. Demontaz instalacji elektrycznych
13. Rozdzielnica gtowna oraz WLZ
14 Instalacja oswietleniowa zew. LED (4szt.) z
' czujnikiem ruchu
15. Instalacja gniazd wtykowych
16. Badania odbiorcze
17 Dostawa i montaz wycieraczek zewngtrznych
' seratowanych 2 szt.
Razem zadanie 1b
Razem zadanie 1
1 Dokumentacja na montaz instalacji

fotowoltaicznej

2. Instalacja fotowoltaiczna 2 kWp
Razem zadanie 2

Razem cala wartos$¢ inwestycji

Podpis wykonawcy
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Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,Przebudowa i termomodernizacja budynku s$wietlicy wiejskiej
w Warszkowku, gmina Slawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 KWp”

Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........ccceeveveereeeeerieereenns
zdnia ..o, 0 roboty budowlane: ............coooiiiii
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeéci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztoZenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ........c...ccoccviiiiiinnnene zt
DIULEO, STOWIIIE: ..vvviiiiiiiiiiiieei e e e e e e s s s bbb e e e s e e e s s s bababareeeeessennns 71
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje Iub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczec i podpisy osob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eeitieiiiiiie ittt ste et ste e st e ste et essaesteesaeaseesbaesbeaseesteesseasaesaaenseaneeneee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt b bbbttt e e b be s

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,,Przebudowa
i termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej w Warszkéwku, gmina Slawno wraz
z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp” prowadzonego przez Gming¢ Stawno
oswiadczam, co nastepuje:

1.

2.

3.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocze$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

*nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postegpowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia.
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7.

*w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy je do
realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

................ o

MiejscowosC 1 data: ....coeevvveeeeiieeniieeiee e,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
I w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 r.
Nr 127 poz. 2) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowoSC 1 data: .....coceeervereeieieneeieeneene
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