wPrzebudowa drog gminnych nr 1700547 i 170025Z w miejscowosci Warszkowo w gminie Stawno”

Zalacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr ... /2019

zawartaw dniu ...........ooeeeiiiiiiiinn... 2019 r. pomigdzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Stawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1EdZIDG W .o ,NIP oo
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ...ttt ettt ettt ettt ettt et ettt ettt et ettt e e e eaaaans
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa drog
gminnych nr 1700547 i 170025Z w miejscowo$ci Warszkowo w gminie Stawno”, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

§2
1. Przedmiot zamoéwienia okreSlajg zalagczone do SIWZ dokumentacje projektowe
budowlano — wykonawcze:
1) Zadanie I:
- Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa sieci wodociggowej oraz przylaczy
wodociggowych 1 kanalizacji sanitarnej w m. Warszkowo ul. Mieszka I gm. Stawno,
dz. nr. 1; 785/7; 784/3; 783/8; 783/6; 781/1; 778/1; 11/4; 9/5; 13/6”,

2) Zadanie II:
- Projekt budowlany ,Przebudowa drogi wewngtrznej nr 785/4 w miejscowosci
Warszkowo”,
- Projekt wykonawczy ,,Przebudowa drogi wewnetrznej nr 785/4 w miejscowosci
Warszkowo” - branza drogowa
- Projekt wykonawczy ,,Przebudowa drogi wewnetrznej nr 785/4 w miejscowosci
Warszkowo” - branza elektryczna
- Projekt wykonawczy ,,Przebudowa drogi wewnetrznej nr 785/4 w miejscowosci
Warszkowo” - branza sanitarna
- Projekt wykonawczy branzy sanitarnej
- Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170054Z
w Warszkowie”,
- Projekt Stalej Organizacji Ruchu,
z uwzglednieniem zapiséw SIWZ.
2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:
1) Zadanie |

Budowe sieci wodociggowej o dtugosci ok. 84 m, przytaczy wodociggowych o tacznej
dlugosci ok. 7,5 m oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugosci ok. 45,5 m.
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11.

12.
13.

2) Zadanie Il

Przebudowe odcinkéw drog o di. ok. 360 m, obejmujaca wymiang Konstrukcji
nawierzchni z podktadéw betonowych na bitumiczng (wraz z warstwami podbudowy)
oraz budowe chodnikéw, parkingdéw, zjazdow z kostki betonowej z odwodnieniem
oraz budowe o§wietlenia (wraz robotami towarzyszacymi), w tym m.in.:

- roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiorkowe (rozebranie istniejacej jezdni
z ptyt i podktadéw betonowych),

- wykonanie zjazdéw z kostki betonowej,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej,

- wykonanie jezdni bitumicznej,

- wykonanie parkingéw z kostki betonowej,

- wykonanie humusowania i obsianie pasa zieleni,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- budowa wpustow deszczowych,

- budowa oswietlenia ulicznego.

Grunt z korytowania i wykopow oraz materialy z rozbiorki, tj. krawezniki betonowe,
plyty i podklady betonowe nalezy przewiez¢ na dzialke nr 56, obreb Warszkowo
(odleglos¢ ok. 0,5 km) (dotyczy obu zadan).

Czes¢  robét objeta projektem budowlano-wykonawczym ,,Budowa sieci
wodociagowej oraz przylaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej
w m. Warszkowo ul. Mieszka I gm. Slawno, dz. nr. 1; 785/7; 784/3; 783/8; 783/6;
781/1; 778/1; 11/4; 9/5; 13/6” zostala juz wykonana. Cze¢$¢ objeta zamowieniem
zostala przedstawiona na dodatkowym planie sytuacyjnym, stanowigcym zalacznik
nr 8 do SIWZ (dotyczy zadania I).

Zamowienie nalezy wykonaé¢ zgodnie z przygotowanym zbiorczym planem
sytuacyjnym, stanowiacym zalacznik nr 7 do SIWZ (w wersji pdf i dwg) (dotyczy
zadania I1).

Skrzyzowanie drog nr 170025Z z droga nr 170054Z nalezy wykona¢ jako wyniesione
z kostki betonowej, zgodnie z zalacznikiem nr 7 do SIWZ (w wersji pdf i dwg) oraz
Projektem Stalej Organizacji Ruchu (dotyczy zadania Il).

Zapisy projektu wykonawczego ,,Przebudowa drogi wewnetrznej nr 785/4
w miejscowosci Warszkowo” nalezy traktowa¢ nadrzednie wzgledem projektu
budowlanego ,,Przebudowa drogi wewnetrznej nr 785/4 w miejscowosci
Warszkowo” (dotyczy zadania I1).

Do wykonania zaméwienia nalezy uzy¢ shupy oSwietlenia ulicznego o przekroju
okraglym lub o$miokatnym o dlugosci 6 m (dotyczy zadania Il).

Gatunek drzewa przeznaczony do posadzenia — klon jawor(dotyczy zadania I1).

. Szczegbdtowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w dokumentacji

projektowej:

1) Projekty budowlano — wykonawcze w branzy drogowej, sanitarnej i elektrycznej,

2) Projekt Statej Organizacji Ruchu,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) Decyzje i uzgodnienia zalaczone do dokumentacji przetargowe;.

Przedmiar robdt zatagczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym,
nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé
projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu lezy po stronie Wykonawcy.

Prowadzenie robot na budowie:
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1) Za sposoéb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.
2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.
§3
1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy nadzief ..........................
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
§4
1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcoéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.

5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, w terminie, 0 ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace postanowienia:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajgcego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktorego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamdwienia
wykonanego przez Podwykonawce;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptat¢ ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego;

5) zakres robot powierzony Podwykonawcom;
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6) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegdlne prace
(pozycje kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;

7) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne
zobowigzanie mi¢dzy Wykonawca a Podwykonawca 1 w przypadku nie zwrdcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajacego;

8) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Realizatora Umowy o
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegoOlnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

9) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2018 r, poz. 917 z pozn. zm.) wszystkich oséb, ktéore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

10.Zamawiajagcy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajgcego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

11.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

13.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

14.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

16.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Realizatora Umowy oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

17.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamdwienia sprawowac beda:
@) e ,
D)
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2. Zamawiajacy udostgpni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,

10.

a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamOwienia, speilnia wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznos$ci przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajgcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialty powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci dozor.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wiasnym staraniem i zapewni ochron¢ mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadéw
zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawce.
Wykonawca w miejscach robot sgsiadujacych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac szczeg6lng ostrozno$¢.
Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.
Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystgpienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
i Zamawiajgcego, na okres od daty rozpoczecia robdt do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zaméwienia lub do czasu usunig¢cia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o0., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.
Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robdt ze szczegodlng ostroznoscia.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:
1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
2) prowadzenia realizacji robot w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drég dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,
3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
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24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg be¢da
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajgcego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej
Zamawiajacemu i Nadzorowi zataczajac do zgltoszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowos$ci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omodwienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowos$ci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czesciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehienia brakéw w dokumentac;ji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czgsciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w teminie
siedmiu dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na
usunigcie wad.

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

w zakresie robot Wykonawcy celem uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na

uzytkowanie. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢é Nadzorowi

tacznie z dokumentami odbiorowymi.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia o ktorym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc
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32.

33.

wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet)

i Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
ze szczegOtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona przez wiasciwy osrodek
geodezyjny,

8) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej r¢kojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad 1 usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowigzan z tytulu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, do

ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpdzniej na 60 dni kalendarzowych
przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad 1 usterek lub
protokot z usuniecia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczecia — po przekazaniu placu budowy,
2) termin zakonczenia — do dnia 31 pazdziernika 2019 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$wiadczenia kierownika robot o podjeciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos$¢ netto calego zamdwienia: ...........ccooeviiiiiiiiiiiiiiiiienn. ,
VAT - ... OO z1,
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Wartos¢ brutto calego zamowienia: .......ccovvvviiiiiiiniiiiiiiiiiininnn zl,
S OWIIIC: ... e
Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$§¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie mogg ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy:.
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.
§10

Wynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie faktury po zakonczeniu procedury
odbiorowej i podpisaniu bez uwag protokotu odbioru koncowego.
Ptatno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie .................. dni
liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentoéw. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do
przekazania dla Zamawiajacego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych
za posrednictwem platformy o ktérej mowa w w/w ustawie.
Forma ptlatnos$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ............coooviiiiiiiini
Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499-052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno.
W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢é kazdorazowo do wystawionych przez siebie
faktur:
1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub

ztozenie przez nich oswiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
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12.

13.

14.

Wykonawey z tytulu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ushugi.

Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane s3 nie wczesnie] niz 3 dni przed datg

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku gdy podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedklada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow rodwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostatego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnos$ci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodéw zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktoéry zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

10
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15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajagcy  potrgca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

16. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§ 11
Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajgcego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg¢ oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdw oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawcg robdt, a Zamawiajagcym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatdow przez Wykonawcg oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilo$ci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow 1 wyrobow, a w szczegdlnos$ci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robdt oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
roboét, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowos$ci wykonania rob6t objetych dokumentacjag w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

11
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no

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
I usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami cze$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletno$ci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB,;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladoéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usuniecia.

§12

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: .............ceeeviviininn.n.
Jako Kierownika robdt wyznacza sig: ............ceoevevninnennnn.
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 74 0 T o2 S S
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
3
Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na takg zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkoéw wynikajacych
Z Umowy.
O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu Okresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,
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4) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10) za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajagcego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowite] podanej w ofercie, czyli KwWote .........cccoomiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieee, zt

wformie ...

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajagcego powstaltych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowiaca 30% wysokos$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme¢ niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
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zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na OKres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi
WYNOSI .....oveee. miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych
1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajagc 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtluzy¢ termin na usunigcie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkdw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usuniecia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiajg prawidtlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktérym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu r¢koymi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§17

W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy o zamodwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
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1)

2)

sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i
moga nastapi¢ wylacznie w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegblnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaty 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usuniecia btedoéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatlow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowg podstawowsa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —

jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajagcego. W przypadku zmiany

kierownika robot branzowych — nowy kierownik robét branzowych musi spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

15



wPrzebudowa drog gminnych nr 1700547 i 170025Z w miejscowosci Warszkowo w gminie Stawno”

2.

3.

10.

11.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
stron¢ inicjujgcg zmiang zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzg¢tu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
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12. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamédwien
publicznych.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujgcych,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnoSci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dzialan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oso6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§ 22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zalgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatgcznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONAWEA. ...ttt ettt s et e e s st ea et e st e sb e e teene e s beebeeneenre e neenneans
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Przebudowa drég gminnych nr 1700547 i 170025Z w miejscowosci Warszkowo w
gminie Slawno” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza
i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktére wynoszg
........ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usungé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania =zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do skfadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDG W .ot zwany dalej
,»Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......viiiiieiiieiie ettt et te et et eesbeesabeensaesbe e seneanees

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawcy”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 Uudzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajagcym), niniejszym o$§wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

I Gwarant zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwolalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieniezne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWOLY: ....ocvvviiiiiieiieieceeeeee e PLN (stownie: ......cccoeevvevieniieiieeiieieenne
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajgcym dnia ...l 0 numerze
.................................. NA WYKONANIC ...ttt

Suma gwarancyjna, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rgkojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastgpi niezwlocznie, lecz nie po6zniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skutecznos$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia ........cccceeiveenennne. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznosci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajgcym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczg¢ urzedowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.

20



wPrzebudowa drog gminnych nr 170054Z i 170025Z w miejscowosci Warszkowo w gminie Stawno”

Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Warto$§¢é Termin

Lp. Elementy i rodzaje robét

netto brutto realizacji platnosci

Cze$é 1 - roboty budowlane

Razem cze$¢ I — roboty budowlane

| Zadanie |

Odcinek objety decyzja
1. pozwolenia na budowe — droga nr
1700252

Roboty rozbiorkowe i

11
przygotowawcze

1.2 Roboty ziemne

13 Budowa odcinka kanalizacji
' deszczowej

14 Regulacja armatury

15 Podbudowy chodnika i zjazdow

1.6 Podbudowy jezdni

1.7 Nawierzchnia chodnika i zjazdow

1.8 Nawierzchnia jezdni

19 Elementy ulic

1.10 |Zielen drogowa

1.11 | Budowa os$wietlenia

Odcinek objety ZRID - droga nr

& 170054Z7
21 Roboty rozbiorkowe i
' przygotowawcze

2.2 Roboty ziemne

2.3 Podbudowy parkingu i zjazdow

2.4 Podbudowy chodnika

25 Podbudowy jezdni

2.6 Nawierzchnie parkingu i zjazdow

2.7 Nawierzchnie chodnika

2.8 Nawierzchnie jezdni

2.9 Elementy ulic

3. Oznakowanie

Zabezpieczenie uzbrojenia

4. .
podziemnego
I Zadanie Il
1 Budowa sieci wodociagowej
) z przylaczami
2 Budowa przylaczy kanalizacji

sanitarnej

Czes¢ II - Inne

Razem Czes¢ I — Inne

1 |

2. |

Razem cala warto$¢ inwestycji
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Y w czgSci Il — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegoélowo opisac, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zakacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Przebudowa drég gminnych nr 170054Z i 170025Z w miejscowosci
Warszkowo w gminie Slawno”.

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........cocooerererenesieeneennes

zdnia .o 0 roboty budowlane: ... .. ..o
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeéci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote .........ccccocevveiiniinnee zt
Brutto, STOWNIE: ..ooooiiiiiiiiii zt
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawcg, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznosci zwigzanych z zaplata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢
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