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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

» lermomodernizacja budynku swietlicy w miejscowosci Wrzesnica
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzgdowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do pigtku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wojt Gminy Stawno

Stawno, dnia 2 wrzesnia 2019 r.
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R0zZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu O:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018,
poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdézn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl/

) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

2.

3.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Termomodernizacja
budynku Swietlicy w miejscowosci WrzeSnica wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej 2 kWp” zlokalizowanej na dz. nr 214, 237, 238 obr¢gb ewidencyjny
Wrzednica, Gmina Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i
rozporzadzeniami wykonawczymi.

Przedmiot zaméwienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
remontu budynku swietlicy we Wrze$nicy, z uwzglednieniem zapisow SIWZ.

Przedmiot zamdwienia dzieli si¢ na trzy zadania:

Zadanie nr 1 — ..Termomodernizacja budynku §wietlicy”

Zadanie nr 1 obejmuje nast¢pujace roboty budowlane:

1.

Roboty budowlane:
1) Roboty rozbiorkowe, z wytaczeniem rozbiorki podtogi w pomieszczeniach 1.02, 1.03,
1.04, 1.05, 1.08;
2) Wymiana pokrycia dachowego;
3) Woykonanie izolacji termicznej dachu;
4) Wykonanie izolacji termicznej $cian;
5) Woykonanie elewacji;
6) Wykonanie izolacji fundamentow;
7) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;
8) Wymiana parapetow;
9) Wykonanie opaski z kostki betonowej dookota budynku;
10) Wykonanie kominkow wentylacyjnych;
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2. Instalacje sanitarne:
1) Woykonanie instalacji C.O.;
2) Wymiana baterii umywalkowych (pom. 1.03.);

3. Instalacje elektryczne:
1) Woykonanie instalacji odgromowej;
2) Wymiana instalacji oswietleniowej;
3) Rozbudowa rozdzielnic elektrycznych;

Zadanie nr 2 — ..Montaz instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”

1. Zadanie nr 2 obejmuje nastepujace roboty:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

Wykonanie dokumentacji montazowe;.

Wykonanie dostawy i montazu zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot
instalacji fotowoltaicznych opartej o 8 modutéw fotowoltaicznych wraz z
uporzadkowaniem terenu po wykonanych montazach.

Montaz licznika energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych zrodet energii
W celu umozliwienia monitorowania energii powstalej z OZE;

Wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréw, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacje instalacji;

Po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej
(ENERGA-OPERATOR S.A.) poprzez zlozenie zgloszenia  przylaczenia
mikroinstalacji, nie pdzniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przylaczenia mikroinstalacji do sieci 1 uzyskania potwierdzenia przyjecia zgloszenia;
Sporzadzenie instrukcji obstugi 1 eksploatacji urzadzen;

Przeprowadzenia  indywidualnych  szkolen  uzytkownikow  mikroinstalacji
fotowoltaicznej wraz z przekazaniem instrukcji obshugi i eksploatacji wszystkim
uzytkownikom.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ dokumentacje na montaz instalacji
Zamawiajacemu w sklad ktorych bedzie wchodzié:

1)

2)

projekt montazu oddzielne dla kazdej z lokalizacji, projekt musi sktada¢ si¢ minimum
z dwoch branz elektrycznej 1 konstrukcyjnej;

Liczba egz. dokumentow: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
,»pdf” 1,,dwg” lub kompatybilne;.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentow: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
»pdf”).

3. Wymagania jakoSciowe dla konstrukcji montazowych:

1)

Z uwagi na instalacj¢ konstrukcji dla paneli na dachach nalezy opracowac ekspertyze
przez osoby do tego uprawnione, ktora bedzie miata na celu sprawdzenie wszystkich
istotnych elementéw konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia wywotane poprzez
montaz instalacji fotowoltaiczne;.
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2)

3)
4)

5)

6)

W przypadku stosowania roznych materialéw konstrukcyjnych doboru nalezy dokonaé
w sposob uniemozliwiajacy korozje kontaktowa w punktach faczenia materiatow.
Konstrukcje winny by¢ wykonane z wysokojako$ciowych stopéw aluminium.

Do potaczen s$rubowych stosowa¢ wyltacznie S$ruby i nakretki oraz podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej.

Minimum 10 lat gwarancji obejmujacej wady materiatlowe oraz zabezpieczenie
antykorozyjne.

Gwarancja realizowana przez przedstawiciela majacego siedzibe na terenie Polski.

4. Wymagania jakoSciowe dla modulow fotowoltaicznych:

1)

2)

Na etapie produkcji moduty PV winny by¢ poddane w 100 % kontroli wydajnos$ci oraz
pomiarow izolacji wedlug normy norma IEC 61215/61730).

Parametry modutow oraz ich komponenty winny spetnia¢ wymagania norm
potwierdzonych stosownymi certyfikatami, ktore wraz z zalacznikami winny by¢
dostarczone po zakonczeniu zadania: EN 61730 - 1 Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) Czes¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji; EN 61730 - 2
Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Cz¢s¢ 2: Wymagania dotyczace
badan; EN 61215 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do
zastosowan naziemnych kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu; EN 62108
Testowanie modutéw fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym $rodowisku mgty solne;j;
EN 50521 Ztacza elektryczne do zastosowan w systemach fotowoltaicznych -
wymagania bezpieczenstwa i badania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przebadania na koszt Wykonawcy przy uzyciu kamery
termowizyjnej wszystkich paneli fotowoltaicznych po ich zainstalowaniu i uruchomieniu,
celem wykrycia mikropeknig¢ w ogniwach. W przypadku wykrycia mikropeknie¢ w
ogniwach Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych paneli na wtasny koszt.

5. Kiryteria jakoSciowe doboru paneli PV:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

moc nie mniejsza niz 260 Wp,

zbudowany z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego,

wylacznie dodatnia tolerancja mocy,

sprawnos¢ nie mniejsza niz 15%,

wolne od efektu PID, Klasa A,

wspotczynnik wypetnienia (z ang. fill factor) >0,7,

puszka przytaczeniowa z min. 3 diodami bypasowymi,

powierzchnia antyrefleksyjna,

gwarancja spadku mocy na poziomie do 5% przez pierwsze 5 lat 1 nie wigcej niz
0,69% rocznie przez pozostate 20 lat, (przy zachowaniu liniowego spadku mocy),

10) spadek wspotczynnika sprawno$ci wraz z promieniowaniem (1000 — 200 W /m2) <

4%,

11) serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie instalacji,
12) panel wyprodukowany w roku jego instalacji i pierwszego uruchomienia,
13) panel spetniajacy normy IEC61215 1 IEC61730.

14) gwarancja na wady ukryte i wytrzymato$¢ mechaniczng min. 12 lat.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przebadania wybiorczo ok. 5% paneli
fotowoltaicznych dostarczonych dla kazdego z obiektow (zadan), w ktorych ma by¢
wykonywany przedmiot zamowienia, w celu potwierdzenia ich parametrow technicznych. W
przypadku zlecenia takich badan b¢da one wykonane w niezaleznym laboratorium na koszt
Wykonawcy. Panele nie spetniajace wymagan Wykonawca wymieni na wlasny koszt.

6. Kryteria jakoSciowe doboru inwerterow:

1) ,europejska” sprawno$¢ nie mniejsza niz 95%,

2) dobrany z uwzglednieniem klimatu charakterystycznego dla terenu inwestycji,

3) moc kompletu inwerterow dobrana w granicach 90 — 105% sumarycznej mocy
znamionowej instalacji,

4) dobér ,liczba paneli na string” z uwzglgdnieniem zakresu napigciowego (DC)
pracy inwertera napi¢ciowego,

5) minimum 5 lat gwarancji producenta oraz serwis gwarancyjny na terenie Polski,

6) maksymalne napigcie wejsciowe DC — minimum 480V,

7) komunikacja Bluetooth® , WLAN,

8) inwerter ma by¢ inwerterem trojfazowym lub jednofazowym.

7. Wymagania dla okablowania
1) przewody gietkie miedziane jednozylowe,
2) przewody odporne na dziatanie promieniowania UV,
3) przewody w podwdjnej izolacji,
4) doboér przewoddéw w taki sposob, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze panel-
inwerter-przytacze nN wynosita nie wigcej niz 1%.

8. Wymagania dla aparatury systemu monitoringu oraz wizualizacji:
1) Monitorowanie parametréw pracy systemu PV,
2) Stosowac urzadzenia dedykowane dla stosowanych inwerteréw fotowoltaicznych,
3) Wymagane podstawowe funkcjonalnosci:
— komunikacja bezprzewodowa z inwerterami,
—  serwer sieciowy zaimplementowany w urzadzeniu,
— archiwizacja danych na nos$niku wymiennym,
— wizualizacja on — line przez internet lub bluetooth podstawowych parametrow
pracy systemu PV.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie systemow monitoringu  wbudowanych w  inwerter
fotowoltaiczny.
Niezaleznie od systemu monitoringu nalezy stosowac liczniki tzw. ,.Zielonej energii”
instalowane na zaciskach inwerteréw fotowoltaicznych min. klasy 0.5, legalizowane oraz
dostosowane do plombowania.

Zadanie nr 3 — ..Roboty pozostale”

1. Zadanie nr 3 obejmuje nastepujace roboty budowlane:
1) W pomieszczeniach 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 nalezy usng¢ stary sufit z boazerii
drewnianej i wykona¢ nowy z plyt gk gr. 12 mm na stelazu stalowym — robota nie ujeta
W opracowaniu projektowym.
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2) Elementy drewniane konstrukcji dachu, widoczne w pom. 1.8 nalezy oczysci¢ z
istniejgcej powtoki malarskiej, zaimpregnowa¢ do klasy NRO oraz pomalowa¢ farba
do drewna, kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym na poziomie wykonawstwa — robota
nie uj¢ta w opracowaniu projektowym.

3) Wszystkie pozostate elementy drewniane, nalezy zaimpregnowac¢ do klasy NRO oraz
pomalowa¢ farba do drewna, kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym na poziomie
wykonawstwa — robota nie ujeta w opracowaniu projektowym.

4) Malowanie wszystkich pomieszczen, w tym do wysokos$ci 1,4 m malowanie z uzyciem
farby ceramicznej — 2 warstwy farby — robota nie ujeta w opracowaniu projektowym.

5) Wymiana sieci kanalizacji wewnetrznej w caltym obiekcie na nowa, wykonang z rur
PVC o sérednicy 110 mm — 6,2 mb i 50 mm — 13,6 mb (przy podejsciach pod
umywalki) — robota nie ujeta w opracowaniu projektowym.

6) Wymiana sieci wodociggowej wewngtrznej w catym obiekcie na nowa, wykonang z rur
PE, przeznaczonych do wody pitnej — 18,5 mb.

7) Wymiana 3 szt. drzwi wewnetrznych w pomieszczeniu 1.01.

Dotyczy wszystkich — 3 zadan!!!
1. Szczegdlowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Termomodernizacja budynku
swietlicy w miejscowosci Wrzesnica” zawieraja:
— Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczno - budowlana;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
— Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogblnobudowlane;
— Audyt energetyczny;
— Decyzje i uzgodnienia zatagczone do dokumentacji przetargowe;.
Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
| zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robot zalaczony do dokumentacji przetargowej jest elementem
pomocniczym, nalezy go zweryfikowa¢ z SIWZ i nie jest podstawa wyceny robot przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uzna¢ projekt budowlano - wykonawczy,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uwagi zawarte w
SIWZ i zalaczniku nr 2 do SIWZ pn. ,,Uwagi dotyczgce realizacji zamowienia. Zmiany w
stosunku do dokumentacji budowlanej.”

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do postepowania
przetargowego.

2. Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
3. Prowadzenie robot na budowie:
1) za spos6b wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny begdzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy;
2) wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajacemu
harmonogramu prac.
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4., Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
0 zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i1 zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i1 doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

Wykonawca robot w miejscach sagsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiazany
jest do prowadzenia robdt ze szczegdlng ostroznoscia;

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i
nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw;

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materialéw i urzadzen, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen rownowaznych, pod warunkiem,
Zze zagwarantujg one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w przypadku projektowanych
rozwigzan systemowych Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

5. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1) W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
Z zapisoOw SIWZ.

3) W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robét nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

maja jedynie zobrazowac skale robot budowlanych i poméc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzg¢tu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz s$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajgcego termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zagdanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru rob6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktoére wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materiatow budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi

przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
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12) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia wynosi
36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce¢ urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

6. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw 1 urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan

z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisdéw. Zmiany muszg
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbe¢dnych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspdélny Slownik Zamodwien (CPV):
45.00.00.00-7 — Roboty budowlane
45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie
45.43.00.00-0 — Pokrywanie podtog i §cian
45.45.00.00-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45.32.00.00-6 — Roboty izolacyjne
45.26.00.00-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
45.26.26.60-5 — Usuwanie azbestu
45.33.00.00-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

RozDZIAL |11. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozpzIAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:
a) termin rozpoczecia — po podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu budowy,
b) termin zakonczenia — do 30 kwietnia 2020 r.
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Ro0zDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czg$ci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania czg¢éci zamdwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcoéw firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

RozDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika =~ Wykonawcow  wystepujacych  wspdlnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i1 zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspolprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcéw powinna spelniaé
nast¢pujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposéb sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— oswiadczenie wypelienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 7 do SIWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);
— o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowe;;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawcag nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

11
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sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Rozpziar VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju.

Rozpziar. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamoOwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

RozpziAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamo6wienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2016 r. poz. 1574 z pozniejszymi zmianami) lub ktérego upadto$é ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacj¢ majatku upadlego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z pdzniejszymi zmianami);

b) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocag stosownych
srodkow dowodowych;

c) jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 z:

— zamawiajacym,

— o0sobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— Czlonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktore ztozyly oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;

d) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wcze$niejszag umowe w sprawie zaméwienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajagcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14,
co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

e) bedacego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za

12
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3)

9)

h)

jego popehlienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczng decyzj¢ administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisoéw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono ta decyzjg kare
pieni¢zna nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (slownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
ktéry naruszyl obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za
pomoca stosownych §rodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

spetniajacy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej

dzialalno$ci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postepowaniu;

znajdujacy sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zaméwienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena speiniania

warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu

o zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe

wykonanie zaméwienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto
nastgpi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajgcej swoim
rodzajem przedmiotowi zamowienia o wartosci nie mniejszej niz 350.000,00 zt
(brutto), z podaniem jej rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania
1 podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowigcy Zalgcznik Nr 4 do SIWZ. Dokument nalezy
ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty
te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje o tym
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czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidtowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zalgcznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje 1 0sobg posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej;

— Ocena spetnienia warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcdw zostanie
dokonana w oparciu o zasade¢ spetnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen
1 dokumentow zatgczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zaméwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

3. Zamawiajagcy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
postgpowania, o§wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja btgdy lub budza
wskazane przez zamawiajgcego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

5. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

6. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

8. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach Iub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegolno$ci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia.

9. W odniesieniu do warunkdéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.
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10.

11.

12.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstata wskutek nieudostgpnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasoboéw nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja speitnienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okre§lonym przez
zamawiajacego:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamoéwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy zastosuje procedur¢ okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamowien
publicznych, zgodnie z ktéra dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteridw oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wylacznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktorego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie
wstepne, a nast¢pnie zazada przedtozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

RozpzIAL X1. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwaé¢ wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlozenia
nastepujacych dokumentow:
1) Wykaz wykonania minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem i wartoscig robotom stanowigcym przedmiot zaméwienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zatgcznik Nr 4 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajgce informacje
o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidtowo ukonczone.
2) Wykaz 0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaktocenia konkurencji
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Rozpziar X11. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$é
wadium w wysokosci — 10.000,00 zk (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
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4. Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajgcego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Termomodernizacja Swietlicy we Wrzesnicy”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniagdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajgcego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniagdz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uptywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalgczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

8. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniagdzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcg.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

Ro0zDZIAL XI1I. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca skladajac ofertg¢ pozostaje nig zwiagzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ sie¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WWYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postegpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym =zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00),
- przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@gminaslawno.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,
3) uzupehienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajagcych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,
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4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.

4. Wykonawca moze zwr6oci¢ sie (pisemnie, faksem, za posrednictwem poczty
elektronicznej) do Zamawiajacego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.

5. Wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Bartosz Satata (tel. 59 810 67 01).
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 66 50).

RozpziAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umie$ci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowo$¢, numer kodu
pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Slawno
»lermomodernizacja budynku Swietlicy w miejscowosci WrzeSnica

wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 17.09.2019 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobe¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1) w przypadku, gdy oferte¢ podpisuje osoba posiadajgca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobe udzielajacg pelnomocnictwa,

b)  przez osobe upowazniong do podpisania oferty lub

C) przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
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4. Forma dokumentow.

1)

2)

3)

Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) Oryginatow: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o§wiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

.ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby

uprawnione, (podpis z imienng pieczecia lub czytelny podpis imieniem

I nazwiskiem wraz z pieczecia firmy),

w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostale:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zloZeniem
oferty,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.

6. Zaleca sie, aby:
1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do

2)
3)
4)

oferty) byty parafowane przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byta ponumerowana,
kartki oferty byly spiete

oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
W swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)
2)
3)

4)

zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert

pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,
do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zalaczony dokument, z ktérego wynika
prawo osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.

8. Oferty zlozone po terminie.
Oferte ztozong po terminie skladania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.
9. Zawarto$¢ oferty:
1) Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg uproszczona;
2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 6 do SIWZ.
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3) Oswiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO — Zalacznik nr 7 do SIWZ.

RozpzZIAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.

o &

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 17 wrzesnia 2019 r., do godz. 9.30.
Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokoj nr 55 dnia 17 wrzesnia 2019 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wplywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i godzing jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVI1I. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

RozpziAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY

OFERT.
Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %
Okres obowiazywania gwarancji 20 %

(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)

Wysoko$¢ kary umownej 20 %

(nie mniej niz 0,2 % i nie wiecej niz 0,5 %)

Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena taczna stanowi sume¢ punktéw uzyskanych w ramach wszystkich kryteriéw.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywacd
wg nastepujacych zasad:
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a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zalgcznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktorg mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$réd ztozonych ofert
liczba punKtOW =  ====memmememem e e e e e X 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krétszy niz 36
miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) 1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

gdzie:

G - wartos$¢ punktowa, jakg uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
Gmin - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

c) Wysokos$¢ kary umownej.
Wysokos¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie nizsza niz
0,2% 1 nie wyzsza niz 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o wysokosci kary umowne;j. Liczba punktdw,
ktérag mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

wysokos¢ kary umownej w ofercie ocenianej x 100

liczba punktow = LR x 20 pkt.

SRl

najwyzsza kara umowna sposrod ztozonych ofert x 100

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z takg sama liczbg punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza ceng.

Szczegbdlowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czesci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.
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8.

9.

10.

11.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibe i cen¢ oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostatla wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Zze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

Ro0zDZIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postegpowania o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy zawiadomi

réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa

w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia ¢O

o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia Umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostalta wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozpziAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajgcego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien
publicznych.

4. Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

6. Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu r¢kojmi za wady.

7. Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i1 ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez
podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwolalnie
1 bezwarunkowo zobowiazywaé Porgczyciela lub Gwaranta do zaplaty kwoty pieni¢zne;j
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

8. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniagdz, wéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartoSci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej; wartos¢ tego
zabezpieczenia).

RozpziaL  XXIl. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SIWZ.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieh umowy
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie
W nastepujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:
— zmiany  spowodowane  nieprzewidzianymi warunkami realizaciji,
w  szczegOlnosci  warunkami  geologicznymi,  archeologicznymi  lub
terenowymi, jak: niewypaly i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska
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— zmiany bedgce nastepstwem wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznos$ci usunig¢cia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatoréow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nicobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych muszg spetniac¢
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany bgda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
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10.

11.

12.
13.

na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawg obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robodt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamowien
publicznych.

RozpZIAL XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig¢:

1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznad
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.

R0OZDZIAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1 z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego  pn.
»lermomodernizacja budynku S$wietlicy w miejscowosci Wrzesnica wraz z
montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp” RSSA.271.31.2019, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych
przepisow prawa moga dokonywac¢ oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego
postepowania 1 realizacji zadania, w tym w szczegdlnos$ci dokumentacji zwigzanej z
pozyskiwaniem $rodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i1 Unii
Europejskiej

5. dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminow
archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 i
650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U.z2018r., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;
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2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usuni¢cia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ 1 e RODO.

UWAGI:
Informacja o Finansowaniu
Niniejsze zamoéwienie wspotfinansowane jest ze sSrodkéw Unii Europejskie;:

Zadanie 1 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 OS$
priorytetowa Il Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.5 Modernizacja energetyczna
obiektow uzytecznosci publicznej w zwiazku =z realizacja projektu ,,Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkow uzytecznos$ci publicznej w gminie Stawno”.

Zadanie 2 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$
priorytetowa Il Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.10 zwigkszenie wykorzystania zrodet
odnawialnych w zwiazku z realizacja projektu ,,Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek
wytwarzajacych energi¢ elektryczng i cieplng z OZE w budynkach uzytecznosci publicznej,
w tym z niezbedng infrastrukturg przylaczeniowa do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy
Stawno”.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac  na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.:
»lermomodernizacja budynku Swietlicy w miejscowoSci WrzeSnica wraz z montazem
instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

WartoS€ Netto: ......vvviiiiiiiiii i, z1

VAT - ... b . z1

WartoSE brutto :...ceeeiieineeerieeierenneeeeceeeesnnnnecnns z1

N (01713 (=S
w tym:

Zadanie nr 1 — Termomodernizacja budynku $wietlicy

WartoS€ netto: ......o.ooiviniiiiii i, 7k

VAT - .......... b Y z1

WartoSE Drutto t.eeeeeeeenieeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneen z1

N (017 1§ (<

Zadanie nr 2 — Montaz instalacji fotowoltaicznej 2 kWp

WartoSC€ Netto: ......vvviiiiiiiiii i, z1

VAT - ... OO zk

WartoSE brutto :...eeeeiierneeeeeeeeernnnneeeeceeccsnnnnecnns z1

N (0411 (=

Zadanie nr 3 — Roboty pozostale

WartoS€ netto: .......ovivinii i, 7k

VAT - .......... T 7t

WartoSE brutto :...oceiiieiinneiiiiiiiiienneeeeccersenncccees z1

N (017 1§ (<3

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujqgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.
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Okres obowigzywania gwarancji ..................... miesigcy (nie krotszy niz 36 miesigcy
i nie dluzszy niz 60 miesiecy).

Wysokos¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy Wynosi ........ % (nie
mniej niz 0,2 % 1 nie wigeej niz 0,5 %) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NUMEE TRIETONUL ..o
NUMEE TAKSUS ..o
BIMAT ..ot
1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznali$Smy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskaliSmy wszelkie niezb¢dne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4)  uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg uproszczong.

»Os$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO

......................................................................... ,
B et e e e ,
B e e ,
B et e e ,
B e e ,
B et e e e ,

Podpis oséb uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtk
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no

o g

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

Zalacznik nr 2 do SIWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Podloge w pomieszczeniach 1.02, 1.05, 1.08 nalezy wykona¢ =z terakoty
o parametrach jak dla pozostatych pomieszczen.

Podtogg z terakoty nalezy wykonac z ptytek o wymiarach 50x50 cm.

Rzedng wysokosciowa podlogi w pomieszczeniu 1.08 nalezy podnie$¢ o 8 cm, tak aby
uzyskac jeden poziom podtogi na catym obiekcie.

Oswietlenie nalezy wykona¢ w technologii LED.

Pomiedzy wylewka betonowa 1 styropianem podtogowym nalezy umiesci¢ folie PE.

W pomieszczeniach 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 nalezy usna¢ stary sufit z boazerii
drewnianej 1 wykona¢ nowy z ptyt gk gr. 12 mm na stelazu stalowym — robota nie ujeta w
opracowaniu projektowym.

Elementy drewniane konstrukcji dachu, widoczne w pom. 1.8 nalezy oczysci¢ z
istniejgcej powloki malarskiej, zaimpregnowac do klasy NRO oraz pomalowaé farba do
drewna, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym na poziomie wykonawstwa — robota nie
ujeta w opracowaniu projektowym.

Wszystkie pozostate elementy drewniane, nalezy zaimpregnowaé do klasy NRO oraz
pomalowa¢ farbg do drewna, kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym na poziomie
wykonawstwa — robota nie ujeta w opracowaniu projektowym.

Wylewke podtogowa nalezy wykona¢ jako zbrojong widknem PP gr. 5 cm, zamiast 8§ cm
jak przewidziano w projekcie.

Izolacje $cian fundamentowych z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej nalezy
wykona¢ w 3 warstwach — warstwa podkladowa + 2 warstwy wiasciwe.

Zdemontowane ptyty azbestowe nalezy utozy¢ na paletach, zabezpieczy¢ folig i
przetransportowa¢ do miejscowosci Warszkowo do punktu selektywnej zbidrki odpadow
komunalnych — utylizacje plyt azbestowych zapewni Zamawiajacy.

Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ w technologii cieptego montazu, z uzyciem
tzw. ,,cieplych parapetow”.

Kominki wentylacyjne na potaci dachowej wykona¢ jako systemowe kominki dachowe,
ocieplane w kolorze dachu.

Blacha trapezowa powinna posiada¢ min. 25 lat gwarancji producenta.

Wszystkie lampy zewngtrzne powinny posiada¢ czujniki ruchu wbudowane w kloszu
lampy.

Okna powinny posiada¢ szprosy — uktad okna zgodnie z zatagcznikiem nr 8 do SIWZ.

W zakresie Wykonawcy znajduje si¢ réwniez dwukrotne malowanie wszystkich
pomieszczen, w tym do wysokosci 1,4 m malowanie z uzyciem farby ceramicznej —
robota nie ujeta W opracowaniu projektowym.

Rury instalacji C.O. nalezy prowadzi¢ pod posadzka.

Sie¢ kanalizacji wewnetrznej w catym obiekcie nalezy wymieni¢ na nowa zgodnie z
zalaczonym szkicem (zatacznik nr 9 do SIWZ), wykonang z rur PVC o $rednicy 110 mm
— 6,2 mb i 50 mm — 13,6 mb (przy podejsciach pod umywalki) — robota nie ujgta w
opracowaniu projektowym.

W sieci kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ odpowietrzenie kanalizacji,
wyprowadzone ponad dach, zakonczone kominkiem systemowym.

29



Fundusze . Unia Europejska
EUI'OPEjSkIe Sé?sckzapospo“ta 'ﬂ' Pomor_ze Europejski Fundusz
Program Regionalny - ‘1‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.32.2019
» Termomodernizacja budynku swietlicy w miejscowosci Wizesnica wraz 7 montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”

21. W zakresie Wykonawcy znajduje si¢ wymiana 3 szt. drzwi wewnetrznych w

22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

pomieszczeniu 1.01. — drzwi ptycinowe z wypelnieniem plastrem miodu, w kolorze
dopasowanym do pozostatych drzwi wewnetrznych.

Instalacje C.O. nalezy wykona¢ do gléwnego rozdzielacza w kotlowni. Nowy
rozdzielacz nalezy polaczy¢ z istniejacym zbiornikiem buforowym.

Wszystkie zdemontowane elementy instalacji C.O. nalezy protokolarnie przekazaé
Zamawiajacemu.

Na instalacji C.O. nalezy zamontowa¢ 3 liczniki ciepta — robota nie ujeta w
opracowaniu projektowym.

Sie¢ wodociggowa wewnetrzng w calym obiekcie nalezy wymieni¢ na nowg zgodnie z
zalaczonym szkicem (zatacznik nr 9 do SIWZ), wykonang z rur PE, przeznaczonych
do wody pitnej — 18,5 mb.

Zamawiajacy rezygnuje z docieplenia konstrukcji drewnianej sceny welng mineralna.
Izolacj¢ cieplng pod sceng nalezy wykonac¢ jako izolacje na gruncie, w sposOb
tozsamy jak w pozostatych pomieszczeniach.

Dach nalezy pokry¢ membrang dachowa o gramaturze min. 180g/m2, a jej pasma
nalezy potaczy¢ po przez klejenie.

Rozbiorka podlogi w pomieszczeniach 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.08 po stronie
Zamawiajacego.
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Rzeczpospolita

B Poiska ¥

Unia Europejska
Pomorze Europejski Fundusz

Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

. Zakres wyk,or.lywanych Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko czynnosci oraz ; s . dysponowania
co . posiadane odpowiadajacym
Lp. | iimie, adres proponowana rola NN - ) T, . przez
. - o Uprawnienia przedmiotowi zamoéwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . 2 x Wykonawce
L. (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamowienia A . dang osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
kierowania robotami
1 budowlanymi bez
' ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej
............................... o [ TR

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWE WYKONAWCY ...ttt b bbbttt n e
AAIES WYKONAWCY ....ouiieiiiieiecteeieeee ettt et ettt ettt et e s e esaeaeesaeeseesreenteareesbeeneesneenras
Numer telefonu ......cccoeeevieiieeee NUMET FAX 1.viiiiiiecieeee e
Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia

robotom stanowigcym przedmiot zamdwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
warto$¢ brutto

Lp. Nazwa zamoéwienia . telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis osob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczgtki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr ....... /2019

zawartaw dniu ............oceiiiiiiiiin. 2019 r. pomiedzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1edZIDg W .o , NIP
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ...ttt ettt ettt et e et e e e e e e e e e et et e e e eeaaanans
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Termomodernizacja
budynku Swietlicy w miejscowosci Wrzesnica wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej 2 kWp” zlokalizowanej na dz. nr 214, 237, 238 obr¢b ewidencyjny
Wrzesnica, Gmina Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i
rozporzadzeniami wykonawczymi.
§2
1. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
remontu budynku $wietlicy we Wrze$nicy, z uwzglednieniem zapisow SIWZ.
2. Zakres przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa i obejmuje ona
nastepujace roboty budowlane:

Zadanie nr 1 — ..Termomodernizacja budynku §wietlicy”

Zadanie nr 1 obejmuje nastepujace roboty budowlane:
1. Roboty budowlane:
1) Roboty rozbiorkowe, z wyltaczeniem rozbiorki podtogi w pomieszczeniach 1.02, 1.03,
1.04, 1.05, 1.08;
2) Wymiana pokrycia dachowego;
3) Wykonanie izolacji termicznej dachu;
4) Wykonanie izolacji termicznej $cian;
5) Wykonanie elewacji;
6) Wykonanie izolacji fundamentow;
7) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;
8) Wymiana parapetow;
9) Wykonanie opaski z kostki betonowej dookota budynku;
10) Wykonanie kominkéw wentylacyjnych;

2. Instalacje sanitarne:

1) Wykonanie instalacji C.O.;
2) Wymiana baterii umywalkowych (pom. 1.03.);
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3. Instalacje elektryczne:
1) Woykonanie instalacji odgromowej;
2) Wymiana instalacji oswietleniowej;
3) Rozbudowa rozdzielnic elektrycznych;

Zadanie nr 2 — ..Montaz instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”

1. Zadanie nr 2 obejmuje nastepujace roboty:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

Wykonanie dokumentacji montazowe;.

Wykonanie dostawy i montazu zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot
instalacji fotowoltaicznych opartej o 8 modutéw fotowoltaicznych wraz z
uporzadkowaniem terenu po wykonanych montazach.

Montaz licznika energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych zrodet energii
W celu umozliwienia monitorowania energii powstalej z OZE;

Wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréw, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacje instalacji;

Po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej
(ENERGA-OPERATOR S.A.) poprzez zlozenie zgloszenia  przylaczenia
mikroinstalacji, nie p6zniej niz w terminiec 30 dni przed dniem planowanego
przytaczenia mikroinstalacji do sieci 1 uzyskania potwierdzenia przyjecia zgloszenia;
Sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen;

Przeprowadzenia  indywidualnych  szkolen  uzytkownikow  mikroinstalacji
fotowoltaicznej wraz z przekazaniem instrukcji obstugi ieksploatacji wszystkim
uzytkownikom.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ dokumentacj¢e na montaz instalacji
Zamawiajacemu w sklad ktorych bedzie wchodzié:

1)

2)

projekt montazu oddzielne dla kazdej z lokalizacji, projekt musi sktada¢ si¢ minimum
z dwoch branz elektrycznej 1 konstrukcyjnej;

Liczba egz. dokumentow: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
,»pdf” 1,,dwg” lub kompatybilne;.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentow: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
»pdf”).

3. Wymagania jakoSciowe dla konstrukcji montazowych:

1)

2)

3)

Z uwagi na instalacj¢ konstrukcji dla paneli na dachach nalezy opracowac ekspertyze
przez osoby do tego uprawnione, ktora bedzie miala na celu sprawdzenie wszystkich
istotnych elementéw konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia wywotane poprzez
montaz instalacji fotowoltaiczne;.

W przypadku stosowania roznych materialéw konstrukcyjnych doboru nalezy dokona¢
w sposob uniemozliwiajacy korozj¢ kontaktowa w punktach faczenia materialow.
Konstrukcje winny by¢ wykonane z wysokojakosciowych stopéw aluminium.
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4) Do polaczen srubowych stosowa¢ wylgcznie $ruby i nakretki oraz podkiadki
wykonane ze stali nierdzewnej.

5) Minimum 10 lat gwarancji obejmujacej wady materialowe oraz zabezpieczenie
antykorozyjne.

6) Gwarancja realizowana przez przedstawiciela majacego siedzibg na terenie Polski.

4. Wymagania jakosSciowe dla modulow fotowoltaicznych:

1) Na etapie produkcji moduty PV winny by¢ poddane w 100 % kontroli wydajnosci oraz
pomiarow izolacji wedlug normy norma IEC 61215/61730).

2) Parametry moduléw oraz ich komponenty winny spelnia¢ wymagania norm
potwierdzonych stosownymi certyfikatami, ktore wraz z zalgcznikami winny by¢
dostarczone po zakonczeniu zadania: EN 61730 - 1 Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji; EN 61730 - 2
Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Czgs¢ 2: Wymagania dotyczace
badan; EN 61215 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do
zastosowan naziemnych kwalifikacja konstrukcji 1 aprobata typu; EN 62108
Testowanie modutéw fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym $rodowisku mgty solne;j;
EN 50521 Ztacza elektryczne do zastosowan w systemach fotowoltaicznych -
wymagania bezpieczenstwa i badania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przebadania na koszt Wykonawcy przy uzyciu kamery
termowizyjnej wszystkich paneli fotowoltaicznych po ich zainstalowaniu i uruchomieniu,
celem wykrycia mikropeknie¢ w ogniwach. W przypadku wykrycia mikropgknig¢ w
ogniwach Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych paneli na wiasny koszt.

5. Kiryteria jakoSciowe doboru paneli PV:

1) moc nie mniejsza niz 260 Wp,

2) zbudowany z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego,

3) wylacznie dodatnia tolerancja mocy,

4) sprawno$¢ nie mniejsza niz 15%,

5) wolne od efektu PID, Klasa A ,

6) wspotczynnik wypetnienia (z ang. fill factor) >0,7,

7) puszka przylaczeniowa z min. 3 diodami bypasowymi,

8) powierzchnia antyrefleksyjna,

9) gwarancja spadku mocy na poziomie do 5% przez pierwsze 5 lat i nie wiecej niz
0,69% rocznie przez pozostate 20 lat, (przy zachowaniu liniowego spadku mocy),

10) spadek wspotczynnika sprawno$ci wraz z promieniowaniem (1000 — 200 W /m2) <
4%,

11) serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie instalacji,

12) panel wyprodukowany w roku jego instalacji i pierwszego uruchomienia,

13) panel spetniajacy normy IEC61215 i IEC61730.

14) gwarancja na wady ukryte i wytrzymalo$¢ mechaniczng min. 12 lat.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przebadania wybiorczo ok. 5% paneli
fotowoltaicznych dostarczonych dla kazdego z obiektéw (zadan), w ktérych ma by¢
wykonywany przedmiot zamowienia, w celu potwierdzenia ich parametréow technicznych. W
przypadku zlecenia takich badan bgda one wykonane w niezaleznym laboratorium na koszt
Wykonawcy. Panele nie spetniajace wymagan Wykonawca wymieni na wlasny koszt.

35



Fundusze ; X Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita I" Pomorze Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska ‘1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.32.2019
» Termomodernizacja budynku swietlicy w miejscowosci Wizesnica wraz 7 montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”

6. Kryteria jakoSciowe doboru inwerterow:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

,europejska” sprawno$¢ nie mniejsza niz 95%,

dobrany z uwzglednieniem klimatu charakterystycznego dla terenu inwestycji,

moc kompletu inwerterow dobrana w granicach 90 — 105% sumarycznej mocy
znamionowej instalacji,

dobor ,liczba paneli na string” z uwzglednieniem zakresu napigciowego (DC)
pracy inwertera napi¢ciowego,

minimum 5 lat gwarancji producenta oraz serwis gwarancyjny na terenie Polski,
maksymalne napiecie wejsciowe DC — minimum 480V,

komunikacja Bluetooth® , WLAN,

inwerter ma by¢ inwerterem tréjfazowym lub jednofazowym.

7. Wymagania dla okablowania

1)
2)
3)
4)

przewody gietkie miedziane jednozylowe,

przewody odporne na dziatanie promieniowania UV,

przewody w podwojnej izolacji,

dobdr przewodow w taki sposob, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze panel-
inwerter-przytacze nN wynosita nie wigcej niz 1%.

8. Wymagania dla aparatury systemu monitoringu oraz wizualizacji:

1)
2)
3)

Monitorowanie parametréw pracy systemu PV,

Stosowac¢ urzadzenia dedykowane dla stosowanych inwerterow fotowoltaicznych,

Wymagane podstawowe funkcjonalnosci:

— komunikacja bezprzewodowa z inwerterami,

—  serwer sieciowy zaimplementowany w urzadzeniu,

— archiwizacja danych na nos$niku wymiennym,

— wizualizacja on — line przez internet lub bluetooth podstawowych parametrow
pracy systemu PV.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie systemOw monitoringu  wbudowanych w inwerter
fotowoltaiczny.

Niezaleznie od systemu monitoringu nalezy stosowac liczniki tzw. ,,Zielonej energii”
instalowane na zaciskach inwerterow fotowoltaicznych min. klasy 0.5, legalizowane oraz
dostosowane do plombowania.

Zadanie nr 3 — .,Roboty pozostale”

1. Zadanie nr 3 obejmuje nastepujace roboty budowlane:

1)

2)

W pomieszczeniach 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 nalezy usng¢ stary sufit z boazerii
drewnianej i wykona¢ nowy z plyt gk gr. 12 mm na stelazu stalowym — robota nie ujeta
W opracowaniu projektowym.

Elementy drewniane konstrukcji dachu, widoczne w pom. 1.8 nalezy oczysci¢ z
istniejacej powloki malarskiej, zaimpregnowa¢ do klasy NRO oraz pomalowac farbg
do drewna, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym na poziomie wykonawstwa — robota
nie ujeta w opracowaniu projektowym.
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3) Wszystkie pozostate elementy drewniane, nalezy zaimpregnowa¢ do klasy NRO oraz
pomalowa¢ farbg do drewna, kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym na poziomie
wykonawstwa — robota nie ujeta w opracowaniu projektowym.

4) Malowanie wszystkich pomieszczen, w tym do wysokos$ci 1,4 m malowanie z uzyciem
farby ceramicznej — 2 warstwy farby — robota nie ujeta w opracowaniu projektowym.

5) Wymiana sieci kanalizacji wewnetrznej w catlym obiekcie na nowa, wykonang z rur
PVC o $érednicy 110 mm — 6,2 mb i 50 mm — 13,6 mb (przy podejsciach pod
umywalki) — robota nie ujeta w opracowaniu projektowym.

6) Wymiana sieci wodociggowej wewngtrznej w calym obiekcie na nowg, wykonang z rur
PE, przeznaczonych do wody pitnej — 18,5 mb.

7) Wymiana 3 szt. drzwi wewngtrznych w pomieszczeniu 1.01.

Dotyczy wszystkich — 3 zadan!!!
1. Szczegétowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,, Termomodernizacja budynku
swietlicy w miejscowosci Wrzesnica” zawieraja:
— Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczno - budowlana;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:
Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogo6lnobudowlane;
— Audyt energetyczny;
— Decyzje i uzgodnienia zatagczone do dokumentacji przetargowe;.
Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
| zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robot zalaczony do dokumentacji przetargowej jest elementem
pomocniczym, nalezy go zweryfikowa¢ z SIWZ i nie jest podstawa wyceny robot przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlano - wykonawczy,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uwagi zawarte w
SIWZ. i zalaczniku nr 2 do SIWZ pn. ,,Uwagi dotyczgce realizacji zamowienia. Zmiany w
stosunku do dokumentacji budowlanej.”

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do post¢powania
przetargowego.

2. Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
3. Prowadzenie robdt na budowie:
1) za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy;
2) wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajgcemu
harmonogramu prac.
4. Inne wymagania Zamawiajgacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:
1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
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2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i1 zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

Wykonawca robdt w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robo6t ze szczegdlng ostroznoscia;

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robodt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw;

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

10)w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki

towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i urzadzen, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze
zagwarantuja one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie
gorszych od zalozonych w dokumentacji; w przypadku projektowanych
rozwigzan systemowych Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

5. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze koszty wynikajgce
z zapisOw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
majg jedynie zobrazowac skale robot budowlanych i pomoc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowic
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
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5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigcksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys rdznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zgdanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materialdow budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi

przed rozpoczg¢ciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreSlonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedtozy¢é wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3

1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien ..........................

2. W

dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet

dokumentacji projektowej.

§ 4

1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej
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do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektows
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.

. Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktéorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace postanowienia:
1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktorego uplywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawce;

3) strony umowy ustalajg, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nie majg wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajgcego;,

5) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

6) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegélne prace
(pozycje kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;

7) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne
zobowigzanie migdzy Wykonawcg a Podwykonawca 1 w przypadku nie zwrdcenia tej

40



Fundusze . A Unia Europejska
Europejskie gé?sckzapospouta 'ﬁ' Pomorze Europejski Fundusz
- %" Zachodnie

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.32.2019
» Termomodernizacja budynku swietlicy w miejscowosci Wizesnica wraz 7 montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”

kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzil roszczen z tego tytulu
wobec Zamawiajacego;

8) obowiazek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Realizatora Umowy o
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegolnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

9) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2016 r., poz. 1666 z pdézn. zm.) wszystkich oséb wykonujgcych w toku realizacji
zamoOwienia prace wykonywane wysitkiem fizycznym objete przedmiotem
zamoOwienia;

10) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zadanie Zamawiajagcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 6 dni roboczych, do przedtozenia
Zamawiajacemu i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do
wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawczej
wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego, wzglgdnie kopii
umow o pracg. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia 0sOb zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

10.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawceg) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

11.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez ZamawiajacegoO.

12.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

13.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

14.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

16.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Realizatora Umowy oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.
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17.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu

N

prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
. Nadzor nad realizacjg przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
) et ,
D)

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopie niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,

a takze kopie uméw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wiasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowazno$ci przedmiotu zamdwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robo6t, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,
a w szczegolnosci dozor.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania rob6t. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac

budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robodt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystagpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng 1 wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow;

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania W1ascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dziatki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwosciag poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystgpienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
i Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zaméwienia lub do czasu usunig¢cia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o0., kable energetyczne,
telefoniczne 1 inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajgcego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

43



E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
- Polska %" Zachodnie

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.32.2019
» Termomodernizacja budynku swietlicy w miejscowosci Wizesnica wraz 7 montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wlasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgltosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ — wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

uUmowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiagzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania wilascicieli urzadzen obcych (np. gaz,

woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.) o zamiarze prowadzenia robot w ich

sasiedztwie.

Procedura odbioréw czgsciowych 1 koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego w formie
pisemnej Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty
odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na
wbudowane materialy, protokoly pomiardéw i sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zgltaszanych do odbioru bazujac na harmonogramie rzeczowo — finansowym.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru cze$ciowego i 14 dni od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkow umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
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29.

30.

31.

32.

odrzucenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbioréow czesciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehienia brakéw w dokumentac;ji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajagcemu przyshuguja uprawnienia,
o ktérych mowa w ust. 25

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia kompletu materiatéw dla PINB w Stawnie.

Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zaméOwienia o ktorym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, réwnocze$nie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wehodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika rob6t o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajagcy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach) i ewentualnie dokumentacj¢ dodatkowa
sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne, warsztatowe,
rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub likwidacji itp.),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzér,

7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza zatwierdzona przez wilasciwy osrodek
geodezyjny z uwzglednieniem aktualizacji uzytkow gruntowych, potwierdzong przez
wlasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2 egz,

8) charakterystyke energetyczna,

9) spis zawarto$ci z numeracjg stron,

10) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.
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33. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi
i gwarancji bedzie protokodt z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:

1) termin rozpoczecia — po przekazaniu placu budowy;,
2) termin zakonczenia: do 30 kwietnia 2020 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robo6t objetych
dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy

przystluguje wynagrodzenie ryczaltowe:

WartoSC NEttO: ettt zt,

VAT - ... OO zt,

AU (1T 1) 41 1 00 B z1,

N ()41 (- TR :
w tym:

Zadanie nr 1 — Termomodernizacja budynku $wietlicy,

WartoSC NEttO: ...uvvviiiii i 71,

VAT - .......... T z1,

WArtoSC DIULLO teeeeeeerniiieeeeennniiieeeeeeennneeecenennens zl,

N3 ()1 0 (S ,

Zadanie nr 2 — Montaz instalacji fotowoltaicznej 2 kWp,

WartoSC Netto: ...ovvviiiiiiii zt,

VAT - .......... b zi,

WartoS€ Drutto to.eeeeveiiiieeieeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeennn zl,

N (01411 (=T :

Zadanie nr 3 — Roboty pozostale

WartoSC Netto: ...ovvviiiiiiii e zt,
VAT - .......... b zt,
WartoSC brutto t...eeeveiiieeiiieeeeeeeeeeeennnn z1,
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N () 1) (U

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$§¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie mogg ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robdt budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy:.
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja Zzadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czgsciowych w nastgpujacy
sposob: faktury czeSciowe — nie wigcej niz jedna faktura miesigcznie oraz faktura po
odbiorze koncowym.
Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czeSciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego robdt bez uwag przez Komisje powotang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji Z
zestawienia  rzeczowo - finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujac na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag, ktorej wartosé
wyniesie nie mnie niz 5% warto$ci zamowienia.
Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od
dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem
dokumentow. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla
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o

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych  za
posrednictwem platformy o ktérej mowa w w/w ustawie.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ...........ccoevvviiiiiiienninnnnn.
Fakture nalezy wystawi¢ na nastgpujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK - ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno.

Zamawiajacy w roku 2019 zaptaci Wykonawcy nie wiecej niz 215 000,00 z1 brutto.
Pozostata kwote Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy w roku 2020, po protokolarnym
odebraniu rob6t przez komisje.

W przypadku nieterminowe;j ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu platno$ci naleznych w zwiazku z zawartymi Umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane s3 nie wczesniej niz 3 dni przed datg

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami —

o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoplaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow roéwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do oplacenia z

przewidywanymi terminami platnosci.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, Ilub ktéory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
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16.

17.

18.

19.

20.

podwykonawcg zamoOwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

dore¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 14

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwot¢  wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§ 11

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robdt w nastgpujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe¢ oraz przepisami
art. 251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem roboOt, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;,

5) koordynacji pomiedzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawcg oraz
probek tych materiatow;
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7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez wszystkich uczestnikbw procesu
inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne
obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robét zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbednych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzgdnych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacjg w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegétowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
i usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami cze¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladoéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12
1. Jako Kierownika budowy wyznacza si¢: ...............cccvvenvinnn...
2. Jako koordynatora w zakresie obowigzkoéw umownych ze strony Zamawiajacego

R 7/721 T2 Ty 22 S U=

3. Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza

] =

4. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany Kkierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na takg zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SIWZ.
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5. Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastgpstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

I doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych

Z Umowy.

O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego

Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ..... % (nie mniej niz 0,2%)
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu oOkresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub r¢kojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowsg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia  naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajgcego W Wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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3.

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

W szczegoOlnych przypadkach kazda ze stron moze odstgpi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOte ......cccccociivviiieiiiiiiiieeieeceeeeees 7t

wformie ...

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, w szczego6lnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usuniecia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowigca 30%  wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu r¢kojmi za wady.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia

I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego

zabezpieczenia).

§15
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na OoKres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

WYNOSI ............... miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajgcy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydhluzy¢ termin na usunigcie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usuni¢cia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkdéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
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koszt usunigcia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy:.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rekojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie =zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czeSci umowy o zamowienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstagpienia od umowy przez Wykonawce, zobowigzany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieh umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i
moga nastapi¢ wylacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
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2)

3)

4)

5)

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaty 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane Ilub  blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany be¢dace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;

— zmiany bedace nastgpstwem koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dziatania organow administracji 1 innych
podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organdw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika robdt branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —

jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany

kierownika robot branzowych — nowy kierownik robot branzowych musi spehniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1)
2)

opis propozycji zmiany,
uzasadnienie zmiany,
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10.

11.
12.

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana

bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzg¢tu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczoOwego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét konieczno$ci na podstawie kosztorysu réznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.

§19
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Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujgcych,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnoSci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dzialan Zamawiajacego dokonanych wzgledem o0so6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zalgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatgcznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONMAWCE. ...ttt bbbt bbb bbb e e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»lermomodernizacja budynku S$wietlicy w miejscowosci WrzeSnica wraz z
montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z
dokumentacja projektows, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
......... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDG W .ot zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......viiiiieiiieiie ettt ettt e s et eabeesbeesabeensaesbeenneeennes

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wytonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajagcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu, nicodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..oovvvvieiiiiieee e PLN (stowni€: .......coovvvveviieiiiecieeeiens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajagcym dnia ...l 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ...vviii e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skuteczno$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........cccceceeniiienne 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznosci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bgdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wartos¢
Lp. Elementy i rodzaje robét
netto brutto

Razem cze$é I — roboty budowlane

1. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE

1.1. Wymiana pokrycia dachowego

1.1.1. Roboty rozbiorkowe

1.1.2. Wykonanie paroizolacji i wiatroizolacji

1.1.3. Wykonanie pokrycia dachowego z blachy

1.14. Wykonanie obrébek blacharskich

1.15. Wykonanie podbitki dachowej

1.2. Ocieplenie stropodachu

1.3. Wykonanie nowej podtogi na gruncie

1.3.1. Roboty rozbiérkowe

1.3.2. Wykonanie podsypki i chudego betonu

1.3.3. Wykonanie ocieplenia podtogi

1.34. Wykonanie wylewki podlogowej

1.3.5. Utozenie terakoty

1.4, Wykonanie izolacji fundamentow

15 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- zewnetrznej

16 Wymiana parapetow wewnetrznych
o i zewnetrznych

1.7. Wykonanie elewacji

1.7.1. Wykonanie ocieplenia §cian zewngetrznych

1.7.2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

1.8. Wywoz gruzu

1.9. Wykonanie opaski z kostki betonowej

1.10. Wykonanie instalacji sanitarnych

1.10.1. Roboty demontazowe

1.10.2. Wykonanie rurociggéw i rozprowadzen

1103 Wykonanie  armatury  regulujacej i
U odcinajacej

1.10.4. Wykonanie rozdzielaczy

1105 Wykonanie urzadzen grzejnych 1 rur
T przylacznych

1106 Wykonanie préb ci$nieniowych i regulacji
U instalacji

1.10.7. Wykonanie izolacji rurociggow

1.10.8. Wykonanie przebi¢

1.10.9. Wykonanie instalacji C.W.U.

1.11. Wykonanie instalacji elektrycznych

2 MONTAZ INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNEJ

2.1. Wykonanie dokumentacji

2.2. Dostawa i montaz instalacji

3. ROBOTY POZOSTALE

3.1 Wymiana pokrycia dachowego, w tym:

3.1.1 Wymiana tacenia dachu

3.1.2 Wymiana kontrlat
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3.1.3 Wymiana zniszczonej konstrukcji dachu

3.2 Wykonanie instalacji odgromowej

3.3. Wykonanie izolacji $ciany wewnegtrznej

3.4 Wykonanie kanalizacji deszczowej

o zewnetrznej — rury i czyszczaki

Wymiana sufitu z boazerii drewnianej na

3.5. plyty g-k, w pomieszczeniach: 1.04, 1.05,
1.06, 1.07, 1.08, 1.09

36 Renowacja elementow drewnianych

- w pom. 1.8

37 qukrotne malowanie wszystkich
pomieszczen

3.8. Wymiana sieci kanalizacji wewnetrznej

3.9. Wymiana wewngtrznej sieci wodociagowej

3.10. Wymiana 3 szt. drzwi wewnetrznych

3.11. Dostawa 1 montaz 3 szt. licznikow ciepta

Razem Cze¢s¢ I1 — Inne

I

2. e

Razem cala warto$¢ inwestycji

Y W czeéci Il — inne Wykonawca moze wpisaé inne wydatki, ktérych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Termomodernizacja budynku S$wietlicy w miejscowosci Wrzesnica
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........ccceeveveerieeeerieernenns
zdnia .o 0 roboty budowlane: ... .. ..o
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w cato$ci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztoZenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ........c..ccccovveiiiiinnene zt
Brutto, STOWNIE: ..cooooiiiiiiiiiii zt
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy

*wlhasciwe podkresli¢
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eetieiiiiiie ettt sttt ettt e st ste s et e beesteaseenbeeneeaseesbeenbenneeanee e

AAIES WYKONMAWCY......ccvee e itieite et ste et e st e ste et e st e te e st e s ba e beeseesae e teeneeabeenteaneesseeeeaneesneenseeneenree e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, pn. ,, Termomodernizacja
budynku S$wietlicy w miejscowosci Wrzesnica wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej 2 KWp” prowadzonego przez Gming Stawno o$wiadczam, co nastgpuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

3. *zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocze$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoS$cig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

4. *nastgpujacy/e podmiot/y, na ktéorego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

5. *nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcag/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

6. spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.
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7. *w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

W nastepujacym zakresie:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznali$my si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

................ o

MiejscowosC 1 data: .......eeeeveevieeiieniiiiieeee,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1z 2018 r.
Nr 127 poz. 2) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowoSCE 1 data: .....coceeereereenienieneeieeneene
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