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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Budowa drog z kostki betonowej w Kwasowie, gmina Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Stawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzgdowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wojt Gminy Stawno

Stawno, dnia 4 pazdziernika 2019 r.
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SPIS TRESCI

Rozdzial I. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 0 zamowieniu.

Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial IT1. Zamoéwienia cz¢sciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial IV. Zamowienia polegajagce na powtdrzeniu podobnych ustug lub robot
budowlanych.

Rozdzial V. Termin wykonania zaméwienia.
Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.
Rozdzial VII. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego
zamoOwienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposdb dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz o§wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdzial XII. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin sktadania 1 otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie kierowal si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalnosciach, jakie zostang dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o S$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamdwienia.

Rozdzial XXYV. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
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ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu O:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018,
poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze Zzada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl/

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajgcego.

RozpZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn.:
»Przebudowa drog wewnetrznych na dzialkach nr 226, 81 i 113 w Kwasowie,
gmina Skawno”:

a) Zadanie | — ,,Przebudowa drogi wewngtrznej na dzialce nr 226 w Kwasowie,
gmina Stawno”,
b) Zadanie Il — ,Przebudowa drog wewnetrznych na dziatkach nr 81 i 113

w Kwasowie, gmina Stawno”,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

2. Przedmiot zamowienia okreslajg zalagczone do SIWZ dokumentacje projektowe
budowlano — wykonawcze:
1) Zadanie I:
- Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 226
w Kwasowie, gmina Stawno”,
2) Zadanie II:
- Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drég wewngtrznych na dziatkach nr 81
1 113 w Kwasowie, gmina Stawno”,
z uwzglednieniem zapiséw SIWZ.

3. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1) Zadanie | — Przebudowe odcinka drogi o dt. ok. 170 m, obejmujaca:
- wymian¢ konstrukcji nawierzchni z ptytek betonowych (trylinki) na kostke
betonowa (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowe chodnikow i zjazdoéw z
kostki betonowej,
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o

- wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy),
- montaz tawek 1 koszy na odpady.

2) Zadanie Il — Przebudowe odcinkow drog o dt. ok. 135 m, obejmujgca:

- budowe konstrukcji ciggu pieszo-jezdnego z kostki betonowej starobrukowej
szarej (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowe parkingdéw i zjazdow z kostki
betonowej starobrukowej grafitowej,

- wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy),

- montaz tawek i1 koszy na odpady.

3) UWAGA! Zamoéwienie nie obejmuje sadzenia drzew, montazu koszy na $mieci
i lawek oraz wykonania oznakowania.

4) UWAGA! Dopuszcza si¢ realizacje robét budowalnych w 2019 roku
z zatrzezeniem, iz termin platnosci faktury za wykonane roboty nie moze
uplywaé wcezesniej niz 10.01.2020 r.

5) UWAGA! Kostke z rozbiorki nalezy wywiezé na dz. nr 56 w Warszkowie
(odl. 7 km)

6) UWAGA! Grunt z korytowania nalezy wywiez¢ na dzialke wskazana przez
Zamawiajacego (odl. do 2 km)

Szczegdlowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w
dokumentacjach projektowych:

1) Projekty budowlano — wykonawcze,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

3) Decyzje i uzgodnienia zatgczone do dokumentacji przetargowe;j.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do wiasciwego przygotowania oferty.

Przedmiary robét zalaczone do dokumentacji przetargowej sa elementem
pomocniczym, nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do
wyceny nalezy uznaé projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zatagcznik do postepowania przetargowego.

Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasows organizacje ruchu.

Prowadzenie robo6t na budowie:

1) Za sposdéb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajgcemu
harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzér wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);
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2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

Wykonawca robdt w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robo6t ze szczegdlng ostroznoscia;

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robodt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidéw;

Wykonaweca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego i wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

10) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakosci

1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia 1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie materiatléw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one
uzyskanie parametrow technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

8. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i1 SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisOw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia
majg jedynie zobrazowa¢ skale robot budowlanych i poméc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié



Fundusze . Unia Europejska
EUI'OPE]SkIe Scz)?sckzgospollta 'ﬂ' pOI’ﬂOI’_ZE Europejski Fundusz
Program Regionalny - ‘1‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.36.2019
,,Budowa drdg z kostki betonowej w Kwasowie, gmina Stawno”

5)

6)

7)

8)

9)

bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys rdznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajgcego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy oséb, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materiatow budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi

przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreSlonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi minimum 36

miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt réwny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
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wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawcg urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.
9. Inne informacje:
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to np. okolicznosci: powodujagce obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisdw. Zmiany musza
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamoéwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udostepni mu obiekt na czas przeprowadzenia
wizji.

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV):
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

RozDZIAL |11. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

RozpziAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia zamdwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:
1) Zadanie I:
a) termin rozpoczgcia — po podpisaniu umowy z Wykonawca i przekazaniu placu
budowy,
b) termin zakonczenia catosci zamowienia — do dnia 30 czerwca 2020 r. lecz nie
dtuzej niz 90 dni od dnia przekazania placu budowy.
2) Zadanie II:
a) termin rozpoczecia — po podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu
budowy,
b) termin zakonczenia cato$ci zamowienia — do dnia 30 czerwca 2020 r. lecz nie
dtuzej niz 90 dni od dnia przekazania placu budowy.

ROZDZIAL VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
1. Zamawiajacy nie zastrzega obowiagzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czeéci zamowienia.



E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska \-1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.36.2019
,,Budowa drdg z kostki betonowej w Kwasowie, gmina Stawno”

2.

3.

Zamawiajacy zada wskazania czg¢$ci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

RozDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—muszg  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcéw  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentéw;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ form¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamédwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wi¢cej Wykonawcow powinna spelniaé

nastepujgce wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;

— os$wiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SIWZ);

podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.

b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalgcznik nr 5 do SIWZ);
— os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia;

sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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Rozpziar. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju.

Rozpziar |1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

ROZDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacj¢ jego majatku lub sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz.
U. z 2019 r. poz. 243 z p6zniejszymi zmianami) lub ktérego upadtos$¢ ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadiosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (t.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z pdzniejszymi zmianami),

b) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkow dowodowych;

c) jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w
art. 17 ust. 1 pkt 2—4 ustawy Pzp z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— czlonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktore ztozyly o§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
Pzp,

chyba Ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w

inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;

d) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawarta z zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
ustawy Pzp, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia
odszkodowania;

e) bedacego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za
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3)

9)

h)

jego popeklienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub mnadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp;

wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisOw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieni¢zng nie nizszg niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
ktory naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, oplat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za
pomoca stosownych $rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci;

spetniajacy warunki udziatu w postegpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej

dzialalnosci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegoélny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu

o zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zatgczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postepowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zaméwienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegolny. Ocena spetniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu

o zasadg¢ spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczenia zatgczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajagcego W niniejszym

postepowaniu;

posiadajacy zdolnos$ci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe

wykonanie zaméwienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczg¢cie mogto
nastagpi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym
okresie, co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegajacej na
wybudowaniu lub przebudowaniu drogi lub chodnika o warto$ci robot
budowlanych nie mniejszej niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych
00/100) (brutto), z podaniem jej rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i
podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy
ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty

10
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te zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnos$ci zawierajace informacje 0 tym
czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidlowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje 1 osoba posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;j;

— Ocena spetnienia warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcdéw zostanie
dokonana w oparciu o zasad¢ spelnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczen
1 dokumentow zatgczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

3. Zamawiajagcy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
postgpowania, o§wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja btgdy lub budza
wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnieh w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

5. Jezeli wykonawca nie ztozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytloby uniewaznienie postepowania.

6. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.

8. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.

9. W odniesieniu do warunkéow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg
wymagane.
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10.

11.

12.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazal si¢ do udostgpnienia zasobow, za
szkod¢ poniesiong przez zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w ust. 7, nie potwierdzajg spetlienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamoOwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamowien
publicznych, zgodnie z ktora dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wylacznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie
wstepne, a nastgpnie zazada przedtozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

RozpziAr XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwaé¢ wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujacych dokumentow:
1) Wykaz wykonanych minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem 1 warto$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robét, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajgce informacje
0o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidlowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamOwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ,
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej] mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

RozDZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 6.000,00 z1 (stownie: szes$¢ tysiecy ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
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4.

o

10.

Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Budowa drog w Kwasowie”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajagcego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniagdzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

RozpziAr XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajgc oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WYKONAWCAMI.

1.

W niniejszym postepowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania

o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane bedg w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00),

- przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@gminaslawno.pl),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za posrednictwem operatora

pocztowego W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo

pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

3) uzupehienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajagcych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,
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4) zlozenia przez WykonawcoOw Zamawiajagcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej.

4. Wykonawca moze zwréci¢ si¢ (pisemnie, faksem, za posrednictwem poczty
elektronicznej) do Zamawiajacego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.

5. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Michat Zejglic (tel. 59 810 67 01).
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).

RozpziAt. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowo$¢, numer kodu
pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno
»Budowa drog z kostki betonowej w Kwasowie, gmina Stawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 22.10.2019 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobe¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie zdanymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1) w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawieraC zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”™:

a) przez osobe udzielajagcg pelnomocnictwa,
b) przez osobg upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginalu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentéw.
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1)

2)

3)

Dokumenty dotgczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) Oryginatlow: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o§wiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

.ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby

uprawnione, (podpis z imienng pieczecia lub czytelny podpis imieniem

I nazwiskiem wraz z pieczecia firmy),

w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych

nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostale:

1)
2)

3)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zloZeniem
oferty,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.

6. Zaleca sig, aby:
1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do

2)
3)
4)

oferty) byty parafowane przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byta ponumerowana,
kartki oferty byly spiete

oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
W swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1)
2)
3)

4)

zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert

pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,
do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zalaczony dokument, z ktérego wynika
prawo osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.

8. Oferty zlozone po terminie.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.
9. Zawarto$¢ oferty:
» Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajagcy kosztorys ofertowy
sporzadzony metoda szczegdlowa,
> Os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu 1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 5 do SIWZ;
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> Os$wiadczenie wypelienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO - Zalacznik nr 6 do SIWZ.

RozDzZIAL. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

no

&

Oferte nalezy zlozy¢é w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 22 pazdziernika 2019 r., do godz.
9.30.

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokoj nr 55 dnia 22 pazdziernika 2019 r. 0 godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktoérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wplywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i godzing jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVI1I. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

RozpziAr XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY

OFERT.
Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
OKkres obowigzywania gwarancji 20 %
(nie krétszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Wysokos$¢ kary umownej 20 %
(nie mniej niz 0,1 % i nie wiecej niz 0,4 %)
Lacznie 100 %
1. Maksymalna liczba punktow w danym kryterium réwna jest okre§lonej wadze kryterium
w %.
2. Ocena laczna stanowi sume¢ punktéw uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punkéw poszczegbélnym ofertom bedzie si¢ odbywaé

wg nastepujacych zasad:
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a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowiacym Zalacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktorg mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto sposrod ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = == mmmm e m oo e oo X 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych 1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) i1 zlozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,,;, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesi¢cy);

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdtuzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

c) Wysokos¢ kary umowne;j.
Wysokos¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie nizsza niz
0,1% 1 nie wyzsza niz 0,4% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o wysokosci kary umownej. Liczba punktow,
ktorg mozna uzyska¢ w tym Kkryterium zostanie obliczona wg wzoru:

wysokos¢ kary umownej w ofercie ocenianej x 100

liczba punktow = LR x 20 pkt.

SRl

najwyzsza kara umowna sposrod ztozonych ofert x 100

ZamoOwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczba punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza ceng.

Szczegbdlowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czesci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy 1 SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.
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8.

9.

10.

11.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie ocenial kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejszg.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwltocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibe i cen¢ oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
W sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych.

RozDpzIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zawiadomi

rownoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa

w postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegatl si¢ o udzielenie zamowienia, zawiadamia go

o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

Rozpziar. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajgcego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych.

4. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwote stanowigca 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

6. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

7. Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez
podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwolalnie
i bezwarunkowo zobowigzywac¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

8. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

RozpziAL  XXIl. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO.

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIWZ.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien UMOWY
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci 1 mogg nastapi¢ wylacznie
W nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegblnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska
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2)

3)

4)

5)

— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznos$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatoréow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
0 dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowg niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

W  zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt  branzowych,

przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemng zgoda

Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot

branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniaé

wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do

przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1)
2)
3)

4)

opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

opis wplywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynikaé¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany

20



E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska ‘1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.36.2019
,,Budowa drdg z kostki betonowej w Kwasowie, gmina Stawno”

10.

11.

12.
13.

na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia wedtug zasad jak dla robdt
zamiennych na zadanie Zamawiajgcego.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.

RozpZIALE. XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig:

1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamdéwienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.

RozbzIAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.

U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”

informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Budowa drog
z kostki betonowej w Kwasowie, gmina Stawno” RSSA.271.36.2019, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych
przepisow prawa moga dokonywac¢ oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego
postepowania 1 realizacji zadania, w tym w szczegdlno$ci dokumentacji zwigzanej z
pozyskiwaniem S$rodkow finansowych pochodzacych z budzetu panstwa 1 Unii
Europejskiej

5. dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

6. dane osobowe begda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminow
archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 i
650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U.z2018r., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikajg z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktdrym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktérej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;
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3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usuni¢cia danych osobowych w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ 1 e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamowienie wspoOifinansowane jest ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 9 ,,Infrastruktura
publiczna”, dziatanie 9.3 ,Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i
spotecznej ubogich spotecznosci i obszarow miejskich 1 wiejskich” w zwigzku z realizacja
projektu , Kompleksowe odtworzenie funkcji spolecznych, infrastrukturalnych i
przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo”.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa
drég z kostki betonowej w Kwasowie, gmina Slawno”, oferujemy wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z wymogami zawartymi W Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto catego zamOwienia: ..........ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieaeenan, z1,
VAT - ... T z1,
Warto$¢ brutto calego zamowienia:.......ccceevveiiiniiiiiiiiiiiiniiiniiineinnn zl,
N (01411 (S ,
w tym:
Zadanie |
WartoSC NEttO: ....vvviiiiiii i z1,
VAT - .......... b S z1,
WArtoSC Drutto u.eeeeeeeiiiiieeereennniieeeeeeeenneeeeeceennne zl,
S OWIIE: o o ,
Zadanie 11
WartoS€ netto: .......oooiniiiiii i, zt,
VAT - .......... b z1,
WartoSE brutto c..cceiiiiiiineeiiiiiiiiinneeeicceeisnnecsccen zl,
N (01074 11 1=

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujqgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesigcy
1 nie dluzszy niz 60 miesiecy).

Wysokos$¢ kary umownej: .............oooeinvinnnn.n. % (nie nizszy niz 0,1% dni i nie wyzszy niz
0,4%).
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Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NUMEK TEIETONU: ..o
INUMEE FAKSUS ...t
B-MAUL ..o
1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okre$lona na podstawie projektu budowlanego,
treSci SIWZ oraz dokumentow zataczonych do SIWZ i zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacja zaméwienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznali$my si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajagcego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezb¢dne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamdwienia podany przez Zamawiajacego,
4)  uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda szczegotowa.

»Os$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO

B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWE WYKONAWCY ...ttt bttt ettt be b

AdIES WYKONAWCY .. eiiiiiiiiiieiieiit ettt ettt ettt et saae e bt e s e e esaesaaeesseessseesbeeanbeesaneabeesseeanneens

Numer telefonu ...

Wykaz wykonanych rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscig

robotom stanowigcym przedmiot zamdwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
x Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zaméwienia wartos.c brutto telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczgtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

: Zakres Wyk,orijanych Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko czynnosci oraz : T . dysponowania
sl . posiadane odpowiadajacym
Lp. | iimie, adres proponowana rola . . . P przez
. - o Uprawnienia przedmiotowi zaméwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . ” Wykonawce
L. (poda¢ nazwy, adres, wartos¢
zamoOwienia A . dang osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
1 kierowania robotami
' budowlanymi w
specjalnosci drogowej
............................... o [ TR

Podpis 0séb uprawnionych do skiadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr ... /2019

zawartaw dniu ...........ooieiiiiiiiiinn.. 2019 r. pomigdzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Stawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1EdZIDG W .o ,NIP oo,
FEPIEZENTOWANYM PIZEZ . ..o e
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa drog
wewnetrznych na dzialtkach nr 226, 81 i 113 w Kwasowie, gmina Stawno”, zgodnie z

przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

§2
1. Przedmiot zamowienia okreslaja zatagczone do SIWZ dokumentacje projektowe
budowlano — wykonawcze:
1) Zadanie I:
- Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr 226
w Kwasowie, gmina Stawno”,
2) Zadanie II:
- Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa droég wewngtrznych na dziatkach nr 81
1 113 w Kwasowie, gmina Stawno”,
2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:
1) Zadanie |
Przebudowe odcinka drogi o di. ok. 170 m, obejmujaca:
- wymiang konstrukcji nawierzchni z ptytek betonowych (trylinki) na kostke betonowa
(wraz z warstwami podbudowy) oraz budowg chodnikow i zjazdow z kostki
betonowej,
- wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy).
2) Zadanie Il
Przebudowe odcinkéw drog o dt. ok. 135 m, obejmujaca:
- budowe konstrukcji ciggu pieszo-jezdnego z kostki betonowej starobrukowej szarej
(wraz z warstwami podbudowy) oraz budowe parkingdw 1 zjazdow z kostki betonowej
starobrukowej grafitowej,
- wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy),
3. Zamoéwienie nie obejmuje sadzenia drzew, montazu koszy na odpady i lawek oraz
wykonania oznakowania.
4. Dopuszcza si¢ realizacje robét budowlanych w 2019 roku z zastrzezeniem, iz termin
platnosci faktury za wykonane roboty nie moze upltywac wczesniej niz 10.01.2020 r.
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S.
6.

7.

10.

11.

12.

Kostke z rozbiorki nalezy wywiez¢ na dz. nr 56 w Warszkowie (odl. 7 km)

Grunt z korytowania nalezy wywiezé¢ na dzialke wskazana przez Zamawiajacego

(odl. do 2 km)

Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w dokumentacji

projektowej:

1) Projekty budowlano — wykonawcze,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) Decyzje i uzgodnienia zatgczone do dokumentacji przetargowe;j.

Przedmiar robot zataczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym,

nie jest podstawg wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznac

projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu lezy po stronie Wykonawcy.

Prowadzenie rob6t na budowie:

1) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie

czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W

zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktoére wykonuja czynnosci bezposrednio

zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie

dotyczy wiec, migdzy innymi o0sob: kierujacych budowg, dostawcow materiatdéw

budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed

rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie

w zakresie okreslonym w ust. 11. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow pisemne o§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w

zakresie okreSlonym w wust. 11, nalezy przedtozy¢ wraz z kopiag umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3
Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien:
a)Zadanie | - .. ... ,
b) Zadanie Il - ...

. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet

dokumentacji projektowej.

§4
Wykonawca o$wiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidtowosci 1 kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.
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§5
. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.

. Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktéorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace postanowienia:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktorego uplywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci za zaptatg wynagrodzenia za zakres zamoOwienia
wykonanego przez Podwykonawceg;

3) strony umowy ustalajg, ze na zaptate ustalonego wynagrodzenia nie maja wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i1 przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajgcego;,

5) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

6) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegélne prace
(pozycje kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;

7) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngetrzne
zobowigzanie migdzy Wykonawcg a Podwykonawca 1 w przypadku nie zwrdcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzil roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajacego;
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8) obowiazek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Realizatora Umowy o
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegolnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

9) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2018 r., poz. 917 z pdzn. zm.) wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

10.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

11.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadzie$cia tysiecy
ztotych 00/100). W przypadkach umoéw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

13.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

14.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

16.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemne;j
Realizatora Umowy oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

17.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zaméwienia sprawowac beda:
1 ,
)

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie uméw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wiasciwego
prowadzenia nadzoru.
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10.

§7
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigCych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez

Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamOwienia, spelnia wymagania okre§lone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznosci przedmiotu zamoOwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Do Wpykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wiasnym staraniem i zapewni ochron¢ mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadéw
Zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca w miejscach robdt sasiadujagcych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.
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Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.
Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej wlascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystgpienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zaméwienia lub do czasu usunig¢cia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajgcego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.
Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:
1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
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w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca  zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy:.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajacemu i Nadzorowi zataczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowej.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowos$ci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbioréw czesciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w teminie
siedmiu dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na
usunigcie wad.
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29.

30.

31.

32.

33.

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

w zakresie robot Wykonawcy celem uzyskania przez Zamawiajagcego pozwolenia na

uzytkowanie. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢é Nadzorowi

tacznie z dokumentami odbiorowymi.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia o ktorym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, réwnoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet)

i Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona przez wilasciwy osrodek
geodezyjny,

8) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rgkojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi 1

gwarancji bedzie protokol z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, do

ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpdzniej na 60 dni kalendarzowych
przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad 1 usterek lub
protokoét z usunigeia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej] umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
1) Zadanie I:
a) termin rozpoczecia — po podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu
budowy,
b) termin zakonczenia cato$ci zamowienia — do dnia 30 czerwca 2020 r. lecz nie
dhuzej niz 90 dni od dnia przekazania placu budowy.
2) Zadanie Il
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a) termin rozpoczgcia — po podpisaniu umowy z Wykonawca i przekazaniu placu
budowy;,

b) termin zakonczenia cato$ci zamowienia — do dnia 30 czerwca 2020 r. lecz nie
dhuzej niz 90 dni od dnia przekazania placu budowy.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanie rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Warto$¢ netto calego zamowienia: .............coeieiiiiiiiiiiiii. ,

VAT - ... Y0l e, zt,

Warto$¢ brutto calego zamoéwienia: ........ccoovviiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnn zl,

N (0107 1) (- ,
w tym:

Wartos¢ netto Zadania l: ..., ,

VAT - .......... b Y z1,

Warto$¢ brutto Zadania l: .............cooiiiiiiii zt,

S OWIII . . ,

Warto$¢é netto Zadania Hl: ..., ,

VAT - ... OO z1,

Warto$¢ brutto Zadania ll: ..., z1,

N (01 1§ (=

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
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o

kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ kosztow
zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.
§10

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury po zakonczeniu procedury
odbiorowej i podpisaniu bez uwag protokotu odbioru koncowego dla kazdego zadania
osobno.
Platno$§¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych
od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem
dokumentéw. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla
Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych  za
posrednictwem platformy o ktdrej mowa w w/w ustawie.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ...........cooiiiiiiiiiiiiinnn,
Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499-052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentoéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwiagzku z zawartymi Umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zalacznik nr 9 do umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcoéw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku gdy podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedkltada Zamawiajacemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcoéw réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potrgca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
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wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§11
Nadzér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajgcego obowigzkoéw
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budow¢ oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawcg robdt, a Zamawiajagcym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsiewzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatdw 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robdt oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robodt, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowos$ci wykonania robot objetych dokumentacjag w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedkladanych przez Wykonawce robot;
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18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
I usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami cze$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletno$ci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB,;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposdb oraz termin ich usuniecia.

§12

1. Jako Kierownika budowy wyznacza si¢:
1) Zadaniel-............ooooiiiiiiinl, :
2) Zadanie ll- ...,

2. Jako Kierownika robdt wyznacza sig:
1) Zadaniel-..........oooeviiiiiiiiinn, ,
2) Zadanie ll-...................l

3. Jako koordynatora w =zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
R 74 0 T o2 S S

4. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] =

5. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac sie¢ na warunki niniejszej umowy i SIWZ.

6. Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie s zalezne od Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

8. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych
Z Umowy.

9. O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13
1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:
1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,
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2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ..... % (nie mniej niz 0,1%)
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke¢ w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
Wwyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10) za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajagcego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOt .....c.cccocovviiviriiniiiiiniiiniiicnieieee, zt

wformie ...

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnos$ci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastepczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,
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4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng form¢ niz

pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego

zabezpieczenia).

§15
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na OKres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu rekojmi

WYNOSI .....ovvenns miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajagc 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usunigcie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigecia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze Srodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwot¢ wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidtlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4

UMowy.

Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wade istotna,

termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.

W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
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w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajgcy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy o zamoéwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i
moga nastapi¢ wylacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegolnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedgce nastepstwem wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego;

— zmiany bedgace nastepstwem koniecznoS$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdw administracji,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
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b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —
jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany
kierownika robot branzowych — nowy kierownik robot branzowych musi spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
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10.

11.
12.

dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamowien
publicznych.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pissmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osOb reprezentujacych,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
Nie wykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skuteczno$cig
dziatah Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelno$ci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym roéwniez odsetek za zwtoke.

§ 22

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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§23

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — Zatgcznik nr 1 do umowy;
oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Zatgcznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatgcznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatgcznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONMAWCE. ...ttt b bbbt e bbb b e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Budowa drog z kostki betonowej w Kwasowie, gmina Stawno”, zostal wykonany
nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektows, wiedzg i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji za wady, ktoére wynosza
........ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposéb i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuni¢cia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W .ottt et ettt e e et e ae b et e aeenaeeneenrens zwany dalej
,,Gwarantem”,
AZIaTAJGC NA ZIECEINIE ....vvieieiiieeieetiete ettt ettt ettt e et et e e s e e se e aeesseeseeseessesaeesreenseans

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wytonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwang dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pienieznych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamdwienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KwWoty: ...coceeviiiiiiiee PLN (stownie: .......cccoceeviiniiiniieiieennne,
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIC .. ..uii it

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rgkojmi za wady.

. Zaptata z tytutu gwarancji nastgpi niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skutecznosci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........ccceeeeeviennn. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznos$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczg¢ urzgdowa i podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. . i Warto$é Termin
Lp. Elementy i rodzaje robét

netto brutto realizacji platnosci

Zadanie | Przebudowa drogi

I wewnetrznej na dzialce nr 226

w Kwasowie, gmina Stawno”
Roboty przygotowawcze, ziemne i
rozbiorkowe

2 Podbudowy i nawierzchnie

3 Wykonanie podtoza pod teren
zielony

Zadanie II ,,Przebudowa drog

1 wewnetrznych na dzialkach nr 81
i 113 w Kwasowie, gmina Slawno”
Roboty przygotowawcze, ziemne i
rozbiérkowe

2 Podbudowy i nawierzchnie

3 Wykonanie podtoza pod teren
zielony

Razem cala wartos$¢ inwestycji

Y W czeéci Il — inne Wykonawca moze wpisaé inne wydatki, ktérych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Zakacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Budowa drég z kostki betonowej w Kwasowie, gmina Stawno”

Ja. (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NE ........covveveveereeseesieernennns
zdnia ..o, 0 roboty budowlane: ..o
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czgéci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztoZenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ........c..ccccvviiiiinnnee zt
DIULEO, STOWILIE: ..viviiiiiiiiiiiiiiee e e e e e e s s s et e e e s e e e s s s sbbbabareeeeessesnns 71
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eetieniiiiie ettt ettt sttt e st e sbe e s e s be e beesbesseeseeeneeas e e sbeensenneeanee e

AAIES WYKONAWCY......ccuveeeieitieiteete st e ste et steeste et esta e teestesseebeaseesseesteeseeabeesbeanseaneesseeteaneenneenneenee e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, pn. ,,Budowa drég z
kostki betonowej w Kwasowie, gmina Stawno” prowadzonego przez Gming¢ Stawno
oswiadczam, co nastepuje:

1.

2.

3.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocze$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoS$cig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nast¢pujace srodki naprawcze:

*nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia.

*w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:
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10.

11.

12.

13.

wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

zapoznali$my si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

zapoznaliSmy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosSC 1 data: ....coeeevveeeriieeiieeiieee,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 1.
Nr 127 poz. 2) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: ....ccceeervereeienieneeieenenene
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