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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Budowa wewnetrznej drogi o nawierzchni z kostki granitowej oraz
kanalizacji deszczowej na dzialce nr 335 obr. Stawno 2”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Stawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzgdowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wojt Gminy Stawno

Stawno, dnia 24 stycznia 2020 r.
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SPIS TRESCI

Rozdzial I. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 0 zamowieniu.

Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial ITI. Zamoéwienia cz¢sciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial IV. Zamowienia polegajagce na powtdrzeniu podobnych ustug lub robot
budowlanych.

Rozdzial V. Termin wykonania zaméwienia.
Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.
Rozdzial VII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposdob dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz o§wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow
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Rozdzial XII. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwigzania oferta.
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si¢ z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin sktadania 1 otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie kierowal si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalnosciach, jakie zostang dopelnione po wyborze oferty
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Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Rozdzial XXIII. Inne informacje.
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Rozdzial XXYV. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
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R0zDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu 0:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019,
poz. 1843 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajagcy od wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pézn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl/

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajgcego.

RozDZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie rob6t budowlanych pn.: ,,Budowa
wewnetrznej drogi o nawierzchni z kostki granitowej oraz kanalizacji deszczowej na
dzialce nr 335 obr. Stawno 2”, zlokalizowanego przy ul. I Putku Utanow 11, dz. nr 335,
61/1 obreb ewidencyjny Stawno nr 002, Miasto Stawno, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
remontu i przebudowy willi Schultza w Slawnie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania oraz rozbiorka i budowa elementéw zagospodarowania terenu wraz z
uwzglednieniem zapisow SIWZ.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1) Budowe drogi wewnetrznej w technologii nawierzchni z Kkostki granitowej
lupanej wraz z miejscami parkingowymi:

a) Prace rozbiorkowe i przygotowawcze:

— rozbiorke nieczynnego zbiornika betonowego na nieczystosci ptynne wraz z jego
zasypaniem i zageszczeniem gruntu,

— rozbiorke murku oporowego murowanego w sasiedztwie wschodniej $ciany
budynku willi,

— wywoz gruzu z prac rozbiorkowych, sktadowisko w odlegtosci 5 km
(Warszkowo) bez jego utylizaciji,

— niwelacj¢ terenu wraz z wywiezieniem gruntu na odlegto$¢ do 5 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

b) Wykonanie nawierzchni utwardzonych:
— Wwykonanie nawierzchni drogi z kostki granitowej tupanej, kolor szary, kostka o
wymiarze 8/11 cm,
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— montaz kraw¢znikdw kamiennych (tuki nalezy wykona¢ z kostki kamiennej) —
materiat Inwestora,

— wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki granitowej, kolor szary,
8/11 oraz ptyt azurowych betonowych. Zamoéwienie nie obejmuje uzupehienia
miejsc postojowych z ptyt betonowych azurowych humusem i obsiewu trawa,

— poszerzenie zjazdu z drogi publicznej z kostki betonowej typu starobruk w
kolorze grafitowym, gr. 8 cm.

c) Zagospodarowanie terenu:
— wykonanie utwardzenia skarpy z plyt betonowych azurowych gr. 8 cm wraz z
humusowaniem otwordéw ptyt, prace porzadkowe wraz z roztozeniem warstwy
humusu,

2) Budowe wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej.
Realizowane studnie betonowe (3 sztuki) kanalizacji deszczowej nalezy zrealizowac z
osadnikami o gtebokosci minimum 20 cm.
Zamawiajacy rezygnuje z demontazu istniejacej kanalizacji deszczowej. Wykonawca
wykona czyszczenie ci$nieniowe pozostawionej sieci kanalizacji deszczowej oraz
dokona jej inwentaryzacji (szacowana dtugo$¢ kanalizacji deszczowej przewidzianej
do czyszczenia 60 mb, w tym 3 studnie).

3) Niwelacje 2 studzienek Kkanalizacji sanitarnej wraz z wymiang wlazéw
i montazem pierscieni odciazajacych (studzienki znajdowa¢ si¢ beda w obszarze
realizowanej drogi i parkingu). Szkic przylacza kanalizacyjnego zalaczono do
postepowania, zalacznik nr 9 do SIWZ.

4. UWAGA - W trakcie budowy Wykonawca zapewni mozliwo$¢ wjazdu na teren
dzialki w celu umozliwienia realizacji robét budowlanych w wnetrzu budynku willi.

5. UWAGA - zamoéwienie nie obejmuje wszystkich elementéw ujetych w projekcie,
a jedynie te, ktore sa wskazane w SIWZ. Do SIWZ dolaczono plany sytuacyjne
z zaznaczonymi elementami objetymi zamowieniem oraz odst¢pstwami od projektu,
stanowigce:
1) zalacznik nr 7 do SIWZ — droga wewnegtrzna wraz z miejscami postojowymi

zagospodarowaniem terenu,

2) zalacznik nr 8 do SIWZ — wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej,
3) zalacznik nr 9 do SIWZ - regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej,
4) zalacznik nr 10 do SIWZ - zakres niwelacji terenu,
5) zalacznik nr 11 do SIWZ — zamienny profil podluzny drogi wewnetrzne;j.

6. UWAGA - grunt z Korytowania i wykopéw oraz materialy z rozbiérki nalezy
przewiez¢ na dzialke nr 56, obreb Warszkowo (odleglosé do 5,0 km). Wierzchnia
zyzng warstwe ziemi o grubosci okolo 15 cm nalezy zlozy¢ na haldach.

7. UWAGA - Zamawiajacy udostepni kostke kamienng do wykonania obramowania
jezdni na lukach oraz krawezniki kamienne, ktore nalezy odebra¢ z placow
skladowych na dz. nr 97/1 w Brzesciu (200 mb kraweznikow, odleglos¢ 13 km) oraz
z placu na dz. nr 56, obreb Warszkowo (0k. 30 mb oraz ok. 4 t kostki do wykonania
kraweznikéw na lukach na dlugosci ok. 64 m, odleglos¢ ok. 4,0 km).
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8.

10.

UWAGA - Szczegdtowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono
w dokumentacjach projektowych:

1) Projekty budowlano — wykonawczy w branzy drogowej, sanitarnej,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych,

3) Decyzje i uzgodnienia zalaczone do dokumentacji przetargowej.

4) Zatacznik nr 7, 8,9, 10i 11 do SIWZ.
Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do wlasciwego przygotowania oferty.

Przedmiary robot zalaczone do dokumentacji przetargowej sa elementem
pomocniczym, nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do
wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zatacznik do postgpowania przetargowego.

Prowadzenie robot na budowie:

1) Za sposoéb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawecy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

4) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia;

5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury;

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow;

7) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za mienie Wykonawcy;

8) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprz¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

9) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;
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10) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia i przekazania go Zamawiajagcemu i1 Nadzorowi przed rozpoczegciem robot.

11) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie materialéw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialdw 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

11. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robodt
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i1 SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre$§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapiséw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skal¢ robot budowlanych i pomoc w oszacowaniu kosztéw
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy Sprzg¢tu i materialdbw zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz Srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robét przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zagdanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie
1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.
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12.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujgcych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymog nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materialdéw budowlanych.

11) W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikoéw musi
przed rozpoczg¢ciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawié pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi minimum
36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres r¢kojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z

uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow. Zmiany musza

zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w
celu uzyskania informacji niezb¢dnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
i wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiajacy na
wniosek Wykonawcy udostepni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

RozDpZIAL |11. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

RozpzIAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zaméwien polegajacych na powtorzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

R0zZDZIAL. V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamdwienia:

1.
2.

termin rozpoczgcia — po podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu budowy;,
termin zakonczenia cato$ci zamowienia — do dnia 15 lipca 2020 r.
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RozDpZIAL VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych cze$ci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania czg¢$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania speilniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postegpowania o udzielenie zamdwienia.

RoOzZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—muszg  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcoéw  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatlem wszystkich dokumentéw;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ form¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy 0 nhiniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonaweéw powinna spelniaé
nastepujgce wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— os$wiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SIWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalgcznik nr 5 do SIWZ);
— os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju.

Rozpziar 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

ROZDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz.
U. z 2019 r. poz. 243 z pdzniejszymi zmianami) lub ktérego upadtos¢ ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (t.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z pdzniejszymi zmianami);

b) ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkow dowodowych;

c) jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w
art. 17 ust. 1 pkt 2—4 ustawy Pzp z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— czlonkami komisji przetargoweyj,

— osobami, ktore zlozyly oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
Pzp,

chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajacego w

inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;

d) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wcze$niejsza umowe w sprawie zamoéwienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
ustawy Pzp, co doprowadzilo do rozwigzania umowy lub zasadzenia
odszkodowania;

e) bedacego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za
jego popelnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);

f) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspoélnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
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3)

9)

h)

spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp;

wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisOw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pienigzng nie nizszg niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
ktory naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, oplat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykazaé za
pomoca stosownych $rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnoSci
naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzgce porozumienie w Sprawie
sptaty tych naleznosci;

spetniajacy warunki udziatu w postegpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej

dzialalnosci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegolny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasad¢ spetnia — nie speinia na podstawie o§wiadczenia zalagczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postgpowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegolny. Ocena spetniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu

o zasadg¢ spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczenia zatgczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajagcego W niniejszym

postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe

wykonanie zaméwienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto
nastapi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym
okresie, co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegajacej na
wybudowaniu lub przebudowaniu drogi kamiennej lub betonowej o wartosci
robot budowlanych nie mniejszej niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy
ztotych 00/100) (brutto), z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktoérych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego 1 prawidtowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:

e | osobg posiadajagcg uprawnienia do Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej;
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10.

11.

e 1 osobg posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci sanitarnej;
— Ocena spehienia warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcdéw zostanie
dokonana w oparciu o zasade speinia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen
i dokumentéw zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu.
Do oferty wykonawca dolacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zamoéwieniu i specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.
Zamawiajgcy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.
Jezeli wykonawca nie ztozyt o§wiadczenia, 0 ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
postgpowania, oswiadczenia lub dokumenty sa nieckompletne, zawieraja btedy lub budza
wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupekienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nim
stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnos$ciach innych podmiotéow, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobdw, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstata wskutek nieudostgpnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasoboéw nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
zamawiajacego:
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1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cz¢$ci zaméwienia, jezeli
wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowg lub ekonomiczna,
o ktorych mowa w ust. 1.

12. Zamawiajacy zastosuje procedur¢ okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamoOwien

publicznych, zgodnie z ktorg dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wytgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie
wstepne, a nastgpnie zazada przedtozenia dokumentoéw w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

RozpzIAL X1. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwaé¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do zlozenia
W wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujacych dokumentow:
1) Wykaz wykonanych minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem i wartos$cig robotom stanowigcym przedmiot zaméwienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robdt, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajgce informacje
o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidtowo ukonczone.
2) Wykaz 0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaklocenia konkurencji
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

RozpzIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

~own

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 4.000,00 zt (stownie: cztery tysigce ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajgcego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzedu Gminy Stawno”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniagdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uptywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalgczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).
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7.

o

10.

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

RozpzIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, CO najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WYKONAWCAMI.

1.

W  niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania

o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane bedg w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00),

- przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@gminaslawno.pl),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za posrednictwem operatora

pocztowego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo

pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajgcego o wycofaniu oferty,

3) uzupehienia os$wiadczen i dokumentow potwierdzajagcych speinianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow

komunikacji elektronicznej.

Wykonawca moze zwroci¢ sie (pisemnie, faksem, za posrednictwem poczty

elektronicznej) do Zamawiajacego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.

Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:

Michat Zejglic (tel. 59 810 67 01).

Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 66 50).

Rozbpz1AL. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1.

Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofert¢ nalezy umie$ci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym
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Nadawca: Petna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowo$¢, numer kodu
pocztowego) — (dopuszcza sie¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»Budowa wewnetrznej drogi o nawierzchni z kostki granitowej
oraz kanalizacji deszczowej na dziatce nr 335 obr. Stawno 2”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 12.02.2020 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta i oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobe¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawlera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM™:

a) przez osobe udzielajaca pelnomocnictwa,
b)  przez osobe upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginalu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) Oryginatléw: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o§wiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2)  dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
.ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobe/osoby
uprawnione, (podpis z imienng pieczecia lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczecia firmy),

3) wprzypadku dokumentow lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostatle:

1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty,

2)  Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowang wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,
b) w formie pisemnej,
C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.
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6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w teksScie oferty (i w zatgcznikach do
oferty) byly parafowane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajgca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatgcznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byty spigte

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wzor stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
W swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

8.

9.

1)  zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte,
2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomié¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert
3) pismo nalezy zlozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.
Oferty zlozone po terminie.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamowienia publicznego.
Zawartos¢ oferty:
» Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg szczegotowa,
> OsSwiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu 1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 5 do SIWZ;
> Oswiadczenie wypehienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO — Zalacznik nr 6 do SIWZ.

RozpzI1AL. XVI1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.

ok

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 12 lutego 2020 r., do godz. 9.30.
Z}ozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokéj nr 55 dnia 12 lutego 2020 r. 0 godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
zlozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwtocznie Wykonawcom,
ktérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i godzing jej wystania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

RozpziAr. XVI1I. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

Wykonawca powinien dokona¢é wyceny wszystkich elementdow zwigzanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
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2. Ceny w ofercie muszg by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.
3. Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

RozpZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %
Okres obowigzywania gwarancji 30 %
(nie krétszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Termin platnosci faktury (nie krétszy niz 7 dni i nie dluzszy

. . 10 %
niz 30 dni)
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

2. Ocena laczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Przyznawanie liczby punkéw poszczegbdlnym ofertom bedzie si¢ odbywac
wg nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zalgcznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktéw, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba pUNKIOW =  ==m=mmmmmm e oo e e e e X 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.
Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesigey i nie dtuzszy niz 60 miesigey od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych 1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) 1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:
Go - Gmin
I x 30 pkt

Gm - Gmin
gdzie:

G - wartos$¢ punktowa, jakg uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
Gmin - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);
G, - okres obowiazywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.
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c) Termin ptatnosci faktury.
Termin ptatnosci nie krdtszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni od dnia przeditozenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego formularza oferty (stanowigcego
zalacznik nr 1 do SIWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie platnosci.
Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

termin ptatnosci w ofercie oceniane;j

liczba punktow = et -- x 10 pkt.

No o

10.

11.

najdhuzszy termin ptatnosci spos$rdd ztozonych ofert

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktéw
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczbg punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza ceng.

Szczegotowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czgséci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania 1 oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejszg sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Ro0zDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamoOwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy zawiadomi

rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa

W postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia ¢O

o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamodwienia.
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Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

Rozpziar XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokoSci  zabezpieczenia Zamawiajacy  pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwolalnie

1 bezwarunkowo zobowigzywa¢ Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozbpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIwz.

18



Znak sprawy: RSSA.271.4.2020
wBudowa wewnetrznej drogi o nawierzchni z kostki granitowej oraz kanalizacji deszczowej na dzialce nr 335 obr. Stawno 2”

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien UMOWY
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktére zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i mogg nastgpi¢ wylacznie
W nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany begdace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

W  zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt  branzowych,

przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot

branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetniac

wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:
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10.

11.

12.
13.

1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych Iub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastagpi kosztorysem roéznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych roboét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamowien
publicznych.
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RozbziAL XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSELUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajagcego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.

RozpzZIAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Budowa
wewnetrznej drogi o nawierzchni z kostki granitowej oraz kanalizacji deszczowej na
dzialce nr 335 obr. Stawno 2” RSSA.271.4.2020, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych
przepisbw prawa moga dokonywa¢ oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego
postepowania 1 realizacji zadania, w tym w szczego6lnosci dokumentacji zwigzanej z
pozyskiwaniem $rodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii
Europejskiej

5. dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminéw
archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 i
650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U.z2018r., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktdrym mowa w art. 22 RODO;
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9. osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

1)
2)
3)

dostgpu do danych na podstawie art. 15 RODO;

sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO,;

zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1)
2)
3)

usuni¢cia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;
przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,;

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.. ,,Budowa
wewnetrznej drogi o nawierzchni z kostki granitowej oraz kanalizacji deszczowej na
dzialce nr 335 obr. Slawno 2”, oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z
wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e, 7t
VAT - ... b zh

Warto$¢ brutto calego zamowienia :......ccceeevviiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiniinn 7k
N (0107 3L
w tym:

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamdowienia w tym podatek VAT,

Okres obowigzywania gwarancji ..................... miesiecy (nie krétszy niz 36 miesigcy
i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).

Termin platnosci faktury: .........................l. dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz
30 dni) od dnia przedtozenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NI 18 g1 G =) 1] 0] 0 LU LA TR T RRTRTRRRRT
UM TAKSU: e
BN A e

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostala okre§lona na podstawie projektu budowlanego,
tresci SIWZ oraz dokumentéw zatagczonych do SIWZ i zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zamowienia.

2. Oswiadczamy, ze:
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1) zapoznalisSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg szczegdtowa.

»Os$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO

......................................................................... ,
B e e ,
B e e, ,
B e e ,
B e e, ,
B e e ,
B e e ,
B e ,
I ,
B e ,

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA VWYKONAWCY .....veeeiieieiieeiie ettt sttt et e e staenteana e s ba e te e st e steeteaneessaentesnaesreenneennens
AAIES WYKONAWCY ....ovviiiiiieieceeeete ettt ettt et ettt et e eaeeteesaesse e teeseesteenteaneesnaens
Numer telefonu ..o, NUMET X 1.viiiiiiiieiee s

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia

robotom stanowigcym przedmiot zamdéwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
x Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zamowienia wartos.c brutto telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania Swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

: zakres Wyk,or.lywanych Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko CZynnosci oraz : : . dysponowania
S posiadane odpowiadajacym
Lp.| iimig, adres proponowana rola Uprawnienia* rzedmiotowi zaméwienia przez
e-mail (funkcja) w realizacji P przed >. |  Wykonawce
L. (poda¢ nazwy, adres, wartos¢
zamoOwienia A . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
1 kierowania robotami
' budowlanymi w
specjalnosci drogowej
Uprawnienia do
5 kierowania robotami
' budowlanymi w
specjalnosci sanitarnej
............................... o | R

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ... /2020

zawartaw dniu ...........ooeeeiiiiiiiinn.. 2020 r. pomigdzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Stawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z SIEAZIDG W .o ,NIP o
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ...ttt ettt ettt ettt ettt e e ettt ettt ettt e e e eeaeaens
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa wewnetrznej
drogi o nawierzchni z kostki granitowej oraz kanalizacji deszczowej na dzialce nr 335
obr. Stawno 2”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami
wykonawczymi.

§2
1. Przedmiot zaméOwienia obejmuje:
1) Budowe drogi wewnetrznej w technologii nawierzchni z kostki granitowej
lupanej wraz z miejscami parkingowymi:
a) Prace rozbiorkowe i przygotowawcze:

— rozbidrke nieczynnego zbiornika betonowego na nieczysto$ci pltynne wraz z
jego zasypaniem i zageszczeniem gruntu,

— rozbiorke murku oporowego murowanego w sgsiedztwie wschodniej $ciany
budynku willi,

— wywoz gruzu z prac rozbiorkowych, sktadowisko w odlegtosci 5 km
(Warszkowo) be jego utylizaciji,

— niwelacj¢ terenu wraz z wywiezieniem gruntu na odlegto$¢ do 5 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

b) Wykonanie nawierzchni utwardzonych:

— wykonanie nawierzchni drogi z kostki granitowej tupanej, kolor szary, kostka o
wymiarze 8/11 cm,

— montaz kraweznikdéw kamiennych (tuki nalezy wykonac¢ z kostki kamiennej) —
material inwestora,

— wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki granitowej, kolor szary,
8/11 oraz plyt azurowych betonowych. Zamoéwienie nie obejmuje uzupeknienia
miejsc postojowych z ptyt betonowych azurowych humusem i obsiewu trawa,

— poszerzenie zjazdu z drogi publicznej z kostki betonowej typu starobruk w
kolorze grafitowym, gr. 8 cm.

C) Zagospodarowanie terenu:

— wykonanie utwardzenia skarpy z plyt betonowych azurowych gr. 8 cm wraz z
humusowaniem otworoéw ptyt, prace porzadkowe wraz z roztozeniem warstwy
humusu,

2) Budowe wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej.
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10.

Realizowane studnie betonowe (3 sztuki) kanalizacji deszczowej nalezy zrealizowa¢ z
osadnikami o gteboko$ci minimum 20 cm.

Zamawiajacy rezygnuje z demontazu istniejacej kanalizacji deszczowej. Wykonawca
wykona czyszczenie ci$nieniowe pozostawionej sieci kanalizacji deszczowe] oraz
dokona jej inwentaryzacji (szacowana dlugos¢ kanalizacji deszczowej przewidzianej
do czyszczenia 60 mb, w tym 3 studnie).

3) Niwelacje 2 studzienek Kkanalizacji sanitarnej wraz z wymiang wlazow
i montazem pierscieni odciazajacych (studzienki znajdowac si¢ beda w obszarze
realizowanej drogi i parkingu). Szkic przylacza kanalizacyjnego zalaczono do
postepowania, zalgcznik nr 9 do SIWZ.

W trakcie budowy Wykonawca zapewni mozliwos¢ wjazdu zna teren dzialki w celu

umozliwienia realizacji robot budowlanych w wewnatrz budynku willi.

Zaméwienie nie obejmuje wszystkich elementéw ujetych w projekcie, a jedynie te,

ktore sa wskazane w SIWZ. Do SIWZ dolaczono plany sytuacyjne

z zaznaczonymi elementami objetymi zamowieniem oraz odstepstwami od projektu,

stanowiace:

1) zalacznik nr 7 do SIWZ — droga wewnetrzna wraz z miejscami postojowymi
zagospodarowaniem terenu,

2) zalacznik nr 8 do SIWZ — wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej,

3) zalacznik nr 9 do SIWZ - regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej,

4) zalacznik nr 10 do SIWZ — zakres niwelacji terenu,

5) zalgcznik nr 11 do SIWZ — zamienny profil podluzny drogi wewnetrzne;j.

Grunt z Korytowania i wykopow oraz materialy z rozbiorki nalezy przewiez¢ na

dzialke nr 56, obreb Warszkowo (odleglos¢ do 5,0 km). Wierzchnia zZyzna warstwe

ziemi o grubosci okolo 15 cm nalezy ztozy¢ na haldach.

Zamawiajacy udostepni kostk¢ kamienna do wykonania obramowania jezdni na

lukach oraz krawezniki kamienne, ktore nalezy odebra¢é z placow skladowych na dz.

nr 97/1 w Brze$ciu (200 mb kraweznikow, odleglo$¢ 13 km) oraz z placu na dz. nr 56,

obreb Warszkowo (ok. 30 mb oraz ok. 4 t kostki do wykonania kraweznikow na

lukach na dlugosci ok. 64 m, odleglos¢ ok. 4,0 km).

UWAGA - Szczegdtowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono

w dokumentacji projektowej remontu i przebudowy willi Schultza w Stawnie wraz ze

zmiang sposobu uzytkowania oraz rozbiorkg i1 budowa elementéw zagospodarowania

terenu, zawierajacej:

1) Projekt budowlano — wykonawczy w branzy drogowej, sanitarnej,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) Decyzje i uzgodnienia zaltgczone do dokumentacji przetargowe;.

4) Zatacznikinr7,8,9, 101 11 do SIWZ.

Przedmiar robdt zatagczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym,

nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé

projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu lezy po stronie Wykonawcy.

Prowadzenie rob6t na budowie:

1) Za sposdb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajgcemu
harmonogramu prac.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie

czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W
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=

zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktdre wykonuja czynnos$ci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materialow
budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne oswiadczenie
w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreSlonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3
Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy nadziefi ..........................
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§4
Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5

. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej

umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy

z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na

zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan

okreslonych w ust. 6.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, w terminie, o ktdrym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastgpujace postanowienia:

1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiagzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktéorego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
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Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamdwienia
wykonanego przez Podwykonawce;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nie majg wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego;

5) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

6) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegdlne prace
(pozycje kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;

7) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne
zobowigzanie mi¢dzy Wykonawca a Podwykonawca 1 w przypadku nie zwrodcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bgdzie dochodzil roszczen z tego tytulu
wobec Zamawiajacego;

8) obowiazek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Realizatora Umowy o
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegoblnos$ci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

9) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2018 r, poz. 917 z poédzn. zm.) wszystkich oséb, ktéore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0sOb zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

10.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajgcego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

11.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

13.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

14.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
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16.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemne;j
Realizatora Umowy oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

17.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamdwienia sprawowac beda:
B) et ,
D)

N

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopie niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wiasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowazno$ci przedmiotu zamdwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robo6t, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

6. Do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci dozor.

7. Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgodg Zamawiajagcego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania rob6t. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

8. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac

budowy wiasnym staraniem i zapewni ochron¢ mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz

utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wiasny

koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego

z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow

zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu

do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca w miejscach robdt sgsiadujacych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystagpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
I wlasciwie eksploatowanego sprzg¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwosciag poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robdt do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usunig¢cia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sie konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o0., kable energetyczne,
telefoniczne 1 inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczeg6lng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

32



Znak sprawy: RSSA.271.4.2020
wBudowa wewnetrznej drogi o nawierzchni z kostki granitowej oraz kanalizacji deszczowej na dzialce nr 335 obr. Stawno 2”

24.

25.

26.

217.

28.

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca  zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy:.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajgcemu i Nadzorowi zataczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest roéwniez
do zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia poprzez dokonanie wpisu
do dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakéw dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbioréw czesciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czeSciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w teminie
siedmiu dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na
usunigcie wad.
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31.

32.

33.

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

w zakresie robot Wykonawcy celem uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na

uzytkowanie. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi

tacznie z dokumentami odbiorowymi.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia o ktorym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé

wymagane dokumenty odbiorowe, réwnoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet)

i Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokotly badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioroéw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

8) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
i SIWZ warunkujace odbior konicowy i oddanie przedmiotu zaméowienia do uzytku.
Podpisanie protokolu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tre$¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad 1 usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rgkojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi 1 gwarancji, do

ktérego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpdzniej na 60 dni kalendarzowych
przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad i usterek lub
protokoét z usunigeia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty begdace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczecia — po przekazaniu placu budowy,
2) termin zakonczenia — do dnia 15 lipca 2020 .

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
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uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Warto$¢ netto catego zamowienia: ............coovvviiiiiiiiiiinninnnnn.. ,

VAT - ... OO z1,
Warto$¢ brutto calego zamowienia: ......cocevvviiieiiiniiiiiiiinieinicnnn zl,
N (010 1) (-

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje catoS¢ robdt
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowié¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsSciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
UMowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawey poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.
§10

Whynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie faktury po zakonczeniu procedury
odbiorowej 1 podpisaniu bez uwag protokotu odbioru koncowego.
Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie .................. dni
liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentdéw. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do
przekazania dla Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych
za posrednictwem platformy o ktérej mowa w w/w ustawie.
Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawey: ...........coooeviiiiiiiiiiniinnn,
Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499-052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno.
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11.

12.

13.

14.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcéow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ushugi.

Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane s3 nie wczesniej niz 3 dni przed datg

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedkltada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcoéw réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnos$ci.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwotg naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

o$wiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwicé

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapfaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

16. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§11
Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg¢ oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawcg robdt, a Zamawiajagcym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsiewzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych;

12) sprawdzania ilosci i1 jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
roboét oraz rzgdnych terenu;
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15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robodt, a takze projektow organizacji
roboét, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robo6t objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
I usterek;

19) udziatu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami czgsciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ...........c..cccveiiuinennen..
Jako Kierownika robot wyznacza si€: .............cceevvveniennnnn.
Jako koordynatora w zakresie obowigzkoéw umownych ze strony Zamawiajacego
A 74 1L o2 B T« P
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
L ettt et
Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na takg zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac sie na warunki niniejszej umowy i SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych
Z UMowy.
O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych ze strony Zamawiajgcego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, Zze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
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3) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10) za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajagcego kare umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej] podanej] w ofercie, czyli Kwote .....ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee zt

wformie ...

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnos$ci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastepczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajagcego powstaltych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowigca 30% wysokos$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.
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5.

6.

Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng form¢ niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§ 15
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesieccy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

WYNOSI ............... miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usunigcie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usuniecia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4

UMowy.

Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wade istotna,

termin r¢kojmi  lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.

W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,

w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci

Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,

jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawey, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstagpi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.
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§17

W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy o zamdwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i
moga nastapi¢ wylacznie w nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegdlnosci:

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami  realizacji, w
szczegolnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

zmiany begdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

zmiany bedace nastepstwem koniecznos$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnoSci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika robdt branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —
jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajagcego. W przypadku zmiany
kierownika robot branzowych — nowy kierownik robét branzowych musi spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.
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4) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznos$ci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
stron¢ inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktoérej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych Iub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzg¢tu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

6. Na Zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

7. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

8. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.

10. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
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naruszeniem umowy przez Wykonawce — W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

11. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

12. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatlan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§22
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONBWEA. ...ttt sttt ettt s et e e s h e et et e e st e sbeeteeneesbeebeeneenreenneene e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Budowa wewnetrznej drogi o nawierzchni z kostki granitowej oraz kanalizacji
deszczowej na dzialce nr 335 obr. Slawno 2” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z
dokumentacja projektows, wiedza i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
........ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W .ottt ettt ettt et ae b e e aaesaeenbeeneenreas zwany dalej
,»Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIE ...o..viieiieiiieiie ettt ettt ettt e et e b e e

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajgcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

I Gwarant zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..ooovvvieeiiiieeee e, PLN (slownie: ......ccooovvvvviiiiiniiiiieeeiens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajgcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ....vviii e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasniecia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skuteczno$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........ccccccceviienene 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia waznos$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
I Zamawiajgcym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dtuzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VII.  Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczg¢ urzedowa i1 podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Warto$¢ Termin
Lp. Elementy i rodzaje robét
netto brutto realizacji platnosci
Cze$é 1 - roboty budowlane
Razem cze$¢ I — roboty budowlane
Budowa drogi wewnetrznej w

1 technologii nawierzchni z kostki

' granitowej tupanej wrz z miejscami

parkingowymi

11 Prace rozbiorkowe i

"~ | przygotowawcze
19 Wykonanie nawierzchni

- utwardzonych
1.3. Zagospodarowanie terenu
2 Budowa wewnetrznej kanalizacji

' deszczowe;j.
3 Niwelacje dwoch studzienek

' kanalizacji sanitarnej.
Czes¢ II — Inne
Razem Cze$¢ I — Inne
I
2. |
Razem cala warto$¢ inwestycji
D w czesci Il — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktoérych Zamawiajacy nie przewidziat

w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zaktacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Budowa wewnetrznej drogi o nawierzchni z kostki granitowej oraz
kanalizacji deszczowej na dzialce nr 335 obr. Slawno 2”.

Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........ccccoveveereeieesieereennes
zdnia ..o, 0 roboty budowlane: ............coooiiiii
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeéci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ..........c.cocovvveiiniiinee 7}
DIULEO, STOWILE: ...ooiiiiiiiiii e e e e e e e e at e e e e s tr e e e e e eataeeeeeannes zi
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawcg, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznosci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eeivieiiiitie ittt sie et ste et este e e s seesteesaesseesbeesteaneesteesseasaesaeenseaneennee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbt b bbbt bttt n b e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, pn. ,,Budowa wewnetrznej
drogi o nawierzchni z kostki granitowej oraz kanalizacji deszczowej na dzialce nr 335
obr. Stawno 2” prowadzonego przez Gmin¢ Stawno o$wiadczam, co nastgpuje:

1.

2.

3.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczeénie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

*w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/éw:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z petng $swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeeeeevieiiiinieiiieniee

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 r.
Nr 127 poz. 2) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoOwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosE 1 data: .....oeeeeeverereenieneieciene
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