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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 205
w miejscowosci Kwasowo wraz z oSwietleniem, gmina Slawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzgdowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzgca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wojt Gminy Stawno

Stawno, dnia 19 lutego 2020 r.
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R0zZDZ1AL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu 0:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019,
poz. 1843 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze Zzada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdézn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl/

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajgcego.

RozDZzIAL I1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

2.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn.:
»Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej Nr 205 w miejscowosci Kwasowo
wraz z oSwietleniem, gmina Stawno”,

1) Zadanie | — ,,.Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 205 w miejscowosci
Kwasowo”,

2) Zadanie Il — ,Budowa os$wietlenia przy chodniku w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 205 w Kwasowie”,

3) Zadanie Il — ,Budowa przylagcza kablowego do projektowanego o$wietlenia

w ciggu drogi wojewddzkiej nr 205 w Kwasowie”.
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

Przedmiot zamoéwienia okreslaja zataczone do SIWZ dokumentacje projektowe

budowlano — wykonawcze:

1) Zadanie I: Projekt budowlano-wykonawczy ,.Budowa chodnika w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 205 w miejscowosci Kwasowo, gmina Stawno”,

2) Zadanie Il: Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa linii o$wietleniowej wraz z
lampami os$wietlenia ulicznego na dz. 229 w m. Kwasowo obr. Kwasowo gm.
Stawno”,

3) Zadanie Ill: Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa obiektoéw matej architektury
wraz z utwardzeniem terenu remontem istniejagcych zbiornikéw wodnych,
zagospodarowaniem zieleni przy palacu oraz §wietlicy wiejskiej w Kwasowie”

z uwzglednieniem zapiséw SIWZ.

3. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:
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1) Zadanie | — Budowe¢ chodnika o dt. ok. 584 m, obejmujaca:
a) budowe chodnika z kostki betonowej,
b) budowe zjazdow z kostki betonowe;j,
¢) budowe zatoki autobusowej z kostki kamiennej,
d) budowg odwodnienia (przepustu i korytek Sciekowych),
e) wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy).

2) Zadanie Il — Budowe¢ os$wietlenia obejmujacg 16 lamp ulicznych na stupach
0 wysokosci 5 metrow wraz z linig kablowa.

3) Zadanie Il — Budowe przytacza kablowego o dtugosci ok. 90 m od istniejacego zlacza
kablowego do projektowanej linii o$wietleniowej, ktorej budowa objeta jest zadaniem
IT zamoéwienia. Zakres robdt objetych zadaniem przedstawiony jest na zatgczniku nr 7
do SIWZ.

4) UWAGA! (Dotyczy zadania II) Zaméwienie nie obejmuje budowy lampy L3

5) UWAGA! (Dotyczy zadania III) Zamowienie obejmuje tylko wykonanie
przylacza od zlacza przy Swietlicy do linii kablowej objetej zadaniem II czesci 11
zamoOwienia. Zakres robodt objetych zadaniem przedstawiony jest na zalgczniku
nr 7 do SIWZ.

6) UWAGA! (Dotyczy zadania I) Nawierzchni¢ projektowanej zatoki autobusowej
nalezy wykona¢ z szarej kostki granitowej surowo lupanej o dlugosci krawedzi
od 16 do 18 cm (rezygnuje si¢ z warunku min. jednej (gérnej) powierzchni cietej).

7) UWAGA! (Dotyczy zadania I) Sciek z korytek w miejscu przejscia przez chodnik
nalezy wykona¢ jako przykryty, z dwoch korytek nalozonych na siebie. Gora
takiej konstrukcji Scieku powinna by¢ zlicowana z powierzchnia chodnika, w
zwiazku z tym $ciek na tym odcinku nalezy obnizy¢.

Szczegbtowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w
dokumentacjach projektowych:

1) Projekty budowlano — wykonawcze,

2) Projekt Statej Organizacji Ruchu,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) Decyzje i uzgodnienia zatgczone do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do wlasciwego przygotowania oferty.

Przedmiary robot zalaczone do dokumentacji przetargowej sa elementem
pomocniczym, nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do
wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlano — wykonawczy, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zatacznik do postgpowania przetargowego.

Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasowg organizacje ruchu.

Prowadzenie robot na budowie:

1) Za sposoéb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.



Fundusze ; X Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita I" Pomorze Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska ‘1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.6.2020
wBudowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 205 w miejscowosci Kwasowo wraz z oswietleniem, gmina Stawno”

7. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu 1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

Wykonawca robdt w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia rob6t ze szczegdlng ostroznoscia;

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robodt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw;

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochrone¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

10) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakosci

1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia i przekazania go Zamawiajgcemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie materiatléw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materialow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

8. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

W ofercie Wykonawca okre$la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i1 SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SIWZ.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamodwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maj3a jedynie zobrazowac skal¢ robot budowlanych i pomoc w oszacowaniu kosztéw
inwestycji, wobec czego jest on wytgcznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz Srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy oséb, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymodg nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materialdéw budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi

przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreSlonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia wynosi minimum 36
miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajagcego robot budowlanych 1 podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawcg urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

9. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisdw. Zmiany muszg
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udostepni mu obiekt na czas przeprowadzenia
wizji.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

ROZDZIAL |1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

ROZDZIAL |IV. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zaméwien polegajacych na powtorzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamdwienia:
1) Zadanie I:
a) termin rozpoczecia — po podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu
budowy,
b) termin zakonczenia cato$ci zamdéwienia — do dnia 31 sierpnia 2020 r. lecz nie
dhuzej niz 120 dni od dnia przekazania placu budowy.
2) Zadanie Il
a) termin rozpoczecia — po podpisaniu umowy z Wykonawca i przekazaniu placu

budowy,
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b) termin zakonczenia cato$ci zamdéwienia — do dnia 31 sierpnia 2020 r. lecz nie
dtuzej niz 120 dni od dnia przekazania placu budowy.
3) Zadanie IlI:
C) termin rozpoczecia — PO podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu
budowy,
d) termin zakonczenia catosci zamdwienia — do dnia 31 sierpnia 2020 r. lecz nie
dtuzej niz 120 dni od dnia przekazania placu budowy.

RozpZzIAL VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych cze$ci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania cz¢éci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

RozZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika  Wykonawcow  wystepujacych ~ wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.
Przyjmuje sie, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;,
mie¢ forme¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Petnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcow powinna spelniaé
nast¢pujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentéw w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robét budowlanych (Zatacznik Nr 2 do SIWZ);
— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;

— os$wiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SIWZ);
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podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalgcznik nr 5 do SIWZ);
— os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju.

Rozpziar |1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamodwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

ROZDZIAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz.
U. z 2019 r. poz. 243 z p6zniejszymi zmianami) lub ktérego upadtos$¢ ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawarl uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (t.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z pdzniejszymi zmianami),

b) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkéw dowodowych;

c) jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w
art. 17 ust. 1 pkt 2—4 ustawy Pzp z:

— zamawiajacym,
— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,
— cztonkami komisji przetargowe;,
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3)

d)

f)

9)

h)

— osobami, ktore zlozyly oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
Pzp,
chyba zZe jest mozliwe zapewnienie bezstronnos$ci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;
ktdry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
ustawy Pzp, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia
odszkodowania;
bedacego osoba fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za
jego popeklienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizszg niz 3.000,00 zlotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp;
wobec ktorego wydano ostateczng decyzj¢ administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisdéw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieni¢zng nie nizszg niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkow, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za
pomoca stosownych §rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci,

spetniajagcy warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej
dzialalnosci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu
o zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zatgczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego Ww niniejszym
postepowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej
prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegodlny. Ocena speiniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu
o zasadg¢ spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczenia zatgczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;
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C) posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe
wykonanie zamowienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto
nastgpi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegajacej na
wybudowaniu lub przebudowaniu drogi lub chodnika o wartosci robot
budowlanych nie mniejszej niz  100.000,00 zt (stownie: sto tysigcy ztotych
00/100) (brutto), z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ. Dokument nalezy
ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty
te zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlno$ci zawierajgce informacje 0 tym
czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1
prawidlowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje 1 osoba posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej
oraz 1 osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci elektryczneyj;

— Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcdéw zostanie
dokonana w oparciu o zasade¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczen
1 dokumentow zalgczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dolfacza aktualne na dzien skladania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zaméwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentéw niezb¢dnych do przeprowadzenia
postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budza
wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zloZenia, uzupehienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

5. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajagcy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
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6.

7.

10.

11.

12.

Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnos$ci sg
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba Ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spetnienia przez wykonawce
warunkoéw udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotoéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
zamawiajacego:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg¢$ci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowg lub ekonomiczna,
o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamowien
publicznych, zgodnie z ktorg dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wytgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktorego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie
wstepne, a nastgpnie zazada przedtozenia dokumentoéw w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

RozpziAr XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy

Pzp moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do zlozenia

W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia

nastepujacych dokumentow:

1) Wykaz wykonanych minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem i1 warto$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 2 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje
0 tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidlowo ukonczone.
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2) Wykaz 0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia sporzadzony na

formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do =zaklocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

RozpziAr XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

Hown

o

10.

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
wadium w wysokosci — 6.000,00 zl (stownie: szes$¢ tysiecy ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Budowa chodnika w Kwasowie”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uptywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Slawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigedzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

RozpziAar XI1l. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA,.

1.

2.

Wykonawca sktadajgc oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
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Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z\WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WWYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00),
- przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@gminaslawno.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,
2) powiadomienia Zamawiajgcego o wycofaniu oferty,
3) uzupehienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajagcych speilnianie warunkow
udziatu w postepowaniu,
4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.
3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej.
4. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ (pisemnie, faksem, za posrednictwem poczty
elektronicznej) do Zamawiajacego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.
5. Wskazanie 0sob uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Michat Zejglic (tel. 59 810 67 01).
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).

RozpziAt. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofert¢ nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Petna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowo$¢, numer kodu
pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

wBudowa chodnika w ciggu drogi wojewdodzkiej Nr 205
w miejscowosci Kwasowo wraz 7 oswietleniem, gmina Stawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 25.02.2020 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

14




Fundusze . A Unia Europejska
Europejskie Scz)?sckzgospollta 'ﬂ' Pomorze Europejski Fundusz
- %" Zachodnie

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.6.2020
wBudowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 205 w miejscowosci Kwasowo wraz z oswietleniem, gmina Stawno”

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobg¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM™:

a) przez osobe udzielajacg pelnomocnictwa,
b)  przez osobg upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginalu lub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) Oryginatéw: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o$wiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
,ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobe/osoby
uprawnione, (podpis z imienng pieczg¢cig lub czytelny podpis imieniem
| nazwiskiem wraz z pieczecig firmy),

3) wprzypadku dokumentow lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawceg.

5. Informacje pozostale:

1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty,

2)  Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowang wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.
6. Zaleca sie, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajacag Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byty spigte

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
W swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).
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7.

8.

9.

Zmiana / wycofanie oferty:
1)  zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte,
2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uplywem terminu sktadania ofert
3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zalgczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.
Oferty zlozone po terminie.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoéwienia publicznego.
Zawartos¢ oferty:
» Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg szczegdtows;
> Os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu 1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 5 do SIWZ;
> Oswiadczenie wypehienia obowigzkoéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO — Zalacznik nr 6 do SIWZ.

RozpZIAL. XVI1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.

B

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 25 lutego 2020 r., do godz. 9.30.
Z}ozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastagpi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokéj nr 55 dnia 25 lutego 2020 r. 0 godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
zlozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwtocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wplywu oferty pod
wskazany powyze] adres, a nie date i godzine jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
z przedmiotem zamodwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotoweg0o
zaméwienia.
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RozpZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowiagzywania gwarancji 30 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dhuzszy niz 60 miesiecy)
Wysokos$¢ kary umownej 10 %
(nie mniej niz 0,1 % i nie wig¢cej niz 0,4 %)
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.
2. Ocena laczna stanowi sumg¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punkéw poszczegbélnym ofertom bedzie si¢ odbywac
wg nastepujacych zasad:
a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zalacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rdd ztozonych ofert
liczba PUNKLOW = =-mnmmm e oo oo oo e X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krétszy niz 36
miesigey i nie dtuzszy niz 60 miesigey od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych 1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) 1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
(O — x 30 pkt
Gm = Gmin

gdzie:

G - wartos$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesi¢cy);

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

c) Wysokos¢ kary umowne;.

17




E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska ‘1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.6.2020
wBudowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 205 w miejscowosci Kwasowo wraz z oswietleniem, gmina Stawno”

Wysoko$¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie nizsza niz
0,1% 1 nie wyzsza niz 0,4% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypelionego Formularza oferty (stanowigcego Zalgcznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o wysokos$ci kary umowne;j. Liczba punktow,
ktorg mozna uzyskaé¢ w tym Kkryterium zostanie obliczona wg wzoru:

wysokos¢ kary umownej w ofercie ocenianej x 100

liczba punktow = e x 10 pkt.

SRl

10.

11.

najwyzsza kara umowna sposrdd ztozonych ofert x 100

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbg punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka samga liczba punktow wybrana zostanie
oferta z najnizsza ceng.

Szczegolowe badanie i ocena ofert odbedzie si¢ w czgsci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy 1 SIWZ.

W toku badania 1 oceny ofert Zamawiajacy moze zadac¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie ocenial kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibe i cen¢ oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozpzIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamdéwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postegpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi

roéwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i1 prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa

W postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamowienia, zawiadamia go
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o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

RozpziAr XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg o terminie zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozbziAL. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci muszg nieodwotalnie

I bezwarunkowo zobowigzywa¢ Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30%  wartos$ci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
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dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

RozpziAL  XXIl. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO.

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostalty w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIWzZ.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien uUmowy
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie
W nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegolnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub  blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bgdace nastepstwem koniecznosci usuni¢cia bledéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajagcego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
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branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robo6t branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.
4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresiec obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego
5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.
We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okresSlonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wicksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawg obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamédwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
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10. Zamawiajacy zastrzega sobie praw0 zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.

RozpzIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamdowien publicznych.

RozpzZIAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1 z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Budowa
chodnika w ciagu drogi wojewoddzkiej Nr 205 w miejscowosci Kwasowo wraz z
oSwietleniem, gmina Stlawno” RSSA.271.6.2020, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz
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art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych
przepisbw prawa moga dokonywa¢ oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego
postepowania i realizacji zadania, w tym w szczegdélnosci dokumentacji zwigzanej z
pozyskiwaniem $rodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii
Europejskiej

5. dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

6. dane osobowe begdg przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminow
archiwizacji, w tym w szczeg6lnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257,z 2018 r. poz. 149 1
650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U.z2018r., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktdrym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c 1 e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest ze $rodkoéw Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 9 ,,Infrastruktura
publiczna”, dziatanie 9.3 ,,Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i
spotecznej ubogich spotecznosci 1 obszaro6w miejskich 1 wiejskich” w zwiazku z realizacja
projektu , Kompleksowe odtworzenie funkcji spolecznych, infrastrukturalnych 1
przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo”.

23



Fundusze . Unia Europejska S
EUI'OPEjSkIe Sé?sckzapospo“ta 'ﬂ' Pomor_ze Europejski Fundusz ', b
Program Regionalny - ‘1‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego Sk

Znak sprawy: RSSA.271.6.2020
wBudowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 205 w miejscowosci Kwasowo wraz z oswietleniem, gmina Stawno”

Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa
chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 205 w miejscowosci Kwasowo wraz
z o$wietleniem, gmina Stawno”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie
z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto catego zamOwienia: ..........ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieaeenan, z1,
VAT - ... T z1,
Warto$¢ brutto calego zamowienia:z.......ccoevvvviiiniiiiniiiiiiiniiiniiinennn zl,
N (01 1§ (= ,
w tym:
Zadanie |
WartoSC NEttO: ....vvviiiiiii i z1,
VAT - .......... b S z1,
WArtoSC Drutto u.eeeeeeeiiiiieeereennniieeeeeeeenneeeeeceennne zl,
S OWIIE: o oo ,

Zadanie 11

WartoSC NEttO: ....vvviiiiiii e 71,

VAT - .......... b z1,

WartoS€ Drutto teeeeeeeeieeeeeieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeceeeenns ZLy

N (01074 1 1=

Zadanie 111

WartoS€ netto: .......oovniiiiii i z1,

VAT - .......... b z1,

WartoS€ Drutto teeeeeeeiireeeeeieeeeeieeeeeeeeeeeeeeceeeeeeenns ZLy

N (01074 1 1=,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

24



Fundusze . Unia Europejska S
EUI'OPEjSkIe Sé?sckzapospo“ta 'ﬂ' Pomor_ze Europejski Fundusz ', b
Program Regionalny - ‘1‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego Sk

Znak sprawy: RSSA.271.6.2020
wBudowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 205 w miejscowosci Kwasowo wraz z oswietleniem, gmina Stawno”

Okres obowigzywania gwarancji ..................... miesi¢gcy (nie krotszy niz 36 miesigcy
1 nie dluzszy niz 60 miesiecy).

Wysokos$¢ kary umownej: ............o.oeeiininnnan. % (nie nizszy niz 0,1% dni i nie wyzszy niz
0,4%).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NUMEK TEIETONU ..o
INUMEE FAKSUS ...ttt
B-MAUL ..o
1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okre$lona na podstawie projektu budowlanego,
treSci SIWZ oraz dokumentow zalagczonych do SIWZ i zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacja zaméwienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezb¢dne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamowienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4)  uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg szczegdtowa.

»Os$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO

B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbttt n b
AAIES WYKONAWCY ....ceiieieiieieeiieie ettt ettt et ettt ettt e b e e saaesseesaeeseesbeestesbeenbeeneenneeneas
Numer telefonu ... NUMET FAX 1.eiiiiiieciecce e

Wykaz wykonanych rob6t budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i warto$cig

robotom stanowigcym przedmiot zamdwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
x Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zamowienia wartos.c brutto telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania Swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

. Zakres Wyk'orijanych Kwalifikacje zawodowe,|  roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko CZynnosci oraz : : . dysponowania
ce . posiadane odpowiadajacym
Lp. | iimie, adres proponowana rola . - : L. przez
- - L Uprawnienia przedmiotowi zamoéwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . ” Wykonawce
L. (poda¢ nazwy, adres, wartos¢
zamoOwienia A . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
1 kierowania robotami
' budowlanymi w
specjalnosci drogowej
Uprawnienia do
5 kierowania robotami
' budowlanymi w
specjalnosci elektrycznej
............................... o | R

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ...... /2019

zawartaw dniu ...........cooeeeiiiiiiiinn.. 2019 r. pomigdzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Stawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1EdZIDG W .o G, NIP o,
FEPIEZENtOWANYM PIZEZ ..o e e
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa chodnika w
ciagu drogi wojewodzkiej Nr 205 w miejscowosci Kwasowo wraz z oSwietleniem, gmina
Stawno”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami
wykonawczymi.

§2
1. Przedmiot zamoéwienia okreSlajg zalagczone do SIWZ dokumentacje projektowe

budowlano — wykonawcze:

1) Zadanie 1. Projekt budowlano-wykonawczy ,.Budowa chodnika w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 205 w miejscowosci Kwasowo, gmina Stawno”,

2) Zadanie II: Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa linii o$wietleniowej wraz z
lampami os$wietlenia ulicznego na dz. 229 w m. Kwasowo obr. Kwasowo gm.
Stawno”,

3) Zadanie IllI: Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa obiektow matej architektury
wraz z utwardzeniem terenu remontem istniejagcych zbiornikdbw wodnych,
zagospodarowaniem zieleni przy palacu oraz $wietlicy wiejskiej] w Kwasowie”.

z uwzglednieniem zapiséw SIWZ.

2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:
1) Zadanie | — Budowe¢ chodnika o dt. ok. 584 m, obejmujaca:
a) - budowe chodnika z kostki betonowej,
b) - budowe zjazdoéw z kostki betonowe;j,
€) - budowge zatoki autobusowej z kostki kamiennej,
d) - budowe odwodnienia (przepustu i korytek $ciekowych),
e) -wykonanie pasa zieleni (tylko humusowanie, bez wysiewu trawy),

2) Zadanie Il — Budowe os$wietlenia obejmujacg 16 lamp ulicznych na shupach
o wysokosci 5 metréw wraz z linig kablowa

3) Zadanie Il — Budowe przytacza kablowego o dtugosci ok. 90 m od istniejgcego ztacza
kablowego do projektowanej linii o$wietleniowej, ktorej budowa objeta jest zadaniem
IT zamoéwienia. Zakres robot objetych zadaniem przedstawiony jest na zatgczniku nr 7
do SIWZ.

4) UWAGA! (Dotyczy zadania II) Zamowienie nie obejmuje budowy lampy L3
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11.

12.

5) UWAGA! (Dotyczy zadania III) Zamowienie obejmuje tylko wykonanie
przylacza od zlacza przy Swietlicy do linii kablowej objetej zadaniem II czesci 11
zamoOwienia. Zakres robot objetych zadaniem przedstawiony jest na zalaczniku
nr 7 do SIWZ.

6) UWAGA! (Dotyczy zadania I) Nawierzchni¢ projektowanej zatoki autobusowej
nalezy wykona¢ z szarej kostki granitowej surowo lupanej o dlugosci krawedzi
od 16 do 18 cm (rezygnuje si¢ z warunku min. jednej (gornej) powierzchni cietej).

7) UWAGA! (Dotyczy zadania I) Sciek z korytek w miejscu przejscia przez chodnik
nalezy wykonac¢ jako przykryty, z dwoch korytek nalozonych na siebie. Gora
takiej konstrukcji Scieku powinna byé¢ zlicowana z powierzchnia chodnika, w
zwiazku z tym Sciek na tym odcinku nalezy obnizy¢.

Szczegdlowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w dokumentacji

projektowej:

1) Projekty budowlano — wykonawcze,

2) Projekt Statej Organizacji Ruchu,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) Decyzje i uzgodnienia zalgczone do dokumentacji przetargowej.

Przedmiar robot zalaczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym,

nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé

projekt budowlano — wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu lezy po stronie Wykonawcy.

Prowadzenie robo6t na budowie:

1) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajacemu
harmonogramu prac.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie

czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W

zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynno$ci bezposrednio

zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materialow
budowlanych.

W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed

rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie

w zakresie okreslonym w ust. 11. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcoéw pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w

zakresie okreslonym w ust. 11, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3
. Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien:
a) Zadanie l- ... ,
b) Zadanie 11 - ... ,
c) Zadanie Hl- ... ..
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2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
§4
. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowsg
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie majag wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spetniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.

. Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wymaga sie¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace postanowienia:
1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalajg, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nie majg wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajgcego;,

5) zakres robot powierzony Podwykonawcom;
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6) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegdlne prace
(pozycje kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;

7) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne
zobowigzanie mi¢dzy Wykonawca a Podwykonawca 1 w przypadku nie zwrdcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajacego;

8) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Realizatora Umowy o
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegolnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

9) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2018 r., poz. 917 z poédzn. zm.) wszystkich oséb, ktéore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

10.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, Ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

11.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

13.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

14.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

16.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Realizatora Umowy oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

17.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.
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§6
1. Nadzoér nad realizacja przedmiotu zaméwienia sprawowac beda:
L) ,
)

N

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,

a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7
Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania roOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamOwienia, spelnia wymagania okresSlone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznosci przedmiotu zamowienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materialtow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu 1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczego6lnosci dozor.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wiasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.
Wykonawca w miejscach robdt sgsiadujagcych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac szczeg6lng ostroznos¢.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystgpienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sie konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o0., kable energetyczne,
telefoniczne 1 inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajagcego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.
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Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze droég dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgltosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

i Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej
Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zatgczajac do zgtoszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgltoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang biedy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajgcego za niespeinienie
warunkow umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czegsciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
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btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehienia brakéw w dokumentac;ji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpocze¢cia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w teminie
siedmiu dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na
usunigcie wad.

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

w zakresie robot Wykonawcy celem uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na

uzytkowanie. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi

tacznie z dokumentami odbiorowymi.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zaméOwienia o ktorym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet)

i Nadzoru (1 komplet), w sktad ktoérych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajagcy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzér,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona przez wilasciwy osrodek
geodezyjny,

8) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Podpisanie protokolu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez
Wykonawce gwarancji, ktorych tres¢ stanowig zatgczniki nr 6a i 6b do niniejszej umowy.
W okresie udzielonej rgkojmi i1 gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladéw wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej rekojmi 1

gwarancji bedzie protokol z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji, do

ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpdzniej na 60 dni kalendarzowych
przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad 1 usterek lub
protokoét z usunigeia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.
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§8
1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
1) Zadanie I:
a) termin rozpoczgcia — po podpisaniu umowy z Wykonawca i przekazaniu placu
budowy,
b) termin zakonczenia catosci zamdéwienia — do dnia 31 sierpnia 2020 r. lecz nie
dhuzej niz 120 dni od dnia przekazania placu budowy.
2) Zadanie Il
a) termin rozpoczecia — po podpisaniu umowy z Wykonawca i przekazaniu placu
budowy,
b) termin zakonczenia cato$ci zamowienia — do dnia 31 sierpnia 2020 r. lecz nie
dhuzej niz 120 dni od dnia przekazania placu budowy.
3) Zadanie Il
C) termin rozpoczgcia — po podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu
budowy,
d) termin zakonczenia cato$ci zaméwienia — do dnia 31 sierpnia 2020 r. lecz nie
dtuzej niz 120 dni od dnia przekazania placu budowy.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

§9
1. Za wykonywanie rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooeviviiniiiiiiiiniiiniannnnnn, ,

VAT - ... YU zt,

Wartos¢ brutto calego zamowienia: ......cccevveiiiiiiiiiiiiiiiiiiininne zl,

N (017 1§ (=S ,
w tym:

Warto$¢ netto Zadania l: .........oooooiiiiii i, ,

VAT - .......... T z1,

Warto$¢ brutto Zadania l: ... z1,

N (017 1§ (=S ,

Warto$¢é netto Zadania Hl: ..., ,

VAT - ... Y0 e zt,
Wartos$¢ brutto Zadania ll: ... z1,
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N ()0 1) (S

Wartos¢ netto Zadania IT1: ..., ,

VAT - ... b YU 71,
Warto$¢ brutto Zadania Hl: ..., z1,
N (017 1§ (<3S

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie be¢da indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzg¢tu i materiatbw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktdry stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony dokonajg zmiany
UMowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.
§10
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyplacane na podstawie faktur cze$ciowych w
nastepujacy sposob:
1) dla kazdego zadania moze by¢ wystawiona nie wigcej niz jedna faktura czgsciowa
miesigcznie,
2) dla kazdego zadania po zakonczeniu procedury odbiorowej i podpisaniu bez uwag
protokotu odbioru koncowego zostanie wystawiona faktura koncowa.
Do platnosci begda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w co najmniej 90%. Fakture czgsciowg Wykonawca wystawi
po podpisaniu protokotu odbioru czeSciowego robdt bez uwag przez Komisje
powolang przez Zamawiajgcego.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag, ktorej wartos¢
wyniesie nie mniej niz 10% wartosci zamowienia.
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Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych
od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem
dokumentéw. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla

Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych za

posrednictwem platformy o ktérej mowa w w/w ustawie.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ..........cooviiiiiiiiiiiiiinninn.

Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499-052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowe;j ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu ptatnos$ci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgtoszonych Podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ushugi.

Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane s3 nie wczesnie] niz 3 dni przed datg

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami —

o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow roéwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich umow o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do oplacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych os$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, Ilub ktéory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
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14.

15.

16.

17.

18.

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potragca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstagpienia od umowy.

§11

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajgcego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezb¢dnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg¢ oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robdt budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy 1 inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawcg robot, a Zamawiajagcym w  zakresie
wykonywanych prac;
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6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdw 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robdt oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacjag w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegétowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
i usterek;

19) udziatlu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami cze¢$ciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usuniecia.

§12
1. Jako Kierownika budowy wyznacza sig:
1) Zadaniel-......ccooviiiiiiiiinnnnn. ,
2) Zadaniell- ..., ,
3) Zadanie lll-.................ooonil.
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2.

Jako Kierownika robot wyznacza si¢:

1) Zadaniel-............ooooiiiiiiinil, :

2) Zadaniell- ...l ,

3) Zadanie lll-..................oel.

Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego

A7 T2 T2 3 U=

Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza

] 1=

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania

wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na takg zmiang nie wyrazié

zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastgpstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

i doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych

Z Umowy.

O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego

Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ..... % (nie mniej niz 0,1%)
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalnosci ~ wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kare umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegdlnych przypadkach kazda ze stron moze odstapic¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, Czyli KWOte ......ccccocveviiviiiiiiiniiieiieeieeeee, 7t

wformie ...

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztOw zastepczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi Nha
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng form¢ niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na okres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
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budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnitly, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu r¢kojmi
WYNOSI ............... miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usuniecie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze §rodkoéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usuniecia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktéorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunagt wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawey, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy o zamodwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
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§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i
moga nastapi¢ wylacznie w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegolnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robét;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji 1 innych
podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organdw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umow3g podstawowg niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —

jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajagcego. W przypadku zmiany

kierownika robot branzowych — nowy kierownik robét branzowych musi spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.
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2.

3.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznos$ci.
Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez
stron¢ inicjujgcg zmiang zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych Iub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzg¢tu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiagzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.

10. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy

1 zwickszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
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naruszeniem umowy przez Wykonawce — W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.

11. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

12. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.

§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatlan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosSci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§22
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatagcznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6a, 6b i 6¢ do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

46



Europejskie Pomorze Europejski Fundusz 23 x
Program Regionalny - Polska ‘1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego Ak

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Znak sprawy: RSSA.271.6.2020
wBudowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 205 w miejscowosci Kwasowo wraz z oswietleniem, gmina Stawno”

no

Zalacznik nr 6a do umowy

GWARANCJA

VVYKONMAWCE. ...t b et b ekt b bt e bbbt e ne e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 205 w miejscowosci Kwasowo
wraz z oSwietleniem, gmina Slawno” — Zadanie I, zostal wykonany nalezycie, zgodnie
z dokumentacja projektowa, wiedzg i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
........ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposéb i termin ich usuniecia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 6b do umowy

GWARANCJA

VVYKOMABWEA. ... vttt ettt et e e st et e et e e se e e ae et e e neesbeeeeeneesaeeteeneenseenneeneens
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 205 w miejscowosci Kwasowo
wraz z oSwietleniem, gmina Slawno” — Zadanie |1, zostal wykonany nalezycie, zgodnie
z dokumentacja projektowa, wiedzg i sztukg budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej re¢kojmi i gwarancji za wady, ktére wynoszg
........ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposéb i termin ich usuniecia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 6¢ do umowy

GWARANCJA

VVYKOMABWEA. ... vttt ettt et e e st et e et e e se e e ae et e e neesbeeeeeneesaeeteeneenseenneeneens
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 205 w miejscowosci Kwasowo
wraz z oSwietleniem, gmina Slawno” — Zadanie Ill, zostal wykonany nalezycie,
zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztukg budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej re¢kojmi i gwarancji za wady, ktére wynoszg
........ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposéb i termin ich usuniecia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDG W .t zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......viiiiieiiieiie ettt ettt e s e e te e e b e esbeessbeensaesbeenreeennes

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawcg”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwang dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamdwienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwolalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieniezne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KwWoty: ...coceeviiiiiiiee PLN (stownie: .......ccccooiniiiiiiiiicniine
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIC .. ..uii it

Suma gwarancyjna, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rgkojmi za wady.

. Zaptata z tytulu gwarancji nastgpi niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skutecznosci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........ccceeeeeviennn. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznosci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwilg, kiedy dtuzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VII.  Niniejsza Gwarancja zostala sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczg¢ urzgdowa i podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wartosé Termin
Lp. Elementy i rodzaje robét
netto brutto realizacji platnosci

Zadanie |
I Chodnik
1 Roboty ziemne i przygotowawcze
2 Podbudowy
3 Nawierzchnie
4 Elementy ulic
5 Zielen
6 Roboty towarzyszace
7 Przepust
1 Zatoka bus + 3 zjazdy
1 Roboty ziemne i przygotowawcze
2 Podbudowy
3 Nawierzchnie
4 Zatoka Bus i wiata przystankowa
5 Elementy ulic

Zadanie Il
1 Budowa oswietlenia ulicznego

Zadanie 111
1 Budowa przylacza
Razem cala wartos$¢ inwestycji
D w czesci Il — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktoérych Zamawiajacy nie przewidziat

w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zaktacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Budowa chodnika w ciagu drogi wojewoédzkiej Nr 205 w miejscowoSci
Kwasowo wraz z o§wietleniem, gmina Stawno”

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........coceoerereneneeieeneennns
zdnia .o 0 roboty budowlane: ..........cooeiiii i
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w caloSci / czg$ci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ..........cccocvvvveiiiicnnene 7}
DIULEO, SEOWIIE: et ettt e et e e et e e ettt e e e e e e e e e et e e e e et e e e e eeaaeeaeens 71
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznos$ci zwigzanych z zaplata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczec i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eetieniiiiie ettt ettt sttt e st e sbe e s e s be e beesbesseeseeeneeas e e sbeensenneeanee e

AAIES WYKONAWCY......ccuveeeieitieite e st e ste et steeste et e s ta e teesteaseesae e teaseesteeteaneesseesseeneestaenseaneesneenneenee e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, pn. ,,Budowa chodnika
w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 205 w miejscowosci Kwasowo wraz z oSwietleniem,
gmina Slawno” prowadzonego przez Gmin¢ Stawno o$wiadczam, co nastgpuje:

1.

2.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocze$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia.

*w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:
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10.

11.

12.

13.

wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z petna $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

zapoznali$my si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

zapoznaliSmy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowoSC 1 data: ......oovveeieeniiniieeniceieeee,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1z 2018 r.
Nr 127 poz. 2) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: ....ccceeervereeienieneeieenenene
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