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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Przebudowa i termomodernizacja budynku
swietlicy wiejskie] w Warszkowku, gmina Slawno wraz z montazem
instalacji fotowoltaicznej 2 kWp — roboty pozostale”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzgdowania: poniedziatki: 8.00 —16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wajt Gminy Stawno

Stawno, dnia 24 lutego 2020 r.
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zamdéwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 0 zamowieniu.

Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamowienia.
Rozdzial I1I. Zamoéwienia cze$ciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial IV. ZamoOwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ushug lub robot
budowlanych.

Rozdzial V. Termin wykonania zamdwienia.
Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.
Rozdzial VII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskie;j.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postepowaniu oraz sposob dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych speilnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdzial XII. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalno$ciach, jakie zostang dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o s$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamdwienia.

Rozdzial XXYV. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
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R0OzDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z

2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu O:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019,
poz. 1843 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z
pézn. zm.).

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajgcego — http://ug.slawno.ibip.pl/

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajgcego.

RozpZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia jest ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej
w Warszkowku, gmina Stawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp — roboty
pozostate”. Zakres zamoOwienia zaklada dokonczenie przebudowy 1 termomodernizacji
obiektu, po poprzednim Wykonawcy.

Parametry budynku:

1) powierzchnia zabudowy 141,20 m;
2) kubatura 597,53 m?;

3) powierzchnia uzytkowa 117,63 m2;
4) jedna kondygnacja nadziemna;

5) wysoko$¢ budynku 4,74 m.

Przedmiot zamowienia sktada si¢ z dwdch zadan:

ZADANIE 1: wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa i termomodernizacja
budynku $wietlicy wiejskiej w Warszkowku” zlokalizowanej pod adresem Warszkowko
97a na dziatce nr 31/2 obreb Warszkéwko, gmina Stawno, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane irozporzadzeniami wykonawczymi oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu w zakresie robét Wykonawcy.

ZADANIE 2: wykonanie dostawy i montazu systemu instalacji fotowoltaicznej
do produkcji energii elektrycznej na potrzeby swietlicy wiejskiej w Warszkowku
zlokalizowane] pod adresem Warszkéwko 97a na dziatce nr 31/2 obreb Warszkowko, gmina
Stawno



Fundusze . Unia Europejska
EUFOPEjSkIe gé?sckzapospouta 'ﬁ' pOI’ﬂOI’_ZE Europejski Fundusz
Program Regionalny - \-1' Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.10.2020
wPrzebudowa i termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Warszkéwku, gmina Stawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
2 kWp — roboty pozostate”

ZADANIE 1 pn. ..Przebudowa i termomodernizacja budynku s$wietlicy wiejskiej

w Warszkowku”

3.

. Zakres przedmiotu zamodwienia okre$la dokumentacja projektowa pn. ,,Przebudowa

budynku S$wietlicy wiejskiej w Warszkowku wraz z termomodernizacja budynku” z
wylaczeniem robot wezesniej wykonanych przez poprzedniego wykonawce.

Zadanie 1 realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 O$ priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.5 Modernizacja
energetyczna obiektow uzytecznos$ci publicznej w zwigzku z realizacja projektu
»Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzyteczno$ci publicznej w gminie
Stawno”.

Przedmiot zaméwienia sktada si¢ z dwoch podzadan:

Zadanie nr la obejmuje swoim zakresem wykonanie nast¢pujacych robot:

1) roboty rozbiérkowe — odbicie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych oraz rozbidrka
elementow betonowych,

2) wykonanie nowej posadzki wraz z jej ociepleniem,

3) ocieplenie stropodachu i wykonanie sufitu podwieszanego,

4) wymiana istniejgcej stolarki okiennej (w kolorze: od strony wewnetrznej biatym oraz od
strony zewnetrznej grafitowym) i drzwi zewnetrznych (w kolorze grafitowym),

5) ocieplenie §cian zewngtrznych wraz z wykonaniem izolacji $§cian fundamentowych oraz
wykonanie elewaciji,

6) montaz baterii umywalkowych i zlewozmywakowych z wylacznikiem czasowym,

7) wykonanie instalacji c.o.,

8) wykonanie instalacji oswietleniowej LED.

Zadanie nr 1b obejmuje swoim zakresem wykonanie nastgpujacych robot:

1) roboty rozbiorkowe (wykucie nowych otworéw okiennych i drzwiowych),
2) wykonanie wienca obwodowego z cegly,
3) wykonanie nowych $cian wewnetrznych wraz z wykonczeniem,
4) montaz daszkow z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi (2szt.),
5) wykonanie komina wentylacyjnego do tazienek,
6) montaz stolarki okiennej i drzwiowej w nowo wykonanych otworach,
7) montaz rur spustowych — z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze dachu
(grafit),
8) wykonanie opaski z kostki betonowej dookota budynku szer. 50 cm (elewacja pn. oraz
zach.),
9) wykonanie nowej wewnetrznej instalacji cieplej i zimnej wody uzytkowe;j,
10) wykonanie nowej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
11) dostawa i montaz kominka z ptaszczem wodnym,
12) demontaz instalacji elektrycznych,
13) wykonanie rozdzielnicy gtownej oraz WLZ,
14) montaz opraw o$wietleniowych typu B (4szt.),
15) wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
16) wykonanie badan odbiorczych.
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UWAGA: Wieniec obwodowy z cegly oraz zabezpieczenie rvs nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami projektanta z dnia 25 pazdziernika 2019 r. (zalacznik nr 7 do SIWZ):

4. Roboty objete projektem budowlanym a wylaczone z przedmiotu zamowienia:

1) wykonanie komina w pom. 1.1;

2) wykonanie nawierzchni parkingdéw i dojécia do budynku;

3) roboty rozbiorkowe (posadzki, $ciany wewnetrzne, podsufitki, boazerie, komin
zewnetrzny, konstrukcja gtdwnego wejscia);

4) zagospodarowanie terenu zielonego oraz utwardzen parkingu oraz doj$cia do budynku.

5) cz¢$¢ robot rozbidrkowych tj.: demontaz pokrycia dachowego, rozebranie rynien,
rozebranie rur spustowych, rozebranie obrobek blacharskich;

6) wykonanie izolacji z folii kubetkowej na §cianie potudniowej i wschodniej;

7) wykonanie podktadu podtogowego z materiatlow sypkich;

8) wykonanie pokrycia dachowego i obrobek blacharskich wiatrownic oraz pasu
podrynnowego — wykonano nowe pokrycie dachu bez otworéw na projektowane
kominy i kominki wentylacyjne, nalezy uwzgledni¢ wykonanie obrobek blacharskich
kominéw oraz kominkéw wentylacyjnych;

9) wykonanie folii wstgpnego krycia — foli¢ nalezy wglkonaé jedynie na zewnetrznych
stronach dachu od $cian szczytowych budynku — 9 m?;

10) wykonanie $cian wewnetrznych — §ciany wewnetrzne wykonano do wysokos$ci 2,2 m,
nalezy uwzgledni¢ domurowanie $cian dziatowych do wysokos$ci 3,2 m, uklad $Scian
zgodnie z projektem;

11) wykonanie rynien dachowych;

12) wykonanie instalacji wodociggowe] od przylacza do wodomierza wraz
z wodomierzem i zaworem antyskazeniowym;

13) wykonanie czeSci kanalizacji sanitarnej podposadzkowej — wykonano 8 m rury PVC fi
110 mm + pion 3,06 m, 5m rury PVC fi 75 mm, 13 m rury PVC fi 50 mm;

14) wykonanie stalowego wienica obwodowego — wieniec obwodowy z cegly oraz
zabezpieczenie rys nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektanta z dnia 25
pazdziernika 2019 r. (zatacznik nr 7 do SIWZ);

5. Roboty nie ujete w projekcie budowlanym stanowiace przedmiot zamoéwienia

(zadanie 1b):

1) dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych seratowanych 2 szt., ze stali cynkowanej
ogniowo, wtopione w nawierzchni¢ z kostki betonowej o powierzchni min. 0.8 m
kazda;

2) wymiana systemowej szafy energetycznej zlokalizowanej na budynku.

6. Zmiana zakresu przedmiotu zamoéwienia w stosunku do projektu budowlanego -
dokumentacji budowlanej, parametréw roéwnowaznosci dla produktow, dla ktorych w
dokumentacji budowlanej uzyto nazw witasnych oraz inne uwagi i1 zastrzezenia dotyczace
przedmiotu zmowienia zostaly zawarte w Zalaczniku nr 2 do SIWZ ,Informacje
dotyczace realizacji zamOwienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej oraz
parametry rdwnowaznos$ci”.
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ZADANIE 2 pn. dostawa i montaz systemu instalacji fotowoltaicznej
do produkcji energii elektrycznej na potrzeby swietlicy wiejskiej w Warszkowku
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1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz systemu instalacji fotowoltaicznej
0 mocy 2 kWp do produkcji energii elektrycznej na potrzeby Swietlicy wiejskiej
w Warszkowku, w sktad ktorej wchodzi:

1) Wykonanie dokumentacji montazowe;.

2) Wykonanie dostawy i montazu zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt
instalacji fotowoltaicznych wraz z uporzadkowaniem terenu po wykonanych
montazach.

2. Ponadto Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) montaz licznika energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych Zrodet energii
w celu umozliwienia monitorowania energii powstalej z OZE;

2) wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréow, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacje instalacji;

3) po =zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej
(ENERGA-OPERATOR S.A.) poprzez zlozenie zgloszenia  przytaczenia
mikroinstalacji, nie podzniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przytaczenia mikroinstalacji do sieci i uzyskania potwierdzenia przyj¢cia zgtoszenia;

4) sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen;

5) przeprowadzenia  indywidualnych  szkolen  uzytkownikow  mikroinstalacji
fotowoltaicznej wraz z przekazaniem instrukcji obshugi i eksploatacji wszystkim
uzytkownikom.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ dokumentacje na montaz instalacji

Zamawiajacemu w sktad ktorych bedzie wchodzic:

1) projekt montazu oddzielne dla kazdej z lokalizacji, projekt musi sktada¢ si¢ minimum
z dwoch branz elektrycznej 1 konstrukcyjnej;

Liczba egz. dokumentow: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
,»pdf” 1,,dwg” lub kompatybilne;.

2) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentéw: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
»pdf”).

Pozostale wymagania do przedmiotu zamowienia

1. Uwagi do zamowienia.

1) Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych zadania 1 pn, ,,Przebudowa
budynku $swietlicy wiejskiej w Warszkéwku wraz z termomodernizacja” zawieraja:
a) Projekty budowlano — wykonawcze (3 branze),
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Dokumenty te wraz z postanowieniami zatgcznika nr 2 do SIWZ powinny by¢
wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego | zestawienia rzeczowo -
finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).
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Przedmiar robét zalaczony do dokumentacji przetargowej jest elementem

pomocniczym, nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do

wyceny nalezy uzna¢ projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalagcznik do postepowania

przetargowego.

2) Prowadzenie robot na budowie:

a) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik robot.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajgcemu
do akceptacji harmonogramu prac.

3) Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

a) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapié
Z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i wuzyskaé¢ akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego na material (wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

b) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng konieczng do wykonywania robot;

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

d) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

e) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

f) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany
jest do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia;

g) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1
nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;

h) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediéw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostepnienia Wykonawcy mediow
obecnie podigczonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja
sanitarna), na korzystanie z ktérych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkiem
rozliczenia si¢ finansowo ze zuzycia mediéw, a w przypadku braku takiego
rozliczenia Zamawiajacy potraci z ostatniej faktury Wykonawcy naleznos¢ z tytutu
zuzytych mediow;

i) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego si¢
naplacu budowy, Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie
Wykonawcy;

J) Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposéb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot;
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k) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

I) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatow i1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatow 1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
W dokumentacji. W  przypadku projektowanych rozwigzan systemowych
Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan
systemowych.

2. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robodt
opisanych w zalaczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robdt okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace z
zapisoOw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamowienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skal¢ robot budowlanych i pomoc w oszacowaniu kosztéw
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe¢ obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu 1 materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robdt dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réZnicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajgcego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
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umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
pracg. W zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcoéw
materialdow budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawié pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia wynosi
36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

3. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem zZe zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to np. okolicznosci: powodujagce obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany musza
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w
celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 — Roboty budowlane

45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie

45.43.00.00-0 — Pokrywanie podtog i $cian

45.41.00.00-4 — Tynkowanie

45.45.00.00-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45.33.00.00-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.12.00-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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45.31.53.00-1 — Instalacje zasilania elektrycznego
45.31.51.00-9 — Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45.26.12.15-4 — Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

RozDpZIAL I11. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozpzIAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamdwienia:
a) termin rozpoczecia — po podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu budowy,
b) termin zakonczenia — nie dluzej niz 180 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie
pozniej niz do dnia 30 wrzesnia 2020 roku.

RozpZIAL VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania czg¢sci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywatl sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

RoOzZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o0 zamowienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza ustanowi¢ Pelnomocnika Wykonawcow  wystepujacych  wspolnie  do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego albo
reprezentowania w postepowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Przyjmuje
si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo do
poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ form¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.
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2. Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcow powinna spekniaé
nast¢epujace wymagania:
1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;
2) sposob sktadania dokumentéw w przypadku sktadania oferty wspolne;j:
a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— os$wiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SIWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SIWZ);
— o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowe;;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Rozpziar VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow.

Rozpziar. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia dokonywane bedg
w walucie polskiej.

RozpziAr X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2016 r. poz. 1574 z pozniejszymi zmianami) lub ktorego upadtosé ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z pdzniejszymi zmianami);

b) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
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3)

c)

d)

9)

h)

zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkéw dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajag w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 z:

— zamawiajacym,

— 0sobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajgcego,

— cztonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktére zlozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnos$ci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;

ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4,
co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osoba fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za
jego popelnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizszg niz 3.000,00 zlotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktéorym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkoéw wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepisdw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieniezna nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkow, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za
pomoca stosownych §rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba Ze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

spetniajacy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej
dzialalnosci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu
o zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zatgczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

znajdujacy sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej
prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:
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Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposob szczegolny. Ocena spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu
o zasad¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

c) posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe
wykonanie zaméwienia, tj.:
Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zalgcznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje 1 0sobg posiadajacg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej. Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu WykonawcoOw
zostanie dokonana w oparciu o zasad¢ speinia — nie spelnia na podstawie
o$wiadczen i1 dokumentéw zalagczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu.

2. Do oferty wykonawca dolfacza aktualne na dzien skladania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zaméwieniu i specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowia wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
W postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, 0 ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia
postepowania, osSwiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawierajg bledy lub budza
wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupehienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

5. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

6. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

8. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia.
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9.

10.

11.

12.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnos$ciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobdw, za
szkode poniesiong przez zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobdw nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, 0 ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okre§lonym przez
zamawiajacego:
1) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamoéwienia, jezeli
wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy zastosuje procedur¢ okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamowien
publicznych, zgodnie z ktéra dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteribw oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wylacznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktorego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowe] Wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie
wstepne, a nast¢pnie zazada przedtozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

RozpzIAL X1. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwaé¢ wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlozenia
nastepujacych dokumentow:

— Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia sporzadzony na

formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaklocenia konkurencji
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Rozpziar X11. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

~own

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 5.000,00 z1 (stownie: pig¢ tysigcy 00/100 ztotych).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spotdzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030

z dopiskiem ,,Przebudowa $wietlicy wiejskiej w Warszkowku — roboty pozostale”
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5.

6.

10.

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uptywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalgczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

Ro0zZDZIAL XI1l. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac ofert¢ pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ sie¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z WWYKONAWCAMI.

1.

W niniejszym postegpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania

0 wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:

1) pisemnej,

2) faksem (59 810 67 00),

3) przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@gminaslawno.pl),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za posrednictwem operatora

pocztowego w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo

pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zalagcznikami,

2) powiadomienia Zamawiajgcego o wycofaniu oferty,

3) uzupehienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajacych spelnianie warunkow
udziatu w postepowaniu,

4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajacemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow

komunikacji elektronicznej.

Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem, za posrednictwem poczty

elektronicznej) do Zamawiajacego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.
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5. Wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Bartosz Satata (tel. 59 810 67 01).
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 66 50).

RozbzIAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofert¢ nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowo$¢, numer kodu
pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

»Przebudowa i termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Warszkowku, gmina Stawno
Wwraz z montaZem instalacji fotowoltaicznej 2kWp — roboty pozostate”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 12.03.2020 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosSci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobg/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
| zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajgcej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow albo w ewidencji dziatalnosci
gospodarczej,

2) osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1) w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢ potwierdzone
,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobe udzielajaca pelnomocnictwa,
b) przez osobe upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub notarialnie
potwierdzonej kopii petnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) oryginalow: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o§wiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);
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2) dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby uprawnione,
(podpis z imienng pieczgcig lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z
pieczecia firmy),

3) w przypadku dokumentow lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy
dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostale:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty,

2) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowang wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.
6. Zaleca sie, aby:

1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w teks$cie oferty (i w zalgcznikach do
oferty) byly parafowane przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajacg Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) Kkartki oferty byty spicte

4) oferta zostata opracowana na wzorze lub wg wzoru zaltgczonego do specyfikacji (wzor
stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajgcego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

2) wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie powiadomié
Zamawiajacego, przed uplywem terminu sktadania ofert

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY”,

4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zalgczony dokument, z ktérego wynika prawo
osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.

8. Oferty zlozone po terminie.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.

9. Zawarto$¢ oferty:

1) Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg uproszczong,;

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 5 do SIWZ.

3) Oswiadczenie wypetlienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO - Zalacznik nr 6 do SIWZ.

RozbziAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Slawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 12 marca 2020 r., do godz. 9.30.
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2.
3.

4.
5

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi W Urz¢dzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokoj nr 55 dnia 12 marca 2020 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajagcy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt. 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i godzing jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

no

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

RozpziAr XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY

OFERT.
Kryterium Waga Kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowiazywania gwarancji 30 %
(nie krétszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Termin wykonania zamoéwienia (nie dluzszy niz 180 dni) 10 %
Lacznie 100 %
1. Maksymalna liczba punktow w danym kryterium réwna jest okre§lonej wadze kryterium
w %.
2. Ocena laczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punkéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé

wg nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zalgcznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktorg mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba pUNKIOW = =--mmmmmmm oo oo oo e x 60 pkt.
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SRl

10.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krétszy niz 36
miesi¢cy i1 nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot
budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) i1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktoéw, jakg mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskala oferta w kryterium okres obowigzywania
gwarancji;

G,,i, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesiecy);

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdluzszy okres obowigzywania gwarancji spo$rod ztozonych ofert.

c) Termin wykonania zamowienia.
Termin wykonania zaméwienia nie dluzszy niz 180 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza
oferty (stanowigcego Zalacznik nr 1 do SIWZ) i zlozonej w nim deklaracji
Wykonawcy o czasie realizacji zamowienia. Liczba punktow, jaka mozna uzyskac
w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

najkrotszy termin wykonania zamowienia (w dniach)
liczba PUNKEOW = ===emmmemmm e e --- X 10 pkt.

termin wykonania zamowienia oferty ocenianej (w dniach)

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka samg liczba punktow wybrana zostanie
oferta z najnizsza ceng.

Szczegbdlowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czesci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrdd ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, podajagc nazwe Wykonawcy, ktérego oferte
wybrano, jego siedzibe i ceng oferty.
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11. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy

w sprawie zamodwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

RozpzIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postegpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy zawiadomi

roéwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoOwienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa

W postepowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia ¢O

o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

Rozpziar. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, przed

podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu o
formularz stanowigcy Zalacznik Nr 7 do umowy;
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4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsi¢biorczosci.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych.
Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwote stanowigca 30% wysoko$ci zabezpieczenia Zamawiajagcy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.
Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.
Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci muszg nieodwotalnie 1
bezwarunkowo zobowigzywac¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢znej na
pierwsze wezwanie Zamawiajacego.
W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia
I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIWZ.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostang wyrazone w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci 1 mogg nastagpi¢ wylacznie w
nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegblnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedgce nastepstwem wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznos$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
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w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, niecobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng rownowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow rob6t branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac¢
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobieZenia.

3. We wszystkich przypadkach okreSlonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
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kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roéznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamowien
publicznych.

RozpzIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystugujg srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.

23



E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska ‘1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.10.2020
wPrzebudowa i termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Warszkéwku, gmina Stawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
2 kWp — roboty pozostate”

RozDzIAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1.

administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. 59 810 67 10,

e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowaé

si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14

lub na adres wskazany powyzej;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa

i termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej w Warszkowku, gmina Slawno

wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp - roboty pozostale”

RSSA.271.10.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego
realizacji;

dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych

przepisow prawa moga dokonywac¢ oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego

postepowania 1 realizacji zadania, w tym w szczegdlnos$ci dokumentacji zwigzanej z

pozyskiwaniem $rodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa 1 Unii

Europejskiej

dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru

Gospodarczego.

dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych termindéw

archiwizacji, w tym w szczeg6lnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 1

650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.

U.z2018r., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w

przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO,;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;
10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usuniecia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i ¢ RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

UWAGI:
Informacja o Finansowaniu
Niniejsze zamOwienie wspotfinansowane jest ze Srodkow Unii Europejskie;j:

Zadanie 1 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$
priorytetowa Il Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.5 Modernizacja energetyczna
obiektow uzytecznos$ci publicznej w zwigzku z realizacja projektu ,,Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej w gminie Stawno”.

Zadanie 2 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Os$
priorytetowa Il Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.10 zwigkszenie wykorzystania zrodet
odnawialnych w zwigzku z realizacjg projektu ,,Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek
wytwarzajacych energi¢ elektryczng i cieplng z OZE w budynkach uzytecznos$ci publicznej,
w tym z niezbedng infrastrukturg przytaczeniowa do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy
Stawno”.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac  na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.:
»Przebudowa i termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w Warszkowku, gmina
Slawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kKWp — roboty pozostale”,
oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

Warto$¢ catego zamoOwienia Netto: ..........oovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieaeenan, 7t

VAT - ... P zh

Wartos¢ calego zamowienia brutto :......cceveeviiiniiiiniiiiiiieiiiniiinninnn 7k

N2 (014 01 L
w tym:

ZADANIE 1

Warto$€ netto: ....oovvviniiiiiii e 7t

VAT - ... T zt

WartoSE brutto t..c..oevrvvieiiiniiiiniiiniiiieiiinieinecnen 7k

S O I, .. e

na zadanie 1 sktadajg si¢ podzadania:

ZADANIE 1A
WartoSC NEttO: «..vvveiiiiiiit e, zt
VAT - ... OO e 71

N3 ()1 1 (S

ZADANIE 1B
WartoSC NEttO: «.ovvieiteit e zt
VAT - ... OO e 71

N3 ()1 1 (S

ZADANIE 2
WartoSC NEtLO: .ottt et zt
VAT - ... OO e z1

N (0] 1) (S
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*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji ..................... miesigcy (nie krotszy niz 36 miesigcy
i nie dluzszy niz 60 miesiecy).

Termin wykonania zamowienia: ....... dni (nie dtuzej niz 180 dni od dnia podpisania umowy,
lecz nie p6zniej niz do 30 wrzesnia 2020 roku).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NUMEE TEIETONU: ..ot
INUMEE TAKSUL ... b bbbttt et n et b e
BT ... R bbb ettt n e
1. Kwota przedstawiona w ofercie zostala okreslona na podstawie projektu budowlanego 1
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia.
2. Oswiadczamy, Ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamdwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczong.

»Os$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO

B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,
B e e ,

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki

27



Fundusze . A Unia Europejska
Europejskie Scz)?sckzgospollta 'ﬂ' Pomorze Europejski Fundusz
- %" Zachodnie

Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny

Znak sprawy: RSSA.271.10.2020
wPrzebudowa i termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Warszkéwku, gmina Stawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
2 kWp — roboty pozostate”

Zalacznik nr 2 do SIWZ

Informacje dotyczace realizacji zaméwienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej oraz parametry rownowaznosci.

ZADANIE 1

1. Roboty objete projektem budowlanym a wylaczone z przedmiotu zamowienia:

1) wykonanie komina w pom. 1.1;

2) wykonanie nawierzchni parking6é6w i dojscia do budynku;

3) roboty rozbidorkowe (posadzki, Sciany wewnetrzne, podsufitki, boazerie, komin
zewnetrzny, konstrukcja gtownego wejscia);

4) zagospodarowanie terenu zielonego oraz utwardzen parkingu oraz dojscia do budynku.

5) cze$¢ robot rozbidrkowych tj.: demontaz pokrycia dachowego, rozebranie rynien,
rozebranie rur spustowych, rozebranie obrobek blacharskich;

6) wykonanie izolacji z folii kubetkowej na Scianie potudniowej i wschodniej;

7) wykonanie podktadu podtogowego z materiatlow sypkich;

8) wykonanie pokrycia dachowego i obrobek blacharskich wiatrownic oraz pasu
podrynnowego — wykonano nowe pokrycie dachu bez otworéw na projektowane
kominy 1 kominki wentylacyjne, nalezy uwzgledni¢ wykonanie obrébek blacharskich
komindéw oraz kominkdéw wentylacyjnych;

9) wykonanie folii wstepnego krycia — foli¢ nalezy wg/konac' jedynie na zewngtrznych
stronach dachu od $cian szczytowych budynku — 9 m*;

10) wykonanie $cian wewnetrznych — §ciany wewnetrzne wykonano do wysokosci 2,2 m,
nalezy uwzgledni¢ domurowanie $cian dziatlowych do wysokosci 3,2 m, uktad $cian
zgodnie z projektem;

11) wykonanie rynien dachowych;

12) wykonanie instalacji wodociagowej od przylacza do wodomierza wraz
z wodomierzem 1 zaworem antyskazeniowym,;

13) wykonanie cze¢sci kanalizacji sanitarnej podposadzkowej — wykonano 8 m rury PVC fi
110 mm + pion 3,06 m, 5m rury PVC fi 75 mm, 13 m rury PVC fi 50 mm;

14) wykonanie stalowego wienca obwodowego — wieniec obwodowy z cegly oraz
zabezpieczenie rys nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektanta z dnia 25
pazdziernika 2019 r. (zatacznik nr 7 do SIWZ);

2. Roboty nie ujete w projekcie budowlanym stanowigce rowniez przedmiot zamowienia:

1) dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych stratowanych 2 szt., ze stali cynkowanej
ogniowo, wtopione w nawierzchni¢ z kostki betonowej o powierzchni min. 0.8m*
kazda;

2) wymiana systemowej szafy energetycznej zlokalizowanej na budynku.

3. Parametry réwnowaznos$ci dla uzytych w dokumentacji projektowej nazw wtasnych:
1) dysperbit: dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa przeznaczona do izolacji
fundamentow,
2) drzwi wewnetrzne typu PORTA: wypelnienie z plyty widrowej pelnej, catosé
obtozona ptyta HDF, wyposazone w trzy zawiasy,
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3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

tynk mozaikowy kolor Ceresit Sierra 5: tynk mozaikowy odporny na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, w kolorze odcieni brazu (do ustalenia z Zamawiajacym
na etapie realizacji),

kostka betonowa typu ,,POLBRUK”: kostka betonowa, wymiary kostki 20x10x6 cm,
gladka z fazg w kolorze szarym,

ochronnik klasy B+C typu SPN415 prod. Hager: ochronnik klasy B+C,

oprawa oswietleniowa LUNA LED 950: oprawa oswietleniowa nastropowa plafon
LED min. 4700Im, 4000K, 54 W, IP 40,

oprawa o$wietleniowa REGLUX 540 -oprawa o$wietleniowa nastropowa LED min.
3200Im, 4000K, 26W, 1P44,

oprawa oswietleniowa Titania LED - oprawa oswietleniowa nastropowa LED min.
3400Im, 4000K, 30W, IP 44,

topnik F-SH 1: materiat przeznaczony do lutowania rur miedzianych stosowanych
w instalacjach c.o.

4. Informacje o materiatach termoizolacyjnych

1)

2)

3)

W czgsci opisowej 1 graficznej dokumentacji projektowej wystepuje rozbiezno$¢
w parametrach welny mineralnej uzytej do ocieplenia dachu. Nalezy zastosowaé
welne mineralng grubosci 20 cm o A=0,032W/mK.

rezygnuje si¢ z wykonania konstrukcji podtogi pom.1.1 z deski sosnowej (konstrukcja
D2 z projektu) w zamian nalezy wykona¢ konstrukcje z ptytkami typu gress 50 x 50
cm (konstrukcja D4 z projektu z zastosowaniem styropianu o warto$ciach wskazanych
w audycie energetycznym tj. o minimalnych parmetrach gr. 5 cm, EPS200-037).

W pomieszczeniach, w ktorych przewidziano w projekcie wykonanie podtogi
o konstrukcji D4, nalezy zastosowal styropian o min. parametrach EPS200-032
gr.3cm.

5. Uwagi do dokumentacji projektowe;j.

1)

Instalacja c.o.:

a) Zmiana technologii instalacji c.0. z grawitacyjnej na instalacje wymuszong za
pomoca pompy obiegowej. Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ kominek z ptaszczem
wodnym zasilanym biomasg. Kominek z plaszczem wodnym musi spetniac
wymagania dyrektywy 2009/125WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. Szczegdtowe
parametry techniczne kominka:

— moc nominalna, min 18 kW,

— $rednia moc z wody — min. 12 kW,

— system odpowietrzenia komory paleniska realizowany z zewnatrz budynku,
niezaleznym kanatem,

— doprowadzanie $wiezego powietrza do paleniska z zewnatrz budynku,

— system kurtyny powietrznej przy szybie komory spalania zapewniajacej
utrzymanie czystej szyby,

— wklad wyposazony w wezownice 1 niezbedne wyposazenie do zabezpieczenia
kominka przed przegrzaniem; realizowane w budynku instalacje sanitarne
nalezy uzupehi¢ o doprowadzenie wody do kominka i odprowadzenie odcieku
do kanalizacji sanitarnej,

— szyba panoramiczna podwojna,
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— otwieranie drzwi komory spalania — na bok.

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie zabudowy kominka z obudowg z ptyt
gkf. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym

i Nadzorem schemat wykonawczy uktadu.

b) Na instalacji c.0. nalezy rowniez zamontowaé pompg obiegowa wraz z armatura.

Sterowanie pompa realizowane bedzie za pomocg sterownika z czujnikiem

temperatury, ktory nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu sali na S$cianie

oddzielajacej z pom. 1.4. Parametry pompy obiegowej: wysoko$¢ podnoszenia 1m,
przeplyw 2,6m3/h, maksymalne ci$nienie robocze 10 bar, temperatura cieczy 2-95

°C przy temperaturze otoczenia 0-55 °C, klasa izolacji F.

¢) Komunikacja pomigdzy sterownikiem a pompa obiegowag ma by¢ realizowana za

pomoca przewodu elektrycznego.

d) Na instalacji c.0. oraz na instalacji c.w.u. nalezy zamontowa¢ dodatkowo liczniki

ciepta.

2) W pom. 1.4 przewidzie¢ montaz dodatkowego wpustu podtogowego typu suchego.

3) W zamian za umywalk¢ w pom. 1.4 nalezy zamontowa¢ w pom 1.3 zlew gospodarczy

z dodatkowym punktem poboru wody (np. do wiadra).

4) Podbitka z tworzywa PVC, w kolorze grafitowym dopasowanym do pokrycia

dachowego imitujaca drewno.
5) Parapety zewnetrzne wykonane z ptytki klinkierowe;.

6) Dostarczy¢ drzwi zewnetrzne aluminiowe gladkie, jedno ze skrzydet wyposazone w

klamki. Drzwi D1 w gornej czgsci wyposazy¢ w przeszklenia (ok. 40% powierzchni

drzwi stanowi¢ ma przeszklenie). Drzwi zewng¢trzne w kolorze grafitowym

dopasowanym do koloru pokrycia dachowego.

7) Wykonczenie okien w kolorze biatym od strony wewngtrznej oraz grafitowym od
strony zewnetrznej. Okna do tazienek z przeszkleniem mlecznym. Uktad podziatu
okien zmieniony wzgledem projektu: okna Ol: podzielone na trzy skrzydta, skrzydto

srodkowe uchylno — rozwierne, kazda z szyb podzielona szprosami na trzy czgsci;

okno O2: podzielone szprosem pionowym na dwie czgsci.

8) Konstrukcja opaski przy dwoch $cianach budynku (elewacja poinocna i zachodnia)
szer. 50 cm: kostka betonowa 6 cm, warstwa odsaczajgca z piasku 20 cm,

wykonczenie od zewnatrz obrzezem betonowym.

9) W pom. 1.1. zmieni¢ posadzke na gress 0 wymiarach 50 x 50 cm. Zastosowaé

konstrukcje D4 z rys. A-5 ze styropianem grubosci 5 cm o A=0,037W/mK.
10) Wykonczenie elewacji wykona¢ z tynku silikonowego.

11) W projekcie wystapita omytka pisarska; min. gr. ptytek typu gress na posadzke wynosi

1,5cm.

12) Wieniec obwodowy z cegly oraz zabezpieczenie rys nalezy wykonaé¢ zgodnie z

zaleceniami projektanta z dnia 25 pazdziernika 2019 r. (zalacznik nr 7 do SIWZ);
ZADANIE 2

1. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne winne spetnia¢ w szczegdlnosci norm:
1) EN-1991-1 -4 - obliczenia statyczne dla konstrukcji - obcigzenie wiatrem.
2) EN-1991 -1 - 3 - obliczenia statyczne dla konstrukcji - obcigzenie $niegiem.
3) EN -1999 - projektowanie konstrukcji aluminiowych.
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2. Wymagania jakosciowe dla konstrukcji montazowych:

1) Z uwagi na instalacj¢ konstrukcji dla paneli na dachach nalezy opracowac ekspertyze
przez osoby do tego uprawnione, ktora bedzie miata na celu sprawdzenie wszystkich
istotnych elementéw konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia wywotane poprzez
montaz instalacji fotowoltaiczne;.

2) W przypadku stosowania r6znych materialow konstrukcyjnych doboru nalezy dokonac
w sposob uniemozliwiajacy korozje kontaktowa w punktach tgczenia materiatow.

3) Konstrukcje winny by¢ wykonane z wysokojako$ciowych stopow aluminium.

4) Do pofaczen srubowych stosowaé wylgcznie $ruby i nakretki oraz podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej.

5) Minimum 10 lat gwarancji obejmujacej wady materialowe oraz zabezpieczenie
antykorozyjne.

6) Gwarancja realizowana przez przedstawiciela majacego siedzibg na terenie Polski.

3. Wymagania jako$ciowe dla modutdéw fotowoltaicznych:

1) Na etapie produkcji moduty PV winny by¢ poddane w 100 % kontroli wydajnos$ci oraz
pomiar6éw izolacji wedtug normy norma IEC 61215/61730).

2) Parametry moduldw oraz ich komponenty winny spelnia¢ wymagania norm
potwierdzonych stosownymi certyfikatami, ktore wraz z zalacznikami winny by¢
dostarczone po zakonczeniu zadania: EN 61730 - 1 Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) Czegs¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji; EN 61730 - 2
Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Czes¢ 2: Wymagania dotyczace
badan; EN 61215 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do
zastosowan naziemnych kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu; EN 62108
Testowanie modutow fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym $rodowisku mgty solnej;
EN 50521 Ztacza elektryczne do zastosowan w systemach fotowoltaicznych -
wymagania bezpieczenstwa i badania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przebadania na koszt Wykonawcy przy uzyciu kamery
termowizyjnej wszystkich paneli fotowoltaicznych po ich zainstalowaniu i uruchomieniu,
celem wykrycia mikropgknig¢ w ogniwach. W przypadku wykrycia mikropgknig¢ w
ogniwach Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych paneli na wtasny koszt.

4. XKryteria jako$ciowe doboru paneli PV:

1) moc nie mniejsza niz 255 Wp,

2) zbudowany z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego,

3) wylacznie dodatnia tolerancja mocy,

4) sprawno$¢ nie mniejsza niz 15%,

5) wolne od efektu PID, Klasa A ,

6) wspolczynnik wypehienia (z ang. fill factor) >0,7,

7) puszka przylgczeniowa z min. 3 diodami bypasowymi,

8) powierzchnia antyrefleksyjna,

9) gwarancja spadku mocy na poziomie do 5% przez pierwsze 5 lat i nie wiecej niz
0,69% rocznie przez pozostate 20 lat, (przy zachowaniu liniowego spadku mocy),

10) spadek wspotczynnika sprawno$ci wraz z promieniowaniem (1000 — 200 W /m2) <
4%,

11) serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie instalacji,
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12) panel wyprodukowany w roku jego instalacji i pierwszego uruchomienia,
13) panel spetniajacy normy IEC61215 1 IEC61730.
14) gwarancja na wady ukryte i wytrzymato$¢ mechaniczng min. 12 lat.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przebadania wybiorczo ok. 5% paneli
fotowoltaicznych dostarczonych dla kazdego z obiektéw (zadan), w ktorych ma by¢
wykonywany przedmiot zamowienia, w celu potwierdzenia ich parametrow technicznych. W
przypadku zlecenia takich badan b¢da one wykonane w niezaleznym laboratorium na koszt
Wykonawcy. Panele nie spetniajace wymagan Wykonawca wymieni na wtasny koszt.

5. Kryteria jako$ciowe doboru inwerterow:

1) ,europejska” sprawno$¢ nie mniejsza niz 95%,

2) dobrany z uwzglgdnieniem klimatu charakterystycznego dla terenu inwestycji,

3) moc kompletu inwerterow dobrana w granicach 90 — 105% sumarycznej mocy
znamionowej instalacji,

4) dobér ,liczba paneli na string” z uwzglgdnieniem zakresu napigciowego (DC)
pracy inwertera napi¢ciowego,

5) minimum 5 lat gwarancji producenta oraz serwis gwarancyjny na terenie Polski,

6) maksymalne napigcie wejsciowe DC — minimum 480V,

7) komunikacja Bluetooth® , WLAN,

8) inwerter ma by¢ inwerterem trojfazowym lub jednofazowym.

6. Wymagania dla okablowania
1) przewody gietkie miedziane jednozylowe,
2) przewody odporne na dziatanie promieniowania UV,
3) przewody w podwdjnej izolacji,
4) dobor przewodow w taki sposob, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze panel-
inwerter-przytacze nN wynosita nie wigcej niz 1%.

7. Wymagania dla aparatury systemu monitoringu oraz wizualizacji:

1) Monitorowanie parametréw pracy systemu PV,

2) Stosowac urzadzenia dedykowane dla stosowanych inwerteréw fotowoltaicznych,

3) Wymagane podstawowe funkcjonalnosci:
a) komunikacja bezprzewodowa z inwerterami,
b) serwer sieciowy zaimplementowany w urzadzeniu,
c) archiwizacja danych na nosniku wymiennym,
d) wizualizacja on — line przez internet lub bluetooth podstawowych parametrow

pracy systemu PV.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie systemOw monitoringu wbudowanych w inwerter
fotowoltaiczny.

Niezaleznie od systemu monitoringu nalezy stosowaé liczniki tzw. ,.Zielonej energii”
instalowane na zaciskach inwerterow fotowoltaicznych min. klasy 0.5, legalizowane oraz
dostosowane do plombowania.
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OsSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

. Zakres wykonywanyeh |y . ifiicacie zawodowe,|  rolif funkcji i w zakresie Podstawa
Nazwisko CZynnosci oraz osiadane odpowiadaiacvm dysponowania
i imie, adres proponowana rola P RN p cajacym przez
. - L Uprawnienia przedmiotowi zaméwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . . Wykonawce
P (poda¢ nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia . . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi
w specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej
............................... AN

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2020

zawartaw dniu ...........ooeeeiiiiiiiinn.. 2020 r. pomigdzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Stawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwana dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1EAZIDG W .o G, NIP o,
FEPIEZENTOWANYM PIZEZ ....uee e e e
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiot zamowienia ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej

w Warszkowku, gmina Slawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp —

roboty pozostale” sklada si¢ z dwoch zadan:

1) ZADANIE 1 to wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa i termomodernizacja
budynku S$wietlicy wiejskiej w Warszkéwku” zlokalizowanej pod adresem
Warszkowko 97a na dzialce nr 31/2 obregb Warszkéwko, gmina Stawno, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie robot Wykonawcy.

2) ZADANIE 2 to wykonanie dostawy i montazu systemu instalacji fotowoltaicznej do
produkcji energii elektrycznej na potrzeby Swietlicy wiejskiej w Warszkowku
zlokalizowanej pod adresem Warszkéwko 97a na dziatce nr 31/2 obreb Warszkéwko,
gmina Stawno.

§2

1. Zakres przedmiotu zamoéwienia zadania 1 okresla dokumentacja projektowa pn.
»Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Warszkowku wraz z termomodernizacja
budynku”.

2. Parametry budynku:

1) powierzchnia zabudowy 141,20 m;
2) kubatura 597,53 m*;

3) powierzchnia uzytkowa 117,63 m?;
4) jedna kondygnacja nadziemna;

5) wysokos¢ budynku 4,74 m.

3. Zadanie 1 sklada si¢ z dwoch podzadan:

Zadanie nr 1a obejmuje swoim zakresem wykonanie nastepujacych robot:

1) roboty rozbiérkowe — odbicie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych oraz rozbidrka
elementow betonowych,

2) wykonanie nowej posadzki wraz z jej ociepleniem,

3) ocieplenie stropodachu i wykonanie sufitu podwieszanego,

4) wymiana istniejacej stolarki okiennej (w kolorze: od strony wewnegtrznej biatym oraz od
strony zewnetrznej grafitowym) i drzwi zewngtrznych (w kolorze grafitowym),
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5) ocieplenie $cian zewngtrznych wraz z wykonaniem izolacji Scian fundamentowych oraz
wykonanie elewaciji,

6) montaz baterii umywalkowych i zlewozmywakowych z wylgcznikiem czasowym,

7) wykonanie instalacji c.o.,

8) wykonanie instalacji oswietleniowej LED.

Zadanie nr 1b obejmuje swoim zakresem wykonanie nast¢pujacych robot:

1) roboty rozbidérkowe (wykucie nowych otwordow okiennych i drzwiowych),

2) wykonanie wienca obwodowego z cegty,

3) wykonanie nowych $cian wewngtrznych wraz z wykonczeniem,

4) montaz daszkow z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi (2szt.),

5) wykonanie komina wentylacyjnego do tazienek,

6) montaz stolarki okiennej i drzwiowej w nowo wykonanych otworach,

7) montaz rur spustowych — z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze dachu
(grafit),

8) wykonanie opaski z kostki betonowej dookota budynku szer. 50 cm (elewacja pn. oraz
zach.),

9) wykonanie nowej wewnetrznej instalacji cieplej i zimnej wody uzytkowej,

10) wykonanie nowej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

11) dostawa i montaz kominka z ptaszczem wodnym,

12) demontaz instalacji elektrycznych,

13) wykonanie rozdzielnicy gtéwnej oraz WLZ,

14) montaz opraw o$wietleniowych typu B (4szt.),

15) wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

16) wykonanie badan odbiorczych.

UWAGA: Wieniec obwodowy z cegly oraz zabezpieczenie rys nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami projektanta z dnia 25 pazdziernika 2019 r. (zalacznik nr 7 do SIWZ):
4. Roboty objete projektem budowlanym a wylaczone z przedmiotu zaméwienia:

1) wykonanie komina w pom. 1.1;

2) wykonanie nawierzchni parkingéw i dojscia do budynku;

3) roboty rozbidérkowe (posadzki, $ciany wewnetrzne, podsufitki, boazerie, komin
zewngtrzny, konstrukcja gldéwnego wejscia);

4) zagospodarowanie terenu zielonego oraz utwardzen parkingu oraz dojscia do budynku.

5) czgs¢ robodt rozbidrkowych tj.: demontaz pokrycia dachowego, rozebranie rynien,
rozebranie rur spustowych, rozebranie obrébek blacharskich;

6) wykonanie izolacji z folii kubetkowej na $cianie potudniowej i wschodniej;

7) wykonanie podktadu podtogowego z materialow sypkich;

8) wykonanie pokrycia dachowego i obrobek blacharskich wiatrownic oraz pasu
podrynnowego — wykonano nowe pokrycie dachu bez otworéw na projektowane
kominy i kominki wentylacyjne, nalezy uwzgledni¢ wykonanie obrobek blacharskich
kominow oraz kominkoéw wentylacyjnych;

9) wykonanie folii wstepnego krycia — foli¢ nalezy wykona¢ jedynie na zewnetrznych
stronach dachu od $cian szczytowych budynku — 9 m%

10) wykonanie $cian wewnetrznych — Sciany wewngtrzne wykonano do wysokosci 2,2 m,
nalezy uwzgledni¢ domurowanie $cian dziatlowych do wysokos$ci 3,2 m, uktad $cian
zgodnie z projektem;

11) wykonanie rynien dachowych;
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12) wykonanie instalacji wodociggowej od przytacza do wodomierza wraz
z wodomierzem i zaworem antyskazeniowym;

13) wykonanie cz¢sci kanalizacji sanitarnej podposadzkowej — wykonano 8 m rury PVC fi
110 mm + pion 3,06 m, 5m rury PVC fi 75 mm, 13 m rury PVC fi 50 mm;

14) wykonanie stalowego wienca obwodowego — wieniec obwodowy z cegly oraz
zabezpieczenie rys nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektanta z dnia 25
pazdziernika 2019 r. (zatacznik nr 7 do SIWZ);

5. Roboty nie ujete w projekcie budowlanym stanowigce przedmiot zamowienia
(zadanie 1b):

1) dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych seratowanych 2 szt., ze stali cynkowanej
ogniowo, wtopione w nawierzchni¢ z kostki betonowej o powierzchni min. 0.8 m?
kazda;

2) wymiana systemowej szafy energetycznej zlokalizowanej na budynku.

6. Przedmiotem zamoéwienia zadania nr 2 jest dostawa i montaz systemu instalacji
fotowoltaicznej o mocy 2 kWp do produkcji energii elektrycznej na potrzeby swietlicy
wiejskiej w Warszkowku, w sktad ktorej wehodzi:

1) Wykonanie dokumentacji montazowe;.

2) Wykonanie dostawy i montazu zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot
instalacji fotowoltaicznych wraz z uporzadkowaniem terenu po wykonanych
montazach.

7. Ponadto Przedmiot zamowienia zadania nr 2 obejmuje:

1) montaz licznika energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych zrodet energii w
celu umozliwienia monitorowania energii powstatej z OZE;

2) wykonanie przez Wykonawcg wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréw, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacje instalacji;

3) po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej
(ENERGA-OPERATOR S.A.) poprzez zlozenie zgloszenia przytaczenia
mikroinstalacji, nie po6zniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przytaczenia mikroinstalacji do sieci 1 uzyskania potwierdzenia przyjecia zgtoszenia;

4) sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen;

5) przeprowadzenia  indywidualnych  szkolen  uzytkownikoéw  mikroinstalacji
fotowoltaicznej wraz z przekazaniem instrukcji obstugi 1 eksploatacji wszystkim
uzytkownikom.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ dokumentacjc na montaz instalacji
fotowoltaicznej Zamawiajacemu w sktad ktorych bedzie wchodzié:

1) projekt montazu oddzielne dla kazdej z lokalizacji, projekt musi sktada¢ si¢ minimum
z dwoch branz elektrycznej i konstrukcyjne;j;

Liczba egz. dokumentow: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
»pdf” 1,,dwg” lub kompatybilne;j.

2) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentow: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
»pdf”).

9. Szczegoélowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Przebudowy budynku swietlicy
wiejskie] w Warszkoéwku wraz z termomodernizacjy” zawieraja:
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1) Projekty budowlano — wykonawcze (3 branze),

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3) Zalgcznik nr 2 do SIWZ ,Informacje dotyczace realizacji zamdwienia. Zmiany w
stosunku do dokumentacji budowlanej oraz parametry rownowaznos$ci.”

10. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

11

12.

=

. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W
zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymodg nie
dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujacych budowsg, dostawcow materiatow
budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed
rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne oswiadczenie
w zakresie okre§lonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w wust. 10, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3
Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dziefi ..........................
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§4
Wykonawca os$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci zlozone;j
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej

umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.
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5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktdrym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace postanowienia:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajgcego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktorego uplywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawce;

strony umowy ustalaja, ze na zaptate ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;
Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego;

zakres rob6t powierzony Podwykonawcom;

kwotg¢ wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegodlne prace
(pozycje kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;
oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne
zobowigzanie miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg 1 w przypadku nie zwrdcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzil roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajacego;

obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Realizatora Umowy o
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegblnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2016 r., poz. 1666 z pdézn. zm.) wszystkich os6b wykonujgcych w toku realizacji
zamOwienia prace wykonywane wysitkiem fizycznym objete przedmiotem
zamowienia;

10) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 6 dni roboczych, do przedtozenia
Zamawiajacemu 1 Wykonawcy listy wszystkich pracownikow zatrudnionych do
wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawczej
wraz z potwierdzeniem ich zgloszenia do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii
umow o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikoOw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
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umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osOb zawierajgcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

10.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

11.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zi (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

13.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

14.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

16.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemne;j
Realizatora Umowy oraz przedlozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

17.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamdwienia sprawowac beda:
@) et ,
D)

2. Zamawiajacy udostgpni Nadzorowi kopig¢ niniejszej umowy wraz Kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania roboét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktoéry powoluje si¢ na rozwigzania rdéwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamOwienia, speilnia wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. Obowigzek
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Wykonawcy wykazania réwnowaznosci przedmiotu zamoOwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatbw i wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego na opracowang
dokumentacje montazowa. Zamawiajacy ma 7 dni na zaakceptowanie opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji lub przedstawienie swoich uwag i zalecen. Po ostatecznej
akceptacji dokumentacji w ciggu maksimum 7 dni przekaze Wykonawcy plac budowy.

Do Wpykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczego6lnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

9. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac

10.

11.

budowy wiasnym staraniem i zapewni ochron¢ mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediéw; Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udostepnienia Wykonawcy medidw obecnie
podiaczonych do budynku (energia elektryczna, woda 1 kanalizacja sanitarna), na
korzystanie z ktorych Zamawiajacy posiada umowy, pod warunkiem rozliczenia si¢
finansowo ze zuzycia mediow, a w przypadku braku takiego rozliczenia Zamawiajacy
potraci z ostatniej faktury Wykonawcy nalezno$¢ z tytutu zuzytych mediow.

40



E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska \-1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.10.2020
wPrzebudowa i termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Warszkéwku, gmina Stawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
2 kWp — roboty pozostate”

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejécia z dziatki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz dréog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobowiazany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzoér i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub
zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Wykonawca  zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru
1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim
0sobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda

wykonywane.
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25.

26.

27.

28.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajgcego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbiorow czgsciowych i koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czgsciowego lub koncowego w formie
pisemnej Zamawiajagcemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty
odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na
wbudowane materiaty, protokoty pomiaréw i sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zglaszanych do odbioru bazujac na harmonogramie rzeczowo — finansowym.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowos$ci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru czesciowego i 14 dni od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omoéwienia brakéw dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czgsciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciagu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajagcemu przyshuguja uprawnienia,
o ktérych mowa w ust. 24.

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

w zakresie robot Wykonawcy oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wyzej

wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia o ktorym mowa w ust. 26 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, réwnoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) 1

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) kopie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu, z potwierdzong datg wptywu do
wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego,
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29.

32.

2) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

3) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

4) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

5) protokoty z odbiorow technicznych,

6) projekt powykonawczy uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach) i ewentualnie dokumentacj¢ dodatkowa
sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne, warsztatowe,
rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub likwidacji itp.),

7) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzér,

8) spis zawarto$ci z numeracja stron,

9) audyt powykonawczy potwierdzajacy uzyskanie wszystkich wskaznikow podanych
w audycie energetycznym budynku stanowigcym element dokumentacji projektowe;j,

10) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

33. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi

1.

I gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczgcia — po przekazaniu placu budowy;,
2) termin zakonczenia — ........... dni (nie dluzej niz 180 dni od dnia podpisania
umowy, lecz nie pozniej niz do 30 wrzesnia 2020 roku.)

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia whasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkow wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
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uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

§9
1. Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ............oovvviiiiiiiiieennennn.n ,
VAT - ... Y00 7k,
Warto$¢ brutto calego zamowienia: ......ccevvvviiieiiiniiiiiiiinieiniennn zl,
S OWIII: ..t
w tym:
Zadanie 1:
Warto$€ Netto: ....oviiiii i, 7
VAT - ... Q00 e 7t

N (014 11 (=T
w tym:
Zadanie 1la:
WartoSE netto: ... 71
VAT - .......... . 7t

N3 () 1V (S

Zadanie 1b:
WartoSC NEttO: .ottt zt
VAT - ... G e z1

N ()71 (S

Zadanie 2:
WartoSC NETEO: ..ttt e, 7t
VAT - ... N T 71

N} ()41} [

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje calo$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, Kktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
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B

Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony dokonajg zmiany
umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ kosztow

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej

wykonywania.

Wykonawcy poza kwotg wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,

nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania

przedmiotu umowy.
§10

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur cze$ciowych w nastepujacy

sposob: faktury czeSciowe — nie wigcej niz jedna faktura miesigcznie oraz faktura po

odbiorze koncowym.

Do pflatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje =z zestawienia rzeczowo -

finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ cze¢sciowa Wykonawca wystawi po

podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego robdt bez uwag przez Komisje powotang

przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z

zestawienia rzeczowo - finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie

jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie
pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja okresli bazujac na
kosztorysie ofertowym wartos¢ zrealizowanych prac.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa

wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag, ktorej wartosé

wyniesie nie mnie niz 10% warto$ci zamowienia.

Wykonawca wystawi odrebne faktury dla zadania 1 1 zadania 2.

Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od

dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem

dokumentdow.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ...........coooviiiiiiiiiiinin,

Fakturg nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu platnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zalacznik nr 9 do umowy;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcéw wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku gdy podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedkltada Zamawiajacemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow rowniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaplaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacje¢ o =zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg¢$ci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo,
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajagcy  potrgca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

19. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

§11
Nadzér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezb¢dnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdw oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczeciem robot, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektordw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatdow przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne
obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robdt, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych i1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsiewzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow i wyrobow wadliwych i1 niedopuszczonych do obrotu i Stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;
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14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzgdnych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robét, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacjag w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robét;

18) kontrolowania usunig¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy 1 przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
I usterek;

19) udziatu w czynnos$ciach zwigzanych z odbiorami czgsciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcg robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady 1 usterki, sposéb oraz termin ich usuniecia.

§12

1. Jako Kierownika budowy wyznacza si¢: ...............oovvvnvinnn...

2. Jako koordynatora w zakresie obowigzkoéw umownych ze strony Zamawiajacego
WY ZNACZA SI. vttt ettt et ettt et et et et et et et et e et e et e e

3. Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] 1=

4. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac sie na warunki niniejszej umowy i SIWZ.

5. Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy zachodzi konieczno§¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych
Z UMowy.

8. O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

48



E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska ‘1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.10.2020
wPrzebudowa i termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Warszkéwku, gmina Stawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
2 kWp — roboty pozostate”

IS

1) za odstgpienic od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke¢ w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
Wwyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowsg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

5) kazdorazowo za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) za niezlozenie przez wykonawceg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o prace, w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowng, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

W szczegolnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek

ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

Kara umowna moze by¢ potrgcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy powinno nastagpi¢ w terminie dwoch

miesigcy od dnia zaistnienia przyczyn uzasadniajacych odstgpienie od umowy w formie

pisemne] pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawierac
uzasadnienie.

§ 14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOLE ........cceeevieviieiiiiieiieieceee e, zt w formie

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,
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2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztOw zastepczego usuni¢cia wad w okresie
rekojmi za wady,
3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,
4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.
3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
4. Kwote stanowigca 30%  wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy  pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4 zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.
6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy = stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na OKres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi
WYNOSI ............... miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usunigcie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usuni¢cia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze §rodkoéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwot¢ wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ rdznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4

umowy.
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6.

Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wade istotna,
termin rekojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W pozostatych
przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ktorym wada
byta usuwana. Zarzut z tytutu r¢kojmi za wady oraz gwarancji jakos$ci Zamawiajacy moze
podnies¢ po uptywie termindow okreslonych w niniejszym paragrafie, jezeli przed ich
uptywem zawiadomil Wykonawce 0 wadzie.

§ 16

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

1.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy o zamoéwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce, zobowigzany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowienh umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i
moga nastapi¢ wylacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedgce nastepstwem wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego;

— zmiany bedgace nastepstwem konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdow administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdw administracji,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntow pod
inwestycje;
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— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —
jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany
kierownika robot branzowych — nowy kierownik robot branzowych musi spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzegtu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
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10.

11.
12.

wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce¢. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w
oparciu o protokol koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonaweca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

1.

2.

§20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisesmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnoSci.
Nie wykonanie przez Wykonawcg obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oso6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

53



Fundusze . Unia Europejska
EUI'OPEjSkIe Sé?sckzapospo“ta 'ﬂ' Pomor_ze Europejski Fundusz
Program Regionalny - ‘1‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.10.2020
wPrzebudowa i termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w Warszkéwku, gmina Stawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
2 kWp — roboty pozostate”

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§22
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zalgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) o$wiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONMAWCE. ...t bbb b bbbttt b bbb e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Przebudowa i termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej w Warszkowku,
gmina Slawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp — roboty pozostale”
zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka
budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji za wady, ktoére wynoszg
............ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad
i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przysluguje prawo wykonania zastepczego na koszt i1 ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W ..ottt ettt ettt ettt reere s zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZIECEMIE ......veiiiiiiiicce e

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajagcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ...ooovivieeiiiieee e PLN (stowni€: ......cooovvveviieiiieeiieeiens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ....eviiii e

Suma gwarancyjna, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajgcego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skuteczno$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placoOwce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........cccceceverveenne. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajgcym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dtuzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Piecze¢ urzedowa i podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosé)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. . Warto$¢
Lp. Elementy i rodzaje robét
netto VAT ....% brutto
Zadanie 1a
1. Roboty rozbiorkowe
2. Roboty ziemne
3. Posadzka parter
4. Dach
5. Sufit podwieszany
6. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
6.1 Stolarka okienna (6 szt. — okna wymieniane)
6.2 Stolarka drzwiowa zewngtrzna (1 szt. —drzwi
' wymieniane)
7. Ocieplenie $cian zewngtrznych i elewacje
7.1 Ocieplenie $cian zewngtrznych
7.2 Elewacja
8. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

Instalacja c.o. (bez kotla, zbiornika

9. . . .
akumulacyjnego i pomp obiegowych)
10. Instalacja o$wietleniowa typu LED
Razem zadanie 1a
Zadanie 1b
1 Roboty rozbiorkowe (wykucie nowych

otworéw okiennych i drzwiowych)
2. Sciany wewnetrzne
Wykonanie nowych $cian dziatlowych,

2.1 zamurowanie otworow , wykonanie nadprozy

2.2 Wykonanie tynkow wewngtrznych

2.3 Gtladz i malowanie

24 Wykor'l_czenie $cian pom. 1.3-1.6 ptytkami do
) Wys. min. 2m

3. Montaz daszkoéw na drzwiami wejsciowymi

4. Komin wentylacyjny

5 Stolarka okienna w nowych otworach i

stolarka drzwiowa zewngtrzna
5.1 Stolarka okienna w nowych otworach
Stolarka drzwiowa zewnetrzna (1 szt. —drzwi

5.2

W nowym otworze)
6. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
7. Rynny i rury spustowe
8. Opaska dookota budynku
9. Instalacja wodociggowa i c.w.u.
10. Instalacja kanalizacji sanitarnej
10.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

10.2 Bialy montaz

11 Kominek z ptaszczem wodnym, pompy
) obiegowe wraz z wyposazeniem

12. Demontaz instalacji elektrycznych
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13. Rozdzielnica gtowna oraz WLZ

14. Instalacja oSwietleniowa LED (4szt.)

15. Instalacja gniazd wtykowych

16. Badania odbiorcze

17 Dostawa i montaz wycieraczek zewngtrznych

seratowanych 2 szt.
Razem zadanie 1b
Razem zadanie 1

1 Dokumentacja na montaz instalacji
' fotowoltaicznej
2. Instalacja fotowoltaiczna 2 kWp

Razem zadanie 2
Razem cala wartos$¢ inwestycji

Podpis wykonawcy
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Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,Przebudowa i termomodernizacja budynku s$wietlicy wiejskiej
w Warszkowku, gmina Slawno wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 KWp —
roboty pozostale”

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........cccooerererenenieeneenns
zdnia .o 0 roboty budowlane: ... . ..o
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w caloSci / czg$ci* do dnia zlozZenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote .........ccccocvvveiiniicnnee 7}
Brutto, STOWNIE: ...ocooiiiiiiiiii zt
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznosci zwigzanych z zaplatag wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eeivieiiiitie ittt sie et ste et este e e s seesteesaesseesbeesteaneesteesseasaesaeenseaneennee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt b bbbttt e e b be s

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,,Przebudowa
i termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej w Warszkéwku, gmina Slawno wraz
z montazem instalacji fotowoltaicznej 2 KWp — roboty pozostale” prowadzonego przez
Gming Stawno o$wiadczam, co nastepuje:

1.

2.

3.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

*nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia.
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7. *w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

W nastgpujacym zakresie:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy je do
realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

................ o

MiejscowosC 1 data: ....coeevvveeeeiieeniieeiee e,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
I w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 r.
Nr 127 poz. 2) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowoSC 1 data: .....coceeervereeieieneeieeneene
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