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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Budowa parkingu przy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Radostaw”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Stawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzgdowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

wOJT
(-) Ryszard Stachowiak

Stawno, dnia 20 marca 2020 r.
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SPIS TRESCI

Rozdzial I. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 0 zamowieniu.

Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial ITI. Zamoéwienia cz¢sciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial IV. Zamowienia polegajagce na powtdrzeniu podobnych ustug lub robot
budowlanych.

Rozdzial V. Termin wykonania zaméwienia.
Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.
Rozdzial VII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposob dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz o§wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdzial XII. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwigzania oferts.

Rozdzial XIV. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin sktadania 1 otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie kierowal si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalnosciach, jakie zostang dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o s$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamdwienia.

Rozdzial XXYV. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
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R0zDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu 0:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019,
poz. 1843 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajagcy od wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z p6zn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl/

c) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajgcego.

RozDZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa parkingu
przy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Radostaw” zlokalizowanej na dz. nr 160/3,
140/1 obreb ewidencyjny Radostaw, Gmina Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane 1 rozporzadzeniami wykonawczymi.

Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
budowy s$wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacg na dz. nr 160/3, 140/1
obrgb ewidencyjny Radostaw, z uwzglednieniem zapisow SIWZ. Zakres przedmiotu
zamoOwienia okresla dokumentacja projektowa wraz z projektem zamiennym.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje budowg parkingu przy swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Radostaw, a w szczegdlnosci:
a) korytowanie terenu pod projektowany parking wraz z wywozem urobku;
b) wykonanie opornikow betonowych na tawie betonowej;
¢) wykonanie warstw konstrukcyjnych parkingu;
d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm, szer. ok. 14 cm i r6znej
dhugosci (np. 14x10, 14x12, 14x14, 14,16, 14x18, 14x20 cm);
e) wykonanie znaku poziomego P-24 wraz z pomalowaniem migjsca dla 0sob
niepetnosprawnych na kolor niebieski.

Warstwy konstrukcyjne parkingu (uwaga: Zamawiajacy wprowadzil zmiany
wzgledem dokumentacji projektowej):
a) kostka betonowa gr. 8 cm;
b) podsypka cementowo — piaskowa, warstwa gr. 3 cm;
) kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, warstwa gr. 15
cm;
d) stabilizacja z betonu RM=2,5 MPa, warstwa gr. 15 cm;
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5.

6.

10.

UWAGA: - zamiast obrzeza betonowego wskazanego w dokumentacji projektowej,
nalezy wykonac opornik betonowy gr. 12 cm;

UWAGA:
a) szeroko$¢ miejsc postojowych - 2,5 m;
b) szeroko$¢ miejsca postojowego dla osoby niepetnosprawnej — 3,6 m;
c) kolor miejsca dla osoby niepelnosprawnej — niebieski z biatym znakiem P-24;
d) miejsca parkingowe oddzielone od siebie kostkg betonowg w kolorze
czerwonym;

UWAGA - zamoéwienie nie obejmuje wszystkich elementéw ujetych w projekcie,
a jedynie te, ktore sa wskazane w SIWZ. Do SIWZ dolaczono plan sytuacyjny
z zaznaczonymi elementami objetymi zamoéwieniem (zalacznik nr 7 do SIWZ -
parking wraz z miejscami postojowymi).

Szczegbtowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Budowa parkingu przy
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Radostaw” zawieraja:
1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczno — budowlana;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna,
2) Projekt zamienny — wprowadzajacy zmiany do projektu budowlano - wykonawczego;
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
ogolnobudowlane;
4) Decyzje i uzgodnienia zataczone do dokumentacji przetargowe;.
Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
| zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robét zalaczony do dokumentacji przetargowej sa elementem
pomocniczym, nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do
wyceny nalezy uznaé projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo — finansowego
stanowigcego zatacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zatagcznik do postepowania przetargowego.

Prowadzenie robot na budowie:

1) Za sposoéb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajgcemu
harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu 1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
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11.

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

(wzér wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z istniejaca zabudowsa zobowigzany jest
do prowadzenia robo6t ze szczegdlng ostroznoscia;

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robodt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw;

Wykonaweca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

10) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia 1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

11) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie materialéw i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatlow 1 urzadzen rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one
uzyskanie parametrow technicznych 1 eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w
dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

W ofercie Wykonawca okre$la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zalaczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okres§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisOw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
majg jedynie zobrazowac skale robot budowlanych i poméc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na 7zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialdw zaproponowanych przez
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Wykonawce, ale nie wigksze niz s$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5) Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robodt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

6) Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zgdanie Zamawiajacego.

7) Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych roboét bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie
1 niniejszego paragrafu.

8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
pracg. W zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktdre wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materiatow budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢é wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia wynosi minimum
36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres r¢kojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawcg urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to np. okolicznosci: powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,
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powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw. Zmiany muszg
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w
celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
i wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiajacy na
wniosek Wykonawcy udostepni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji.

Wspolny Stlownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

RozDZIAL |11. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozpziAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamdwienia:

1.
2.

termin rozpoczgcia — po podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu budowy,
termin zakonczenia — do dnia 29 maja 2020 r.

RozDZ1AL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czeséci zamowienia.

Zamawiajacy zada wskazania czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i1 podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

RozDpZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—muszg  ustanowi¢  Pelnomocnika  Wykonawcow  wystepujacych ~ wspolnie
do reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje sie, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczes$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;,
mie¢ form¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;
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—przed zawarciem umowy 0 niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcow powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentéw w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 2 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— os$wiadczenie wypelnienia obowiazkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SIWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SIWZ);
— o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatlowe;j;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawcag nie prowadza do zaklocenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju.

Rozpziar |1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

RozpzZ1AL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz.
U. z 2019 r. poz. 243 z p6zniejszymi zmianami) lub ktérego upadtos¢ ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacj¢ majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z p6zniejszymi zmianami);
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3)

b)

d)

9)

h)

ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkéw dowodowych;
jezeli wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaja w relacjach okreslonych w
art. 17 ust. 1 pkt 2—4 ustawy Pzp z:
— zamawiajacym,
— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,
— czlonkami komisji przetargowe;j,
— osobami, ktore zlozyly oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
Pzp,
chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajagcego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;
ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wcze$niejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
ustawy Pzp, co doprowadzilo do rozwigzania umowy lub zasadzenia
odszkodowania;
bedacego osobg fizyczng, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za
jego popelnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizszg niz 3.000,00 zlotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego czionka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp;
wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieniezna nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkow, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za
pomoca stosownych §rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie w Sprawie
sptaty tych naleznosci,

spetniajacy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej
dzialalnosci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania
warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu
o zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zalgczonego do oferty,
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym
postepowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej
prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:
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Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegolny. Ocena spetniania

warunku udzialu w postgpowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zatgczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postepowaniu;
C) posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe
wykonanie zamowienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje 1 osoba posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej;

— Ocena spetnienia warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcdéw zostanie
dokonana w oparciu o zasade¢ spetnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen
1 dokumentow zalgczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
o$wiadczen lub dokumentoéw potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
postgpowania, o§wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja btedy lub budza
wskazane przez zamawiajgcego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

5. Jezeli wykonawca nie zltozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba Zze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

6. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

8. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach Iub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegdlno$ci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia.

9. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.

10
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10.

11.

12.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazal si¢ do udostgpnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w ust. 7, nie potwierdzajg spetlnienia przez wykonawce
warunkoéw udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czg¢$ci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamowien
publicznych, zgodnie z ktora dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wylacznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie
wstepne, a nastgpnie zazada przedtozenia dokumentdéw w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

RozpziAr XI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwa¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do zlozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastgpujacych dokumentow:

Wykaz osoéb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaklocenia konkurencji
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Rozpziar X11. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

wn

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 1.000,00 zl (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajgcego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Budowa parkingu przy swietlicy w Radostawiu”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajgcego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sklodowskiej 9,

11
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o

10.

76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalgczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

RozpzIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajgc oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WYKONAWCAMI.

1.

W  niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania

o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane bedg w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00),

- przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@gminaslawno.pl),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za posrednictwem operatora

pocztowego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo

pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zalacznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

3) uzupehienia os$wiadczen i dokumentow potwierdzajagcych speinianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow

komunikacji elektronicznej.

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ (pisemnie, faksem, za posrednictwem poczty

elektronicznej) do Zamawiajacego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.

Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:

Bartosz Satata (tel. 59 810 67 01).

Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).

Rozbpz1AL. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1.

Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofert¢ nalezy umie$ci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym
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Nadawca: Petna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowo$¢, numer kodu
pocztowego) — (dopuszcza sie¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno
»Budowa parkingu przy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Radostaw”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 31.03.2020 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgace z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobe¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajacej cenie oferty
zgodnie zdanymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow
albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarczej,

2) osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1)  w przypadku, gdy ofert¢ podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢
potwierdzone ,,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”™:

a) przez osobe udzielajacg pelnomocnictwa,
b)  przez osobe upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu Iub
notarialnie potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotgczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) Oryginatéw: oferta, potencjat techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o$wiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem
,ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobe/osoby
uprawnione, (podpis z imienng pieczecig lub czytelny podpis imieniem
I nazwiskiem wraz z pieczecia firmy),

3) wprzypadku dokumentéw lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dotaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostate:

1) Wpykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty,

2)  Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte przygotowang wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,
b) w formie pisemnej,
C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.
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6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w teksScie oferty (i w zatgcznikach do
oferty) byly parafowane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajgca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatgcznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byty spigte

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zatagczonego do specyfikacji
(wzor stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
W swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

8.

9.

1)  zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte,
2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomié¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert
3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika
prawo osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.
Oferty zlozone po terminie.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamowienia publicznego.
Zawartos¢ oferty:
» Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg szczegdtows;
> OsSwiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu 1 braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 5 do SIWZ;
> Oswiadczenie wypehienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO — Zalacznik nr 6 do SIWZ.

RozpziAr. XVI1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.

ok

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 31 marca 2020 r., do godz. 9.30.
Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokéj nr 55 dnia 31 marca 2020 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy mogg by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
zlozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie dat¢ i godzing jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

RozpziAr. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

Wykonawca powinien dokona¢é wyceny wszystkich elementdow zwigzanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
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2. Ceny w ofercie muszg by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.
3. Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamdwienia.

RozpZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowigzywania gwarancji 30 %
(nie krétszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Termin platnosci faktury 10 %
(nie krotszy niz 7 dni i nie dluzszy niz 30 dni)
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okre§lonej wadze kryterium
w %.

2. Ocena laczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Przyznawanie liczby punkéw poszczegbdlnym ofertom bedzie si¢ odbywac
wg nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zalgcznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktéw, ktorag mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba pUNKLOW =  ===mmmmmm e e e e X 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.
Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych 1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) 1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:
Go - Gmin
I x 30 pkt

Gm - Gmin
gdzie:

G - wartos$¢ punktowa, jakg uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
Gmin - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesi¢cy);
G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdhuzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.
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c) Termin ptatnosci faktury.
Termin ptatnosci nie krdtszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni od dnia przeditozenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego formularza oferty (stanowigcego
zalacznik nr 1 do SIWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie platnosci.
Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

termin ptatnosci w ofercie oceniane;j

liczba punktow = et -- x 10 pkt.

No o

10.

11.

najdhuzszy termin ptatnosci spos$rdd ztozonych ofert

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczbg punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza ceng.

Szczegotowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czgséci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania 1 oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktoérego oferte
wybrano, jego siedzibg i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejszg sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

Ro0zDZIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamoOwienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postegpowania o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy zawiadomi

rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa

W postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamowienia, zawiadamia go

o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamodwienia.
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Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte¢ najkorzystniejsza
sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

Rozpziar XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokoSci  zabezpieczenia Zamawiajacy  pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwolalnie

1 bezwarunkowo zobowigzywa¢ Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozbpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SIwz.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien UMOWY
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktére zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i mogg nastgpi¢ wylacznie
W nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany begdace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

W  zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt  branzowych,

przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot

branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetniac

wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:
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10.

11.

12.
13.

1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych Iub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastagpi kosztorysem roéznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych roboét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.
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RozbziAL XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajagcego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.

ROZDZIAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Budowa
parkingu przy S$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Radostaw” RSSA.271.13.2020,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych
przepisow prawa moga dokonywac¢ oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego
postepowania 1 realizacji zadania, w tym w szczegdlno$ci dokumentacji zwigzanej z
pozyskiwaniem §rodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i1 Unii
Europejskiej

5. dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminow
archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 i
650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U.z 2018 ., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikajg z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposodb
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktérej dane dotycza ma prawo do:
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1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkoéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktoérej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usuni¢cia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ 1 e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach
dziatania ,,Podstawowe uslugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziatanie ,,Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug lokalnych dla ludnosci
wiejskiej, w tym rekreacji, kultury 1 powigzanej infrastruktury”, typ operacji ,,Inwestycje w
obiekty petnigce funkcje kulturalne” — Program Rozwoju Obszaréw Wiejskiego na lata 2014
— 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w zwigzku z
realizacja projektu ,,Budowa §wietlicy w miejscowosci Radostaw w gminie Stawno”.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.. ,,Budowa
parkingu przy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Radostaw”, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto catego zamOwienia: ..........oovviiiiniiiiiiiiieiieiiiaeaeenan, 7t
VAT - ... b zh

Warto$¢ brutto calego zamowienia :.......cceeevviiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinienn 7k
N (0107 3L
w tym:

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamdowienia w tym podatek VAT,

Okres obowigzywania gwarancji ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesigcy
i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).

Termin platnosci faktury: ............................ dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dluzszy niz
30 dni) od dnia przedtozenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

IO 18 g1 G =) 1] 0] 0 LU LA TTRRTRRRTRTRT
UM TAKSU: e
BN A e

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostala okre§lona na podstawie projektu budowlanego,
tresci SIWZ oraz dokumentéw zataczonych do SIWZ i zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zamowienia.

2. Oswiadczamy, ze:
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1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg szczegdtowa.

»Os$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO

......................................................................... ,
B e e ,
B e e, ,
B e e ,
B e e, ,
B e e ,
B e e ,
B e ,
I ,
B e e ,

Podpis 0sob uprawnionych do skladania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OsSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

. Zakres wyk,or.lywanych Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko czynnosci oraz ; s . dysponowania
ce . posiadane odpowiadajacym
Lp. | iimie, adres proponowana rola . - : L. przez
. - L Uprawnienia przedmiotowi zaméwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . - Wykonawce
L. (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamowienia A . dang osobg
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
1 kierowania robotami
' budowlanymi w
specjalnosci drogowe;j
............................... o [ TR

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr ... /2020

zawartaw dniu ............oceeiiiiiiiinn 2020 r. pomiedzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1edZIDG W oot , NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ .. .eeeittt ettt ettt et ettt et e et e et e et e et e e e eeannans
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,Budowa parkingu przy
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Radostaw” zlokalizowanej na dz. nr 160/3, 140/1 obrg¢b
ewidencyjny Radostaw, Gmina Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i
rozporzadzeniami wykonawczymi.
§2
1. Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
budowy $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacg na dz. nr 160/3, 140/1
obrgb ewidencyjny Radostaw, z uwzglednieniem zapisow SIWZ. Zakres przedmiotu
zamoOwienia okresla dokumentacja projektowa wraz z projektem zamiennym.

2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje budowe parkingu przy $wietlicy wiejskiej w
miejscowosci Radostaw, a w szczeg6dlnosci:

a) korytowanie terenu pod projektowany parking wraz z wywozem urobku;

b) wykonanie opornikow betonowych na tawie betonowe;j;

c) wykonanie warstw konstrukcyjnych parkingu;

d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm, szer. ok. 14 cm i roznej
dhugosci (np. 14x10, 14x12, 14x14, 14,16, 14x18, 14x20 cm);

e) wykonanie znaku poziomego P-24 wraz z pomalowaniem migjsca dla 0sob
niepetnosprawnych na kolor niebieski;

3. Warstwy konstrukcyjne parkingu (uwaga: Zamawiajacy wprowadzil zmiany
wzgledem dokumentacji projektowej):
a) kostka betonowa gr. 8 cm;
b) podsypka cementowo — piaskowa, warstwa gr. 3 cm;
) kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, warstwa gr. 15
cm;
d) stabilizacja z betonu RM=2,5 MPa, warstwa gr. 15 cm;

4. UWAGA: - zamiast obrzeza betonowego wskazanego w dokumentacji projektowej,
nalezy wykonac¢ opornik betonowy gr. 12 cm;

5. UWAGA:
a) szeroko$¢ miejsc postojowych - 2,5 m;
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6.

8.
9.

10

11.

b) szeroko$¢ miejsca postojowego dla osoby niepetnosprawnej — 3,6 m;

c) kolor miejsca dla osoby niepelnosprawnej — niebieski z biatym znakiem P-24;

d) miejsca parkingowe oddzielone od siebie kostka betonowag w kolorze
czerwonym;,

UWAGA - zaméwienie nie obejmuje wszystkich elementéw ujetych w projekcie,
a jedynie te, ktore sa wskazane w SIWZ. Do SIWZ dolaczono plan sytuacyjny
z zaznaczonymi elementami objetymi zaméwieniem (zalacznik nr 7 do SIWZ -
parking wraz z miejscami postojowymi).

Szczegblowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,.Budowa parkingu przy
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Radostaw” zawieraja:
1) Projekt budowlano — wykonawczy:
a) branza architektoniczno - budowlana;
b) branza elektryczna;
C) branza sanitarna,
2) Projekt zamienny — wprowadzajacy zmiany do projektu budowlano - wykonawczego;
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty
og6lnobudowlane;
4) Decyzje i uzgodnienia zalgczone do dokumentacji przetargowe;.
Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
I harmonogramu rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zatacznik do postepowania przetargowego.

Prowadzenie robot na budowie:

1) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajacemu
harmonogramu prac.

. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W
zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materiatow
budowlanych.

W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie
w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcdw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie oOkreslonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢é wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3

1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy nadzief ..........................
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet

dokumentacji projektowej.
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§4
1. Wykonawca oswiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektows
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.

5. Niezgloszenie pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktéorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byty nast¢pujace postanowienia:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajgcego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktorego uplywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamdwienia
wykonanego przez Podwykonawce;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptat¢ ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego;

5) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

6) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegdlne prace
(pozycje kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;

7) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylgcznie wewnetrzne
zobowigzanie miedzy Wykonawca a Podwykonawca i w przypadku nie zwrdcenia tej
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kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzil roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajacego;

8) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Realizatora Umowy o
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegolnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

9) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2018 r, poz. 917 z pdzn. zm.) wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

10.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub
w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan
okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwtocznego
doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa
o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

11.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadzie$cia tysiecy
ztotych 00/100). W przypadkach umoéw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

13.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

14.Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

16.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemne;j
Realizatora Umowy oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

17.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamdwienia sprawowac beda:
@) et ,
D)

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie uméw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wiasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7
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1.

10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamOwienia, speilnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznos$ci przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,
a w szczego6lnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywa¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca w miejscach robdt sasiadujagcych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii

prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢

na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych

wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych

z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji

0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem

wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac

przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich

rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania

z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca

obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej

nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej whascicielem.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej

przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystgpienia zobowigzany bedzie

do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robdt do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamdwienia lub do czasu usunig¢cia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentéw ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowiagzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego sie¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

I nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznos$cia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.
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Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru
i Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajgcego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej
Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zatgczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest roéwniez
do zgloszenia gotowos$ci do odbioru przedmiotu zaméwienia poprzez dokonanie wpisu
do dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omodwienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowos$ci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czesciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czgsciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w teminie
siedmiu dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na
usunigcie wad.

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

w zakresie robot Wykonawcy celem uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na

uzytkowanie. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi

tacznie z dokumentami odbiorowymi.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia o ktorym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczes$nie do Zamawiajacego (1 komplet)

i Nadzoru (1 komplet), w sktad ktoérych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
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3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

8) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Podpisanie protokolu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawceg gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladéw wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rgkojmi i gwarancji, do

ktorego przeprowadzenia Nadzoér zobowigzany jest najpdzniej na 60 dni kalendarzowych
przed uplywem okresu r¢kojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad i usterek lub
protokot z usuniecia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczecia — po przekazaniu placu budowy,
2) termin zakonczenia — do dnia 29 maja 2020 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wtasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$§wiadczenia kierownika robot o podjeciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos$¢ netto calego zamdwienia: ...........ccoeevviiiiiiiiiiiiiiiiann.. ,

VAT - ... OO z1,
Warto$¢ brutto calego zamowienia: ......cccevvviiiieiiiniiiiiiiinieiniennn zl,
N (01 1) (=

Wynagrodzenie ustalone w wust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie mogg ulec zmianie do konca budowy.
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~ow

o

Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy:.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej

wykonywania.

Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,

nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania

przedmiotu umowy.
§10

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktury po zakonczeniu procedury
odbiorowej i podpisaniu bez uwag protokotu odbioru koncowego.
Ptatno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie .................. dni
liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentoéw. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do
przekazania dla Zamawiajacego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych
za posrednictwem platformy o ktérej mowa w w/w ustawie.

Forma ptlatnos$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ............coooiiiiiiiiiiin

Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499-052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentoéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu platnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zalacznik nr 9 do umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcoéw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawce.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku gdy podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca zalega z platno$ciami —
oswiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.
Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedkltada Zamawiajacemu zbiorcze
zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych
podwykonawcow réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.
Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,
warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego
z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z
przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacje o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg¢$ci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, Ilub ktoéry zawarl przedlozonga zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krdtszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potrgca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.
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§11
Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajgcego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezb¢dnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg¢ oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczeciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robdt budowlanych wraz
z pisemnym os$wiadczeniem kierownika budowy 1 inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomi¢dzy Wykonawcg robot, a Zamawiajagcym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatdéw przez Wykonawcg oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla rob6t zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsiewzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilo$ci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robo6t objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
I usterek;

19) udziatu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami czgsciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;
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21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB,;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladéw przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposéb oraz termin ich usuniecia.

§12

Jako Kierownika budowy wyznacza si¢: ..............ceceviviinienn.n.
Jako Kierownika robOt wyznacza si€: ............ccoevveinieennnnn.
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 7/721 T2 T2 3 P
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] =
Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na takg zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych
Z Umowy.
O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez Ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalnosci ~ wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,
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6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajagcego kar¢ umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowite] podanej] w ofercie, czyli Kwote .....ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee zt

wformie ...

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowigcg 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajagcy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na OKres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.
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2.

Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi
WYNOSI .....oveee. miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych
1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajgcy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajagc 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na usunigcie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usuni¢cia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunig¢cia ze $rodkdéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwot¢ wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

I Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4

umowy.

Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,

termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.

W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,

w ktérym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu r¢koymi za wady oraz gwarancji jakosci

Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,

jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie =zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§17

W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania Czgéci umowy o zamodwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:

1.

1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
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1843), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i
moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie zmiany terminu i kosztéw realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegblnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bg¢dace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umow3a podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —

jedynie za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany

kierownika robot branzowych — nowy kierownik robot branzowych musi spetniaé
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen silty wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobieZenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1)
2)

opis propozycji zmiany,
uzasadnienie zmiany,
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10.

11.
12.

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana

bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynikac¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu
1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych Iub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(W stosunku do robét przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

40



Znak sprawy: RSSA.271.13.2020
wBudowa parkingu przy swietlicy wiejskiej w miejscowosci Radostaw”

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 20

zmianie siedziby lub nazwy firmy,

zmianie 0sOb reprezentujgcych,

ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

Wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
ogtoszeniu likwidacji,

zawieszeniu dziatalnosci.

2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oso6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci

§ 21

wynikajacych z niniejszej umowy, w tym roéwniez odsetek za zwloke.

§22

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9

Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Zatacznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatgcznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONBWEA. ...ttt sttt ettt s et e e s h e et et e e st e sbeeteeneesbeebeeneenreenneene e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
,Budowa parkingu przy S$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Radostaw” zostat
wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztukg budowlana.
Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktére wynoszg
........ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W .ottt ettt ettt et ae b e e aaesaeenbeeneenreas zwany dalej
,»Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIE ...o..viieiieiiieiie ettt ettt ettt e et e b e e

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwanag dalej
Zamawiajgcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

I Gwarant zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..ooovvvieeiiiieeee e, PLN (slownie: ......ccooovvvvviiiiiniiiiieeeiens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajgcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ....vviii e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasniecia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skuteczno$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........ccccccceviienene 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia waznos$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
I Zamawiajgcym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dtuzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczg¢ urzedowa i1 podpisy osob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wartos$é Termin

Lp. Elementy i rodzaje robét

netto brutto realizacji platnosci

Cze$é 1 - roboty budowlane

Razem cze$¢ I — roboty budowlane

1. Roboty przygotowawcze

2. Wykonanie opornikow

3 Wykonanie nawierzchni z kostki
' betonowej

Czes¢ II — Inne
Razem Cze$¢ I — Inne
R

2. |

Razem cala wartos$¢ inwestycji

YW czesei Il — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktérych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegotowo opisaé, czego dotycza te wydatki.
p ym przed bot, nalezy jednak got P 2o dotycza te wydatk

Podpis wykonawcy
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Zaklacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Budowa parkingu przy swietlicy wiejskiej w miejscowosci Radostaw”.

Ja (My) nizej podpisany(i), be¢dacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........ccceoererereneeieeieennns
zdnia .o 0 roboty budowlane: ...... ..o
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztoZenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ........c...ccoccevviiiiiinnene zt
[0 g0 LT (4 ) 4§ (<O z1
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w petnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznosci zwigzanych z zaplatg wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, piecze¢é i podpisy osob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eeitieiiiiiie ittt ste sttt e st e te et e s taeste e aesse e beestesseesteeneeasaenneenaesneeenee e

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbt b bbbt bttt n b e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, pn. ,,Budowa parkingu
przy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Radostaw” prowadzonego przez Gming Stawno
oswiadczam, co nastepuje:

1.

2.

3.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

*w celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/6w:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z petng $swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznali$my si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeeeeevieiiiinieiiieniee

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1z 2018 r.
Nr 127 poz. 2) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoOwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosE 1 data: .....oeeeeeverereenieneieciene
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