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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

» lermomodernizacja Szkoly Podstawowej w Warszkowie
— wymiana instalacji oSwietlenia”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Stawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzegdowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wojt Gminy Stawno

Stawno, dnia 16 czerwca 2020 r.
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Rozdzial 1. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
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R0zZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.)zwanej dalej ustawg oraz aktow wykonawczych do ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu 0:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019,
poz. 1843 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwojuz dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze Zzada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdézn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl/

C) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajgcego.

RozDZzIAL I1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Termomodernizacja
Szkoly Podstawowej w Warszkowie — wymiana instalacji oswietlenia” zlokalizowanej
na dz. nr 793/4, 794/4, 794/5 obr¢b ewidencyjny Warszkowo, Gmina Stawno, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi. Zadanie
obejmujewymiang instalacji o$wietlenia wewngtrznego oraz o$wietlenia awaryjnego w
budynku SP w Warszkowie.

Przedmiot zaméwienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
Termomodernizacji Szkoly Podstawowej w Warszkowie, z uwzglednieniem zapisow
SIWZ.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

Instalacje elektryczne:

1) Demontaz istniejacej instalacji oswietleniowej;

2) Wykonanie rozdzielnic elektrycznych;

3) Woykonanie tras kablowych;

4) Rozbudowe rozdzielnicy gtownej;

5) Wykonanie instalacji o§wietlenia wewnetrznego w technologii LED;

6) Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego;

7) Wykonanie instalacji uziemien ochronnych i potgczen wyrownawczych;
8) Naprawe sufitow po robotach elektrycznych;

UWAGA nr 1: Z zakresu zaméwienia wylaczone s3:

1) Roboty demontazowe instalacji odgromowej;
2) Wymiana instalacji odgromowej;
3) Wykonanie zasilania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
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UWAGA nr 2: Zakres zaméwienia jest pomniejszony o wymiane instalacji w
pomieszczeniach:

1) Kotlowni -2 oprawy typu M1, 1 oprawa typu AW2, wylacznik §wiecznikowy — 1
szt.;

2) Pokoju dyrektora i archiwum — 3 oprawy typu B2, 2 oprawy typu O, czujnika
obecnosci z korekcja natezenia oSwietlenia — 1 szt., czujnika obecnosci z korekcja
natezenia oSwietlenia 2-kanalowego — 1 szt.;

3) Sekretariatu - 3 oprawy typu B2, 2 przyciski wymuszajace laczenie o$wietlenia
(niezaleznie od czujnika), czujnika obecnosci z korekcja natezenia oSwietlenia 2-
kanalowego — 1 szt.;

4) Warsztatu (czesciowo) — 1 oprawa typu M2 — w pomieszczeniu warsztatu zostalo
wydzielone nowe pomieszczenie serwerowni, w ktorym zamontowano jedna
oprawe oswietleniowg wraz z instalacja, ktéra to nalezy przelaczy¢ do nowej
instalacji oSwietleniowej;

UWAGA nr 3: Pomieszczenia kotlowni, pokoju dyrektora, sekretariatu oraz warsztatu
(czeSciowo) nalezy przelaczyé¢é do nowo powstalej instalacji oSwietleniowej;

UWAGA nr 4: W pomieszczeniach lazienek, szatni oraz warsztatu nalezy wykonaé
standardowy czujnik obecnosci z korekcjq natezenia oSwietlenia.

UWAGA nr 5. Zdemontowane oprawy oswietleniowe nalezy przedlozy¢
Zamawiajacemu do oceny technicznej. Oprawy zakwalifikowane do utylizacji,
Wykonawca zutylizuje w zakresie przedmiotu zamowienia, oprawy zakwalifikowane do
dalszego uzytkowania nalezy zabezpieczy¢ folia i protokolarnie przekazaé
Zamawiajacemu.

UWAGA nr 6: Istniejace przewody o$wietleniowe nalezy pozostawi¢ w $cianach
i sufitach. W miejscach likwidowanych istniejacych wypustow oswietleniowych,
przewody nalezy odciaé¢, a Sciane/sufit zaszpachlowaé i wygladzi¢ (przygotowaé do
malowania).

UWAGA nr 7: Przebieg tras kablowych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego na etapie wykonawstwa.

UWAGA nr 8: Miejsca bruzdowania po nowych trasach kablowych oraz ubytki po
zdemontowanej instalacji oSwietleniowej nalezy zaszpachlowa¢ 1 wygladzi¢
(przygotowac¢ do malowania) — malowanie po stronie Zamawiajacego.

UWAGA nr 9: Przewidziane w projekcie obwody os$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢
wylacznikami instalacyjnymi z czlonem réoznicowopradowym. W tym celu przewidziano
nastepujace zmiany
Rozdzielnica ROO — modyfikacje zabezpieczen:

1) FJ1 wylacznik roznicowopradowy 40A/30mA 4-bieg — rezygnacja;

2) FJ2 wylacznik réznicowopradowy 40A/30mA 4-bieg — rezygnacja;

3) FO2, FO3, FO4, FO5, FO6, FO8, FO9 wylacznik nadmiarowopradowy B10, 6kA

— zamieni¢ na 2P wylacznik nadmiarowopradowy BI10A z czlonem
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réznicowopradowym,
25A-30mA, charakterystyka AC;

4) FO1, FO7 - wylacznik nadmiarowopradowy B16A, 6kA — zamieni¢ na 2P
wylacznik nadmiarowopradowy B10A z czlonem roznicowopradowym, 25A-
30mA, charakterystyka AC.

Rozdzielnica RO1 — modyfikacje zabezpieczen:

1) FJ1 wylacznik réznicowo pradowy 40A/30mA 4-bieg — rezygnacja

2) FO2, FO3, FO4, FO5, FO6 wylacznik nadmiarowopradowy B10, 6kA — zamienié
na 2P wylacznik nadmiarowopradowy B10A z czlonem ro6znicowopradowym,
25A-30mA, charakterystyka AC;

3) FOL1 - wylacznik nadmiarowopradowy B16A, 6kA — zamieni¢ na 2P wylacznik
nadmiarowopradowy B10A z czlonem réznicowopradowym, 25A-30mA,
charakterystyka AC.

UWAGA nr 10: Wykonawca zamontuje w RG zabezpieczenia WLZ do rozdzielnicy
ROO typu R303 25A 3P lub rownowazny zamiennik i do rozdzielnicy RO1 typu R303
25A 3P lub réwnowazny zamiennik. W tym celu nalezy przewidzie¢ przebudowe
istniejacej RG i zamontowanie nowej rozdzielnicy, ktéora po modyfikacjach pomiesci
caly istniejacy osprzet i uklad pomiarowy oraz nowoprojektowany, Wykonawca uzgodni
z ZE demontaz i ponowny montaz ukladu pomiarowego.

UWAGA nr 11: Wykonawca w ofercie wyceni system sterowania oSwietleniem wraz z
calym oprzewodowaniem, czujnikami, regulatorami i Iacznikami oSwietlenia,
spelniajagcy wymagania projektu wg punktu 2.8 Sterowanie oSwietleniem.
Zaproponowany system bedzie podlegal akceptacji przez Zamawiajacego i Nadzor
Inwestorski.

UWAGA nr 12: Wymagania wzgledem natezenia Swiatla:

1) dla ciaggéw komunikacyjnych i magazynow nalezy uzyskaé¢ natezenie Swiatla na
poziomie min. 100 Ix;

2) dla lazienek, jadalni i pomieszczen technicznych nalezy uzyskaé natezenie $wiatla
na poziomie min. 200 Ix;

3) dla kuchni, gabinetow i sal lekcyjnych nalezy uzyskaé natezenie $wiatla na
poziomie min. 500 Ix;

4) Wykonawca po wykonaniu montazu, wykona badania natezenia S$wiatla
potwierdzajace wlasciwe natezenie oSwietlenia w kazdym pomieszczeniu i
przekaze je Zamawiajacemu.

Przedmiar robot zataczony do dokumentacji przetargowej jest elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowa¢ z SIWZ 1 nie jest podstawg wyceny robot przez Wykonawce. Za
podstawe do wyceny nalezy uzna¢ projekt budowlano — wykonawczy, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ i zataczniku
nr 2 do SIWZ pn. ,,Uwagi dotyczace realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do
dokumentacji budowlanej.”
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Zamawiajacy zastrzega, ze dziaty kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce
powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego
zatacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do postgpowania przetargowego.

4. Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
5. Prowadzenie robdt na budowie:
1) za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy;
2) wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajacemu
harmonogramu prac.
6. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiegona materiat
(wzér wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowiagzany
jest do prowadzenia robot ze szczegolng ostroznoscia;

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i
nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow;

Wykonaweca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wiasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robdt;

Wykonawca zobowiazany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami;

w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i urzadzen, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen rownowaznych, pod warunkiem,
Ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w przypadku projektowanych
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rozwiazan systemowych Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

7. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robodt
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre$lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skal¢ robot budowlanych i pomoc w oszacowaniu kosztéw
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzg¢tu i materialdbw zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz Srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
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prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy oséb, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych.
Wymog nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujagcych budowa, dostawcow
materialdéw budowlanych.

11) W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczg¢ciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawié pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia wynosi
36miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres r¢kojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

8. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdéw i1 urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan

z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisdéw. Zmiany musza

zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w
celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
wykonania zamoéwienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspdélny Slownik Zamoéwien (CPV):
45.31.12.00-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.10.00-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.11.00-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45.31.43.00-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania
45.31.51.00-9 — Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45.31.43.10-7 — Uktadanie kabli

ROZDZIAL | 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL |V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIUPODOBNYCH USLUG LUBROBOT
BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamoéwienia podanym powyze;.
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ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamowienia:
a) termin rozpoczecia — po podpisaniu umowy;
b) termin zakonczenia — do 17 sierpnia 2020 r.

RozpZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych cze$ci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania czg¢$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

RoOzZDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE OZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza ustanowic Pelnomocnika Wykonawcowwystepujacych wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postegpowaniu 1 zawarcia umowy W sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ form¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonaweéw powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— os$wiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 7 do SIWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
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— os$wiadczenie o spetlnianiu warunkow udziatu w postgpowaniui braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);
— o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatlowe;;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Rozpziar VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju.

Rozpziar. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamoOwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

RozpziAL X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamo6wienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przezlikwidacj¢ jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2016 r. poz. 1574 z pozniejszymi zmianami) lub ktorego upadtosé ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacj¢ majatku upadlego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z pdzniejszymi zmianami);

b) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegoOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownyCh
srodkow dowodowych;

c) jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 z:

— zamawiajacym,

— o0sobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— czlonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktére zlozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba zZe jest mozliwe zapewnienie bezstronnos$ci po stronie zamawiajacego w
innysposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postgpowaniu;

10
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3)

d)

9)

h)

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszag umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajagcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14,
co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osobag fizyczng, ktoérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za
jego popehlienie wymierzono kare¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczng decyzj¢ administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisdéw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono ta decyzjg kare
pieni¢znag nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stlownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
ktéry naruszyl obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za
pomoca stosownych §rodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci;

spetniajgcy warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacykompetencje lubuprawnienia do prowadzenia okreslonej

dzialalnosci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcéw zostanie dokonana w oparciu

o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajagcego w niniejszym

postepowaniu;

znajdujacy sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zaméwienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spehniania

warunku udziatu w postepowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu

0 zasadg¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo
nastgpi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim

11
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rodzajem przedmiotowi zamowienia o warto$ci nie mniejszej niz 100.000,00 zt
(brutto), z podaniem jej rodzaju, wartos$ci, daty, miejsca wykonania
1 podmiotoéw, na rzecz ktérych roboty te zostalty wykonane na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 4 do SIWZ. Dokument nalezy
zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajagcymi, czy roboty
te zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lnosci zawierajace informacje o tym
czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidtowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje 1 0sobag posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
elektrycznej;

— Ocena spetnienia warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcdéw zostanie
dokonana w oparciu o zasad¢ spetnia — nie spetnia na podstawie o§wiadczen i
dokumentow zatgczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speilnia warunki udziatuw
postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona,do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyt o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1ustawy Pzp.,
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25
ust. lustawy Pzp., lub innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia
postgpowania, o§wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja btedy lub budza
wskazane przez zamawiajgcego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnieh w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

5. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba Zze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

6. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentdéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1ustawy Pzp..

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

8. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi

12
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10.

11.

12.

zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajagc zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazatl si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstata wskutek nieudostgpnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobdw nie ponosi winy.
Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja speilnienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okre§lonym przez
zamawiajacego:
1) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamoéwienia, jezeli
wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy zastosuje procedurg okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, zgodnie z ktéra dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wylacznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktoérego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowe] Wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie
wstepne, a nast¢pnie zazada przedtozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

RozpzIAL X1. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzpmoze wezwaé wykonawce, ktoérego oferta zostala najwyzej oceniona do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzief zlozenia
nastepujacych dokumentow:
1) Wykaz wykonania minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem 1 warto$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zatgcznik Nr 4 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych roboét, okreslajgcymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajagce informacje
0o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidtowo ukonczone.
2) Wykaz 0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej] mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia.
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RozpziAr XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.

&

o

10.

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 3.000,00 zl (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Szkola Podstawowa w Warszkowie — wymiana o$wietlenia”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Slawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigedzy na rachunek
wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

RozpziAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajgc oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgodyna przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WYKONAWCAMI.

1.

2.

W  niniejszym postepowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane bedg w formie:

1) pisemnej,

2) faksem (59 810 67 00),

3) przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@gminaslawno.pl),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca.

Forma pisemna wymagana jest do:
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1) zlozenia oferty wraz z zatgcznikami,
2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,
3) uzupehienia oswiadczen i dokumentow potwierdzajagcych spetnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu,
4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.
3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej.
4. Wykonawca moze zwr6oci¢ sie (pisemnie, faksem, za posrednictwem poczty
elektronicznej) do Zamawiajacego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.
5. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Bartosz Satata (tel. 59 81067 01).
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 66 50).

RozpziAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umie$ci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowo$¢, numer kodu
pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Slawno
»lermomodernizacja Szkoly Podstawowej w Warszkowie

—wymiana instalacji o§wietlenia”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 01.07.2020 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 o§wiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
| zaciggania zobowigzan w wysoko$ci odpowiadajgcej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow albo w ewidencji dziatalnosci
gospodarczej,

2) osobg/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1) w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢ potwierdzone
~ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobg udzielajaca pelnomocnictwa,
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b) przez osobe upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub notarialnie
potwierdzonej kopii pelnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) Oryginatlow: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o§wiadczenie, kosztorys ofertowy;

b) oryginatéw lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone oznaczeniem

,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM?” i podpisane przez osobg/osoby uprawnione,
(podpis z imienng pieczgcig lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z
pieczecia firmy),

3) w przypadku dokumentow lub o$§wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy
dotaczy¢ thumaczenie na jgzyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostale:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

2) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowang wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.
6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zalacznikach do
oferty) byly parafowane przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) Kkartki oferty byty spigte

4) oferta zostata opracowana na wzorze lub wg wzoru zataczonego do specyfikacji (wzor
stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
W swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajgcego).

7. Zmiana/ wycofanie oferty:

1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp.Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

2) wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie powiadomié
Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY”,

4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zalgczony dokument, z ktérego wynika prawo
osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.

8. Oferty zlozone po terminie.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.

9. Zawarto$¢ oferty:
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1) Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ- zawierajgcy kosztorys ofertowy
sporzadzony metoda uproszczona,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalgcznik nr 6 do SIWZ.

3) Oswiadczenie wypeknienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO — Zalacznik nr 7 do SIWZ.

RozpzIAL XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.

&

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 1 lipca 2020 r., do godz. 9.30.
Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokéj nr 55dnia 1 lipca 2020 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktoérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wplywu oferty pod
wskazany powyze] adres, a nie date i godzine jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVI1I. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych z
przedmiotem zamowienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow, optat
1 podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

RozpziAr XVIIIl. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY

OFERT.
Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %
Okres obowigzywania gwarancji 30 %

(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)

Wysoko$¢ kary umownej 10 %

(nie mniej niz 0,2 % i nie wiecej niz 0,5 %)

Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.
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2. Ocena laczna stanowi sume punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wg
nastgpujacych zasad:

3.

a)

b)

Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik nr 1 do
SIWZ). Liczba punktow, ktérg mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg
WZzoru:

najnizsza cena brutto sposrod ztozonych ofert
liczba pUNKtOW =  ==m=mmmmm e oo e e e e X 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krétszy niz 36
miesiecy i nie dtuzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) 1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
G = e x 30 pkt
Gm - Gmin

gdzie:

G - wartos$¢ punktowa, jakg uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;

Gmin - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesiecy);

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

c)

Wysoko$¢ kary umownej.

Wysokos¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie nizsza niz
0,2% 1 nie wyzsza niz 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki.Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o wysokosci kary umownej. Liczba punktow,
ktérag mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

wysoko$¢ kary umownej w ofercie ocenianej x 100

liczba punktow = LR x 10 pkt.

najwyzsza kara umowna spo$rod ztozonych ofert x 100

4. Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka sama liczbg punktéw wybrana zostanie
oferta z najnizsza cena.
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S.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Szczegbdtowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czesci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibe i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostatla wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Zze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

Ro0zZDZIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawyPzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy zawiadomi

rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa

w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia ¢O

o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostalta wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.
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Rozpziar XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowychna formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30%  wysoko$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresurekojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwolalnie

1 bezwarunkowo zobowigzywa¢ Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme¢ niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SIWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostang wyrazone w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie w
nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
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2)

3)

4)

5)

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany  spowodowane  nieprzewidzianymi  warunkami realizacji,
w  szczegblnosci  warunkami  geologicznymi, archeologicznymi  lub
terenowymi, jak: niewypaty i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bg¢dace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bgdace nastgpstwem koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy(roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

W  zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,

przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot

branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetnia¢

wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1)
2)

opis propozycji zmiany,
uzasadnienie zmiany,
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10.

11.

12.
13.

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpltywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.

22



Fundusze . A Unia Europejska
E Europejskie - Sé?sckzapospo“ta \ 'ﬂ'z P%mdor_ze Europejski Fundusz
] achodnie

Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny

Znak sprawy: RSSA.271.15.2020
,» Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w \Warszkowie — wymiana instalacji oswietlenia”

RozpzIAL XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznad
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.

RozpzIAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1 z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia  postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego  pn.
»Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Warszkowie — wymiana instalacji
oswietlenia® RSSA.271.15.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych
przepisow prawa moga dokonywac oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego
postepowania 1 realizacji zadania, w tym w szczegdlno$ci dokumentacji zwigzanej z
pozyskiwaniem §rodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i1 Unii
Europejskiej

5. dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminéw
archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257,z 2018 r. poz. 149 1
650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U.z 2018 ., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;
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7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamoéwienie wspotfinansowane jest ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa |l Gospodarka
niskoemisyjna, dziatanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektow uzyteczno$ci publiczne w
zwigzku z realizacja projektu ,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow
uzytecznos$ci publicznej w Gminie Stawno”.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac  na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.:
»rermomodernizacja Szkoly Podstawowej w Warszkowie — wymiana instalacji
oswietlenia”,oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za ceng:

WartoS€ Netto: ......vvviiiiiiiiii i, z1

VAT - ... b . z1

WartoSE brutto :...eeeeiienneeeeeeeeernnnneeeeceeecnnnnnecnns z1

N (0141 (ST

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancCjli ..................... miesiecy (nie krétszy niz 36 miesigcy
i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).

Wysoko$¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy Wynosi........ % (nie
mniej niz 0,2 % 1 nie wigcej niz 0,5 %) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dziefn zwtoki.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N1 8 a1 G =) 1] 0] 0 LU LSRR TRTTRRTRRRTRTR
UM TAKSU: e
BN A e

1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego 1
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia.
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2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajagcego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamdwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg uproszczona.

»Os$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtk
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

UWAGA nr 1: Z zakresu zamowienia wytgczone s3:
1) Roboty demontazowe instalacji odgromowe;j;
2) Wymiana instalacji odgromowej;
3) Wykonanie zasilania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

UWAGA nr 2: Zakres zamoOwienia jest pomniejszony o wymiang instalacji w
pomieszczeniach:

1) Kotlowni -2 oprawy typu M1, 1 oprawa typu AW2, wylacznik $§wiecznikowy — 1 szt.;

2) Pokoju dyrektora i archiwum — 3 oprawy typu B2, 2 oprawy typu O, czujnika obecnosci z
korekcja natezenia oswietlenia — 1 szt., czujnika obecnosci z korekcja natgzenia
oswietlenia 2-kanatowego — 1 szt.;

3) Sekretariatu - 3 oprawy typu B2, 2 przyciski wymuszajace lgczenie os$wietlenia
(niezaleznie od czujnika), czujnika obecno$ci z korekcja natezenia o$wietlenia 2-
kanatowego — 1 szt.;

4) Warsztatu (czeSciowo) — 1 oprawa typu M2 — w pomieszczeniu warsztatu zostato
wydzielone nowe pomieszczenie serwerowni, w ktorym zamontowano jedng oprawe
oswietleniowa wraz z instalacja, ktdrag to nalezy przetaczy¢ do nowej instalacji
oswietleniowej;

UWAGA nr 3: Pomieszczenia kotlowni, pokoju dyrektora, sekretariatu oraz warsztatu
(czgsciowo) nalezy przetaczy¢ do nowo powstatej instalacji o§wietleniowe;;

UWAGA nr 4: W pomieszczeniach lazienek, szatni oraz warsztatu nalezy wykonac
standardowy czujnik obecnosci z korekcja natezenia o§wietlenia.

UWAGA nr 5: Zdemontowane oprawy oswietleniowe nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do
oceny technicznej. Oprawy zakwalifikowane do utylizacji, Wykonawca zutylizuje w zakresie
przedmiotu zamoéwienia, oprawy zakwalifikowane do dalszego uzytkowania nalezy
zabezpieczy¢ folig i protokolarnie przekaza¢ Zamawiajacemu.

UWAGA nr 6: Istniejagce przewody o$wietleniowe nalezy pozostawi¢ w S$cianach
1 sufitach. W miejscach likwidowanych istniejagcych wypustéw oswietleniowych, przewody
nalezy odcia¢, a $ciang/sufit zaszpachlowac¢ 1 wygtadzi¢ (przygotowa¢ do malowania).

UWAGA nr 7: Przebieg tras kablowych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego na etapie wykonawstwa.

UWAGA nr 8: Miejsca bruzdowania po nowych trasach kablowych oraz ubytki po

zdemontowanej instalacji o§wietleniowej nalezy zaszpachlowa¢ i1 wygladzi¢ (przygotowaé do
malowania) — malowanie po stronie Zamawiajgcego.
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UWAGA nr 9: Przewidziane w projekcie obwody oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢
wytgcznikami instalacyjnymi z cztonem roéznicowopragdowym. W tym celu przewidziano
nastgpujace zmiany
Rozdzielnica RO0 — modyfikacje zabezpieczen:

1) FJ1 wylacznik réznicowopradowy 40A/30mA 4-bieg — rezygnacja;

2) FJ2 wylacznik réznicowopradowy 40A/30mA 4-bieg — rezygnacja;

3) FO2, FO3, FO4, FOS5, FO6, FO8, FO9 wytacznik nadmiarowopradowy B10, 6kA —
zamieni¢ na 2P  wylgcznik  nadmiarowoprgdowy B10A z  czlonem
réznicowopradowym, 25A-30mA, charakterystyka AC;

4) FO1, FO7 - wyltacznik nadmiarowopragdowy B16A, 6kA — zamieni¢ na 2P wylgcznik
nadmiarowopradowy B10A z czlonem réznicowopradowym, 25A-30mA,
charakterystyka AC.

Rozdzielnica RO1 — modyfikacje zabezpieczen:

1) FJ1 wylacznik réznicowopradowy 40A/30mA 4-bieg — rezygnacja

2) FO2, FO3, FO4, FOS5, FO6 wyltacznik nadmiarowopragdowy B10, 6kA — zamieni¢ na
2P wylacznik nadmiarowopradowy B10A z czlonem réznicowopradowym, 25A-
30mA, charakterystyka AC;

3) FO1 - wylacznik nadmiarowopradowy B16A, 6kA — zamieni¢ na 2P wylacznik
nadmiarowopradowy B10A z czlonem rdéznicowopradowym, 25A-30mA,
charakterystyka AC.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

UWAGA nr 10: Wykonawca zamontuje w RG zabezpieczenia WLZ do rozdzielnicy ROO
typu R303 25A 3P lub rownowazny zamiennik 1 do rozdzielnicy RO1 typu R303 25A 3P lub
rownowazny zamiennik. W tym celu nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejacej RG 1
zamontowanie nowej rozdzielnicy, ktéra po modyfikacjach pomiesci caly istniejacy osprzet i
uktad pomiarowy oraz nowoprojektowany, Wykonawca uzgodni z ZE demontaz i ponowny
montaz uktadu pomiarowego.

UWAGA nr 11: Wykonawca w ofercie wyceni system sterowania o$wietleniem wraz z
calym oprzewodowaniem, czujnikami, regulatorami i tacznikami o$wietlenia, spelniajacy
wymagania projektu wg punktu 2.8 Sterowanie o§wietleniem. Zaproponowany system bedzie
podlegat akceptacji przez Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski.

UWAGA nr 12: Wymagania wzgledem natg¢zenia §wiatla:

1) dla ciaggéw komunikacyjnych i magazyndéw nalezy uzyskaé¢ natgzenie Swiatlta na
poziomie min. 100 Ix;

2) dla tazienek, jadalni i pomieszczen technicznych nalezy uzyska¢ nat¢zenie Swiatta na
poziomie min. 200 Ix;

3) dla kuchni, gabinetow i sal lekcyjnych nalezy uzyskac natezenie §wiatla na poziomie
min. 500 Ix;

4) Wykonawca po wykonaniu montazu, wykona badania natgzenia $wiatla
potwierdzajace wlasciwe natg¢zenie o§wietlenia w kazdym pomieszczeniu i przekaze
je Zamawiajacemu.
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Numer telefonu .........cccoveveeeene...

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

. Zakres wyk,or.lywanych Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko czynnosci oraz ; s . dysponowania
co . posiadane odpowiadajacym
Lp. | iimig, adres proponowana rola NN . . AP przez
. ; L Uprawnienia przedmiotowi zaméwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . " Wykonawce
L. (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamowienia A . dang osobg
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
1 kierowania robotami
' budowlanymi w
specjalnosci elektrycznej
............................... o [ TR

Podpis 0séb uprawnionych do skiadania $wiadczeh woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWEA WYKONAWCY ...tttk b ettt bbbt
AdIES WYKONAWCY ... eeiiiiiiiiiiiieiieeiteeie ettt e ettt e saae e bt e s ebeesaesaaeesseessseesbeeanbeeabeeanbeesbeesnneens
Numer telefonu ..., NUMET FaX ..o
Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia

robotom stanowigcym przedmiot zamdwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
x Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zamowienia wartos.c brutto telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr ....... /2020

zawartaw dniu ............oceiiiiiiiiin. 2020 r. pomiedzy:

Gming Stlawno — Urzad Gminy Stawnoz siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9, 76
— 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1edZIDg W .o , NIP o
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ .. .veeittt ettt ettt ettt e e e et e e e e e e e e e e eaaeeeeeeeeannnnns
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn.,,Termomodernizacja
Szkoly Podstawowej w Warszkowie — wymiana instalacji oSwietlenia ” zlokalizowanej
na dz. nr 793/4, 794/4, 794/5 obreb ewidencyjny Warszkowo, Gmina Stawno, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi. Zadanie
obejmuje wymiang instalacji o$wietlenia wewnetrznego oraz oswietlenia awaryjnego w
budynku SP w Warszkowie.
§2
2. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
Termomodernizacji Szkoly Podstawowej w Warszkowie, z uwzglednieniem zapisow
SIWZ.
3. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

Instalacje elektryczne:

1) Demontaz istniejgcej instalacji oswietleniowej;

2) Wykonanie rozdzielnic elektrycznych;

3) Wykonanie tras kablowych;

4) Rozbudowe rozdzielnicy gtownej;

5) Wykonanie instalacji o§wietlenia wewnetrznego w technologii LED;

6) Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego;

7) Wykonanie instalacji uziemien ochronnych i potaczen wyréwnawczych;
8) Naprawe sufitow po robotach elektrycznych;

UWAGA nr 1: Z zakresu zaméwienia wylaczone s3:
1) Roboty demontazowe instalacji odgromowej;
2) Wymiana instalacji odgromowej;
3) Wykonanie zasilania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

UWAGA nr 2: Zakres zamowienia jest pomniejszony o wymian¢ instalacji
W pomieszczeniach:
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1) Kotlowni -2 oprawy typu M1, 1 oprawa typu AW2, wylacznik $wiecznikowy — 1
szt.;

2) Pokoju dyrektora i archiwum — 3 oprawy typu B2, 2 oprawy typu O, czujnika
obecnosci z korekcja natezenia oSwietlenia — 1 szt., czujnika obecnosci z korekcja
natezenia oSwietlenia 2-kanalowego — 1 szt.;

3) Sekretariatu - 3 oprawy typu B2, 2 przyciski wymuszajace laczenie o$wietlenia
(niezaleznie od czujnika), czujnika obecnosci z korekcja natezenia oSwietlenia 2-
kanalowego — 1 szt.;

4) Warsztatu (czesciowo) — 1 oprawa typu M2 — w pomieszczeniu warsztatu zostalo
wydzielone nowe pomieszczenie serwerowni, w ktéorym zamontowano jedna oprawe
osSwietleniowg wraz z instalacja, ktora to nalezy przelaczy¢ do nowej instalacji
oSwietleniowej;

UWAGA nr 3: Pomieszczenia kotlowni, pokoju dyrektora, sekretariatu oraz warsztatu
(czesciowo) nalezy przelaczy¢ do nowo powstalej instalacji oSwietleniowej;

UWAGA nr 4: W pomieszczeniach lazienek, szatni oraz warsztatu nalezy wykona¢é
standardowy czujnik obecnosci z korekcjq natezenia oSwietlenia.

UWAGA nr 5: Zdemontowane oprawy oSwietleniowe nalezy przedlozy¢
Zamawiajacemu do oceny technicznej. Oprawy zakwalifikowane do utylizacji,
Wykonawca zutylizuje w zakresie przedmiotu zamdowienia, oprawy zakwalifikowane do
dalszego uzytkowania nalezy zabezpieczy¢ folia i protokolarnie przekazaé
Zamawiajacemu.

UWAGA nr 6: Istniejace przewody oswietleniowe nalezy pozostawi¢ w S$cianach
i sufitach. W miejscach likwidowanych istniejacych wypustéw oswietleniowych,
przewody nalezy odciaé, a Scian¢/sufit zaszpachlowaé¢ i wygladzi¢ (przygotowac do
malowania).

UWAGA nr 7: Przebieg tras kablowych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego na etapie wykonawstwa.

UWAGA nr 8: Miejsca bruzdowania po nowych trasach kablowych oraz ubytki po
zdemontowanej instalacji oSwietleniowej nalezy zaszpachlowa¢ i wygladzié
(przygotowa¢ do malowania) — malowanie po stronie Zamawiajacego.

UWAGA nr 9: Przewidziane w projekcie obwody oS$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢
wylacznikami instalacyjnymi z czlonem réznicowopradowym. W tym celu przewidziano
nastepujace zmiany
Rozdzielnica ROO — modyfikacje zabezpieczen:
1) FJ1 wylacznik roznicowopradowy 40A/30mA 4-bieg — rezygnacja;
2) FJ2 wylacznik réznicowopradowy 40A/30mA 4-bieg — rezygnacja;
3) FO2, FO3, FO4, FO5, FO6, FO8, FO9 wylacznik nadmiarowopradowy B10, 6kA
— zamieni¢ na 2P wylacznik nadmiarowopradowy B10A z czlonem
réznicowopradowym, 25A-30mA, charakterystyka AC;
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4) FO1, FO7 - wylacznik nadmiarowopradowy B16A, 6kA — zamieni¢ na 2P
wylacznik nadmiarowopradowy B10A z czlonem roéznicowopradowym, 25A-
30mA, charakterystyka AC.

Rozdzielnica RO1 — modyfikacje zabezpieczen:

1) FJ1 wylacznik roznicowopradowy 40A/30mA 4-bieg — rezygnacja

2) FO2, FO3, FO4, FO5, FO6 wylacznik nadmiarowopradowy B10, 6kA — zamienié¢
na 2P wylacznik nadmiarowopradowy B10A z czlonem réznicowopradowym,
25A-30mA, charakterystyka AC;

3) FOL1 - wylacznik nadmiarowopradowy B16A, 6kA — zamieni¢ na 2P wylacznik
nadmiarowopradowy B10A z czlonem réznicowopradowym, 25A-30mA,
charakterystyka AC.

UWAGA nr 10: Wykonawca zamontuje w RG zabezpieczenia WLZ do rozdzielnicy
ROO typu R303 25A 3P lub rownowazny zamiennik i do rozdzielnicy RO1 typu R303
25A 3P lub réwnowazny zamiennik. W tym celu nalezy przewidzie¢ przebudowe
istniejacej RG i zamontowanie nowej rozdzielnicy, ktora po modyfikacjach pomiesci
caly istniejacy osprzet i uklad pomiarowy oraz nowoprojektowany, Wykonawca uzgodni
z ZE demontaz i ponowny montaz ukladu pomiarowego.

UWAGA nr 11: Wykonawca w ofercie wyceni system sterowania oSwietleniem wraz z
calym oprzewodowaniem, czujnikami, regulatorami i lacznikami oSwietlenia,
spelniajacy wymagania projektu wg punktu 2.8 Sterowanie oSwietleniem.
Zaproponowany system bedzie podlegal akceptacji przez Zamawiajacego i Nadzor
Inwestorski.

UWAGA nr 12: Wymagania wzgledem nate¢zenia Swiatla:

1) dla ciaggow komunikacyjnych i magazynow nalezy uzyskaé natezenie §wiatla na
poziomie min. 100 Ix;

2) dla lazienek, jadalni i pomieszczen technicznych nalezy uzyskacé natezenie Swiatla
na poziomie min. 200 Ix;

3) dla kuchni, gabinetéw i sal lekcyjnych nalezy uzyska¢ natezenie Swiatla na
poziomie min. 500 Ix;

4) Wykonawca po wykonaniu montazu, wykona badania natezenia Swiatla
potwierdzajace wlasciwe natezenie oSswietlenia w kazdym pomieszczeniu i
przekaze je Zamawiajacemu.

4. Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
5. Prowadzenie robdt na budowie:
1) za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy;
2) wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.
6. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:
1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiegona materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);
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2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i1 zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu;

Wykonawca robdt w miejscach sasiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robo6t ze szczegdlng ostroznoscia;

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robodt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona witasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw;

Wykonaweca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

10)w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki

towarowe, patenty lub pochodzenie materialdw i urzadzen, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze
zagwarantuja one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie
gorszych od zalozonych w dokumentacji; w przypadku projektowanych
rozwigzan systemowych Wykonawca zobowiagzany jest do zastosowania
odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

7. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zalaczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisOw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
majg jedynie zobrazowac skale robot budowlanych 1 poméc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe¢ obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez
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5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robdt
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zagdanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych roboét bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osoéb, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materiatow budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi

przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢é wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3

1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dziefi ..........................

2. W

dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet

dokumentacji projektowej.

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
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2. Wykonawca oswiadcza, izzapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektows
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 6.

. Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktéorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wymaga sie, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace postanowienia:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego 0 fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktorego uplywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamowienia
wykonanego przez Podwykonawce;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptat¢ ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia 1 zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywaé podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego;

5) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

6) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegdlne prace
(pozycje kosztorysowe) nie mogg by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;

7) os$wiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne
zobowigzanie miedzy Wykonawcg a Podwykonawca i w przypadku nie zwrdcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajacego;
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10.

11.

12.
13.
14.

15.

8) obowiazek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Realizatora Umowy o
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegolnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

9) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2016r., poz. 1666 z poézn. zm.) wszystkich oséb wykonujacych w toku realizacji
zamoOwienia prace wykonywane wysitkiem fizycznym objete przedmiotem
zamoOwienia;

10) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zadanie Zamawiajagcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 6 dni roboczych, do przedtozenia
Zamawiajacemu i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do
wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
podwykonawczejwraz z potwierdzeniem ich zgloszeniado ubezpieczenia spolecznego,
wzglednie kopii umoéw o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego

Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status prawny

Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajagcych umowe¢ w imieniu

Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub

w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan

okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego

doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, Zze umowa

o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysiecy

ztotych 00/100). W przypadkach umoéw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemne]

Realizatora Umowy oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.
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16. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu

1.

N

prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6

Nadzoér nad realizacjg przedmiotu zamoéwienia sprawowac begda:

D)
Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie uméw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wiasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okre$lone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowazno$ci przedmiotu zamdwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialtow i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robo6t, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,
a w szczegolnosci dozor.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania rob6t. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac

budowy wiasnym staraniem i zapewni ochrong mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystagpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng 1 wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow;

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
i whasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dziatki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwosciag poniesienia szkody, spowodowanej
przez dzialania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczegcia robdt do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sie konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o0., kable energetyczne,
telefoniczne 1 inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczeg6lng ostroznoscia.
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Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drég dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgltosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ — wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tezinnym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania wilascicieli urzadzen obcych (np. gaz,

woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.) o zamiarze prowadzenia robot w ich

sasiedztwie.

Procedura odbioréw czgsciowych i koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego w formie
pisemnej Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty
odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na
wbudowane materialy, protokoly pomiardéw i sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zgtaszanych do odbioru bazujac na harmonogramie rzeczowo — finansowym.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdéwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowo$ci do odbioru czgsciowego i1 14 dni od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
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32.

odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbioréow czesciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehienia brakéw w dokumentac;ji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajagcemu przyshuguja uprawnienia,
o ktérych mowa w ust. 25

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatéw dla PINB w Stawnie.

Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zaméOwienia o ktorym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, réwnocze$nie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wehodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika rob6t o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajagcy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach) i ewentualnie dokumentacj¢ dodatkowa
sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne, warsztatowe,
rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub likwidacji itp.),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza zatwierdzong przez wilasciwy osrodek
geodezyjnyz uwzglednieniem aktualizacji uzytkow gruntowych, potwierdzong przez
wlasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2 egz,

8) charakterystyke energetyczna,

9) spis zawarto$ci z numeracjg stron,

10) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladéw wad i usterek.
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33. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcezobowigzan z tytulu udzielonej rgkojmi
i gwarancji bedzie protokodt z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:

a) termin rozpoczecia — po podpisaniu umowy;
b) termin zakonczenia — do 17 sierpnia 2020 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robo6t objetych
dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy

przystluguje wynagrodzenie ryczaltowe:

WartoS€ Netto: ......vviiiiiiiiiiii e, z1
VAT - ... OO zk

WartoSE brutto :...eeeeiieneeeeeeeeeernnnnneeeccecennnnnecnns z1
Stownie:

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawkido kosztorysowania ujetew kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie mogg ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzg¢tu i materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wieksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajagcy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
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sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje catos¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajgcego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur cze$ciowych w nastgpujacy
sposob: faktury czesciowe — nie wigcej niz jedna faktura miesiecznie oraz faktura po
odbiorze koncowym.

. Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje 2z zestawienia rzeczowo -

finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ cze¢Sciowa Wykonawca wystawi po

podpisaniu protokotu odbioru czegsciowego robot bez uwag przez Komisje powotang

przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji Z

zestawienia  rzeczcowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy

wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujac na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa

wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag, ktorej wartosé

wyniesie nie mnie niz 5% wartosci zamowienia.

Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od

dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem

dokumentow. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla

Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych za

posrednictwem platformy o ktdrej mowa w w/w ustawie.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy: ...........coovviiiiiiiiiinnn,

Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK - ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu platnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zalacznik nr 9 do umowy;
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2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ushugi.

Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane s3 nie wczesniej niz 3 dni przed datg

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku gdy podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwote naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedklada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow rodwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnos$ci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodéw zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe¢ o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.
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17.W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajagcy  potrgca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

18. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

§11
Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajagcego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezb¢dnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organdow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomi¢dzy Wykonawcg robdt, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatdow przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne
obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawca robdt, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robdt zaniechanych, dodatkowych i1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilo$ci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robodt, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;
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=

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacjg w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegotowych lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
I usterek;

19) udziatu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami czgsciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: .............cccviieinennen..
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 74 0 T o2 S S
Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] 1=
Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmianykierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SIWZ.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych
Z Umowy.
O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odregbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ..... %(nie mniej niz 0,2%)
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
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3) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia
wymagalnosci ~ wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10) za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajagcego kare umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegdlnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

§ 14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOtE ......ccccocervimiiiiiniiiniininiinecieeeee, zt

wformie ...

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastepczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajgcego powstaltych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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4.

5.

Kwotg stanowigca 30%  wysoko$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§15
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na OKres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanychi podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

WYNOSI ............... miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usuniecie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkoéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usuniecia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ rdznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru

zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4

UMowy.

Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wade istotna,

termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.

W pozostatych przypadkach termin rekojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,

w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci

Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie termindéw okreslonych w niniejszym paragrafie,

jezeli przed ich uplywem zawiadomit Wykonawcego wadzie.
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§16
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytutlu wykonania cze$ci umowy o zamodwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji rob6t
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstagpienia od umowy przez Wykonawce, zobowigzany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych(Dz. U. z 2018 r., poz.
1986), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i
moga nastapi¢ wylacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegolnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedgce nastepstwem wstrzymania robdt przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organdow administracji,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
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b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —
jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany
kierownika robot branzowych — nowy kierownik robot branzowych musi spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowiazkow umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

50



E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
- Polska %" Zachodnie

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.15.2020
,» Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w \Warszkowie — wymiana instalacji oswietlenia”

10.

11.
12.

powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamowien
publicznych.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pissmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnoSci.
Nie wykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oso6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§ 21

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywaé zadnych wierzytelnosSci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym roéwniez odsetek za zwloke.

§22

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23
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Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Zatgcznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatgcznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONMAWCE. ...ttt bbbt bbb bbb e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»ermomodernizacja Szkoly Podstawowej w Warszkowie — wymiana instalacji
oswietlenia” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i
sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktére wynoszg
......... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wadi
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki

53



Fundusze . Unia Europejska
EUI'OPEjSkIe Sé?sckzapospo“ta 'ﬂ' Pomor_ze Europejski Fundusz ', b
Program Regionalny - ‘1‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego Ak
Znak sprawy: RSSA.271.15.2020
,» Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w \Warszkowie — wymiana instalacji oswietlenia”

Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDG W .ot zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......viiiiieiiieiie ettt ettt e s et eabeesbeesabeensaesbeenneeennes

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawcg”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajagcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..oovvvvieiiiiieee e PLN (stownie: .......cccooviiiiiiiiiiiiiicieens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy  zawarte] z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ...vviii e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzatl si¢ ze swych zobowigzan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajgcego dla osiggniecia skuteczno$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........cccoeeeiiennns 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznosci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bgdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. . 3 Wartos¢
Lp. Elementy i rodzaje robét
netto brutto

Razem cze$é I- Roboty budowlane
1. ROBOTY ELEKTRYCZNE
1.1. Roboty demontazowe
1.2. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych
13 Wykonanie gtéwnych tras kablowych oraz

o rozbudowa rozdzielnicy gtownej
1.4. Wykonanie instalacji o$wietleniowej
15 Wykonanie instalacji oswietlenia

s awaryjnego
16 Wykonanie uziemien ochronnych i potaczen

o wyrownawczych
1.7. Naprawa sufitdow po robotach elektrycznych
Razem Cze$¢ I — Inne
I
2. e,
Razem cala warto$¢ inwestycji

Y W czeéci Il — inne Wykonawca moze wpisaé inne wydatki, ktérych Zamawiajacy nie przewidziat

w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdotowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania:,, Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Warszkowie — wymiana
instalacji o$wietlenia”

Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1.Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie z UMOWY NI .......ccccevererenenieeieeneennns

Zdnia oo, 0 roboty budowlane ...
zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w calosci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2.Do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano Kwotg ...........ccccceeviviiriinennne. 7
DIULEO, STOWILIE: ..ivviiiiiiiiiiiiiee e e e e e e s s st e e e s e e e s s s st b b abareeeeessesnns 71
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3.Miegdzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spdr, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy ozaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznos$ci zwigzanych z zaplata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik Nr 6 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eetieiiiiiie ettt sttt ettt e st ste s et e beesteaseenbeeneeaseesbeenbenneeanee e

AAIES WYKONMAWCY......ccvee ettt e ste et st e ste et e s ta e teese e s sa e beestesse e teeseeabeesteaneesseeeeaneeaseenseeneensee e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, pn.,, Termomodernizacja
Szkoly Podstawowej w Warszkowie — wymiana instalacji o$wietlenia”prowadzonego
przez Gmin¢ Stawno o$wiadczam, co nastgpuje:

1.

2.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

*nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia.
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7. *w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

W nastepujacym zakresie:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznali$my si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztoZzonej przez nas oferty.

................ o

MiejscowosC 1 data: .......eeeeveevieeiieniiiiieeee,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 144 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1z 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowoSCE 1 data: .....coceeereereenienieneeieeneene
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