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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzegdowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 30 pazdziernika 2020 r.
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 0 zamowieniu.

Rozdzial II. Opis przedmiotu zamdwienia.

Rozdzial I1I. Zamoéwienia cze$ciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial IV. Zamoéwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ushug lub robot
budowlanych.

Rozdzial V. Termin wykonania zamdowienia.
Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.
Rozdzial VII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskie;j.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postepowaniu oraz sposob dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz o$wiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdzial XII. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie kierowal si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalno$ciach, jakie zostang dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przyshugujacych Wykonawcy
w toku postgpowania o udzielenie zamowienia.

Rozdzial XXYV. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
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R0zZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu O:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019,
poz. 1843 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdézn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajacego — http://ug.slawno.ibip.pl/

) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozDZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

2.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” zlokalizowanej na dz. nr 242/2 obreb
ewidencyjny Bobrowice, Gmina Stawno, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa
oraz przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.
Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
budowy Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno, z uwzglednieniem
zapisoOw SIWZ.
Szczegbtowy opis i1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Budowy Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno” zawierajg:
1) Projekt Budowlany:
a) Dokumentacja formalno — prawna,
b) Architektura,
c) Konstrukcja,
d) Drogi,
e) Instalacje Sanitarne,
f) Instalacje Elektryczne.
2) Projekt Wykonawczy:
a) Architektura:
— Zestawienie przegrdd pionowych i poziomych,
— Zestawienie powierzchni wraz z materiatami wyk. Podtogi, $cian, sufitow,
— Lista materialowa,
— Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu,
— Projekt wykonawczy budynku przedszkola, wiaty gospodarczej,
— Projekt wykonawczy zestawienia, detale architektoniczne, wnetrza.
b) Konstrukcja, Projekt Wykonawczy przedszkola, wiaty gospodarczej,
c) Drogi, Projekt Wykonawczy Drogowy,
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d) Instalacje sanitarne:

— Projekt przebudowy sieci wodociggowej, przylacza wody i1 zewnetrznych
instalacji sanitarnych,

— Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewngtrznych.

e) Instalacje elektryczne, Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
zewngtrznych i wewngtrznych,

f) Instalacji niskopradowych, Projekt wykonawczy instalacji niskoprgdowych
zewngtrznych i wewngtrznych,

3) Projekt wykonawczy — Rewizja A. Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst.
elektryczne.

4) Projekt robot geologicznych na wykonanie otworow wiertniczych dla zabudowy
wymiennikow gruntowych w celu wykorzystania ciepta ziemi dla potrzeb
ogrzewania budynku przedszkola na terenie dziatki nr 242/2, obrgb 0001
w Bobrowicach;

5) Specyfikacje:

a) Specyfikacja ogbélnobudowlana ogodlna,

b) Specyfikacja ogolnobudowlana szczegotowa,

c) Specyfikacja techniczna drogowa,

d) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne zewngtrze,

e) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne wewnetrzne,

f) Specyfikacja techniczna instalacje elektryczne zewngtrzne i wewngtrzne,

g) Specyfikacja techniczna instalacje niskopragdowe zewnetrzne i wewnetrzne.

4. Charakterystyka budynku.
Budynek przedszkola gminnego w Bobrowicach to obiekt
jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, sktadajacy si¢ z dwoch takich samych,
przesunigtych wzgledem siebie prostopadiosciennych bryt o dwuspadowych dachach
potaczonych centralnie zlokalizowanym holem gtéwnym. Sciany na tawach
fundamentowych, shupy zelbetowe prostokatne o zmiennej szeroko$ci, na stopach
fundamentowych. Sciany trojwarstwowe, murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci
24 cm, izolacja termiczna z systemowej welny mineralnej do fasad wentylowanych
0 grubosci 15 cm, pustka powietrzna 3 cm, okladzina elewacyjna cegla klinkierowa
0 grubosci 12 cm. Dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci 40°. Wigzba dachowa
z kratownic drewnianych (dzwigaréw) poszycie wykonane z dachowki ceramiczne;.
Instalacje:  kanalizacyjna, wodociggowa, deszczowa, wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepta, centralnego ogrzewani, cieplej wody uzytkowej, elektryczna,
teletechniczna, fotowoltaiki. Zrodtem ciepta jest pompa ciepta z gruntowym, pionowym
wymiennikiem ciepla (sondy gruntowe o dtugosci 100 mb.).
Dane liczbowe dotyczace przedmiotu inwestycji:
1) Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 605 m?,
2) Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku w tym: 515,41 m?,
3) Kubatura — 3447 m°.
5. Przedmiot zaméwienia obejmuje nastepujace roboty budowlane:

1) Roboty budowlane:
a) Stan zero;
b) Stan surowy:
—  Sciany;
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— Konstrukcje zelbetowe 1 betonowe;
— Dach —konstrukcja, pokrycie, obrobki blacharskie;
Stolarka okienna i drzwiowa —zewngtrzna;
— Elewacje;
c) Stan wykonczeniowy wewnetrzny;
— Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sciany;
— Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sufity;
— Roboty malarskie;
— Stolarka drzwiowa — Wewngtrzne;
— Podloza i posadzki;
— Elementy Kowalsko — Slusarskie;
— Wyposazenie wewngtrzne;

2) Drogi - zjazd z drogi krajowej DK-6.

3) Instalacje sanitarne wewnetrzne:
a) Instalacja wodociggowa;
b) Instalacja hydrantowa;
C) Zestawy wodomierzowe;
d) Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
e) Wewngtrzna instalacja kanalizacji deszczoweyj;
f) Instalacja centralnego ogrzewania,
g) Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego;
h) Wentylacja mechaniczna;
1) Zasilanie central wentylacyjnych;
J)  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

4) Instalacje sanitarne zewnetrzne:
a) Pionowy gruntowy wymiennik ciepta;
b) Zewngtrzna kanalizacja sanitarna — tylko wyjscie z budynku na odlegtos¢ 2 m.
od budynku;
€) Przylacze wodociggowe;

5) Instalacja elektryczna wewnetrzna:

a) Instalacja wewnetrzna;
— Koryta kablowe;
— Tablice rozdzielcze;
— Kable i przewody;
— Oswietlenie 1 osprzet elektroinstalacyjny;
— Instalacja odgromowsa;

Potaczenia wyréwnawcze;
b) Uk%adanle linii kablowych nN;
c) Fotowoltaika;

6) Teletechnika:
a) Instalacja sygnalizacji pozaru;
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b) System sygnalizacji wlamania;
c) System telewizji dozorowej;
d) Naglosnienie;

e) Okablowanie strukturalne;

f) Przylacze telekomunikacyjne;

7) Adaptacja pomieszczenia jadalni na sale zajec.

8) Zamoéwienie nie obejmuje ponizszych prac:

a) Wykonania zewngtrznego tarasu oraz wiaty;

b) Wykonania rob6t przygotowawczych: rozbiorki dotychczasowego placu zabaw,
wycinki drzew i krzewdw, usunigcia warstwy humusu;

c) Instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej (instalacje wewngtrzng nalezy
wyprowadzi¢ z budynku na odlegto$¢ 2 mb. i pozostawié¢ zaslepiona systemowym
korkiem);

d) Instalacji wodociggowej ogrodowej (instalacje nalezy wyprowadzi¢ z budynku
| rOwniez zaslepic;

e) Instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej;

f) Instalacji elektrycznej oswietlenia zewngtrznego;

g) Budowy drég, chodnikow, parkingow, schodow zewnetrznych;

h) Zagospodarowania terenu, zieleni, ogrodu sensorycznego, placu zabaw,
ogrodzenia;

i) Przylacza telekomunikacyjnego.

J) Elementy wyposazenia wewngtrznego: siedzisko —wg PW, Blat pod umywalki
wpuszczane /zlewy wpuszczane/nablatowe — wg PW, Wyposazenie — Wg.

K) Przetozenia zewnetrznej sieci wodociggowe;j.

UWAGA nr 1: Zamawiajacy w zalaczniku nr 2 do SIWZ zawarl uwagi dotyczace
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlane;j.

UWAGA nr 2: Wykonawca przyjmuje do wiadomosSci, Ze zamdwienie zostalo
podzielone, na co najmniej 2 czeSci. Na budowie bedg realizowane réwnolegle w 2021
roku roboty wylaczone z niniejszego zamowienia (zgodnie z punktem 1V, podpunktem
8). SWIZ. W trakcie realizacji robot, przez co najmniej dwoch wykonawcow,
Zamawiajacy wyznaczy koordynatora robot. Koordynatorem robot bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego.

UWAGA nr 3: Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspolpracy z Zamawiajacym
w trakcie procedury zgloszenia i pozwolenia na uzytkowania w typ sporzadzenia
dokumentacji odbiorowej do pozwolenia na uzytkowanie w realizowanym przez siebie
zakresie.

UWAGA nr 4: Wykonawca zapewni mozliwo$¢ oraz wyraza zgode na Kkorzystanie
w trakcie realizacji budowy na korzystanie przez innych wykonawcow ze zjazdu z drogi

krajowej i czasowej drogi wewnetrznej zrealizowanej na czas budowy.

UWAGA nr 5: Wykonawca wydzieli i ogrodzi wlasne zaplecze budowy.
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6. Etapowanie inwestycji. Zamoéwienie nalezy wykona¢ w dwoch etapach:

~

1)

2)

Etap 1: Wykonanie stanu surowego zamknigtego z ociepleniem zewngtrznym. Za stan
surowy zamkniety Zamawiajagcy uwaza wykonanie przegrod zewngtrznych,
stropodachu, dachu i1 warstw izolacji, tak by mozliwe bylo wykonanie badan

termowizyjnych. Etap 1 nalezy wykona¢ do 10.05.2021 r.

Etap 2: Wykonanie pozostalych prac zakresu zamowienia do 13.08.2021 r.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Prowadzenie rob6t na budowie:
1) za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony

przez niego kierownik budowy;

2) wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajacemu

harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
0 zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzoér wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

zapewnienia wykonania planu ewakuacji budynku oraz wyposazenia budynku
w wymagane projektem i1 przepisami prawa $rodki ochrony przeciwpozarowej
i 0znaczenia ewakuacyjne;

zapewnienia wykonania badan termowizyjnych (kontroli jakosci prac budowlanych)
przegrod zewnetrznych zgodnie z norma europejska PN-EN 13187 'Wiasciwosci
cieplne budynkow — Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku -
metoda podczerwieni' po zakonczeniu etapu 1 (badanie w odpowiednich warunkach
atmosferycznych) 1 sporzadzenia raportu przez firme¢ zewnetrzng (firma musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajacego);

sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie
z ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
(Dz.U.2020.213 t.j. z dnia 2020.02.11) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376);

wykonywania czynno$ci serwisowych 1 eksploatacyjnych oraz wymaganych
przegladéw okresowych wszystkich zamontowanych urzadzen przez trzy lata
(liczone od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego zamowienia bez uwag);
po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej
(ENERGA-OPERATOR S.A.) poprzez zlozenie zgloszenia przytaczenia
mikroinstalacji, nie pozniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przylaczenia mikroinstalacji do sieci 1 uzyskania potwierdzenia przyjecia zgloszenia;
Wykonawca sporzadzeni instrukcje obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen
wraz z wskazaniem czynnoS$ci serwisowych i eksploatacyjnych (okreslajac czas ich
przeprowadzenia);

Wykonawca przeprowadzeni indywidualne szkolenia uzytkownika w zakresie
zamontowanych urzadzen.
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9) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor;

10) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na witasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

11) Wykonawca robot w miejscach sagsiadujacych z istniejacg zabudowsg zobowigzany
jest do prowadzenia robdt ze szczegdlng ostroznoscia;

12) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robét, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury;

13) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw;

14) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy;

15) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot;

16) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

17) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow 1 urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w
przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca zobowiazany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

10. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1) W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ,

2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisOw SIWZ.

3) W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robot nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia
majg jedynie zobrazowac skale robot budowlanych i poméc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

4) Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe¢ obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzg¢tu i materiatow zaproponowanych przez
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5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastagpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zgdanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w punkcie
1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Wyplata wynagrodzenia za poszczegolne grupy robét nie moze przekroczy¢ kwot

wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym jako struktura
wynagrodzenia. Zamawiajacy wymaga zachowania przy sporzadzaniu
kosztorysu ofertowego okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym
struktury wynagrodzenia w zwiazku z konieczno$cia okreslenia maksymalnych
kwot wyplaty wynagrodzenia za poszczegdlne grupy robot.

11) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce o0sob wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy
oprace. W zwigzku zpowyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg
czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymoég nie dotyczy wige, miedzy innymi osob: kierujacych budowa,
dostawcow materialow budowlanych.

12) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi

przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 11. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 11, nalezy przedlozy¢é wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

13) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia wynosi

36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
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(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

14) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
polisg OC Wykonawcy z tytulu prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej w zakresie
robot na kwote nie nizszg niz 4 mln zt, obowiazujaca przez caty okres realizacji
umowy o udzielenie zamodwienia publicznego, zabezpieczajaca roszczenia
Zamawiajacego 1 0sob trzecich, mogace powsta¢ w mieniu Zamawiajacego i 0sOb
trzecich, w zwigzku z realizacja przedmiotu zamowienia.

11. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdéw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan

z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepiséw. Zmiany musza

zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspélny Slownik Zamoéwien (CPV):
45.00.00.00-7 — Roboty budowlane
45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie
45.43.00.00-0 — Pokrywanie podtog i §cian
45.45.00.00-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45.32.00.00-6 — Roboty izolacyjne
45.26.00.00-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
45.33.00.00-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

ROZDZIAL I 1]. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROzZDZIAL |V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamoéwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robét budowlanych zgodnych z przedmiotem zamoéwienia podanym powyze;.

R0zZDZIAL. V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:
1) termin rozpoczecia — po podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu budowy;

10



Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska ‘1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.32.2020
»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

2) termin zakonczenia:
a) zakonczenie Etapu 1 do 10.05.2021 .
b) zakonczenie pozostatych robét catosci przedmiotu zamowienia 13.08.2021 r.

RozDZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czeéci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania czg¢éci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

RozDpZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie 0 zamowienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow — wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
albo reprezentowania W postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje sie¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcéw powinna spelniaé
nast¢pujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentéw w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zatacznik Nr 4 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— os$wiadczenie wypethienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 7 do SIWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
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— oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);
— os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawcag nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Rozpziar VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju.

Rozpziar. 1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamoOwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

RozpziAr X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamo6wienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;

2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2016 r. poz. 1574 z pozniejszymi zmianami) lub ktorego upadtosé ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacj¢ majatku upadlego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z pdzniejszymi zmianami);

b) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegoOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkow dowodowych;

c) jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajgcego,

— czlonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktére zlozyly o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba zZe jest mozliwe zapewnienie bezstronnos$ci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;
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3)

d)

9)

h)

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszag umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajagcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14,
co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osobag fizyczng, ktoérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za
jego popehlienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100);
jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczng decyzj¢ administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisdéw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieni¢znag nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stlownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
ktéry naruszyl obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za
pomoca stosownych §rodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosci;

spetniajgcy warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej

dzialalnosci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcéw zostanie dokonana w oparciu

o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajagcego w niniejszym

postepowaniu;

znajdujacy sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spehniania

warunku udziatu w postepowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu

o zasade spetnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym

postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo
nastgpi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
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rodzajem przedmiotowi zaméwienia o wartosci nie mniejszej niz 1.000.000,00

zt (brutto) kazda, z podaniem jej rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania

i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostalty wykonane na formularzu lub w

oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 4 do SIWZ. Dokument nalezy

zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajagcymi, czy roboty
te zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje o tym
czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

1 prawidtowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:

e | osoba posiadajacag uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,
ktéra posiada doswiadczenie w petieniu funkeji kierownika robot/budowy
na co najmniej jednej robocie budowlanej, w ciggu ostatnich pigciu lat
liczac od daty wszczgcia niniejszego postepowania, polegajacej na
budowie lub przebudowie budynku uzytecznos$ci publicznej o wartosci
rob6t nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt (brutto);

e 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci sanitarnej w zakresie w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen c. o., wentylacyjnych, wodociggowych
I kanalizacyjnych;

e 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci elektryczne;;

— Ocena spehnienia warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcoéw zostanie
dokonana w oparciu o zasad¢ spelnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen

1 dokumentow zalgczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi

przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.

2. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zaméwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
postepowania, o§wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja btedy lub budza
wskazane przez zamawiajgcego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupehienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania.

5. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petlnomocnictw albo zlozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie

14



E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz 23 x
Program Regionalny - Polska ‘1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego Ak

Znak sprawy: RSSA.271.32.2020
»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

10.

11.

12.

wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..
Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktéory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotoéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamowienia.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkod¢ poniesiong przez zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktéorym mowa w ust. 7, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce
warunkoéw udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajacego:
1) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamoOwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna,
o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy zastosuje procedur¢ okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamowien
publicznych, zgodnie z ktérag dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wylacznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktorego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowe] Wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie
wstepne, a nast¢pnie zazada przedtozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

RozpzIAL X]. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwaé¢ wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlozenia
nastepujacych dokumentow:
1) Wykaz wykonania minimum 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacej swoim
rodzajem i1 warto$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zatgcznik Nr 4 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajagcymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje
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0o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

1 prawidtowo ukonczone.
2) Wykaz 0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia sporzadzony na

formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
7ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaklocenia konkurencji
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

RozDZIAL XI1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

©o

10.

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 50.000,00 zk (stownie: pigédziesiat tysigcy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokoj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalgczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okre$lony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdoci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

Ro0zDZIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajac ofertg¢ pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
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Rozpziar XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
ZWYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postepowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania
o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane bedg w formie:
- pisemnej,
- faksem (59 810 67 00),
- przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@gminaslawno.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
1) zlozenia oferty wraz z zalgcznikami,
2) powiadomienia Zamawiajgcego o wycofaniu oferty,
3) uzupetnienia o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow
udzialu w postgpowaniu,
4) zlozenia przez Wykonawcow Zamawiajagcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.
3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej.
4. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ (pisemnie, faksem, za posrednictwem poczty
elektronicznej) do Zamawiajacego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.
5. Wskazanie 0séb uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Mateusz Drop (tel. 59 810 67 01),
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).

RozpziAL XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i dokladny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowosc,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Slawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno
»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 17.11.2020 r. godz. 10.00

Uwaga
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zdarzenia wynikajgce z nieprawidlowego

oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.
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2. Podpisy.
Oferta i oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
I zaciggania zobowigzan w Wysokosci odpowiadajacej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsiebiorcow albo w ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej,

2) osobeg/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1) w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢ potwierdzone
~ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobe udzielajaca pelnomocnictwa,
b) przez osobg upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub notarialnie
potwierdzonej kopii petnomocnictwa.
4. Forma dokumentow.

1) Dokumenty dotaczone do oferty zostang przedstawione w formie:

a) Oryginatéw: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, oswiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatow lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty ztozone w formie kserokopii muszg by¢ opatrzone oznaczeniem
.ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobe/osoby uprawnione,
(podpis z imienng pieczgcig lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z
pieczecig firmy),

3) w przypadku dokumentoéw lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy
dotaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawcg.

5. Informacje pozostale:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

2) Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,

b) w formie pisemnej,

C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.
6. Zaleca sie, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byly parafowane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajacag Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byty spigte

4) oferta zostala opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wzor stanowi Zalgcznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzec
w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:
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8.

9.

1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,
2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie powiadomi¢
Zamawiajacego, przed uplywem terminu sktadania ofert
3) pismo nalezy zlozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”’/,, WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zatgczony dokument, z ktérego wynika prawo
osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.
Oferty zlozone po terminie.
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoéwienia publicznego.
Zawartos¢ oferty:
1) Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajacy kosztorys ofertowy
sporzadzony metoda uproszczona,
2) Os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ.
3) Oswiadczenie wypelnienia obowiazkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO — Zalacznik nr 7 do SIWZ.

RozpzZIAL. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.

B

Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 17 listopada 2020 r., do godz. 9.30.
Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokéj nr 55 dnia 17 listopada 2020 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
zlozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 1 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyze] adres, a nie date i godzine jej wyslania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementéw  zwigzanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
Ceny w ofercie muszg by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.
Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamowienia.
Struktura wynagrodzenia (wartosci netto calego zamowienia) za poszczeg6élne grupy robot
powinna przedstawiac si¢ nastepujaco:
1) roboty budowlane:

a) stan,zero” —do 8% wartosci netto zamoéwienia;
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b) stan surowy — do 32% warto$ci netto zaméwienia;

2) instalacje sanitarne wewnetrzne i zewngtrzne — minimum — 25% wartosci netto
zamowienia;

3) instalacje elektryczne wew. i teletechnika — minimum — 10 % wartosci netto
zamowienia;

4) pozostate roboty.

5. Wyptata wynagrodzenie za poszczegdlne grupy robdt nie moze przekroczy¢ kwot
wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, ktoére musza by¢ zgodne ze
struktura wynagrodzenia wskazang w punkcie 4 powyzej. Zamawiajagcy wymaga
zachowania przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego okre§lonej w harmonogramie
rzeczowo — finansowym struktury wynagrodzenia w zwigzku z konieczno$cig okreslenia
maksymalnych kwot wyptaty wynagrodzenia za poszczegolne grupy robot.

RozpzZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY
OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowiazywania gwarancji 30 %
(nie krétszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Wysokos$¢é kary umownej 10 %
(nie mniej niz 0,2 % i nie wiecej niz 0,5 %)
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktow w danym kryterium réwna jest okre§lonej wadze kryterium
w %.
2. Ocena laczna stanowi sumeg punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punkéw poszczegbdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé
wg nastepujacych zasad:
a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik
nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba PUNKLOW = ==mmmm e e e e e e e X 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.
Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krétszy niz 36
miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) 1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
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obowigzywania gwarancji. Liczba punktoéw, jakag mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

gdzie:

G - wartos¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
Gmin - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesi¢cy);

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

c) Wysokos¢ kary umownej.
Wysoko$¢ kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie nizsza niz
0,2% i nie wyzsza niz 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy dokona stosownego obliczenia na
podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ) i
ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o wysokos$ci kary umownej. Liczba punktéw,
ktoéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

wysokos¢ kary umownej w ofercie ocenianej x 100

liczba punktow = e e L e LS x 10 pkt.

o o

10.

11.

najwyzsza kara umowna spo$rod ztozonych ofert x 100

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka samg liczba punktow wybrana zostanie
oferta z najnizsza ceng.

Szczegbdlowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czesci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrdd ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, podajagc nazwe Wykonawcy, ktérego oferte
wybrano, jego siedzibe i ceng oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

RozpzIAL X1 X. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamodwienia w przypadkach
okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.
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2.

O uniewaznieniu postegpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadomi

réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy zlozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa

w postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia ¢O

o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

RozDzIAE XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
polise OC Wykonawcy z tytulu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w zakresie robot
na kwot¢ nie nizsza niz 4 min zl, obowigzujaca przez caty okres realizacji umowy o
udzielenie zamdéwienia publicznego, zabezpieczajaca roszczenia Zamawiajacego 1 0soOb
trzecich, mogace powsta¢c w mieniu Zamawiajacego 1 0sOb trzecich, w zwiagzku z
realizacja przedmiotu zamowienia.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ustawy Pzp.

RozpziAr. XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie, przed

podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.
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3.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien
publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowigca 30%  wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez
podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwolalnie
1 bezwarunkowo zobowiazywaé Porgczyciela lub Gwaranta do zaplaty kwoty pieni¢zne;j
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme¢ niz
pienigdz, woéwczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamoéwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostalty w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SIWZ.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktore zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci 1 moga nastapi¢ wylacznie
W nastepujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:
— zmiany  spowodowane  nieprzewidzianymi  warunkami realizaciji,
w  szczegOlnosci  warunkami  geologicznymi,  archeologicznymi  lub
terenowymi, jak: niewypaly i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska
— zmiany begdace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;
— zmiany bgdace nastepstwem koniecznoéci usunigcia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;
— zmiany begdace nastgpstwem dzialania organéw administracji i1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;
— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
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spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowga niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajagcego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
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wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia wedtug zasad jak dla robdt
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zb¢dne do prawidlowego, t.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.

RozpzIAL XXII1. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej] SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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RozDzIAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1.

administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. 59 810 67 10,

e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowaé
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,,Budowa

Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” RSSA.271.32.2020,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym

udostepniona zostanie dokumentacja postepowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych
przepisow prawa moga dokonywac¢ oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego

postepowania 1 realizacji zadania, w tym w szczegdlnosci dokumentacji zwigzanej z

pozyskiwaniem $rodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i1 Unii

Europejskiej
dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminéw

archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 1

650), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U.z2018r., poz. 217, 650, 357 i 398) oraz ustawy Pzp;

obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w

przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, o ktdrym mowa w art. 22 RODO;

osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;
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10. osoba, ktoérej dane dotycza nie ma prawa do:
1) usuni¢cia danych osobowych w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamoOwienie wspotfinansowane jest ze $srodkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 9 ,,Infrastruktura
publiczna”, dzialanie 9.3 ,Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej
1 spolecznej ubogich spolecznosci 1 obszaréw miejskich 1 wiejskich” w zwigzku z realizacja
projektu  ,Kompleksowe  odtworzenie  funkcji  spotecznych, infrastrukturalnych
1 przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice”.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Budowa
Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”, oferujemy wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z wymogami zawartymi W Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto catego zamOwienia: ..........ooeviiiiiiiiiiiiiieiieiiiieaeean, z1,

VAT - ... 0T e zt,

Warto$¢ brutto calego zamowienia™: ........cccceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin. zl,

N (0107 1) [ R

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancCjli ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesigcy
1 nie dtuzszy niz 60 miesiecy).

Wysoko$¢ kary umownej za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy Wynosi ........ % (nie
mniej niz 0,2 % 1 nie wigcej niz 0,5 %) wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dziefn zwtoki.

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NS 18 a1 G =) 1] 0] 0 LU LSRR TP RTTRTRRRRRT
UM TAKSU . e
[ 0 1 L=V 1 IR TRRUORRRRRRRRR
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1. Kwota przedstawiona w ofercie zostata okreslona na podstawie projektu budowlanego i
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia.
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajagcego w SIWZ
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamdwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
> Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg uproszczong.
> Oswiadczenie wypekienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub

art. 14 RODO
B e ,
B ,
B e
............................... o [ TR

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczgtka
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10.

11.

Zalacznik nr 2 do SIWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Zaprojektowang jadanie nalezy przystosowa¢ do petlienia funkcji sali zaje¢, zgodnie z
zalaczona dokumentacja zamienng. Projekt wykonawczy — Rewizja A. Architektura,
konstrukcja, inst. sanitarne, inst. elektryczne.

Przy wytyczeniu budynku nalezy dokltadnie zinwentaryzowaé przebieg istniejacej sieci

wodociggowe;j.

Instalacje wyciagowa dla pomieszczenia 0.10 (kuchnia) oraz 0.11(zmywalnia) nalezy

podlaczy¢ do instalacji wyciagowej pomieszczenia 0.16 (WC dla niepetnosprawnych).

Zaprojektowany wentylator o 1wydajnosci 100 m3/h nalezy zastapi¢ wentylatorem o

wydajnosci 220 m3/h.

Pom. 0.24 — toaleta ogrodowa:

1) Drzwi zewngtrzne wykona¢ z przeszkleniem, ok. 70 % powierzchni skrzydia
drzwiowego, szyba matowa, zamkniecie drzwi od wewnatrz na wysokos$ci ok. 170 cm
uniemozliwiajace zamknigcie si¢ od wewnatrz dziecka;

2) W pomieszczeniu wykona¢ podwdjny ustep i umywalke dla osob dorostych wraz z
wykonaniem przytaczen do sieci wod-kan.

Odwierty - z uwagi na szacunkowy charakter doboru ilosci odwiertow, w celu

zoptymalizowania ich ilo$ci po wykonaniu pierwszego odwiertu nalezy wykona¢ analizg

przewierconych skal, charakterystyki dynamiki wod podziemnych poszczegdlnych
poziomoéw wodonos$nych, wykona¢ karotaz temperaturowy odwiertu, oraz wykonaé
badanie TRT. Powyzsze dane postuzg do korekty ilosci 1 glebokosci odwiertow.

Rozliczenie ilo$ci odwiertow nastagpi na podstawie ceny jednostkowej wskazanej

w ofercie Wykonawcy, przy czym Zamawiajacy na etapie opracowywania SIWZ szacuje,

1z ilo§¢ odwiertow koniecznych do wykonania nie przekroczy 12 sztuk.

W ramach prac nalezy wykona¢ proby echa termalnego metodg TRT - interpretacj¢ Testu

Reakcji  Termicznej, analiz¢ geoenergetyczng dolnego zrodlta, dokumentacje

powykonawczom na wykonane prace oraz dokumentacji dozorowej wymaganej przez

Urzad Dozoru Technicznego, wykonanie rejestracji pompy ciepta zgodnie z ustawg z dnia

15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektérych

fluorowanych gazach cieplarnianych.

Zgodnie =z opracowanymi dokumentacjami robot geologicznych Wykonawca

zobowigzany jest do poboru probek i ich przechowania do czasu przyjecia dokumentacji

geologicznej powykonawczej przez Zamawiajacego.

Przy realizacji dolnego zrodla nalezy zastosowac tasmy ostrzegawcze nad wszystkimi

zabudowanymi rurociggami.

Odcinek kolektoréw dolnego zrodia miedzy budynkiem a studnig zbiorcza zrealizowac

w linii prostej bez kolan.

Centrale wentylacyjne nalezy dostarczy¢ w wymiennikiem krzyzowym. Na etapie

akceptacji centrali przed wbudowaniem nalezy potwierdzi¢ aranzacje pomieszczen

central z uwzglednieniem rzeczywistych ich wymiarow.

Kanalizacje wewnetrzng w budynku nalezy wyprowadzi¢ 2 m od budynku i zamkna¢

systemowym korkiem wraz z pozostawieniem ,,$wiatka” w terenie.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Po realizacji $cian fundamentowych nalezy =zasypa¢ wykop uzyskujac stopien
zageszczenia = 1,0. Stopien zageszczenia nalezy potwierdzi¢ poprzez przeprowadzenie
stosowych badan z udzialem przedstawiciela Inwestora.

Nalezy zmieni¢ obudowg §wietlika (rys A 3.2.) tak, aby usprawni¢ przeptyw powietrza i
wyeliminowac ,,martwe pole” za obudowa.

Podziat okien trasowych OIl, O4 nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie
zatwierdzania wniosku materiatowego.

Instalacj¢ wody do podlewania zieleni nalezy wyprowadzi¢ 2 m od budynku
I zakorkowac systemowym korkiem.

Do realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej stosowa¢ wytgcznie rury
PVC lite SN 8.

Zgodnie z zamieszczonym w dokumentacji schematem technologicznym pompy ciepta
instalacje nalezy przystosowa¢ do chtodzenia budynku latem.

Sterowanie ogrzewaniem podtogowym — komunikacja. Na rozdzielaczach zasilajacych
nalezy wbudowa¢ zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej,  wyposazone
w sitowniki  sterowane przez termostaty umieszczony w  poszczegOlnych
pomieszczeniach (salach zaje¢). Pozwalajace na ustawienie zgdanej temperatur w
pomieszczeniu. W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie podlogowe
winien znajdowac si¢ taki termostat.

Zamieszczony do dokumentacji schemat technologiczny pompy ciepta wskazuje na ilo§¢
sygnatow sczytywanych przez sterownik pompy ciepta. Sposéb sterowani nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacy na etapie akceptacji urzadzenia.

Przy realizacji sytemu wentylacji mechanicznej na kanatach wentylacyjnych nalezy
zabudowaé rewizje umozliwiajace czyszczenie kanatow. W realizowanym suficie
podwieszanym nalezy uwzgledni¢ rewizje umozliwiajace dostep do rewizji systemu
wentylacji.

Panele sterowania dla central wentylacyjnych nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniach
pod antresolami tak, aby biezace ustawienie central bylo mozliwe bez wchodzenia
do pomieszczen technicznych z wbudowanymi urzadzeniami. Lokalizacj¢ sterownikow
nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie zatwierdzania urzadzen.

Uwagi do projektowanej fotowoltaiki. Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

1) Wymagania jakosciowe dla konstrukcji montazowych:

a) W przypadku stosowania réznych materiatow konstrukcyjnych doboru nalezy
dokona¢ w sposob uniemozliwiajacy korozje kontaktowa w punktach laczenia
materialow.

b) Konstrukcje winny by¢ wykonane z wysokojakosciowych stopow aluminium.

c) Do potaczen Srubowych stosowaé wylacznie $ruby i nakretki oraz podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej.

d) Elementy narazone na kradziez przykrecac za pomoca $rub uniemozliwiajacych ich
odkregcenie.

e) Minimum 10 lat gwarancji obejmujacej wady materialowe oraz zabezpieczenie
antykorozyjne.

f) Gwarancja realizowana przez przedstawiciela majacego siedzibe na terenie Polski.

2) Wymagania jakosciowe dla modutow fotowoltaicznych:

a) Na etapie produkcji moduty PV winny by¢ poddane w 100 % kontroli wydajnosci
oraz pomiarow izolacji wedlug normy norma IEC 61215/61730).

b) Parametry modutow oraz ich komponenty winny spelnia¢ wymagania norm
potwierdzonych stosownymi certyfikatami, ktore wraz z zatagcznikami winny by¢
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3)

4)

5)

dostarczone po zakonczeniu zadania: EN 61730 - 1 Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) Czegs¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji; EN 61730 - 2
Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace badan; EN 61215 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego
do zastosowan naziemnych kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu; EN 50521
Z1gcza elektryczne do zastosowan w systemach fotowoltaicznych - wymagania
bezpieczenstwa 1 badania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przebadania na
koszt Wykonawcy przy uzyciu kamery termowizyjnej wszystkich paneli
fotowoltaicznych po ich zainstalowaniu 1 uruchomieniu, celem wykrycia
mikropgknie¢ w ogniwach. W przypadku wykrycia mikropeknie¢ w ogniwach
Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych paneli na wtasny koszt.

Kryteria jakosciowe doboru paneli PV:

a) moc nie mniejsza niz 255 Wp,

b) zbudowany z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego,

€) wylacznie dodatnia tolerancja mocy,

d) sprawno$¢ nie mniejsza niz 15%,

e) wolne od efektu PID, Klasa A,

f) wspotczynnik wypetnienia (z ang. fill factor) >0,7,

0) puszka przytagczeniowa z min. 3 diodami bypasowymi,

h) powierzchnia antyrefleksyjna,

1) gwarancja spadku mocy na poziomie do 5% przez pierwsze 5 lat i nie wigcej niz
0,69% rocznie przez pozostate 20 lat, (przy zachowaniu liniowego spadku mocy),

j) spadek wspotczynnika sprawnosci wraz z promieniowaniem (1000 — 200 W /m?)
< 4%,

k) panel wyprodukowany w roku jego instalacji i pierwszego uruchomienia,

[) panel spetniajacy normy EN62108 lub IEC 61701.

m)gwarancja mechaniczna; min 25 lat.

n) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przebadania wybiorczo ok. 5% paneli
fotowoltaicznych  dostarczconych w celu potwierdzenia ich parametrow
technicznych. W przypadku zlecenia takich badan beda one wykonane w
niezaleznym laboratorium na koszt Wykonawcy. Panele nie spetniajace wymagan
Wykonawca wymieni na wlasny koszt.

Kryteria jakosciowe doboru inwerterow:

a) sprawno$¢ nie mniejsza niz 97,5%,

b) dobrany z uwzglednieniem klimatu charakterystycznego dla terenu inwestycji,

¢) moc kompletu inwerterow dobrana w granicach 95 - 105% mocy instalacji,

d) dobor "liczba paneli na string" z uwzglednieniem zakresu napieciowego (DC) pracy
inwertera 1 sumy napigcia DC paneli w warunkach NOCT w taki sposéb, by
warto$¢ sumaryczna napigecia paneli zawierala sie w 65 - 75% zakresu
napigciowego inwertera,

e) minimum 5 lat gwarancji producenta oraz serwis gwarancyjny na terenie Polski,

f) napigcie wejsciowe DC do 1000V,

g) komunikacja Bluetooth®, WLAN,

h) inwerter musi by¢ inwerterem trojfazowym.

Wymagania dla okablowania

a) przewody gietkie miedziane jednozylowe,

b) przewody odporne na dziatanie promieniowania UV,

) przewody w podwojnej izolacji,
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d) dobor przewodoéw w taki sposOb, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze
panel-inwerter-przytacze nN wynosita nie wigcej niz 1%.
6) Wymagania dla aparatury systemu monitoringu oraz wizualizacji:
a) Monitorowanie parametrOw pracy systemu PV,
¢) Stosowac urzadzenia dedykowane dla stosowanych inwerteréow fotowoltaicznych,
d) Wymagane podstawowe funkcjonalnosci:

1)

m)

n)

komunikacja bezprzewodowa z inwerterami,
serwer sieciowy zaimplementowany w urzadzeniu,
archiwizacja danych na nosniku wymiennym,
wizualizacja on — line przez internet lub bluetooth podstawowych parametrow
pracy systemu PV.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie systemow monitoringu wbudowanych w inwerter
fotowoltaiczny.
Niezaleznie od systemu monitoringu nalezy stosowac liczniki tzw. ,,Zielonej
energii” instalowane na zaciskach inwerterow fotowoltaicznych.
Przylacza telekomunikacyjnego.
Elementy wyposazenia wewnetrznego: siedzisko —wg PW, Blat pod umywalki
wpuszczane /zlewy wpuszczane/nablatowe — wg PW, Wyposazenie — wg.
Przetozenia zewnetrznej sieci wodociggowe;.
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Lp.

Nazwisko
i imie, adres
e-mail

Zakres wykonywanych
czynnosci oraz
proponowana rola
(funkcja) w realizacji
zaméwienia

Kwalifikacje zawodowe,
posiadane
Uprawnienia*

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej
roli/ funkcji i w zakresie
odpowiadajacym
przedmiotowi zaméwienia,
(podaé nazwy, adres, warto$¢
i inwestora realizowanych
inwestycji)

Podstawa
dysponowania
przez
Wykonawce
dang osobg

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci elektrycznej

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi
w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych

Podpis 0séb uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki

34




Fundusze . Unia Europejska e
Europejskie Sé?SCkZaPOSDOIIta 'ﬂ' Pomor_ze Europejski Fundusz WA
Program Regionalny - ‘1‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego it

Znak sprawy: RSSA.271.32.2020
»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWE WYKONAWCY ...ttt b bbbttt b et
AdIES WYKONAWCY ... eeiiiiiiiiiiiieiieeiteeie ettt e ettt e saae e bt e s ebeesaesaaeesseessseesbeeanbeeabeeanbeesbeesnneens
Numer telefonu ..., NUMEF FaX 1.eeiiiiiiieec s
Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia

robotom stanowigcym przedmiot zamdwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi

wartoéé brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,

Lp. Nazwa zamoéwienia . telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis osob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2020

zawartaw dniu ............oceiiiiiiiiin. 2020 r. pomiedzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1edZIDg W .o , NIP o
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ .. .eeeittt ettt ettt et e e e et e e e e e e e eaaeeeeeeeannnnns
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” zlokalizowanej na dz. nr 242/2 obreb
ewidencyjny Bobrowice, Gmina Stawno, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg
oraz przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

§2
1. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
budowy Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno, z uwzglednieniem
zapisoOw SIWZ.
2. Szczegdlowy opis i1 zakres rzeczowy robdot budowlanych ,,.Budowy Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno” zawierajg:
1) Projekt Budowlany:
a) Dokumentacja formalno — prawna,
b) Architektura,
¢) Konstrukcja,
d) Drogi,
e) Instalacje Sanitarne,
f) Instalacje Elektryczne.
2) Projekt Wykonawczy:
a) Architektura:
— Zestawienie przegrod pionowych i poziomych,
— Zestawienie powierzchni wraz z materiatami wyk. Podtogi, Scian, sufitow,
— Lista materialowa,
— Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu,
— Projekt wykonawczy budynku przedszkola, wiaty gospodarczej,
— Projekt wykonawczy zestawienia, detale architektoniczne, wngtrza.
b) Konstrukcja, Projekt Wykonawczy przedszkola, wiaty gospodarczej,
c) Drogi, Projekt Wykonawczy Drogowy,
d) Instalacje sanitarne:
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— Projekt przebudowy sieci wodociggowej, przylacza wody i zewnetrznych
instalacji sanitarnych,
— Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewngtrznych.
e) Instalacje elektryczne, Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewngtrznych
1 wewngtrznych,
f) Instalacji niskoprgdowych, Projekt wykonawczy instalacji niskopradowych
zewngtrznych i wewngtrznych.

3) Projekt wykonawczy — Rewizja A. Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst.
elektryczne.

4) Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworéw wiertniczych dla zabudowy
wymiennikow gruntowych w celu wykorzystania ciepta ziemi dla potrzeb ogrzewania
budynku przedszkola na terenie dziatki nr 242/2, obreb 0001 w Bobrowicach;

5) Specyfikacje;

a) Specyfikacja ogblnobudowlana ogélna,

b) Specyfikacja ogblnobudowlana szczegdtowa,

c) Specyfikacja techniczna drogowa,

d) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne zewngtrze,

e) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne wewnetrzne,

f) Specyfikacja techniczna instalacje elektryczne zewnetrzne i wewnetrzne,

g) Specyfikacja techniczna instalacje niskopradowe zewnetrzne i wewngtrzne.
3. Charakterystyka budynku.

Budynek przedszkola gminnego w Bobrowicach to obiekt

jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, sktadajacy si¢ z dwoch takich samych,

przesunigtych wzgledem siebie prostopadtosciennych bryt o dwuspadowych dachach
polaczonych centralnie zlokalizowanym holem gléwnym. Sciany na lawach
fundamentowych, stupy zelbetowe prostokatne o zmiennej szerokosci, na stopach
fundamentowych. Sciany trojwarstwowe, murowane z bloczkow silikatowych o grubosci

24 cm, izolacja termiczna z systemowej welny mineralnej do fasad wentylowanych

0 grubosci 15 cm, pustka powietrzna 3 cm, oktadzina elewacyjna cegla klinkierowa

0 grubo$ci 12 cm. Dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci 40°. Wigzba dachowa

Z kratownic drewnianych (dzwigarow) poszycie wykonane z dachéwki ceramiczne;.

Instalacje:  kanalizacyjna, wodociagowa, deszczowa, wentylacja mechaniczna

z odzyskiem ciepla, centralnego ogrzewani, cieplej wody uzytkowej, elektryczna,

teletechniczna, fotowoltaiki. Zrodtem ciepta jest pompa ciepta z gruntowym, pionowym

wymiennikiem ciepta (sondy gruntowe o dlugosci 100 mb.).

Dane liczbowe dotyczace przedmiotu inwestycji:

1) Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 605 m?,

2) Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku w tym: 515,41 m?,

3) Kubatura — 3447 m®.

4. Przedmiot zamowienia obejmuje nastepujace roboty budowlane:

1) Roboty budowlane:

a) Stan zero;
b) Stan surowy:
Sciany;
— Konstrukcje zelbetowe 1 betonowe;
Dach —konstrukcja, pokrycie, obrobki blacharskie;
Stolarka okienna i drzwiowa —zewngtrzna;
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— Elewacje;
c) Stan wykonczeniowy wnetrzny;
— Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sciany;
— Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sufity;
— Roboty malarskie;
— Stolarka drzwiowa — Wewnetrzne;
— Podtoza i posadzki;
— Elementy Kowalsko — Slusarskie;
— Wyposazenie wewngtrzne.
2) Drogi - Zjazd z drogi krajowej DK-6.
3) Instalacje sanitarne wewnetrzne:
a) Instalacja wodociggowa;
b) Instalacja hydrantowa;
c) Zestawy wodomierzowe;
d) Wewng¢trzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
e) Wewng¢trzna instalacja kanalizacji deszczowej;
f) Instalacja centralnego ogrzewania;
g) Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego;
h) Wentylacja mechaniczna;
1) Zasilanie central wentylacyjnych;
j)  Woykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.
4) Instalacje sanitarne zewnetrzne:
a) Pionowy gruntowy wymiennik ciepta;
b) Zewngtrzna kanalizacja sanitarna — tylko wyjscie z budynku na odlegto$¢ 2 m.
od budynku;
€) Przytacze wodociggowe.
5) Instalacja elektryczna wewnetrzna:
a) Instalacja wewnetrzna;
— Koryta kablowe;
— Tablice rozdzielcze;
— Kable i przewody;
— Oswietlenie 1 osprzet elektroinstalacyjny;
— Instalacja odgromowa;
Potaczenia wyrownawcze.
b) Uk%adanle linii kablowych nN;
¢) Fotowoltaika.
6) Teletechnika:
a) Instalacja sygnalizacji pozaru;
b) System sygnalizacji wlamania;
c) System telewizji dozorowej;
d) Naglosnienie;
e) Okablowanie strukturalne;
f) Przylacze telekomunikacyjne.
7) Adaptacja pomieszczenia jadalni na sale zajec.
8) Zamoéwienie nie obejmuje ponizszych prac:
a) Wykonania zewngtrznego tarasu oraz wiaty;
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b) Wykonania robot przygotowawczych: rozbiorki dotychczasowego placu zabaw,
wycinki drzew i1 krzewdw, usuni¢cia warstwy humusu;

c) Instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej (instalacje wewngtrzng nalezy
wyprowadzi¢ z budynku na odlegto$¢ 2 mb. 1 pozostawi¢ zaslepiona systemowym
korkiem);

d) Instalacji wodociggowej ogrodowej (instalacj¢ nalezy wyprowadzi¢ z budynku
I robwniez zaslepic;

e) Instalacji kanalizacji deszczowej zewngtrznej;

f) Instalacji elektrycznej o$wietlenia zewngtrznego;

g) Budowy drég, chodnikow, parkingdw, schodéw zewngtrznych;

h) Zagospodarowania terenu, zieleni, ogrodu sensorycznego, placu zabaw,
ogrodzenia.

1) Przylacze telekomunikacyjne.

J) Elementy wyposazenia wewngtrznego: siedzisko —wg PW, Blat pod umywalki
wpuszczane /zlewy wpuszczane/nablatowe — wg PW, Wyposazenie — wg.

K) Przetozenia zewngtrznej sieci wodociggowe;.

UWAGA nr 1: Zamawiajacy w zalaczniku nr 2 do SIWZ zawarl uwagi dotyczace
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlane;j.

UWAGA nr 2: Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zamoéwienie zostalo
podzielone, na co najmniej 2 czeSci. Na budowie bedg realizowane rownolegle w 2021
roku roboty wylaczone z niniejszego zamowienia (zgodnie z punktem 1V, podpunktem
8). SWIZ. W trakcie realizacji robot, przez co najmniej dwoch wykonawcéow,
Zamawiajacy wyznaczy koordynatora robot. Koordynatorem robot bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego.

UWAGA nr 3: Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspélpracy z Zamawiajacym
W trakcie procedury zgloszenia i pozwolenia na uzytkowania w typ sporzadzenia
dokumentacji odbiorowej do pozwolenia na uzytkowanie w realizowanym przez siebie
zakresie.

UWAGA nr 4: Wykonawca zapewni mozliwo$¢ oraz wyraza zgode¢ na Kkorzystanie
w trakcie realizacji budowy na korzystanie przez innych wykonawcéw ze zjazdu z drogi
krajowej i czasowej drogi wewnetrznej zrealizowanej na czas budowy.

UWAGA nr 5: Wykonawca wydzieli i ogrodzi wlasne zaplecze budowy.

5. Etapowanie inwestycji. Zamoéwienie nalezy wykona¢ w dwoch etapach:

1) Etap 1: Wykonanie stanu surowego zamknietego z ociepleniem zewngtrznym. Za stan
surowy zamknigty Zamawiajagcy uwaza wykonanie przegrod zewngtrznych,
stropodachu, dachu 1 warstw izolacji, tak by mozliwe bylo wykonanie badan
termowizyjnych. Etap 1 nalezy wykona¢ do 10.05.2021 .

2) Etap 2: Wykonanie pozostatych prac zakresu zaméwienia do 13.08.2021 .

6. Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
7. Prowadzenie robot na budowie:
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1) za sposob wykonania prac przez Wykonawceg odpowiedzialny bedzie wyznaczony

przez niego kierownik budowy;

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu

harmonogramu prac.

8. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawecy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

zapewnienia wykonania planu ewakuacji budynku oraz wyposazenia budynku
w wymagane projektem 1 przepisami prawa $rodki ochrony przeciwpozarowe]
I 0znaczenia ewakuacyjne;

zapewnienia wykonania badan termowizyjnych (kontroli jakosci prac budowlanych)
przegrod zewnetrznych zgodnie z norma europejska PN-EN 13187 'Wiasciwosci
cieplne budynkow — Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku -
metoda podczerwieni' po zakonczeniu etapu 1 (badanie w odpowiednich warunkach
atmosferycznych) i sporzadzenia raportu przez firme¢ zewngtrzng (firma musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajacego);

sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie
z ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow
(Dz.U.2020.213 t.j. z dnia 2020.02.11) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czeSci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U. z 2015 1., poz. 376);

wykonywania czynnos$ci serwisowych i eksploatacyjnych oraz wymaganych
przegladow okresowych wszystkich zamontowanych urzadzen przez trzy lata
(liczone od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego zamowienia bez
uwag);

po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej
(ENERGA-OPERATOR  S.A.) poprzez zlozenie zgloszenia przylaczenia
mikroinstalacji, nie pdzniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przylaczenia mikroinstalacji do sieci 1 uzyskania potwierdzenia przyj¢cia zgtoszenia;
Wykonawca sporzadzeni instrukcje obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen
wraz z wskazaniem czynno$ci serwisowych 1 eksploatacyjnych (okreslajac czas ich
przeprowadzenia);

Wykonawca przeprowadzeni indywidualne szkolenia uzytkownika w zakresie
zamontowanych urzadzen;

9. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

W ofercie Wykonawca okre$la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zalaczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisOw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
majg jedynie zobrazowac skale robot budowlanych 1 pomdc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytgcznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowic
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bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

5) Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys rdznicowy.

6) Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zgdanie Zamawiajacego.

7) Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu 0 protokét konieczno$ci na podstawie kosztorysu réznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymodg nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materialdow budowlanych.

11) W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

§3
1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien ..........................
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
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1.

2.

§4
Wykonawca os$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacjg projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przeditozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajagce z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajacej wymagan

okreslonych w ust. 6.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa W ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byty nastepujace postanowienia:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktérego uptywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamdwienia
wykonanego przez Podwykonawceg;

3) strony umowy ustalajg, ze na zaplate ustalonego wynagrodzenia nie majg wplywu
rozliczenia i zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego;,

5) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

6) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegélne prace
(pozycje kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;

7) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne
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10.

11.

12.
13.
14.

zobowigzanie mi¢dzy Wykonawca a Podwykonawca 1 w przypadku nie zwrdcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajacego;

8) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Realizatora Umowy 0
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegoOlnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

9) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2016 r., poz. 1666 z p6ézn. zm.) wszystkich os6b wykonujacych w toku realizacji
zamoOwienia prace wykonywane wysitkiem fizycznym objete przedmiotem
zamoOwienia;

10) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 6 dni roboczych, do przedtozenia
Zamawiajacemu 1 Wykonawcy listy wszystkich pracownikdéw zatrudnionych do
wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawczej
wraz z potwierdzeniem ich zgloszenia do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii
umow o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego

Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny

Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowg¢ w imieniu

Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub

w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan

okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego

doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa

o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647 § 2

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem

sg dostawy lub uslugi o wartos$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy

ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
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15. Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemne;j

Realizatora Umowy oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

16. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu

1.

N

prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
Nadzoér nad realizacjg przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
B) et ,
D)

Zamawiajgcy udostepni Nadzorowi kopig¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wilasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowazno$ci przedmiotu zamodwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposodb pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
0 zatwierdzenie wyrobu i uzyskaé¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,
a w szczegolnosci dozor.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania rob6t. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.

. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac

budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow;

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
i whasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej whascicielem.
Wykonawca zapewni OC z tytulu prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej w zakresie robot
na kwote nie nizsza niz 4 min zt, obowigzujaca przez caly okres realizacji umowy o
udzielenie zamo6wienia publicznego, zabezpieczajaca roszczenia Zamawiajacego i 0soOb
trzecich, mogace powsta¢ w mieniu Zamawiajacego 1 osob trzecich, w zwigzku z
realizacja przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sie konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,
telefoniczne 1 inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajagcego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym

fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca rob6t w miejscach sagsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) prowadzenia realizacji roboét w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze droég dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

2) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystgpity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgltosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

uUmowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego 0 wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania wtlascicieli urzadzen obcych (np. gaz,

woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.) o zamiarze prowadzenia robot w ich

sasiedztwie.

Procedura odbioréw czgsciowych 1 koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego w formie
pisemnej Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty
odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na
wbudowane materiaty, protokoty pomiaréw i sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zgtaszanych do odbioru bazujac na harmonogramie rzeczowo — finansowym.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdéwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgtoszenia gotowos$ci do odbioru cze$ciowego i 14 dni od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
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29.

30.

31.

bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czesciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajgcego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciagu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajagcemu przyshuguja uprawnienia,
o ktérych mowa w ust. 25

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatéw dla PINB w Stawnie.

Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zaméwienia o ktorym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, roéwnocze$nie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wehodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika rob6t o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajagcy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach) i ewentualnie dokumentacj¢ dodatkowa
sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne, warsztatowe,
rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub likwidacji itp.),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza zatwierdzona przez wlasciwy osrodek
geodezyjny z uwzglednieniem aktualizacji uzytkow gruntowych, potwierdzong przez
wlasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2 egz,

8) charakterystyke energetyczna,

9) spis zawarto$ci z numeracjg stron,

10) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.
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32. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladow wad i usterek.

33. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi
I gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:

1) termin rozpoczgcia — po podpisaniu umowy z Wykonawca i przekazaniu placu
budowy;

2) termin zakonczenia:
a) zakonczenie Etapu 1 do 10.05.2021 r.
b) zakonczenie pozostatych robot catosci przedmiotu zamoéwienia do 13.08.2021 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robo6t objetych
dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy

przysluguje wynagrodzenie ryczaltowe:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooeviiiiiiiiiiiiiiiiiiii e, zt,

VAT — ... Q00 e zt,

Wartos¢ brutto calego zamowienia: ......ccceeeveviiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiin. ,

N3 ()0 1V (S ,

przy czym struktura wynagrodzenia (wartosci netto catego zamowienia) za poszczegolne
grupy robot przedstawia¢ sie bedzie nastepujgco:

1) roboty budowlane:

a) stan,,zero” —do 8% wartosci netto zaméwienia e | PR 71 netto;

b) stan surowy — do 32% wartosci netto zaméwienia - tj. ................... zt netto;
2) instalacje sanitarne wewnetrzne i zewngtrzne —

minimum — 25% wartos$ci netto zamowienia | RN 7t netto;
3) instalacje elektryczne wew. i teletechnika —

minimum — 10 % wartosci netto zamowienia | RN 7t netto;
4) pozostate roboty zt netto.

2. Wyplata wynagrodzenie za poszczegélne grupy robot nie moze przekroczy¢ kwot
wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym jako struktura wynagrodzenia.
Zamawiajacy wymaga zachowania przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego okreslonej

48



E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska ‘1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.32.2020
»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

e

w harmonogramie rzeczowo — finansowym struktury wynagrodzenia w zwigzku z
koniecznoscig okreslenia maksymalnych kwot wyptaty wynagrodzenia za poszczegdlne
grupy robot.
Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete W kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztoéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
UMOoWy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§ 10
Wynagrodzenie be¢dzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w nastgpujacy
sposob: faktury czesciowe — nie wigcej niz jedna faktura miesiecznie oraz faktura po
odbiorze koncowym.
Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje =z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Fakture¢ czesciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego robot bez uwag przez Komisje powotang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji Z
zestawienia  rzeczowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujac na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag, ktorej wartos$¢
wyniesie nie mnie niz 5% wartosci zamowienia.
Zamawiajacy w roku 2020 zaptaci Wykonawcy nie wigcej niz 1.100.000,00 brutto.
Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od
dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem
dokumentow. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz
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o

10.

11.

12.

13.

14.

partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla
Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych za
posrednictwem platformy o ktorej mowa w w/w ustawie.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcey: ...........cooovviiiiiiiiiiiiannnn.

Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowe;j ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu platno$ci naleznych w zwiazku z zawartymi Umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane s3 nie wczesnie] niz 3 dni przed datg

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami —

o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoplaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow roéwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do oplacenia z

przewidywanymi terminami platnosci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych oswiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, Ilub ktéory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

19.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15.
Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajacy  potraca  kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§11

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robdt w nastgpujacym zakresie:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

weryfikacji dokumentacji projektowej;

nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budow¢ oraz przepisami art.
251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;

udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

koordynacji pomiedzy Wykonawca robdt, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przez wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego, w
rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne obowiazujace przepisy;
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8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania 1 udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z wudzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i1 innych niezbednych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robdt w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdéw 1 wyrobdw, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdbw 1 wyrobéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji 1 zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji ~ szczegdétowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad i usterek;

19) udziatu w czynno$ciach zwigzanych z odbiorami czgsciowymi, odbiorem koncowym i
ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, Sposob oraz termin ich usunigcia.

§12

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: .............cooeviviiniann.n.

2. Jako koordynatora w zakresie obowigzkoéw umownych ze strony Zamawiajacego
N A 74 1 T To72 S S

3. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] 1

4. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié¢
zgody, powotujac sie¢ na warunki niniejszej umowy i SIWZ.

5. Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

=
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2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych
Z Umowy.

8. O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13
1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ..... % (nie mniej niz 0,2%)
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uplynigciu Okresu gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwtok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub r¢kojmi w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o0 prace, w wysokosci
2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kare umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.
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4.

5.

W szczegdlnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.
Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny
catkowitej] podanej] w ofercie, czyli KWOte .....cooooviiiiiiiiiiiiiieeieeeeeee zt

wformie ...

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, w szczegolnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztoOw zastepczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30%  wysokos$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktoérej mowa w pkt 4 zostanie zwrdocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme niz

pieniagdz, wéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartoSci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajace; wartos¢ tego

zabezpieczenia).

§15
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi

WYNOSI .....onvennn. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usuniecie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunig¢cia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwot¢ wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
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a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwitoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
Umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin rekojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktorym wada byta usuwana. Zarzut z tytulu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

§ 16
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy o zamoéwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce, zobowigzany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznoS$ci i
moga nastapi¢ wytgcznie w nastepujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:
— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
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2)

3)

4)

5)

jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;

— zmiany bgdace nastepstwem koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dzialania organéw administracji i1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji,
w szczegblnoscei eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowg niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —

jedynie za uprzedniag pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany

kierownika robot branzowych — nowy kierownik robdt branzowych musi spetniac
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen silty wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobieZenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1)
2)
3)

4)

Opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

opis wpltywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktoérej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
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10.

11.
12.

wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamowien
publicznych.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

1.

§ 20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pissmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
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2) zmianie 0s6b reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnos$ci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dziatlan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§22
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) os$wiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONMAWCE. ...ttt bbbt bbb bbb e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
,Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stkawno” zostal wykonany
nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektows, wiedzg i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
......... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDG W .o zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......viiiiieiiieiie ettt ettt e s et eabeesbeesabeensaesbeenneeennes

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wytonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajagcym), niniejszym oswiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..oovvvvieiiiiieee e PLN (stowni€: ......coovvvveviieiiieeieeeiens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ...vviii e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 os$wiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skuteczno$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uplynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........ccceceeniieennne 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznosci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dtuzej nie bgdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. . 3 Struktura Wartos¢ Termin
Lp. Elementy i rodzaje robot - .
wynagrodzenia netto brutto platnosci
Razem cze$é I — Roboty budowlane
1 Stan zero* do 8% wartoSci
zaméwienia
2. Stan surowy’:
2.1. | Sciany;
2.2. | Konstrukcje zelbetowe i betonowe; do 32% wartosci
2.3. | Dach —konstrukcja, pokrycie, obrobki blacharskie; | zamowienia
2.4. | Stolarka okienna i drzwiowa —zewnetrzna;
2.5. | Elewacje;
3. Stan wykonczeniowy wewnetrzny;
3.1 | Tynkii elementy z ptyt GK, okladziny — Sciany;
3.2. | Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sufity;
3.3 | Roboty malarskie;
3.4 | Stolarka drzwiowa — Wewnetrzne,
3.5. | Podloza i posadzki;
3.6 | Elementy Kowalsko — Slusarskie;
3.7. | Wyposazenie wewnetrzne;

Razem cze$é¢ I — Zjazd z drogi krajowej DK-6.

4.

| Zjazd z drogi krajowej DK-6.

Razem cze$¢ 111 — Instalacje sanitarne wewnetrzne

3.

5. Instalacja wodociggowa;
6. Instalacja hydrantowa;
7. Zestawy wodomierzowe;
8. Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
9. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej;
10. Instalac!a centralnego ogrzewania; minimum — 25%
11. |Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego; .o
- > wartosci
12. | Wentylacja mechaniczna; PN
2 - zamowienia
13. | Zasilanie central wentylacyjnych;
14. | Gorne zrédlo ciepta;

Razem czes$¢ IV — Instalacje sanitarne zewm;trznes:

15. | Pionowy gruntowy wymiennik ciepta;

16 Zewnetrzna kanalizacja sanitarna — tylko wyjscie z
" | budynku na odlegto$¢ 2 m od budynku;

17. | Przylacze wodociggowe;

Razem cze$é V — Instalacja elektryczna wewnetrzna®:

18. |Instalacja wewnetrzna;

18.1 | Koryta kablowe;

18.2 | Tablice rozdzielcze;

18.3 | Kable i przewody;

18.4 | Os$wietlenie i osprzet elektroinstalacyjny; minimum - 10 %
18.5 | Instalacja odgromowa; wartos$ci

18.6 | Potaczenia wyrOwnawcze, zamowienia

18.7 | Pomiary

19. | Ukladanie linii kablowych nN;

20. | Fotowoltaika;

Razem cze$é VI — Teletechnika®:

21.

| Instalacja sygnalizacji pozaru,

62




Fundusze . Unia Europejska e
Rzeczpospolita l" Pomorze Europejski Fundusz S

Europejskie
Program Regionalny - Polska ‘1" Zachodnie Rozwoju Regionalnego it

Znak sprawy: RSSA.271.32.2020
»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

22. | System sygnalizacji wlamania;

23. | System telewizji dozorowej;

24. | Naglo$nienie;

25. Okablowanie strukturalne;

Razem Czes¢ VIII — Inne®

L |

S

Razem cala warto$¢ inwestycji

1
2

) Stan ,,zero” — do 8% wartos$ci zamowienia.

) Stan surowy — do 32% warto$ci zaméwienia.

) Instalacje sanitarne wewngtrzne i zewnetrzne — minimum — 25% warto$ci zamowienia.
)

)

w

4
5

Instalacje elektryczne wew. i teletechnika — minimum — 10 % warto$ci zaméwienia.
W czesci Il — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktéorych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”.
Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........cccooererereeenieeneennes

zdnia ..o, 0 roboty budowlane: ............coooiiiii
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ..........cccocevveiiniiinene. 7}
DIULEO, STOWILIE: ..ivviiiiiiiiiiiiiee e e e e e e s s st e e e s e e e s s s st b b abareeeeessesnns 71
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznos$ci zwigzanych z zaplata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy

*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eetieiiiiiie ettt sttt ettt e st ste s et e beesteaseenbeeneeaseesbeenbenneeanee e

AAIES WYKONMAWCY......ccuveeeieitieite ettt e ste et st e ste e s ta e te e st e s se e beestesae e teeseesbeesteaneesseesteenseaneesneeneeeneenns

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, pn. ,,Budowa Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno” prowadzonego przez Gming Stawno
oswiadczam, co nastepuje:

1.

2.

3.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia spos$rod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocze$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoS$cig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

*nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia.
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7. *w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznali$my si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: ....ocueevveeierienieerienienieeenn

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 144 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1iz 2018 r.
Nr 127 poz. 2) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowoSCE 1 data: .....coceeereereenienieneeieeneene
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