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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

» lermomodernizacja wraz z przebudowa Swietlicy wiejskiej
w Starym Krakowie, gmina Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Stawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Godziny urzgdowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do piatku : 7.00 - 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
Nr telefonu: 059 810 67 10
Nr faksu: 059 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 23 grudnia 2020 r.
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 0 zamowieniu.

Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial I1I. Zamoéwienia cze$ciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial IV. Zamoéwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ushug lub robot
budowlanych.

Rozdzial V. Termin wykonania zamdowienia.
Rozdzial VI. Informacja o podwykonawcach.
Rozdzial VII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial VIII. Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskie;j.

Rozdzial IX. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial X. Warunki udzialu w postepowaniu oraz sposob dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.

Rozdzial XI. Wykaz o$wiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdzial XII. Wymagania dotyczace wadium.
Rozdzial XIII. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XIV. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentow, a takze wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami.

Rozdzial XV. Opis sposobu przygotowania ofert.
Rozdzial XVI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
Rozdzial XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XVIII. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Rozdzial XIX. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XX. Informacje o formalno$ciach, jakie zostang dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Rozdzial XXIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIV. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przyshugujacych Wykonawcy
w toku postgpowania o udzielenie zamowienia.

Rozdzial XXYV. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
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R0OzDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH

ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1. Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nie przekraczajacej kwoty okreSlonej

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z

2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa oraz aktow wykonawczych do

ustawy.

2. Postepowanie bedzie prowadzone w oparciu O:

a) ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019,
poz. 1843 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa;

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdézn. zm.), zwane dalej
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,

c) Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona internetowa Zamawiajgcego — http://ug.slawno.ibip.pl/

) tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

RozpZIAL |1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Termomodernizacja
wraz z przebudowa $wietlicy wiejskiej w Starym Krakowie” zlokalizowanej na dz. nr
64 obreb ewidencyjny Stary Krakéw, gmina Stawno, zgodnie z opracowana dokumentacja
projektowa oraz przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami
wykonawczymi.

2. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
przebudowy swietlicy wiejskiej w Starym Krakowie, gmina Stawno, z uwzglednieniem
zapisow SIWZ.

3. Szczegotowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,, Termomodernizacja wraz
z przebudowa $wietlicy wiejskiej w Starym Krakowie” zawieraja:

1) Projekt Budowlany:
a) architektura,
b) konstrukcja,
c) elektryczna,
d) sanitarna.

2) Projekt budowlany — zamienny. Przebudowy S$wietlicy wiejskiej w Starym
Krakowie.

3) Ekspertyza techniczna, stanu technicznego budynku Stary Krakow 36a.

4) Specyfikacje:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, roboty budowlane,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, branza elektryczna,
C) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, branza sanitarna.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
I zestawienia rzeczowo — finansowego (Zalacznik nr 8 do umowy).
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Przedmiar robot zalaczony do dokumentacji przetargowej jest elementem
pomocniczym, nalezy go zweryfikowa¢ z SIWZ i nie jest podstawa wyceny robot przez
Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé projekty budowlano - wykonawcze,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uwagi zawarte w
SIWZ i zalaczniku nr 2 do SIWZ pn. ,,Uwagi dotyczgce realizacji zamowienia. Zmiany w
stosunku do dokumentacji budowlanej.”

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce
powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego
zalacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do postepowania
przetargowego.

4. Charakterystyka budynku.
Swietlica wiejska jest parterowym budynkiem halowym, tworzacym zwarta bryte. Obiekt
wykonano na rzucie prostokata. Budynek posiada konstrukcj¢ murowang z tawami
murowanymi pod $cianami nosnymi wzmocnionymi stopami ceglanymi. Sciany
wykonano w technologii tradycyjnej z cegty klinkierowej, dach wykonano z desek
pokrytych eternitem. Obiekt nie posiada poziomej i pionowej izolacji S$cian
fundamentowych, ani izolacji podtogi na gruncie. Sciany od wewnatrz pokryto tynkiem
cementowo-wapiennym malowanym farbg emulsyjng olejng. Obiekt wyposazono w
instalacj¢ elektryczng, wodng i przewody dymowe. Budynek ok. 100- letni, objety
ochrong konserwatorska.

Dane liczbowe dotyczace przedmiotu inwestycji:

1) pow. catkowita = 178,00 m?

2) pow. netto = 148,43 m?

3) pow. uzytkowa = 148,43 m®

4) kubatura pomieszczen = 588,03 m*

5) wys. budynku mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do budynku do kalenicy
dachu wynosi ok. 5,80 m.

5. Przedmiot zaméwienia sklada si¢ z czterech zadan:
Zadanie nr 1 — ,, Termomodernizacja budynku $wietlicy”
Zadanie nr 2 — ,,Roboty pozostate”
Zadanie nr 3 — ,,Montaz instalacji fotowoltaicznej 2,5 - 3,0 kWp”
Zadanie nr 4 — ,,Montaz instalacji odgromowe;j”

Zadanie nr 1- . Termomodernizacja budynku $wietlicy” obejmuje nastepujace roboty
budowlane:

1) budowlane, rozbiérki naprawa elewacji,

2) dach: wiatrownice, taty i kontr taty, deskowanie dachu, pokrycie dachu, izolacje,

obrobki blacharskie,

3) posadzki,

4) ocieplenie $cian zewngtrznych,

5) ocieplenia dachu,
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6) stolarke¢ zewnetrzna,

7) instalacje elektryczng o§wietleniows,
8) wentylacje,

9) instalacje c.o.

10) baterie umywalkowe.

Zadanie nr 2 — ..Roboty pozostale” obejmuje nastepujace roboty budowlane:

1) dach - montaz rynien oraz rur spustowych, wymian¢ czesci konstrukcji: krokwi i
kleszczy,

2) dodatkowe wzmocnienie konstrukcji dachowej,

3) odcinkowe podbicie taw fundamentowych,

4) izolacje przeciwwilgociowe §cian,

5) wykonanie kominow,

6) Sciany wewnetrzne,

7) stolark¢ wewnetrzna,

8) instalacje elektryczng gniazd wtykowych, o$wietlenia awaryjnego rozdzielnic
elektrycznych,

9) montaz kotta na pellet z wyposazeniem,

10) instalacj¢ zimnej i cieptej wody uzytkowej (bez baterii),

11) sie¢ kanalizacji sanitarnej zewngtrznej, obsadzenie zbiornika i przytacze do budynku,

12) sie¢ kanalizacji wewnetrzne;j,

13) zagospodarowanie terenu - wykonanie ciggéw pieszych (plac przed budynkiem 12 m
X 6 m), z wylaczeniem zakladania zieleni, dostawy tawek, koszy.

14) Wykonanie kanalizacji deszczowej.

Zadanie nr 3 — ,,Montaz instalacji fotowoltaicznej 2,5 -3.0 kWp” obejmuje nastepujace
roboty:

1) wykonanie dokumentacji montazowej i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego przed
rozpoczgciem montazu.

2) montaz licznika energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych zrodet energii
W celu umozliwienia monitorowania energii powstalej z OZE;

3) wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiardéw, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacje instalacji;

4) sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen;

5) przeprowadzenia  indywidualnych  szkolen  uzytkownikéw  mikroinstalacji
fotowoltaicznej wraz z przekazaniem instrukcji obshugi ieksploatacji wszystkim
uzytkownikom.

Po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu

Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej (ENERGA-

OPERATOR S.A.) poprzez ztozenie zgloszenia przytaczenia mikroinstalacji, nie pdzniej

niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego przytaczenia mikroinstalacji do sieci i

uzyskania potwierdzenia przyjecia zgltoszenia;

Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ dokumentacje na montaz instalacji
Zamawiajacemu w sklad ktorych bedzie wchodzié:
1) projekt montazu, projekt musi sktada¢ si¢ minimum z dwoch branz elektrycznej i
konstrukcyjnej;
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Liczba egz. dokumentow: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
,pdf” 1,,dwg” lub kompatybilne;j,

2) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentéw: 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
»pdf”).

Zadanie nr 4 — ,.Montaz instalacji odgromowej na budynku” obejmuje nastepujace
roboty:
1) wykonanie dokumentacji montazowej i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego przed
rozpocz¢ciem montazu,
2) wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréw, wykonanej
instalacji,
3) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z wykonanej instalacji odgromowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ dokumentacje¢ na montaz instalacji odgromowej
Zamawiajacemu w sklad ktorych bedzie wchodzié:

1) projekt montazu instalacji odgromowej;

Liczba egz. dokumentéw: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
»pdf” 1,,dwg” lub kompatybilnej,

2) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentow: 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
”pdf”)'

Zamowienie nie obejmuje ponizszych prac:

1) montazu podestu scenicznego;

2) zagospodarowania terenu tj. wykonania ciggdéw pieszo jezdnych, zakladania
zieleni: trawnikow, nasadzen krzewow i drzew, zakupu imontazu tawek,
wykonania wygrodzenia pod pojemniki na $mieci, zakupu i montazu kosza na
$mieci.

UWAGA nr 1: Zamawiajacy w zalaczniku nr 2 do SIWZ zawarl uwagi dotyczace
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlane;j.

UWAGA nr 2: Sciany wewnetrzne nalezy zrealizowa¢ zgodnie z rysunkiem zamiennym
projektowany rzut parteru stanowigcym zalacznik do SWIZ.

UWAGA nr 3: Dla zadania nr 3 — ,,Montaz instalacji fotowoltaicznej 2,5 -3,0 kWp” oraz
zadania nr 4 — ,Montaz instalacji odgromowej na budynku” Zamawiajacy nie zalaczyl
przedmiaru robot.

6. Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
7. Prowadzenie robdt na budowie:
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1)

za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy;

2) wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu

harmonogramu prac.

8. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
0 zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

zapewnienia wykonania planu ewakuacji budynku oraz wyposazenia budynku
w wymagane projektem i1 przepisami prawa $rodki ochrony przeciwpozarowej
i 0znaczenia ewakuacyjne;

zapewnienia wykonania badan termowizyjnych (kontroli jako$ci prac budowlanych)
przegrod zewnetrznych zgodnie z norma europejska PN-EN 13187 ,, Wiasciwosci
cieplne budynkow — Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku -
metoda podczerwieni” (badanie w odpowiednich warunkach atmosferycznych)
I sporzadzenia raportu przez firm¢ zewnetrzng (firma musi zosta¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego);

sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie
z ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.
U. 2020 r., poz. 213) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27
lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub cze¢sci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z
2019 r., poz. 1829);

wykonywania czynno$ci serwisowych 1 eksploatacyjnych oraz wymaganych
przegladéw okresowych wszystkich zamontowanych urzadzen przez trzy lata
(liczone od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego zaméwienia bez uwag);
Wykonawca sporzadzi instrukcje obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen
wraz z wskazaniem czynnos$ci serwisowych 1 eksploatacyjnych (okreslajac czas ich
przeprowadzenia);

Wykonawca przeprowadzeni indywidualne szkolenia uzytkownika w zakresie
zamontowanych urzadzen.

do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

10) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejgcg zabudowsg zobowigzany

jest do prowadzenia robdt ze szczegolng ostroznoscia;

11) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpity

uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury;
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12) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu

budowy w energie elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow;

13) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochrong mienia znajdujacego si¢ na

placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mieniec Wykonawcy;

14) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac plac budowy zgodnie z wymogami

wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wilasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot;

15) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

16) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i urzgdzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w
przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca zobowigzany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

9. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robodt
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR 1 SIWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisOw SIWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skalg robot budowlanych i pomo6c w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz Srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robét przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
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10.

prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajgcego.

7) Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robo6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie
1 niniejszego paragrafu.

8) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu 0 protokét koniecznosci na podstawie kosztorysu réznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i1 wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy
oprace. W zwiazku zpowyzszym wymoOg ten dotyczy osob, ktore wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymoég nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa,
dostawcow materiatow budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczg¢ciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedtozy¢é wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia wynosi
36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

13) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
polisg OC Wykonawcy z tytutu prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej w zakresie
robot na kwote nie nizszg niz 1 min zt, obowiazujaca przez caly okres realizacji
umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego, zabezpieczajaca roszczenia
Zamawiajacego 1 0sOb trzecich, mogace powsta¢ w mieniu Zamawiajgcego i 0sob
trzecich, w zwiazku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan

z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisdéw. Zmiany musza

zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Autorski 1 Nadzor Inwestorski.
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Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej,
w celu uzyskania informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV):
45.00.00.00-7 — Roboty budowlane
45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie
45.43.00.00-0 — Pokrywanie podtog i $cian
45.45.00.00-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45.32.00.00-6 — Roboty izolacyjne
45.26.00.00-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
45.33.00.00-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

RozDZIAL |11. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozpziAL V. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ udzielenia zamdwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:

1) termin rozpoczgcia — po podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu budowy;
2) termin zakonczenia — do dnia 30 wrze$nia 2021 r.

RozDpZIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce robot przy
termomodernizacji i ogélnobudowlanych w ramach przedmiotowego zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania czg¢sci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

RozDZIAL VII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie 0 zamowienie:
—ponosza solidarng odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;
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—muszg  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow — wystepujacych — wspdlnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentéws;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;j,
mie¢ form¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentéw, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotpraceg tych Wykonawcow.

2. Oferta wspolna, skladana przez dwdch lub wiecej Wykonawcow powinna spelniaé¢
nastepujgce wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SIWZ);
— potencjal kadrowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 4 do SIWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie;
— o$wiadczenie wypelnienia obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 7 do SIWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SIWZ);
— oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
— dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAr. VIII. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju.

Rozpziar. |1X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéOwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

RozpziAr. X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:

1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
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2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:

a)

b)

d)

9)

h)

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje¢ jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz.
U. z 2019 r. poz. 243 z p6zn. zm.) lub ktorego upadto$¢ ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadto$ci zawart uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z p6zn. zm.);

ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zaméOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
srodkéw dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajag w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 z:

— zamawiajacym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego,

— czlonkami komisji przetargowe;,

— osobami, ktore ztozyly oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba zZe jest mozliwe zapewnienie bezstronno$ci po stronie zamawiajacego w
inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajagcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14,
co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedacego osobag fizyczng, ktoérego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za
jego popeklienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny nie nizsza niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
jezeli urzedujgcego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;

wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony srodowiska
lub przepiséw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieniezna nie nizszg niz 3.000,00 ztotych (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100);
ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za
pomoca stosownych §rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktoérym
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba Zze wykonawca dokonal ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
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odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych
naleznosci;

3) spetniajacy warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SIWZ i w art. 22 ustawy
Pzp, tj.:

a)

b)

posiadajacy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej

dzialalnosci zawodowej, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposob szczegdlny. Ocena spetniania

warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasad¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczenia zalagczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajagcego w niniejszym

postgpowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej

prawidlowe wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposob szczegdlny. Ocena spetniania

warunku udziatlu w postepowaniu Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasad¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego W niniejszym

postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajace prawidlowe

wykonanie zaméwienia, tj.:

— Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo
nastapi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym
okresie co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem przedmiotowi zamowienia o wartosci nie mniejszej niz 500.000,00 zt
(brutto) kazda, z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
1 podmiotoéw, na rzecz ktérych roboty te zostalty wykonane na formularzu lub w
oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 4 do SIWZ. Dokument nalezy
zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty
te zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje o tym
czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidtowo ukonczone;

— Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ, ze dysponuje:

e 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,
ktora posiada doswiadczenie w petieniu funkcji kierownika robot/budowy
na co najmniej jednej robocie budowlanej, w ciggu ostatnich pieciu lat
liczac od daty wszczecia niniejszego postepowania, polegajacej na
budowie lub przebudowie budynku uzytecznosci publicznej o wartosci
rob6t nie mniejszej niz 500.000,00 zt (brutto);

e 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci sanitarnej w zakresie w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen c. o., wodociggowych i kanalizacyjnych;
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10.

e 1 osobag posiadajagcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci elektrycznej;
— Ocena spetnienia warunku udzialu w postepowaniu Wykonawcdéw zostanie
dokonana w oparciu o zasade¢ spetnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen
1 dokumentow zatgczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu.
Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.
Zamawiajagcy moze wezwaé wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.
Jezeli wykonawca nie ztozyl o§wiadczenia, 0 ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
postgpowania, o§wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja btedy lub budza
wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupehienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowiazatl si¢ do udostepnienia zasoboéw, za
szkod¢ poniesiong przez zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
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11.

12.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, 0 ktorym mowa w ust. 7, nie potwierdzajg spelnienia przez wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okre§lonym przez
zamawiajacego:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cz¢$ci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj¢ finansowg lub ekonomiczna,
o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy zastosuje procedur¢ okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamowien
publicznych, zgodnie z ktéra dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteridw oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wylacznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktorego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada os$wiadczenie
wstepne, a nast¢pnie zazada przedtozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

RozpzIAL X1. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy
Pzp moze wezwaé¢ wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona do zlozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujacych dokumentow:
1) Wykaz wykonania minimum 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacej swoim
rodzajem 1 warto$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zatgcznik Nr 4 do SIWZ.
Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi,
czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje
o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
1 prawidtowo ukonczone.
2) Wykaz 0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiajacemu o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaktocenia konkurencji
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Rozpziar X11. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

o

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
wadium w wysokosci — 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Termomodernizacja wraz z przebudowq swietlicy w Starym Krakowie”
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5.

6.

o

10.

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu sktadania
ofert w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy w Stawnie, ul. M.C. Sktodowskiej 9,
76-100 Stawno — w Sekretariacie, pokdj nr 10 (Zamawiajacy w tym przypadku nie zada
zalaczenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposdb inny niz okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych
przepisow.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniagdzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46
ustawy Pzp.

RozpzIAL XI11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca sktadajgc oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni liczac od dnia
uplywu terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozpziar. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIE Z \WYKONAWCAMI.

1.

W niniejszym postepowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski (w tym zapytania

o wyjasnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane beda w formie:

- pisemnej,

- faksem (59 810 67 00),

- przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@gminaslawno.pl),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za posrednictwem operatora

pocztowego W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo

pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca.

Forma pisemna wymagana jest do:

1) zlozenia oferty wraz z zalgcznikami,

2) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu oferty,

3) uzupehienia os$wiadczen i dokumentow potwierdzajagcych spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu,

4) zlozenia przez WykonawcOw Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skladanie oferty przy uzyciu sSrodkow

komunikacji elektronicznej.

Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ (pisemnie, faksem, za posrednictwem poczty

elektronicznej) do Zamawiajacego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.
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5. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Mateusz Drop (tel. 59 810 67 01),
Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).
Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 67 07).

RozpziAt. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofert¢ nalezy umies$ci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pelna nazwa i doktadny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowos¢,
numer kodu pocztowego) — (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczeci).

Adresat: Urzad Gminy Stawno, ul. M.C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

» lermomodernizacja wraz z przebudowgq swietlicy wiejskiej w Starym Krakowie,
gmina Stawno”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 14.01.2021 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanej w niniejszym
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta 1 oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez:

1) osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
| zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsiebiorcow albo w ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej,

2) osobg/osoby posiadajace Pelnomocnictwo.

3. Pelnomocnictwo:

1) w przypadku, gdy oferte podpisuje osoba posiadajaca Pelnomocnictwo musi ono
zawiera¢ zakres umocowania,

2) w przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa — musi ono by¢ potwierdzone
~ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM”:

a) przez osobe udzielajacag pelnomocnictwa,
b) przez osob¢ upowazniong do podpisania oferty lub
C) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiajacy moze zazada¢ do wgladu oryginatu lub notarialnie
potwierdzonej kopii petnomocnictwa.
4. Forma dokumentéw.
1) Dokumenty dotgczone do oferty zostana przedstawione w formie:
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a) Oryginatlow: oferta, potencjal techniczny, wykaz prac powierzonych
podwykonawcom, o§wiadczenie, kosztorys ofertowy;
b) oryginatéw lub kserokopii (pozostate dokumenty);

2) dokumenty ztozone w formie kserokopii muszg by¢ opatrzone oznaczeniem
.ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM?” i podpisane przez osobe/osoby uprawnione,
(podpis z imienng pieczecig lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z
pieczecig firmy),

3) w przypadku dokumentéw lub o$wiadczen sporzadzonych w jezykach obcych nalezy
dofaczy¢ thumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

5. Informacje pozostatle:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,

2) Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte przygotowang wedlug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ,

3) Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,
b) w formie pisemnej,
C) pismem maszynowym lub inng trwalg i czytelng technika.

6. Zaleca sig, aby:

1) ewentualne poprawki i skre§lenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byty parafowane przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

2) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta ponumerowana,

3) kartki oferty byty spigte

4) oferta zostata opracowana na wzorze lub wg wzoru zalaczonego do specyfikacji
(wz6r stanowi Zalacznik nr 1 do SIWZ) — niezastosowanie wzoru podanego przez
Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrze¢
W swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiajacego).

7. Zmiana / wycofanie oferty:

1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie powiadomi¢
Zamawiajacego, przed uptywem terminu sktadania ofert

3) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,, WYCOFANIE OFERTY”,

4) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zatgczony dokument, z ktérego wynika prawo
osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.

8. Oferty zlozone po terminie.
Oferte ztozong po terminie skladania ofert Zamawiajacy zatrzymuje w dokumentacji
zamoOwienia publicznego.
9. Zawarto$¢ oferty:
1) Formularz oferty — Zalacznik nr 1 do SIWZ — zawierajagcy kosztorys ofertowy
sporzadzony metoda uproszczona,
2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu i braku podstaw do
wykluczenia — Zalacznik nr 6 do SIWZ.
3) Oswiadczenie wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 Iub
art. 14 RODO - Zalacznik nr 7 do SIWZ.
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RozDZIAL. XVI1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

2.
3.

&

Oferte nalezy zlozy¢é w sekretariacie Urzedu Gminy Stawno, ul. M. Curie -
Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r., do godz. 9.30.
Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Stawno, ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, pokoj nr 55 dnia 14 stycznia 2021 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy mogg by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajagcy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzing wptywu oferty pod
wskazany powyzej adres, a nie date i godzing jej wystania przez Wykonawce (np.
przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozbpz1AL. XVI1I1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢é wyceny wszystkich elementow zwigzanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie muszg by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

RozpzZIAL XVIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY

OFERT.
Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %
Okres obowiazywania gwarancji 30 %

(nie krétszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)

Termin platnosci faktury (nie krétszy niz 7 dni i nie dluzszy 10 %

niz 30 dni)

Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktow w danym kryterium roéwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena taczna stanowi sume punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkdéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé
wg nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie
z przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zalgcznik
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nr 1 do SIWZ). Liczba punktow, ktorg mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie
obliczona wg wzoru:

najnizsza cena brutto spos$roéd ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = == mmmm e m oo e oo X 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych 1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ) i zlozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktéw, jakag mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
O — x 30 pkt
Gm = Gmin

gdzie:

G - wartos$¢ punktowa, jakg uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
Gmin - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

c) Termin ptatnos$ci faktury.
Termin ptatnosci nie krotszy niz 7 dni 1 nie dtuzszy niz 30 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego formularza oferty (stanowiacego
zatacznik nr 1 do SIWZ) i1 ztoZzonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie ptatnosci.
Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢é w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

termin ptatnosci w ofercie oceniane;j
liczba punktow = e -- X 10 pkt.
najdtuzszy termin ptatnosci sposrod zlozonych ofert

4. Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow

w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taka samg liczba punktow wybrana zostanie

oferta z najnizsza ceng.

Szczegbdlowe badanie 1 ocena ofert odbedzie si¢ w czesci niejawne;.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spelnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

8. Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazdg sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

SRl
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9.

10.

11.

Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkich Wykonawcow,
ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia, podajac nazwe Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, jego siedzibe i cen¢ oferty.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostatla wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych.

Ro0zDZIAL XIX. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postegpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach

okreslonych w art. 93 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postegpowania o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy zawiadomi

réwnoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty nie podlegajace

odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa

w postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdOwienia Zamawiajacy

na wniosek Wykonawcy, ktory ubiegat si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia ¢O

o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia

lub obejmuje ten sam przedmiot zamoéwienia.

Rozpziar. XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
polise OC Wykonawcy z tytulu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w zakresie robot
na kwote nie nizsza niz 1 min zl, obowigzujaca przez caty okres realizacji umowy o
udzielenie zamowienia publicznego, zabezpieczajacg roszczenia Zamawiajgcego i 0sOb
trzecich, mogace powsta¢ w mieniu Zamawiajacego i 0sOb trzecich, w zwiagzku z
realizacjg przedmiotu zamodwienia.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza
przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ustawy Pzp.
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Rozpziar XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢é wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30%  wysoko$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwolalnie

1 bezwarunkowo zobowigzywa¢ Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigzne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SIWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostang wyrazone
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci i moga nastapi¢ wylacznie
W nastepujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztéw realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
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2)

3)

4)

5)

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany  spowodowane  nieprzewidzianymi  warunkami realizacji,
w  szczegblnosci  warunkami  geologicznymi, archeologicznymi  lub
terenowymi, jak: niewypaly i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostatla zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

W  zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,

przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot

branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetnia¢

wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiang zawierajacego:

1)
2)

opis propozycji zmiany,
uzasadnienie zmiany,
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10.

11.

12.
13.

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpltywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.
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RozpzIAL XXIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznad
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamowien publicznych.

RozpzIAL XXV. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1 z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowaé
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia  postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego  pn.
»Termomodernizacja wraz z przebudowa $wietlicy wiejskiej w Starym Krakowie,
gmina Slawno” RSSA.271.44.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych
przepisow prawa moga dokonywac oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego
postepowania 1 realizacji zadania, w tym w szczegdlnos$ci dokumentacji zwigzanej z
pozyskiwaniem §rodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i1 Unii
Europejskiej

5. dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminéw
archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pézn. zm.), ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 164 z p6zn. zm.) oraz ustawy Pzp;
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7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktoérej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO,
gdyz podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.

UWAGI:
Informacja o Finansowaniu
Niniejsze zamdwienie wspotfinansowane jest ze Srodkéw Unii Europejskie;:

Zadanie 1 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Os$
priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.5 Modernizacja energetyczna
obiektow uzytecznosci publicznej w zwigzku z realizacja projektu ,,Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej w gminie Stawno”.

Zadanie 2 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$
priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 2.10 zwigkszenie wykorzystania zrodet
odnawialnych w zwigzku z realizacja projektu ,,Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek
wytwarzajacych energi¢ elektryczng i cieplng z OZE w budynkach uzytecznosci publicznej,

W tym z niezbg¢dng infrastrukturg przytaczeniowa do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy
Stawno”.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Piecze¢¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na  ogloszenie dotyczace  przetargu = nieograniczonego
pn.: ,,Termomodernizacja wraz z przebudowa $wietlicy wiejskiej w Starym Krakowie,
gmina Slawno”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia za ceng:

Warto$¢ netto calego zamoOwienia: .............oooiieiiiiii e, 71,

VAT - ... OO z1,

Warto$¢ brutto calego ZamOWIeNIA™: ..ceeveereeiiiieereeseneeeeeesessssenceeesasens zl,

S OWIIE:
w tym:

Zadanie nr 1 — ,,Termomodernizacja budynku $wietlicy”

WartoSC NEttO: ettt ettt zt,

VAT - ... OO 71,

WAKtOSC DIULLO: voveeeennreerereeeeneeseeeseeessensssenennnnces z1,

N (01713 (=N

Zadanie nr 2 — ,,Roboty pozostale”

WartoSC NEttO: ....vvviiiiiiiii e 71,

VAT - .......... T z1,

WArtoSC DIUtto: coveeeerniiieeeeenniiiieeeeeenneeeeeecesenncns zl,

N (017 1§ (<3N

Zadanie nr 3 — ,,Montaz instalacji fotowoltaicznej 2,5 - 3,0 kWp”

WartoS€ Netto: .......ovivinii i, 71,

VAT - .......... T z1,

WartoS€ brutto: ...cccevieiineeeiiiiiiiiennneereceessnnascees zl,

N (017 1§ (<3N

Zadanie nr 4 — ,Montaz instalacji odgromowej”

WartoS€ netto: .......ovivinii i, 71,

VAT - .......... T z1,

WartoS€ brutto: ...coceiveiinneeiiiiiiiieneeeeeceenscnnaccnes zl,

N (017 1§ (<3SN
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*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji ..................... miesi¢cy (nie krotszy niz 36 miesigcy
i nie dtuzszy niz 60 miesigcy).

Termin ptatno$ci faktury: .................. dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NUMEE TEIETONU: ..t
INUMEE FAKSUS ...ttt
LS 1 1T 1] TSP T U T S U PR P PP PSP PRPRO
1. Kwota przedstawiona w ofercie zostala okreslona na podstawie projektu budowlanego 1
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdowienia.
2. Oswiadczamy, Ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskali$my wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamédwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
> Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg uproszczona.

> Oswiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO

B

B )
B e ,
>

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczgtka
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Uwagi branzy budowlanej:

1.

o s

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Z uwagi na rozstaw ok. 2 m istniejacych krokwi nalezy wykona¢ wzmocnienie wigzby
dachowej poprzez wykonanie dodatkowych krokwi miedzy istniejagcymi krokwiami.
W zwigzku z powyzszym nalezy dodatkowo wyceni¢ montaz: murlaty 15 x 20 cm o
dhlugosci 16 m — 2 sztuki, krokwi 15 x 12 cm o dlugosci 6,5 m -16 sztuk, belek
wigzarowych 15 x 12 cm o dlugosci 11,10 m — 8 sztuk oraz wieszakéw zgodnie z
wykonang inwentaryzacja wiezby dachowej rysunkiem IN-4 Inwentaryzacja Przekr6j A-
A . W ramach prac nalezy rowniez rozebra¢ dwie warstwy cegiet w obmiarze 3,4 m® oraz
wykonac¢ zelbetowy wieniec o przekroju 24 x 45 cm i tacznej dlugosci 32 m.

W aranzacji pomieszczenia sali gtéwnej nalezy wykona¢ 30 m2 ptytek klinkierowych
stylizowanych na starg cegle. Miejsce ich wbudowania ustali¢ z Zamawiajacy.

Istniejace parapety zewnetrze z cegly klinkierowej nalezy poddaé renowacii,
wyczyszcezeniu 1 uzupetnieniu ubytkow.

Rynny oraz rury spustowe dostarczy¢ z blachy tytanowo cynkowej.

Po istniejaca sceng przewidziang do demontazu znajduje si¢ piwnica, piwnice nalezy
zasypac piaskiem dowiezionym na teren budowy uzyskujac stopien zaggszczenia =1,0.
Sufit podwieszany realizowa¢ pod konstrukcja wigzby dachowej na osobnym stelazu z
ptyt GK grubosci 12,5 mm.

Siany wewng¢trzne nalezy zrealizowa¢ z bloczka komorkowego zgodnie rysunkiem
zamiennym. Na zaprojektowanymi otworami wstawi¢ typowe nadproza o dtugosci 1,2 m.
Kolor stolarki okiennej i drzwiowej przed zamowieniem nalezy uzgodnic¢
Z Zamawiajacym.

Stolarke okienng zamontowac w systemie cieptego montazu z taSmami uszczelniajacymi.
Stolarke okienng wyposazy¢ w systemowe nawiewniki okienne.

Ocieplenie $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ (zmiana technologii z pianki na weing
mineralng) z welny mineralnej grubosci 15 A=0,032 W/mK na stelazu, paroizolacja
Sd>100, podwojna ptyta GK.

W pomieszczeniu wiatrotapu podtoge nalezy wykonczy¢ ptytka grysowas.

Kolor ptytek $ciennych i podtogowych przez zamoéwieniem uzgodni¢ z Zamawiajagcym.
Odstepuje sie od montazu kurtyny powietrznej wyszczegolnionej w branzy elektryczne;.
Sciany do wysokos$ci 2 m nalezy pomalowaé farba ceramiczng. Kolor farby uzgodnié¢ z
Zamawiajacym.

W pomieszczeniach 0/05 oraz 0/04 plytki $Scienne uktada¢ do wysokosci 2 m od
posadzki. W pomieszczeniu 0/02 plytki Scienne utozy¢ w formie fartucha o szerokosci
0,6 m 1 dlugosci 7 m. Zgodnie z rysunkiem zamiennym aranzacji pomieszczen. Rozmiar
ptytek oraz kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Deske sosnowa przewidziang do montazu na sali gtéwnej pom. 0/06 nalezy zastagpi¢ na
panele winylowe. Wymagania dla paneli: grubos¢: min. 2,50 mm, grubo$¢ warstwy
$cieralnej: min 0,55 mm, odporno$¢ na kotka krzeset: tak. Rozmiar: Panel imitujacy
zuzyta deske podlogowa sosnowg lub dgbowg o wymiarach; dt. min 120 cm, szerokos¢
min. 18 cm. Nalezy zastosowa¢ panele klejone. Klasa uzytecznosci:31, 32, 33. Sposob
utozenia paneli przed zaméwieniem nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

29



E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
- Polska %" Zachodnie

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.44.2020
» Termomodernizacja wraz z przebudowq swietlicy wiejskiej w Starym Krakowie, gmina Stawno”

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

W pomieszczeniu 0/06 Sali gltownej zastosowaé listwy przypodlogowe z drzewa
sosnowego, bezseczng, wysokosci ok. 9 cm, frezowane , wyszlifowane, impregnowane 1
pomalowane na kolor uzgodniony z Zamawiajagcym.

W zwigzku ze zmiang wykonczenia posadzki w pomieszczeniu 0/06 sali glownej
posadzk¢ nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 5.4. Podtoga na gruncie i stropy, P-1 —
Podtoga na gruncie - opisu technicznego.

Ciagi piesze zrealizowac¢ z kostki betonowej o wysoko$ci 6 cm typu starobruk bezfazowy
sktadajacej si¢ z trzech elementow.

Po realizacji wzmocnienia $cian fundamentowych nalezy zasypa¢ wykop uzyskujac
stopien zaggszczenia = 1,0.  Stopien zageszczenia nalezy potwierdzi¢ poprzez
przeprowadzenie stosowych badan z udzialem przedstawiciela Inwestora.

Dla pionu kanalizacji sanitarnej zastosowa¢ systemowa wywiewke dachowa
przystosowang do napowietrzenia systemu kanalizacji sanitarne;j.

Przed budynkiem nalezy dostarczy¢ i zamontowaé zewngtrzng wycieraczke stratowang o
wymiarze 2,0 m x 1,5 m. Gérng krawedz wycieraczki zlicowac z kostkg brukowa.

W budynku w pomieszczeniu 0/01 nalezy dostarczy¢ i zamontowal wycieraczke
wewnetrzng z w kladéow szczotkowych i dywanowych na szynach aluminiowych.
Wycieraczka w wymiarze 1,5 m x 1,0 m. Goérna krawedZ wycieraczki zlicowac nalezy z
powierzchnig plytek

W ramach prac Wykonawca wykona instrukcj¢ bezpieczenstwa p.poz, oznakuje obiekt
pod wzgledem przeciwpozarowym oraz dostarczy 1 zamontuje gasnice.

Uwagi branzy sanitarnej:

1. Ukfad instalacji sanitarnych nalezy dostosowa¢ do zmiany aranzacji pomieszczen.

2.

Zmawiajacy wprowadza zmiang zaprojektowanej instalacji wentylacji mechanicznej
na jednostke wentylacyjna z odzyskiem ciepla typu bezkanatowego. Dostarcza¢ ona
bedzie Swieze powietrze oraz usuwac¢ w ilosci 1000 m/h . Urzadzenie wykorzystujace
wymiennik krzyzowy ciepta odzyskujac ciepto z powietrza usuwanego, wyposazone
W automatyke z programatorem tygodniowy, czerpnia od wyrzutni na $cianie oddalona
min. 1,5m od siebie. Dodatkowo rekuperator wyposazony w czujnik CO2, czujnik ruchu,
automatyczny bypass umozliwiajagcy podczas cieptych dni doprowadzenie w nocy
chlodnego, §wiezego powietrza, ktore zapobiega szybkiemu nagrzaniu si¢ pomieszczenia
w ciggu dnia. Wymiennik ciepta o sprawno$ci min 85%, urzadzenie przystosowane
do montazu podsufitowego.

Do realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej stosowa¢ wytgcznie rury
PVC lite SN 8.

Realizowane rury spustowe wilaczy¢ do gminnej kanalizacji deszczowej. W zwiazku
z powyzszym nalezy dodatkowo kona¢ montaz 60 m rur PVC litych 160 mm, trzech
trojnikow 45 © o $rednicy 160 mm, 10 sztuk kolana 45° o $rednicy 160 mm, 4 sztuk
czyszczakow kanalizacji deszczowej PVC z sitkami o $rednicy 110 wraz redukcjami
PVC 160 na 110 mm. Kanalizacj¢ nalezy zrealizowa¢ na glebokosci ok. 1,0 m od
poziomu terenu. Na wlaczeniu w iStniejacy kanal deszczowy nalezy zrealizowaé
studzienke betonowg o srednicy 1000 mm wykonczong wtazem 600 mm typu ciezkiego,
wysokos¢ studni ok. 2,0 m.

W pomieszczeniu kuchennym nalezy wykona¢ ogrzewanie podtogowe w zwigzku
z powyzszym dla powyzszej petli nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ osobny rozdzielacza
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10.

11.

Z termostatem ograniczajacym temperature czynnika grzewczego oraz pompka obiegowa
wymuszajaca przeptyw w petli przy zamknigetym doplywie czynnika.

Dla pomieszczenia kotlowni nalezy wykoncz czerpnie powietrza $cienng o S$rednicy
150 mm.

Wymagania dotyczace zaprojektowanego kotta na pellet: zakres mocy kotta: 20-25 kW,
rodzaj kotlta - z automatycznym podawaniem paliwa, paliwo biomasa w postaci
sprasowanego granulatu drzewnego typu pellet, materiat wymiennika - stal kotlowa o gr.
6 mm, elementy kotta oraz paleniska stal nierdzewna 1.4301, sprawnos$¢ >90 %, klasa
kotta — 5 (najwyzsza, wg PN-EN 303-5:2012), wyposazenie — sterownik, wentylator
(system kontroli przeptywu powietrza , palnik (modut sterujacy praca palnika, grzatka do
rozpalania, mechanizm ruszt ruchomych, fotokomoérka — czujnik ognia, czujnik temp.
podajnika), palnik z przodu kotlta, termometr, szuflada popielnicowa, zawor
bezpieczenstwa, czujnik temperatury spalin, ogranicznik temperatury bezpieczenstwa,
system automatycznego odpopielnia kotta, wezownica schtadzajaca kotla, regulacja -
wyswietlacz, obstuga pomp (c.0., dodatkowa 1, dodatkowa 2), obstuga zaworu
mieszajacego, czujnik pogodowy, regulator pokojowy (komunikacja za posrednictwem
kabla), modut internetowy, Kociot z zbiornikiem pelletu 400 I.

W technologii kottowni nalezy uwzgledni¢ dodatkowy zbiornik akumulatora ciepta o
pojemnosci 700 1.

Lacznie w technologii kotlowni nalezy przewidzie¢ montaz 4 pomp obiegowych. Pompe
c.o. zasilajgca instalacje grzejnikéw ptytowych, pompe¢ zasilajaca akumulator ciepta,
pompe zasilajgca zbiornik cieptej wody uzytkowej (powyzsze pompy nalezy zamontowac
na rozdzielaczu przy kotle) oraz pompe na rozdzielaczu instalacji ogrzewania
podtogowego pomieszczeni 0/02 kuchni.

W technologii kottowni w celu zabezpieczenia kotta przed wzrostem temperatury nalezy
wykona¢ naczynie przelewowe z przelewem do kanalizacji sanitarne;j.

Zbiornik cieptej wody uzytkowe] nalezy wilaczy¢ do kotla na pellet. W zwigzku
Z powyzszym zbiornik nalezy wyposazy¢ wezownice oraz uktad pompowy wiaczony
w uktad technologiczny kotta. Zbiornik wyposazony musi zosta¢ w grzatke elektryczng.

Uwagi branzy elektrycznej:

1.

2.

Przed uloZeniem instalacji elektrycznej nalezy dostosowaé wyposazenie instalacji do
zmiany aranzacji pomieszczen.

Nalezy poprowadzi¢ dodatkowy przewdd do sterownika centrali wentylacyjnej oraz
sterownika z czujnikiem temperatury dla kotla. Sterowniki znajdowaé sie beda
W pomieszczeniu sali  gtownej 0.06. Doktadna lokalizacj¢ nalezy uzgodnié
Z Zamawiajacy.

Do pomieszczenia kuchni 0/02 nalezy doprowadzi¢ niezalezny przewdd trojfazowy
(przewdd umozliwiajacy wilaczenie kuchni elektrycznej trojfazowej). Przewodd
W rozdzielni gldwnej zabezpieczy¢ osobnymi bezpiecznikami.

W pomieszczeniu kuchni 0/02 zabudowa¢ nalezy dodatkowe gniazdko zasilajace
wentylator okapu nad kuchnia.

Do pomieszczenia kotlowni 0/03 doprowadzi¢ niezalezny przewod elektryczny dla
grzalki elektrycznej zbiornika cieptej wody uzytkowe;.

Przy realizacji instalacji elektrycznej nalezy przewidzie¢ zmiang¢ lokalizacji bezkanatowe;j
centrali wentylacyjnej. Znajdzie si¢ ona na S$cianie szczytowe] przylegajacej do
sasiedniego budynku.

Uwagi do projektowanej fotowoltaiki.
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1)

2)

3)

Wymagania jakos$ciowe dla konstrukcji montazowej:

a) W przypadku stosowania réznych materiatdw konstrukcyjnych doboru nalezy
dokona¢ w sposdb uniemozliwiajacy korozje¢ kontaktowa w punktach laczenia
materialow.

b) Konstrukcje winny by¢ wykonane z wysokojakosciowych stopow aluminium.

c) Do potaczen Srubowych stosowaé wylacznie $ruby i nakretki oraz podkiadki
wykonane ze stali nierdzewne;j.

d) Elementy narazone na kradziez przykr¢caé za pomocg $rub uniemozliwiajgcych ich
odkrecenie.

e) Minimum 10 lat gwarancji obejmujacej wady materialowe oraz zabezpieczenie
antykorozyjne.

f) Gwarancja realizowana przez przedstawiciela majacego siedzibe na terenie Polski.

Wymagania jakosciowe dla modutéw fotowoltaicznych:

a) Na etapie produkcji moduty PV winny by¢ poddane w 100 % kontroli wydajnosci
oraz pomiarow izolacji wedlug normy norma IEC 61215/61730).

b) Parametry modutow oraz ich komponenty winny spetnia¢ wymagania norm
potwierdzonych stosownymi certyfikatami, ktore wraz z zatacznikami winny by¢
dostarczone po zakonczeniu zadania: EN 61730 - 1 Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) Cz¢s¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji; EN 61730 - 2
Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace badan; EN 61215 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego
do zastosowan naziemnych kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu; EN 50521
Z1gcza elektryczne do zastosowan w systemach fotowoltaicznych - wymagania
bezpieczenstwa i badania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przebadania na
koszt Wykonawcy przy uzyciu kamery termowizyjnej wszystkich paneli
fotowoltaicznych po ich zainstalowaniu i uruchomieniu, celem wykrycia
mikropeknie¢ w ogniwach. W przypadku wykrycia mikropgknieg¢ w ogniwach
Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych paneli na wtasny koszt.

Kryteria jakosciowe doboru paneli PV:

a) moc nie mniejsza niz 255 Wp,

b) zbudowany z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego,

) wylacznie dodatnia tolerancja mocy,

d) sprawno$¢ nie mniejsza niz 15%,

e) wolne od efektu PID, Klasa A,

f) wspotczynnik wypetnienia (z ang. fill factor) >0,7,

g) puszka przytaczeniowa z min. 3 diodami bypasowymi,

h) powierzchnia antyrefleksyjna,

1) gwarancja spadku mocy na poziomie do 5% przez pierwsze 5 lat i nie wigcej niz
0,69% rocznie przez pozostate 20 lat, (przy zachowaniu liniowego spadku mocy),

j) spadek wspotczynnika sprawnosci wraz z promieniowaniem (1000 — 200 W /m?)
< 4%,

k) panel wyprodukowany w roku jego instalacji i pierwszego uruchomienia,

I) panel spetniajacy normy EN62108 lub IEC 61701.

m)gwarancja mechaniczna; min 25 lat.

n) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przebadania wybiorczo ok. 5% paneli
fotowoltaicznych  dostarczonych w celu potwierdzenia ich parametréw
technicznych. W przypadku zlecenia takich badan begda one wykonane w
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4)

5)

6)

niezaleznym laboratorium na koszt Wykonawcy. Panele nie speiniajagce wymagan
Wykonawca wymieni na wtasny koszt.
Kryteria jako$ciowe doboru inwerterow:

a) sprawno$¢ nie mniejsza niz 97,5%,

b) dobrany z uwzglednieniem klimatu charakterystycznego dla terenu inwestycji,

¢) moc kompletu inwerterow dobrana w granicach 95 - 105% mocy instalacji,

d) dobor "liczba paneli na string" z uwzglednieniem zakresu napigciowego (DC) pracy
inwertera 1 sumy napi¢cia DC paneli w warunkach NOCT w taki sposob, by
warto§¢ sumaryczna napigcia paneli zawierala si¢ w 65 - 75% zakresu
napigciowego inwertera,

e) minimum 5 lat gwarancji producenta,

f) napigcie wejsciowe DC do 1000V,

g) komunikacja Bluetooth®, WLAN,

h) inwerter musi by¢ inwerterem trojfazowym.

Wymagania dla okablowania

a) przewody gietkie miedziane jednozytowe,

b) przewody odporne na dziatanie promieniowania UV,

c) przewody w podwdjnej izolacji,

d) dobor przewodow w taki sposOb, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze
panel-inwerter-przytacze nN wynosita nie wigcej niz 1%.

Wymagania dla aparatury systemu monitoringu oraz wizualizacji:

a) Monitorowanie parametréw pracy systemu PV,

€) Stosowac urzadzenia dedykowane dla stosowanych inwerteréw fotowoltaicznych,

d) Wymagane podstawowe funkcjonalnosci:

— komunikacja bezprzewodowa z inwerterami,

— serwer sieciowy zaimplementowany w urzadzeniu,

— archiwizacja danych na no$niku wymiennym,

— wizualizacja on — line przez internet lub bluetooth podstawowych parametréow
pracy systemu PV.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie systemow monitoringu wbudowanych w inwerter
fotowoltaiczny.
Niezaleznie od systemu monitoringu nalezy stosowac liczniki tzw. ,,Zielonej
energii” instalowane na zaciskach inwerteréw fotowoltaicznych.
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Lp.

Nazwisko
i imie, adres
e-mail

Zakres wykonywanych
czynnosci oraz
proponowana rola
(funkcja) w realizacji
zaméwienia

Kwalifikacje zawodowe,
posiadane
Uprawnienia*

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej
roli/ funkcji i w zakresie
odpowiadajacym
przedmiotowi zaméwienia,
(poda¢ nazwy, adres, wartos¢
i inwestora realizowanych
inwestycji)

Podstawa
dysponowania
przez
Wykonawce
dang osobg

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi
w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci elektrycznej

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWEA WYKONAWCY ...ttt b bbbttt b e
AAIES WYKONAWCY ....oeiiiiiiieiceeteie ettt ettt ettt et ettt sb e e st e e aeesseesaeeseesbeestesbeenbeeneenneeeas
Numer telefonu .......cccoeveiieiiie e NUMET FAX 1.viiiiiie e
Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia

robotom stanowigcym przedmiot zamdwienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi
warto$¢ brutto

Lp. Nazwa zamoéwienia . telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia | zakonczenia
1.
2.

Podpis osob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 5 do SIWZ
UMOWA Nr ....... /2020

zawartaw dniu ............oceiiiiiiiiin. 2020 r. pomiedzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. Marii Curie — Sktodowskiej 9,
76 — 100 Stawno, NIP 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta — Ryszarda Stachowiaka
(zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1edZIDg W .o , NIP
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ .. .veeittt ettt ettt ettt e e e et e e e e e e e e e e eaaeeeeeeeeannnnns
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,, Termomodernizacja wraz
z przebudowg $wietlicy wiejskiej w Starym Krakowie, gmina Slawno” zlokalizowanej na
na dz. nr 64 obreb ewidencyjny Stary Krakéw, gmina Stawno, zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa oraz przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami
wykonawczymi.
Przedmiot zamdwienia dzieli si¢ na trzy zadania:

Zadanie nr 1 — ,, Termomodernizacja budynku $wietlicy”

Zadanie nr 2 — ,,Roboty pozostate”

Zadanie nr 3 — ,,Montaz instalacji fotowoltaicznej 2,5 -3,0 kWp”

Zadanie nr 4 — , Montaz instalacji odgromowe;j”

§2
1. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
przebudowy $wietlicy wiejskiej w Starym Krakowie, gmina Stawno, z uwzglednieniem
zapisoOw SIWZ.
2. Szczegdlowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Termomodernizacja wraz
z przebudowa Swietlicy wiejskiej w Starym Krakowie” zawieraja:
1) Projekt Budowlany:
e) architektura,
f) konstrukcja,
g) elektryczna,
h) sanitarna.
2) Projekt budowlany — zamienny. Przebudowy S$wietlicy wiejskiej w Starym
Krakowie.
3) Ekspertyza techniczna, stanu technicznego budynku Stary Krakow 36a
4) Specyfikacje:
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, roboty budowlane,
e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, branza elektryczna,
f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, branza sanitarna.
3. Charakterystyka budynku.
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Swietlica wiejska jest parterowym budynkiem halowym, tworzacym zwartg bryte. Obiekt
wykonano na rzucie prostokata. Budynek posiada konstrukcje murowang z tawami
murowanymi pod $cianami nos$nymi wzmocnionymi stopami ceglanymi. Sciany
wykonano w technologii tradycyjnej z cegly klinkierowej, dach wykonano z desek
pokrytych eternitem. Obiekt nie posiada poziomej 1 pionowej izolacji $cian
fundamentowych, ani izolacji podtogi na gruncie. Sciany od wewnatrz pokryto tynkiem
cementowo-wapiennym malowanym farba emulsyjng olejng. Obiekt wyposazono w
instalacje elektryczng, wodng i przewody dymowe. Budynek ok. 100- letni, obj¢ty
ochrong konserwatorsk3.

Dane liczbowe dotyczace przedmiotu inwestycji:

6) pow. catkowita = 178,00 m?

7) pow. netto = 148,43 m?

8) pow. uzytkowa = 148,43 m?

9) kubatura pomieszczeh = 588,03 m*

10) wys. budynku mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do budynku do kalenicy
dachu wynosi ok. 5,80 m.

4. Przedmiot zamowienia sklada si¢ z czterech zadan:

Zadanie nr 1 — ,, Termomodernizacja budynku $wietlicy”

Zadanie nr 2 — ,,Roboty pozostate”

Zadanie nr 3 — ,,Montaz instalacji fotowoltaicznej 2,5 - 3,0 kWp”
Zadanie nr 4 — , Montaz instalacji odgromowe;j”

Zadanie nr 1- .,Termomodernizacja budynku $wietlicy” obejmuje nastepujace roboty
budowlane:

1) budowlane, rozbiorki naprawa elewacji,

2) dach: wiatrownice, taty i kontr taty, deskowanie dachu, pokrycie dachu, izolacje,

obrobki blacharskie,

3) posadzki,

4) ocieplenie $cian zewngtrznych,

5) ocieplenia dachu,

6) stolarke zewngtrzna,

7) instalacje elektryczng o§wietleniows,

8) wentylacje,

9) instalacje c.o.

10) baterie umywalkowe.

Zadanie nr 2 — .,Roboty pozostale” obejmuje nastepujace roboty budowlane:
1) dach - montaz rynien oraz rur spustowych, wymiane czesci konstrukcji: krokwi
I kleszczy,
2) dodatkowe wzmocnienie konstrukcji dachowej,
3) odcinkowe podbicie taw fundamentowych,
4) izolacje przeciwwilgociowe $cian,
5) wykonanie kominow,
6) Sciany wewnetrzne,
7) stolarke wewnetrzna,
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8) instalacje elektryczng gniazd wtykowych, oS$wietlenia awaryjnego rozdzielnic
elektrycznych,

9) montaz kotta na pellet z wyposazeniem,

10) instalacje¢ zimnej i cieptej wody uzytkowej (bez baterii),

11) sie¢ kanalizacji sanitarnej zewnetrznej, obsadzenie zbiornika i przytacze do budynku,

12) sie¢ kanalizacji wewnetrznej,

13) zagospodarowanie terenu - wykonanie ciggow pieszych (plac przed budynkiem 12 m
X 6 m), z wylgczeniem zaktadania zieleni, dostawy tawek, koszy.

14) Wykonanie kanalizacji deszczowej.

Zadanie nr 3 — ,,Montaz instalacji fotowoltaicznej 2.5 -3.0 kWp” obejmuje nastepujace
roboty:

1) wykonanie dokumentacji montazowe]j i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego przed
rozpoczgciem montazu.

2) montaz licznika energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych zrodet energii
W celu umozliwienia monitorowania energii powstatej z OZE;

3) wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréw, badan,
ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalajacych na eksploatacje instalacji;

4) sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen;

5) przeprowadzenia  indywidualnych  szkolen  uzytkownikow  mikroinstalacji
fotowoltaicznej wraz z przekazaniem instrukcji obstugi ieksploatacji wszystkim
uzytkownikom.

Po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowigzany jest w imieniu

Zamawiajacego powiadomi¢ o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej (ENERGA-

OPERATOR S.A.) poprzez ztozenie zgloszenia przytaczenia mikroinstalacji, nie pdzniej

niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego przylaczenia mikroinstalacji do sieci 1

uzyskania potwierdzenia przyjecia zgltoszenia;

Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ dokumentacj¢ na montaz instalacji
Zamawiajacemu w sklad ktorych bedzie wchodzic:

1) projekt montazu, projekt musi sktada¢ si¢ minimum z dwoch branz elektrycznej i
konstrukcyjnej;

Liczba egz. dokumentow: 2 kompletéw + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
,pdf” 1,,dwg” lub kompatybilne;j,

2) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentéw: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
»pdf”).

Zadanie _nr_4— ..Montaz instalacji_odgromowej na budynku” obejmuje nastepujace
roboty:
1) wykonanie dokumentacji montazowej i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego przed
rozpoczgciem montazu,
2) wykonanie przez Wykonawce wszelkich prob, sprawdzen, pomiaréw, wykonanej
instalacji,
3) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z wykonanej instalacji odgromowe;j.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ dokumentacje na montaz instalacji odgromowej
Zamawiajacemu w sklad ktorych bedzie wchodzi¢:
1) projekt montazu instalacji odgromowej;

2)

Liczba egz. dokumentow: 2 kompletow + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie
,pdf” 1,,dwg” lub kompatybilne;j,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Liczba egz. dokumentéow: - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie
»pdf”).

Zamowienie nie obejmuje ponizszych prac:

1) montazu podestu scenicznego;

2) zagospodarowania terenu tj. wykonania ciggoéw pieszo jezdnych, zakladania
zieleni: trawnikéw, nasadzen krzewow 1 drzew, zakupu imontazu tawek,
wykonania wygrodzenia pod pojemniki na $mieci, zakupu i montazu kosza na
$mieci.

UWAGA nr 1: Zamawiajacy w zalaczniku nr 2 do SIWZ zawarl uwagi dotyczace
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

UWAGA nr 2: Sciany wewnetrzne nalezy zrealizowaé zgodnie z rysunkiem zamiennym
projektowany rzut parteru stanowigcego zalacznik do SWIZ.

S.
6.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Prowadzenie robo6t na budowie:
1) za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony

przez niego kierownik budowy;

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu

harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajgacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1)

2)

3)

4)

przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
0 zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);
zapewnienia wykonania planu ewakuacji budynku oraz wyposazenia budynku
w wymagane projektem 1 przepisami prawa Srodki ochrony przeciwpozarowe]
I 0znaczenia ewakuacyjne;

zapewnienia wykonania badan termowizyjnych (kontroli jakosci prac budowlanych)
przegrod zewnetrznych zgodnie z normg europejska PN-EN 13187 'Wiasciwosci cieplne
budynkow — JakoSciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - metoda
podczerwieni' (badanie w odpowiednich warunkach atmosferycznych) i sporzadzenia
raportu przez firm¢ zewnegtrzng (firma musi zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego);

sporzadzenia  Swiadectwa  charakterystyki  energetycznej budynku  zgodnie
z ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz. U.
2020 r., poz. 213) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27
lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
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budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z
2019 ., poz. 1829);

5) wykonywania czynnosci serwisowych i eksploatacyjnych oraz wymaganych
przegladow okresowych wszystkich zamontowanych urzadzen przez trzy lata (liczone
od dnia podpisania protokotu odbioru konhcowego zamowienia bez uwag);

6) Wykonawca sporzadzi instrukcje obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen wraz
z wskazaniem czynno$ci serwisowych 1 eksploatacyjnych (okre$lajac czas ich
przeprowadzenia);

7) Wykonawca przeprowadzeni indywidualne szkolenia uzytkownika w zakresie
zamontowanych urzadzen.

8) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor;

9) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wtasny koszt i doprowadzi teren do nalezytego
stanu;

10) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudows zobowigzany jest
do prowadzenia robét ze szczegdlng ostroznoscia;

11) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury;

12) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidow;

13) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy;

14) Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot;

15) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

16) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w
przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowiazany jest
do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

8. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1) W ofercie Wykonawca okre$la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zalaczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.

2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczatltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze koszty wynikajgce
z zapisow SIWZ.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9
10)

11)

W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamodwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skalg robot budowlanych i pomoc w oszacowaniu kosztéw
inwestycji, wobec czego jest on wytgcznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys rdznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy 0
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy oséb, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymodg nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materiatdéw budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi
przed rozpoczg¢ciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
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§3
. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien ..........................
. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
§4
. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowsa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spelniajagcej wymagan
okreslonych w ust. 6.

. Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktdrym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wymaga si¢, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byty nast¢pujace postanowienia:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiagzuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia
od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia,
od ktorego uplywa umowny termin platnosci — pod rygorem zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamdwienia
wykonanego przez Podwykonawcg;

3) strony umowy ustalaja, ze na zaptat¢ ustalonego wynagrodzenia nie maja wptywu
rozliczenia 1 zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

4) Wykonawca nie moze wstrzymywa¢ podwykonawcy odbioru robot lub ich
rozliczanego fragmentu jesli te same roboty zostaly odebrane i przyjete do rozliczenia
przez Zamawiajacego;
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10.

11.

12

5) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

6) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegdlne prace
(pozycje kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;

7) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne
zobowigzanie migdzy Wykonawcg a Podwykonawca i w przypadku nie zwrdcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzil roszczen z tego tytulu
wobec Zamawiajacego;

8) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Realizatora Umowy o
nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w
szczegolnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia;

9) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2016 r., poz. 1666 z p6zn. zm.) wszystkich os6b wykonujacych w toku realizacji
zamoOwienia prace wykonywane wysitkiem fizycznym objete przedmiotem
zamoOwienia;

10) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 6 dni roboczych, do przedtozenia
Zamawiajacemu i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do
wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawczej
wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego, wzglgdnie kopii
umow o pracg. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego

Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny

Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajagcych umowe¢ w imieniu

Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub

w przypadku nie uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan

okreslonych w ust. 6 oraz wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego

doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robot
przez podwykonawce. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, Zze umowa

o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajagcego w rozumieniu art. 647 § 2

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy

przez ZamawiajacegoO.

Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysiecy

ztotych 00/100). W przypadkach umoéw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawc¢ do wprowadzenia stosownych zmian.

. Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
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13.
14.

15.

16.

oo

Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Realizatora Umowy oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.
Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
Nadzoér nad realizacjg przedmiotu zamoéwienia sprawowac beda:
B) et ,
D)

Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wilasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznos$ci przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposodb pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,
a w szczegolnosci dozor.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania rob6t. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wiasnym staraniem i zapewni ochrong mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow;

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wlascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokét zejscia z dzialki z jej whascicielem.
Wykonawca zapewni OC z tytulu prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej w zakresie robot
na kwote¢ nie nizsza niz 1 mln zl, obowigzujacg przez caly okres realizacji umowy o
udzielenie zamo6wienia publicznego, zabezpieczajaca roszczenia Zamawiajacego i 0soOb
trzecich, mogagce powsta¢ w mieniu Zamawiajgcego 1 osob trzecich, w zwigzku z
realizacja przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sie konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajgcego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejagcg zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) prowadzenia realizacji roboét w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

2) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca  zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania wlascicieli urzadzen obcych (np. gaz,

woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.) o zamiarze prowadzenia robot w ich

sgsiedztwie.

Procedura odbiorow czgsciowych i koncowego:

1) Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czgsciowego lub koncowego w formie
pisemnej] Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty
odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na
wbudowane materialy, protokoty pomiarow 1 sprawdzen, rysunki zamienne wzgledem
dokumentacji projektowej). W zgloszeniu Wykonawca przedstawia zestawienie robot
zglaszanych do odbioru bazujac na harmonogramie rzeczowo — finansowym.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgltoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru cze$ciowego i 14 dni od dnia
zgltoszenia gotowosci do odbioru koncowego.
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30.

4)

5)

6)

7)

8)

Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajgcy zgtosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbioréow czesciowych.

Nadzoér 1 Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btgdami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Jesli w toku odbiorow cze$ciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciagu
siedmiu dni. Podczas odbioru koncowego zamawiajagcemu przyshuguja uprawnienia,
o ktérych mowa w ust. 25

Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatéw dla PINB w Stawnie.
Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
zaméOwienia o ktorym mowa w ust. 28 pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc
wymagane dokumenty odbiorowe, réwnoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) 1
Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

oswiadczenie Kierownika robot o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

protokoty z odbioréw technicznych,

projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach) i ewentualnie dokumentacj¢ dodatkowa
sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne, warsztatowe,
rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub likwidac;ji itp.),
zestawienie wbudowanych materialtow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza zatwierdzong przez wlasciwy osrodek
geodezyjny z uwzglednieniem aktualizacji uzytkow gruntowych, potwierdzong przez
wlasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2 egz,
charakterystyke energetyczna,

Spis zawarto$ci z numeracja stron,

47



Fundusze . A Unia Europejska
Europejskie gé?sckzapospouta 'ﬁ' Pomorze Europejski Fundusz
- %" Zachodnie

Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny

Znak sprawy: RSSA.271.44.2020
» Termomodernizacja wraz z przebudowq swietlicy wiejskiej w Starym Krakowie, gmina Stawno”

10) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
i SIWZ warunkujace odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.

31. Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez
Wykonawce gwarancji, ktorej tres$¢ stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

32. W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladow wad i usterek.

33. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi
I gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 60 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:

1) termin rozpoczgcia — po podpisaniu umowy z Wykonawca i przekazaniu placu
budowy;
2) termin zakonczenia cato$ci przedmiotu zaméwienia: 30 wrze$nia 2021 r.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia whasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
1. Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystluguje wynagrodzenie ryczaltowe:
Warto$¢ netto catego zamOwienia: ..........ooeviiiiniiiiiiiiiiiiiii e, zt,
VAT — ... Q00 e zt,
Wartos¢ brutto calego zamowienia: ......ccceeevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniin. z,
N3 ()1 1V (S ,
w tym:
Zadanie nr 1 — ,,Termomodernizacja budynku $wietlicy”
Warto$€ Netto: .....ovvueieiiiiii i zt,
VAT - ... Q00 e zt,
WartoS€ brutto: ....ccvvvueiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiieeannn zl,

Zadanie nr 2 — ,,Roboty pozostale”

WartoSC NETEO: ..ttt e, 71,

VAT - .......... b S 71,

WArtOSC DrUtto: coveeeerereeeeeneeeneeeeseeeeeessnencconnsesns zl,

N (014 111
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Zadanie nr 3 — ,,Montaz instalacji fotowoltaicznej 2,5 - 3,0 kWp”

WartoSC NETEO: ..ttt e et z1,

VAT - . Q00 e zt,

WArtOSC Drutto: coveeeerereeieeeeeeseneeeeeeeeessnencecanssscns zl,

SEOWNIE: .ot
Zadanie nr 4 — ,Montaz instalacji odgromowej”

Warto$C NEttO: «.ovveeiiti e, z1,

VAT - ... D zt,

ALY ) 0 LT 1) o 1 z1,

SHOWIIE: ..t

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
i nie mogg ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialtdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy.

6. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy 1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

7. Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

§ 10

1. Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w nastepujacy
sposob: faktury czgsciowe — nie wigcej niz jedna faktura miesiecznie oraz faktura po
odbiorze koncowym.

2. Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje 2z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czeSciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego robdt bez uwag przez Komisje powotang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia  rzeczowo - finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujgc na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.
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o

~

10.

11.

12.

13.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag, ktorej wartosé
wyniesie nie mnie niz 5% wartosci zamowienia.
Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie .................. dni
liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentdéw. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do
przekazania dla Zamawiajacego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych
za posrednictwem platformy o ktérej mowa w w/w ustawie.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Fakturg nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawceg do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢é kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentoéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwiagzku z zawartymi Umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcoéw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow rowniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacje¢ o =zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
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14.

15.

16.

17.

18.

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamowienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu pos§wiadczonej za zgodnosé z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

doregczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§11

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1)
2)

3)
4)

weryfikacji dokumentacji projektowej;

nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz przepisami art.
251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;

udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczeciem roblOt, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;
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5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisoOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy przez wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego, w
rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniklych w toku
realizacji przedsigwzi¢cia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigeu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z wudzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbednych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdéw 1 wyroboéw, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatbw 1 wyrobéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rz¢dnych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw roboét, a takze projektow organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robdt w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad i usterek;

19) udzialu w czynnos$ciach zwigzanych z odbiorami czg¢$ciowymi, odbiorem koncowym i
ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, Sposob oraz termin ich usunigcia.

§12
Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ..............coceviviiniin.n.
2. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
N A 74 1 L Loy S S
3. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza

] 1=

=
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4.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania

wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na takg zmiang nie wyrazié

zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SIWZ.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

I doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych

Z Umowy.

O zmianie koordynatora w zakresie obowiagzkéw umownych ze strony Zamawiajacego

Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia  naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 9 ust. I umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokos$ci 2% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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10)za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o prace, w wysokos$ci
2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

W szczegdlnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek

ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowite] podane] w ofercie, czyli KWOte .....ccccoovvimiiiiiiiiiiiiniiceece e zt

wformie ...

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, w szczego6lnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztoOw zastepczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkdd przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30%  wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi

na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w pkt 4 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme niz

pieniagdz, wéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartoSci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego

zabezpieczenia).

§15
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesieccy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi

WYNOSI .....onvennn. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usuniecie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunig¢cia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
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podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunig¢cia ze $rodkow wniesionych na

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy:.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin r¢kojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie termindéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§17
1. W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy o zamoéwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.
2. W razie odstagpienia od umowy przez Wykonawce, zobowigzany jest on do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robdt na swoj koszt.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowienh umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843), ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci i
moga nastapi¢ wylacznie w nastepujacych sytuacjach:
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1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie zmiany terminu i kosztéw realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub  blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bgdace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bg¢dace nastgpstwem koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robét;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robot objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegla wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

W zakresie zmiany kierownika robot branzowych, przedstawionego/ych w ofercie —

jedynie za uprzedniag pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku zmiany

kierownika robo6t branzowych — nowy kierownik robot branzowych musi spetniaé
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony

Zamawiajacego

Wystagpienia zdarzen silty wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobieZenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1)
2)

opis propozycji zmiany,
uzasadnienie zmiany,
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10.

11.
12.

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana

bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzg¢tu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczOwego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét konieczno$ci na podstawie kosztorysu réznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 — 6 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.

§19
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Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujgcych,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnoSci.
2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dzialan Zamawiajacego dokonanych wzgledem o0so6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§ 22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia — Zalgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatgcznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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no

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONMAWCE. ...ttt bbbt bbb bbb e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Termomodernizacja wraz 7 przebudowg S$wietlicy wiejskiej w Starym Krakowie,
gmina Slawno” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektows, wiedza
I sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
......... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik Nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDG W .ot zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......viiiiieiiieiie ettt ettt e s et eabeesbeesabeensaesbeenneeennes

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawcg”), wylonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajagcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..oovvvvieiiiiieee e PLN (stownie: .......cccooviiiiiiiiiiiiiicieens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy  zawarte] z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ...vviii e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzatl si¢ ze swych zobowigzan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 oswiadczenia Zamawiajgcego dla osiggniecia skuteczno$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........cccoeeeiiennns 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznosci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwilg, kiedy dtuzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl.  Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik Nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Elementy i rodzaje robot Wartos¢ Termlrn-
netto brutto platnosci
Zadanie nr 1, Termomodernizacja budynku
swietlicy”
1. Budowlane, rozbiorki naprawa elewacji,

Dach: wiatrownice, taty i kontr taty, deskowanie
2. dachu, pokrycie dachu, izolacje, obrdobki
blacharskie

Posadzki

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Ocieplenia dachu

Stolarka zewngtrzna

Instalacja elektryczna o§wietleniowa

Wentylacja

Instalacja c.o

10. | Baterie umywalkowe

Zadanie nr 2— ,,Roboty pozostale”

Dach: montaz rynien oraz rur spustowych,
1. wymiang 1 dodatkowy montaz elementow
konstrukcyjnych, krokwi i kleszczy

Dodatkowe wzmocnienie konstrukcji dachowej

© O |N > |01~ w

2. (wieniec, wzmocnienie konstrukcji dachu)
3. Odcinkowe podbicie taw fundamentowych
4, Izolacje przeciwwilgociowe $cian
5. Wykonanie kominéw
6. Sciany wewnetrzne
7. Stolarka wewnetrzna
8 Instalacje  elektryczng  gniazd  wtykowych,
' o$wietlenia awaryjnego rozdzielnic elektrycznych,
9. Montaz kotta na pellet z wyposazeniem.
10 Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej (bez
" | baterii)
Kanalizacja obsadzenie zbiornika i przytacze do
11.
budynku
12. | Kanalizacja wewngtrzng

Zagospodarowanie terenu- wykonanie ciggoéw
13 pieszych oraz opaski z kostki betonowej wokot
" |budynku/z wylaczeniem zieleni, dostawy i
montazu tawek, koszy/

14. | Wykonanie kanalizacji deszczowej.

Zadanie nr 3 - ,Montaz instalacji
fotowoltaicznej 2,5 -3,0 kWp”

1. Wykonanie dokumentacji na montaz instalacji

2. Wykonanie montazu i uruchomienia instalacji
Zadanie nr 4 — ,Montaz instalacji
odgromowej”
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1. Wykonanie dokumentacji na montaz instalacji
2. Wykonanie montazu instalacji

Razem Cze$¢ VIII — Inne’

Lo |

Y

Razem cala wartos$¢ inwestycji

Y W czesci Il — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidzial
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegotowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy

63



Fundusze . Unia Europejska S
EUI'OPEjSkIe Sé?sckzapospo“ta 'ﬂ' Pomor_ze Europejski Fundusz ', b
Program Regionalny - ‘1‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego Sk

Znak sprawy: RSSA.271.44.2020
» Termomodernizacja wraz z przebudowq swietlicy wiejskiej w Starym Krakowie, gmina Stawno”

Zalacznik Nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Termomodernizacja wraz z przebudowq swietlicy wiejskiej w Starym
Krakowie, gmina Stawno”.

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........ccccoveveereeieesieereennes
zdnia .o 0 roboty budowlane: ....... ..o
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w caloSci / czgéci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztoZenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ........c..ccoccvvvviiiiinnene zt
Brutto, STOWNIE: ..cooooiiiiiiiiiii zt
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie be¢dzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie byto dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, piecze¢ i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy

*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY.......eetieiiiiiie ettt sttt ettt e st ste s et e beesteaseenbeeneeaseesbeenbenneeanee e

AAIES WYKONAWCY......ccuveeeieitieite ettt e ste et steeste e s te e te e st e s se e beestesae e teeseesbeesbeaseesseeseeneeateenteenreenee e

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, pn. ,, Termomodernizacja
wraz z przebudowq swietlicy wiejskiej w Starym Krakowie, gmina Stawno” prowadzonego
przez Gmin¢ Stawno o$wiadczam, co nastgpuje:

1.

2.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

*zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocze$nie o§wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoS$cig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

*nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia.
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7. *w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia, nie wnosimy do niej
uwag ani zastrzezen

11. zapoznali$my si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SIWZ)
1 nie wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: ....oceeevveeierienieeiienieneeene

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 144 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1z 2018 r.
Nr 127 poz. 2) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy
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