

Sławno, dnia 11 stycznia 2021 r.

RSSA.271.48.2020

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenu Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, odpowiedź na następujące pytanie:

**Pytanie:** Czy Zamawiający umożliwi wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości odbioru – fakturowania robót częściowych zgodnie z przedłożonym harmonogramem robót w przypadku wykonania robót w zaawansowaniu minimum 90%?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dokonał zmiany sposobu płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym do § 10 umowy wprowadza się następujące zapisy:

1. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych w następujący sposób: faktury częściowe – nie więcej niż jedna faktura miesięcznie oraz faktura końcowa po odbiorze końcowym.
2. Do płatności będą uwzględniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo - finansowego wykonane w 100%. Fakturę częściową Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu odbioru częściowego robót bez uwag przez Komisję powołaną przez Zamawiającego. Komisja wariantowo może dopuścić wykonanie pozycji z zestawienia rzeczowo – finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, że zaawansowanie pozycji nie może być mniejsze niż 90%. W tym przypadku Komisja określi bazując na kosztorysie ofertowym wartość zrealizowanych prac.
3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót bez uwag, której wartość wyniesie nie mniej niż 5% wartości zamówienia.

Ujednoliconą treść załącznika nr 4 do SIWZ została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej <http://ug.slawno.ibip.pl/>.

Wójt  
(-) Ryszard Stachowiak