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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

,Remont tarasu oraz wykonanie prac elewacyjnych dla
przebudowanego budynku na siedzib¢ Urz¢edu Gminy w Slawnie”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Stawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Strona prowadzonego postgpowania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/?id=228508&catalog=379798
Godziny urzgdowania: poniedziatki: 8.00 — 16.00, od wtorku do pigtku: 7.00 — 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
E-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
Adres skrzynki ePUAP: /gminaslawno/skrytka
Nr telefonu: 0 59 810 67 10
Nr faksu: 0 59 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 2 marca 2021 r.
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R0ZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo

zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp

oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogltoszenia o zamdwieniu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona prowadzonego postgpowania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/?1d=228508&catalog=379798.

ROZDZIAL |1. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

RozDpzIAL I11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Remont tarasu oraz
wykonanie prac elewacyjnych dla przebudowanego budynku na siedzibe
Urzedu Gminy w Stawnie” zlokalizowanego na dz. nr 335 obr¢b ewidencyjny 0002
Stawno, miasto Stawno, zgodnie =z przepisami ustawy Prawo budowlane
| rozporzadzeniami wykonawczymi.

Przedmiot zamowienia okre§la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza,
Z uwzglednieniem zapiséw SIWZ.

Przedmiot zamowienia podzielony zostat na 5 zadan i obejmuje:

1) Zadanie nr 1. Remont tarasu nad wejsciem glownym.

a) Demontaz balustrady i montaz nowe;j.

b) Demontaz starych posadzek. Wykonanie nowych posadzek tarasu, hydroizolacji i

obrobek — orynnowanie.

c) Remont kolumn, arkad i podciggdow — roboty rozbiorkowe i zabezpieczajace.

d) Remont kolumn, arkad i podciggdéw — roboty murowe, tynkarskie i sztukatorskie.
Uwaga: Taras nalezy pomalowac¢ farbag  okreslona w dokumentacji projektowe;j
w odcieniach zieleni.

2) Zadanie nr 2. Naprawa schodéw gléwnych wraz z barierka.

a) Wykonanie naprawy schodow glownych wejsciowych. Trzydziestu stopni
0 wymiarach 9 x 33 cm 1 szerokosci ok. 1,6 m.

b) Wykonanie czyszczenia (poprzez piaskowanie) zabytkowej kutej balustrady 8,25
m, wykonania uzupetnienia brakujacych elementéw balustrady, zabezpieczenie
jej antykorozyjnie i pomalowanie. Balustrade nalezy wyposazy¢ w podchwyt z
drewna lisciastego (twardego) na wysokosci 1,1 m od poziomu stopni co wigzaé
si¢ bedzie z koniecznos$cia nadbudowy balustrady. Podchwyt nalezy réwniez
uzupeti¢ na odrestaurowanej balustradzie o dlugosci okoto 2,0 m przy tarasie
pod zadaszong werandg. Sposob nadbudowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

¢) Odcinek balustrady w miejscu planowanej do realizacji windy dla osoby

niepetnosprawnej nalezy zdemontowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu.
3) Zadanie nr 3. Wykonanie remontu tarasu pod weranda
a) Wykonie prac remontowych, uzupelnienia brakujacych elementoéw, gruntowania
I malowania: stupow, balustrad (goérnej i dolnej), stropu i elementéw betonowych
tarasu. Taras o wymiarach 4,06 m x 6,78 m z dwoma stupami o srednicy 77 cm.

b) Malowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu tych samych koloréw co przy Zadaniu nr
1.
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4) Zadanie nr 4. Wykonanie czyszczenia i impregnacji kamiennego cokolu.
Wykonanie czyszczenia kamiennego cokotu wokoét budynku, podstaw stupow tarasu
oraz werandy — 60,5 mb oraz eclementdw betonowych wystepujacych w obszarze
czyszczonego kamienia. Elewacje po wyczyszczeniu nalezy zaimpregnowac.
Na 5 sztuk okien zamontowane sg kraty stalowe ktore nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowac.

5) Zadanie nr 5. Wykonanie naprawy muru stanowiacego ogrodzenie od strony
poinocne;j.

a) Wykonanie czyszczenia S$ciany ceglanej z pozostato$ci po tynkach, masach
bitumicznych zabrudzef, uzupehienie brakow ceglanych wraz z wypetnieniem
brakujacej fugi. Obmiar prac wynosi 60 m-.

b) Wykonanie skucia istniejacego tynku. Obmiar prac wynosi 50 m®.

c) Wykonanie nowych tynkow. Obmiar prac wynosi 54 m?.

d) Wyczzyszczenie I pomalowanie konstrukcji stalowych okien. Obmiar prac wynosi
14 m®.

UWAGA - w trakcie budowy Wykonawca nie bedzie ograniczal dostepu do budynku
oraz dostepu do ciggéw pieszo — jezdnych w celu umozliwienia innym wykonawcom
realizacji zleconych im prac. Przed rozpoczeciem prac, nalezy ustali¢ z Nadzorem
obszar zajety przez rusztowania oraz czas ich rozstawienia.

4. Szczegodtowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych zawieraja:

1) Badania Konserwatorskie. Program Prac Konserwatorskich Na potrzeby remontu
I adaptacji zabytkowej Willi Schultza w Stawnie.

2) Projekt Budowlano — Wykonawczy. Remontu i przebudowy Willi Schultza w Stawnie
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz z rozbiorka i1 budowag elementow
zagospodarowania terenu.

3) Projekt wykonawczy. Remont tarasu przebudowanego budynku na siedzibe
Urzedu Gminy w Stawnie.

4) Program prac Konserwatorskich dla tarasu budynku przebudowywanego na siedzibg
Urzedu Gminy Stawno.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i
zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robot zalaczony do dokumentacji przetargowej opracowany zostal tylko
dla zadania 1 jest elementem pomocniczym, nalezy go zweryfikowa¢ z SWZ i nie jest
podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznad
projekt budowlano — wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i zalaczniku nr 2 do SWZ pn.
»Uwagi dotyczgce realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji
budowlanej.”

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawcg powinny odpowiada¢ dziatlom harmonogramu rzeczowo — finansowego

stanowigcego zatacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do postepowania przetargowego.
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5. Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca
dokonal wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji
niezbednych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamowienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy udostepni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji. W przypadku
nie dokonania przez Wykonawce wizji lokalnej oferta tego Wykonawcy zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Pzp.

6. Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

7. Prowadzenie robot na budowie:

1) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

8. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacj¢ Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzér wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem WNadzoru
Inwestorskiego);

2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

4) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia;

5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow;

7) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy;

8) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzg¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

9) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

10)w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w
przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowiazany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.
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9. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W ofercie Wykonawca okre$la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre$lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zaméwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skal¢ robot budowlanych i pomoc w oszacowaniu kosztéw
inwestycji, wobec czego jest on wytgcznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialdw zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz Srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robét przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robo6t bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy oséb, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymoég nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujagcych budowa, dostawcow
materialdw budowlanych.

11) W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikoéw musi

przed rozpocze¢ciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
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oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia

umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wykonawca na kazde zadanic Zamawiajgcego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula
wskazang w ust. 10, przy realizacji zamowienia oraz zanonimizowane kopie umow o

pracg, umow cywilnoprawnych tych osob.

13) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi minimum 36
miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy

infrastruktury.

14) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
polisg OC Wykonawcy z tytulu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
robot na kwotg nie nizszg niz 1 mln zl, obowiazujacg przez caly okres realizacji
umowy o udzielenie zamodwienia publicznego, zabezpieczajaca roszczenia
Zamawiajacego 1 0sOb trzecich, mogace powsta¢ w mieniu Zamawiajgcego 1 osob

trzecich, w zwigzku z realizacja przedmiotu zamoéwienia.
10. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to np. okoliczno$ci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisdéw. Zmiany musza

zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):
45.00.00.00-7 — Roboty budowlane,
45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
45.44.30.00-4 — Roboty elewacyjne,
45.26.29.00-0 — Roboty balkonowe.

ROZDZIAL |V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:

1. termin rozpoczg¢cia — po podpisaniu umowy z Wykonawcg 1 przekazaniu placu budowy,
2. termin zakonczenia — 75 dni od dnia przekazania placu budowy.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

RozDz1AL V1. ZAMOWIENIA PODOBNE.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci udzielenia zaméwien polegajacych na powtdrzeniu

podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;.

RozpzIAL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowiagzku osobistego wykonania przez wykonawce

kluczowych czeséci zamowienia.
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2. Zamawiajacy zada wskazania czg¢$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia.

RoOzZDZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie 0 zamowienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—muszg  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcoéw  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i1 zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—petnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcéw powinna spelniaé
nast¢pujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalgcznik nr 3 do SWZ);
— wykaz wykonanych robdt budowlanych (Zalacznik Nr 4 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, Ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;
— o$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 7 do SWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu 1 braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SWZ);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Rozpziar. IX. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkow dowodowych oraz
innych dokumentoéw lub oswiadczen, jakich moze zagda¢ zamawiajacy od Wykonawcy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2415).



Znak sprawy: RSSA.271.9.2021
»Remont tarasu oraz wykonanie prac elewacyjnych dla przebudowanego budynku na siedzibe Urzedu Gminy w Slawnie”

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie

rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoOwienia dokonywane beda

w walucie polskiej.

RozDZ1AL X|. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;

a)

b)

d)

9)

ktory naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkow, oplat lub skladek na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu

do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed

uplywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;
ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony srodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:

— bedacego osoba fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko
srodowisku, o ktérym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, o
ktorym mowa w rozdziale XXVl Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego
popetnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolno$ci lub kare
grzywny;

— wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowiazkoéw wynikajacych z prawa ochrony Srodowiska, prawa pracy lub
przepisOw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzja kare
pienie¢zna;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,

wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w

spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie

skazano za przestgpstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.

alub b;

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadtosé, ktorego aktywami

zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktorego dziatalnos¢

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza

jego uczciwos¢, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego

dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocag stosownych
dowodow;

jezeli wystepuje konflikt interesOw w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktérego nie mozna

skutecznie wyeliminowac¢ w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy;

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonal lub nienalezycie wykonal albo dilugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajagce z wczesniejszej] umowy w sprawie zamowienia
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2.

3.

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zast¢pczego lub realizacji
uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady;

h) ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co
moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktory zatail te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

1) ktory bezprawnie wptywat lub probowal wplywaé na czynno$ci zamawiajgcego
lub probowat pozyska¢ lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

j) ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w btad, co moglto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca moze =zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt

1,21 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajagcemu, ze spetnit

facznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowigzal si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem, w tym poprzez
zado$¢uczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznos$ci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wilasciwymi organami, w tym
organami $cigania, lub zamawiajacym;

3) podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestgpstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postepowaniu, w szczegolnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postgpowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyl system sprawozdawczo$ci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewngtrznego do monitorowania przestrzegania
przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzil wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawceg czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3,

sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnoSci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne

okolicznos$ci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3, nie sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnos$ci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawcg.

RozpziAr X11. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy spetniajacy warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1. posiadajacy zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetienie
wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposob szczegolny. Ocena spelniania

10
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2.

3.

4.

warunku udziatu w postepowaniu  Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasad¢ spetnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zatagczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego W niniejszym

postepowaniu;

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej

lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetienie

wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposob szczegolny. Ocena spelniania

warunku udzialu w postgpowaniu  Wykonawcoéw zostanie dokonana w oparciu

o zasade speinia — nie spetnia na podstawie oswiadczenia zatgczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego W niniejszym

postepowaniu,

znajdujacy sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehienie

wykonawca zobowigzany jest wykazaé w sposob szczegolny. Ocena spelniania

warunku udziatu w postgpowaniu  Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu

o zasade speinia — nie spetnia na podstawie oswiadczenia zatgczonego do oferty,

zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajagcego W niniejszym

postepowaniu;

posiadajacy zdolnoSci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo
nastgpi¢ wczesniej) w ciggu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie
co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajgcej swoim rodzajem
przedmiotowi zamodwienia o wartoSci robot budowlanych nie mniejszej
niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy zlotych 00/100) (brutto), z podaniem jej
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty
te zostaly wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zatacznik Nr 4 do SWZ. Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot.
najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie,
w szczeg6Olnos$ci zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone;

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatagcznik nr 3 do SWZ, ze dysponuje 1 osobg posiadajgcg uprawnienia
do Kkierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej;

€) Ocena spelienia warunku udzialu w postgpowaniu wykonawcow zostanie
dokonana w oparciu o zasad¢ speilnia — nie speinia na podstawie oswiadczen
1 dokumentow zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu.

RozpziAr XI11. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.
1. Do oferty Wykonawca dotgcza o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu

2.
3.

warunkéw udzialu w postgpowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.
Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zatacznik nr 6 do SWZ.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowod potwierdzajacy brak podstaw

wykluczenia, spetlnianie warunkow udzialu w postepowaniu na dzien skladania ofert,
tymczasowo zastepujacy wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe Srodki

dowodowe.

11
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4.

10.

11.

12.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlozenia
podmiotowych srodkow dowodowych, o ktérych mowa w art. 273 ustawy Pzp.
Zamawiajacy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia
warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:
1) Wykaz wykonanych minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajgcej swoim
rodzajem i1 warto$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 4 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaty
wykonane nalezycie, w szczeg6lno$ci zawierajace informacje 0 tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 3 do SWZ.
Jezeli Wykonawca nie zlozyt oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych
dokumentéw lub o$wiadczen niezbednych do przeprowadzenia postgpowania,
oswiadczenia lub dokumenty sa niekompletne lub zawieraja btedy, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupehienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupehienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkoéw prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia
lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnos$ci sa wymagane.
Podmiot, ktory zobowigzal sie do udostepnienia zasoboéw, odpowiada solidarnie z
Wykonawca, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostgpnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostgpniajacego zasoby nie potwierdzaja spetniania przez Wykonawcgwarunkow udzialu
w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.
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RozpzZIAL XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4.

o

10.

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci — 2.000,00 z1 (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Remont tarasu oraz wykonanie prac elewacyjnych”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz okreslony w SWZ skutkowato
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

ROzZDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA,.

1.

2.

Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uplywu terminu sktadania ofert do dnia
17 kwietnia 2021 r.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania oferta okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dluzszy niz 30 dni.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu
zwigzania oferta.

W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
oferta, o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres
zwigzania oferta.

RozDZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1.

W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja miedzy Zamawiajagcym, a
Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu miniPortalu, ktory dostepny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostepnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udzial w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP
ma dostep do nastepujacych formularzy: ,,Formularz do zlozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do ,,Formularza do komunikacji”.
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3.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentoéw
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentow i1 o$wiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostalty w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug administracji
publicznej (ePUAP).

Maksymalny rozmiar plikéw przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy:
»Formularz zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i ,,Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.

Za date przekazania oferty, wnioskow, zawiadomien, dokumentéw elektronicznych,
oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentow lub o$wiadczen oraz innych
informacji przyjmuje si¢ datg ich przekazania na ePUAP.

Zamawiajacy W Rozdziale | podaje link do strony postgpowania. Dane postgpowanie
mozna wyszuka¢ rowniez na Liscie wszystkich postgpowan w miniPortalu klikajac
wczesniej opcje ,,Dla Wykonawcow™ lub ze strony gltéwnej z zaktadki Postepowania.
Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Michat Zejglic (tel. 59 810 67 01).

2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).

3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 67 07).

Rozpziar. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACII
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 | ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu $rodkoéw komunikacji elektronicznej.

Rozbpz1AL XVI1I1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1.

N

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na
miniPortalu. Funkcjonalnos¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla
Wykonawcoéw na miniPortalu, w szczegotach danego postepowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktérym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Ofert¢ sktada sig, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Sposéb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w ,Instrukcji
uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1913 z pozn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  ,,Zalgcznik  stanowigcy  tajemnice
przedsigbiorstwa”, a nastgpnie wraz z plikami stanowigcymi jawng cze$¢ nalezy ten plik
zaszyfrowac.

Do oferty nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu
warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, w zakresie wskazanym w
SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a nastepnie zaszyfrowa¢ wraz z plikami stanowigcymi
oferte.
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7.
8.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skladania ofert wycofa¢ ofertg za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostepnego na ePUAP i udostepnionego rowniez na miniPortalu. Sposéb wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

Rozpziar XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZEOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dotaczenia katalogow elektronicznych do sktadanej
oferty.

RozDzIAL XX. SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT.

1.

How

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostgpnego na ePUAP 1 udostgpnionego rowniez na
miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostgpna dla
Wykonawcodw na miniPortalu, w szczegotach danego postgpowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktérym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Ofert¢ wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy zlozy¢ w terminie W terminie do dnia
18 marca 2021 roku, do godz. 09.30.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg.

Zamawiajacy odrzuci ofert¢ ztozong po terminie sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skladania ofert wycofaé oferte za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostgpnego na ePUAP 1 udostepnionego rowniez na miniPortalu. Sposdb wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostgpnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofa¢ ztozonej oferty.
Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

RozpzI1AL. XXI1. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.
2.

Otwarcie ofert nastagpi w dniu 18 marca 2021 roku, o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastgpuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego

po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastgpuje poprzez wskazanie

pliku do odszyfrowania.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowe;j

prowadzonego postgpowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

RozpziAr. XXI1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementdow zwigzanych
Z przedmiotem zamoOwienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie muszg by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.
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3.

4.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zaméwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

Rozbpziar. XXIIl. OrPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %
Okres obowigzywania gwarancji 30 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 6() miesiecy)
Termin platnoSci faktury (nie krotszy niz 7 dni i nie

. .. . 10 %
dhuzszy niz 30 dni)
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena taczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wedhug
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatgcznik nr 1 do
SWZ). Liczba punktéw, ktéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedhlug wzoru:

najnizsza cena brutto sposrdd ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = ==mmmm e s m e o e e X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesigcy 1 nie dtuzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
G = e x 30 pkt

Gm - Gmin
gdzie:
G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesiecy);
G, - okres obowiazywania gwarancji w ofercie badanej;
G,, - najdtuzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.
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€) Termin ptatnosci faktury.
Termin platnosci nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego formularza oferty (stanowigcego
zalacznik nr 1 do SWZ) i1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie platnosci.
Liczba punktoéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

termin ptatno$ci w ofercie oceniane;j

liczba punktow = - -- x 10 pkt.

11.

12.

13.

14.

najdtuzszy termin platnosci sposrdd ztozonych ofert

ZamoOwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera
sposrod tych ofert oferte, ktora otrzymala najwyzsza ocen¢ w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymaty taka sama ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy
wybiera oferte z najnizszg cena.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposéb, o ktorym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa ceng.
Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga oferowa¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio zlozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazdg sposrod ofert nie

podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwtlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje rOwnoczesnie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy,
ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli sa3 miejscami wykonywania dziatalnosci Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
faczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od

zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrdéd ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcdéw oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewaznic¢ postgpowanie.

RozDZIAL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamoOwienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.
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2.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajgcy zawiadamia
rownoczesnie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w tym
postepowaniu, w szczegolnosci kosztéw przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia w
tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktére dotyczy tego samego
przedmiotu zamédwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamoéwienia.

Rozpziar. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu
polise OC Wykonawcy z tytutu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w zakresie robot
na kwot¢ nie nizsza niz 1 mln zl, obowigzujaca przez caty okres realizacji umowy o
udzielenie zamowienia publicznego, zabezpieczajaca roszczenia Zamawiajacego i 0sob
trzecich, mogace powsta¢ w mieniu Zamawiajacego 1 0sOb trzecich, w zwiagzku z
realizacja przedmiotu zamowienia.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokonaé¢ ponownego
badania 1 oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postepowaniu WykonawcoéOw oraz
wybrac¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

RozpziAr XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

1. Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedhug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwotg stanowigcg 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajagcy pozostawi nha
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
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7.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez
podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci muszg nieodwotalnie
I bezwarunkowo zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j
na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme¢ niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SWz.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone W formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usuni¢cia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji publicznej,
w szczegdlnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpno$ci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
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aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresic zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznos$ci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru roboét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawg obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktdry stanowi¢ bedzie réznicg pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
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10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RoOzZDZIAL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przystuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale IX (art. 505-590) ustawy Pzp.

RozpZIAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1 z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. +48 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2.  we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Remont
tarasu oraz wykonanie prac elewacyjnych dla przebudowanego budynku na
siedzibe Urzedu Gminy w Slawnie” RSSA.271.9.2021, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 18,
19, 74, 75 1 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych przepisow
prawa mogg dokonywa¢ oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego postgpowania i
realizacji zadania, w tym w szczego6lnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem
srodkow finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii Europejskiej;
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5.

6.

dane osobowe nie be¢dg przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru

Gospodarczego;

dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych termindéw

archiwizacji, w tym w szczego6lnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdzn. zm.),

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z

2020 r. poz. 164 z p6zn. zm.) oraz ustawy Pzp;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w

przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w post¢powaniu o udzielenie zamowienia

publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, o ktérym mowa w art. 22 RODO;

osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie — Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego pn.: ,,Remont tarasu
oraz wykonanie prac elewacyjnych dla przebudowanego budynku na siedzib¢ Urzedu
Gminy w Slawnie” oferujemy wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia za ceng:

Warto$¢ netto ZamoOwienia: ......ooovvvviiiiiiiieeee i z1,

VAT - .......... T z1,

WartoS$¢ brutto ZamoOwienia: .....c.eeeeeiiiiineeeeeeiiiiineeeeeceennen z1,

N (0104 1) (S ,
w tym:

Zadanie nr 1. Remont tarasu nad wejsciem glownym.

WartoSCE Netto: ...oovviiiiiiiii zt,

VAT - ... O z1,

WartoSC€ Druttor..cceeeiiiieeierieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenes z1,

Nt ()71 (S ,

Zadanie nr 2. Naprawa schodow gléownych wraz z barierka.

WartoSC Netto: ...ovviiiiiii zt,

VAT - ... O z1,

WartoSC€ Druttor..cceeeiiiieeieiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenes z1,

N ()71 (S ,

Zadanie nr 3. Wykonanie remontu tarasu pod weranda.

WartoSC Netto: ...ovvviiiiiiii e, zt,

VAT - .......... b zi,

WartoSC€ Drutto:..cceeeeiiieeieieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeecnes z1,

N (011411 (=T :

Zadanie nr 4. Wykonanie czyszczenia i impregnacji kamiennego cokolu.

WartoSC Netto: ...ovvviiiiiiii e, zt,

VAT - .......... b zi,

WartoSC€ Drutto:..cceeeiiiieeieieiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeenes z1,

N (01411 (- :

Zadanie nr 5. Wykonanie naprawy muru stanowigcego ogrodzenie od strony polnocne;j.
WartoSC NEtLO: ..ottt 71,
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VAT - ... OO z1,
A0 5 0 LT 1) ) 11 (1 L z1,
N3 ()17 1 (S

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane

Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesi¢cy (nie krétszy niz 36 miesigcy i nie

dtuzszy niz 60 miesiecy).

Termin ptatnosci faktury: .................. dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N U T BB O  ONU . ettt ettt et et s e e e s msnsnsnnnsmennnnnnnnnn
N UINIEE TAKSU . oeeeieieeeeeeee ettt ettt et e e e ettt et et e et e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e enneens

1. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SWZ i nie wnosimy

do nich zadnych zastrzezen,

2) uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania

zamowienia.

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu

zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,

4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert

do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.

2. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy

W miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
3. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
4. Do oferty dotagczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczonag.

»Oswiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.

14 RODO.

B e e ,
B e e ,
B e e ,

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania swiadczen

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki
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Zalacznik nr 2 do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

1. Warstwe posadzke wykonczy¢ rustykalng ptytka gresowa rektyfikowana w wymiarze
20x20 lub 15x15cm Gatunek Gl, antyposlizgowos¢ R10. Z uwagi na montaz plytki n
tarasie zewnetrznym musi by¢ ona w jasnym kolorze. Ponizej zdjecie przyktadowej

2. Profil okapowy oraz rynny nalezy dostarczy¢ w systemie jednego producenta.
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamdowienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Zalacznik nr 3 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

: Zakres Wyk,orijanych Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko CZynnosci oraz : : . dysponowania
S posiadane odpowiadajacym
Lp. | iimie, adres proponowana rola R . . S przez
. ; L Uprawnienia przedmiotowi zaméwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . . Wykonawce
P (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia . . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi
1. bez ograniczen w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej
............................... AN

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWa WYKONAWCY ......veiiiiiiiiiiiiiieeieee e
Adres WYKONAWCY .. .cooviiiiiiiiieiiieiieeee et ettt et

Numer telefonu ... Numer fax .....ccccceveveeenn.

Wykaz wykonanych robdt budowlanych odpowiadajacych swoim

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

rodzajem 1 wartoscia

Calkowita Termin realizacji ustugi
warto$é brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zamoéwienia tugi w PLN telefon, osoba do kontaktu
ustugl w Data Data
rozpoczecia zakonczenia
1.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 5 do SWZ

UMOWA Nr ....... /2021

zawarta wdniu ..o 2021 r. pomiedzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Stawno z siedzibg przy ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta Gminy Stawno — Ryszarda
Stachowiaka, (zwang dalej ,,Zamawiajgcym”),

Z S1edZIDg W .o , NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ uuueeerreieeinnnessresesseesnsssssssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssses
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Remont tarasu oraz
wykonanie prac elewacyjnych dla przebudowanego budynku na siedzibe
Urzedu Gminy w Stawnie” zlokalizowanego na dz. nr 335 obrgb ewidencyjny 0002
Stawno, miasto Stawno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami
wykonawczymi.
§2
1. Przedmiot zamowienia okre§la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza,
z uwzglednieniem zapiséw SIWZ.
2. Przedmiot zamoéwienia podzielony zostal na 5 zadan i obejmuje:
1) Zadanie nr 1. Remont tarasu nad wejsciem glownym.
a) Demontaz balustrady i montaz nowe;j.
b) Demontaz starych posadzek. Wykonanie nowych posadzek tarasu, hydroizolacji i
obrobek — orynnowanie.
c) Remont kolumn, arkad i podciggow — roboty rozbiorkowe i zabezpieczajace.
d) Remont kolumn, arkad i podciggéw — roboty murowe, tynkarskie i sztukatorskie.
Uwaga: Taras nalezy pomalowa¢ farbg  okreslong w dokumentacji projektowej
w odcieniach zieleni.
2) Zadanie nr 2. Naprawa schodow glownych wraz z barierka.
a) Wykonanie naprawy schodéw gtownych wejsciowych. Trzydziestu stopni
0 wymiarach 9 x 33 cm 1 szerokos$ci ok. 1,6 m.
b) Wykonanie czyszczenia (poprzez piaskowanie) zabytkowej kutej balustrady 8,25
m, wykonania uzupekienia brakujacych elementow balustrady, zabezpieczenie
jej antykorozyjnie i pomalowanie. Balustrad¢ nalezy wyposazy¢ w podchwyt z
drewna lisciastego (twardego) na wysokosci 1,1 m od poziomu stopni co wigzaé
si¢ bedzie z konieczno$cia nadbudowy balustrady. Podchwyt nalezy roéwniez
uzupetni¢ na odrestaurowanej balustradzie o dtugosci okoto 2,0 m przy tarasie
pod zadaszong weranda. Sposob nadbudowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym.
c) Odcinek balustrady w miejscu planowanej do realizacji windy dla osoby
niepetnosprawnej nalezy zdemontowac i przekaza¢ Zamawiajacemu.
3) Zadanie nr 3. Wykonanie remontu tarasu pod weranda
a) Wykonie prac remontowych, uzupekienia brakujacych elementéw, gruntowania
I malowania: stupow, balustrad (goérnej i dolnej), stropu i elementéw betonowych
tarasu. Taras o wymiarach 4,06 m x 6,78 m z dwoma stupami o srednicy 77 cm.
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b) Malowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu tych samych koloréw co przy Zadaniu nr
1.

4) Zadanie nr 4. Wykonanie czyszczenia i impregnacji kamiennego cokotu.
Wykonanie czyszczenia kamiennego cokolu wokoét budynku, podstaw stupdw tarasu
oraz werandy — 60,5 mb oraz eclementdw betonowych wystepujacych w obszarze
czyszczonego kamienia. Elewacje po wyczyszczeniu nalezy zaimpregnowac.
Na 5 sztuk okien zamontowane sg kraty stalowe ktore nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowac.

5) Zadanie nr 5. Wykonanie naprawy muru stanowiacego ogrodzenie od strony
poinocne;j.

e) Wykonanie czyszczenia S$ciany ceglanej z pozostatoéci po tynkach, masach
bitumicznych zabrudzef, uzupehienie brakow ceglanych wraz z wypetnieniem
brakujacej fugi. Obmiar prac wynosi 60 m?.

f) Wykonanie skucia istniejacego tynku. Obmiar prac wynosi 50 m?.

g) Wykonanie nowych tynkow. Obmiar prac wynosi 54 m?,

h) Wyczzyszczenie I pomalowanie konstrukcji stalowych okien. Obmiar prac wynosi
14 m”.

UWAGA — w trakcie budowy Wykonawca nie bedzie ograniczal dostepu do budynku

oraz dostepu do ciagow pieszo — jezdnych w celu umozliwienia innym wykonawcom

realizacji zleconych im prac. Przed rozpoczeciem prac, nalezy ustali¢c z Nadzorem
obszar zajety przez rusztowania oraz czas ich rozstawienia.

Szczegolowy opis i1 zakres rzeczowy robot budowlanych zawieraja:

1) Badania Konserwatorskie. Program Prac Konserwatorskich Na potrzeby remontu i
adaptacji zabytkowej Willi Schultza w Stawnie.

2) Projekt Budowlano — Wykonawczy. Remontu i przebudowy Willi Schultza w Stawnie
Wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz z rozbiorka i1 budowag elementow
zagospodarowania terenu.

3) Projekt wykonawczy. Remont tarasu przebudowanego budynku na siedzibe Urzedu
Gminy w Stawnie.

4) Program prac Konserwatorskich dla tarasu budynku przebudowywanego na siedzibe
Urzedu Gminy Stawno.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Prowadzenie robot na budowie:

1) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bgdzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajacemu
harmonogramu prac.

Na podstawie art. 95 ust. 1. ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych wszelkie

czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W

zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy oséb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio

zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymodg nie
dotyczy wiec, migdzy innymi o0sob: kierujacych budowg, dostawcow materiatoéw
budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed

rozpoczg¢ciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie

w zakresie okreslonym w ust. 7. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcoéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w

zakresie okreslonym w ust. 7, nalezy przedtozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo.
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9. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzulg
wskazang w ust. 7, przy realizacji zamoOwienia oraz zanonimizowane kopie umow o prace,
umow cywilnoprawnych tych osob.

§3

1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien .......................

2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§ 4

1. Wykonawca oswiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcoéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy 0 podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6.

5. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, w terminie, 0 ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajagcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

10.Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane niezgodnej z
zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie uwzglednienia
zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie wymagan okreslonych w ust. 6 oraz
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wzywa Wykonawce (lub podwykonawce) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany
— pod rygorem nie wyrazenia zgody na wykonywanie robodt przez podwykonawce.

11.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

12.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 20.000 zi (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawc¢ do wprowadzenia stosownych zmian.

13.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

14 Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

15.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

16.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzo6r nad realizacja przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
Q) et ,
D)

N

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wilasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznos$ci przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposodb pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
0 zatwierdzenie wyrobu i uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

6. Do Wykonawcy nalezy przygotowanie i1 utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,

a w szczegolnosci dozor.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Na wniosek Wykonawcy 1 za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego oOpis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia roboét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca w miejscach robot sgsiadujagcych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac szczeg6lng ostroznose.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochrong¢ mienia znajdujacego sie
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji
o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania oséb trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sie konczy.
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Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajgcego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajgcego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowg zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca  zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

i Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Wykonawca zobowiazany jest do spetniania okreslonych przez Zamawiajacego warunkow

wynikajacych z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp przez caly okres obowigzywania niniejszej

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajgcemu przy kazdej ptatnosci

oswiadczen potwierdzajacych realizowanie warunkow, o ktorych mowa w ust. 28.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania na kazde wezwanie Zamawiajacego

dokumentoéw potwierdzajacych spetnienie warunkow, o ktérych mowa w ust. 28.

Procedura odbioru koncowego 1 odbioréow czesciowych:

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej
Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zalgczajac do zgtoszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgltoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.
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4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czgsciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czeSciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w ciagu
siedmiu dni.

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Do pisemnego powiadomienia o0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia, o ktorym mowa w ust. 31 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé

wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet)

i Nadzoru (1 komplet), w sktad ktoérych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika robdt o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbiorow technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete
1 ztozona we wlasciwym osrodku geodezyjnym,

8) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku.
Podpisanie protokolu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladéow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokoét z ostatniego przegladu w okresie rgkojmi i gwarancii,

do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
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kalendarzowych przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:

1) termin rozpoczg¢cia — PO podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu
budowy,
2) termin zakonczenia — 75 dni od dnia przekazania placu budowy.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o§wiadczenia kierownika robot o podjgciu obowiazkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9

1. Za wykonywanie robot begdacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevvviiniiiiiiiiinienienninnn ,

VAT - ... O 71,
Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......ccevvvviiieiiiniiiiiiiiniiiniinnn 7k,
N2 (01 01 T

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie begdg indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztéow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego Kkosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy.

6. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej

wykonywania.
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Wykonawey poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w nastgpujacy
sposob: faktury czesciowe — nie wigcej niz jedna faktura miesigcznie oraz faktura
koncowa po odbiorze koncowym.
Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo — finansowego
wykonane w 100%. Fakture cze¢$ciowa Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu
odbioru czesciowego robdt bez uwag przez Komisje powotang przez Zamawiajacego.
Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z zestawienia rzecZowo —
finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 100% jest
nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze zaawansowanie pozycji nie moze by¢
mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja okresli bazujac na kosztorysie ofertowym
warto$¢ zrealizowanych prac.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru konicowego robot bez uwag, ktorej wartosé
wyniesie nie mnie niz 5% warto$ci zamowienia.
Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie .............. dni
liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentdéw. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do
przekazania dla Zamawiajacego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych
za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w w/w ustawie.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Fakturg nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowe;j ptatnosci Wykonawcy przyshuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zalacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcoéw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku gdy podwykonawca o§wiadcza, ze Wykonawca zalega z platno$ciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedklada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcoéw réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.
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Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcoéw, o ktérych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych os$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwot¢ naleznego wynagrodzenia w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodéw zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potrgca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§11

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajagcego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezb¢dnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;
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2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg¢ oraz przepisami
art. 25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczeciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robdt budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy 1 inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawcg robot, a Zamawiajacym w  zakresie
wykonywanych prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materialow przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane
1 inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robOt, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla rob6t zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsiewzigcia;

9) organizowania i udzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udzial w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow i wyrobow, a w szczegodlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14)sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia
robot oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robot, a takze projektow organizacji
robot, opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowos$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17)sprawdzenia kalkulacji  szczegdlowych lub  kosztorysow powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
I usterek;

19)udzialu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami czgsciowymi, odbiorem koncowym
| ostatecznym;

20) kontrolowania prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy;

21)nadzorowania kompletno$ci i poprawno$ci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatdw do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot,
przegladow przy udziale Wykonawcy, Zamawiajagcego wraz ze spisaniem protokotu,
okreslajacego stwierdzone wady i usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia.
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.

§12

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ............cceeeviviininn.n.
Jako Kierownika robOt wyznacza si€: ............ccoevveinieennnnn.
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 7/721 T2 T2 3 U=
Jako koordynatora w zakresie obowigzkoéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] =
Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SWZ.
Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych
Z Umowy.
O zmianie koordynatora w zakresie obowiagzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, Zze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktoragkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwtok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedtozeniec do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajagcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce
oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od naliczania kary umownej okreslonej w ust. 1 pkt. 12 w
przypadku, gdy Wykonawca wykaze, ze przedstawit zgloszenie ofert pracy powiatowemu
urzedowi pracy (albo odpowiedniemu organowi zajmujagcemu w panstwie, w ktoérym
wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibg¢), a niezatrudnienie osoby nastgpito z
przyczyn nielezacych po jego stronie. Za przyczyne nielezaca po stronie Wykonawcy
uznany bedzie w szczegdlnosci brak na obszarze, w ktdrym jest realizowane zamowienie 1
w okresie jego realizacji wymaganych oséb bezrobotnych, zdolnych do wykonywania
zamowienia lub odmowa podjecia pracy przez takg osobe.

4. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajagcego kare umowna,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

5. W szczegdlnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

6. Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOte ........cccoevviieiiiiiiiniiiiieecee e, zt w formie

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztoOw zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowigcg 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajagcy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

5. Kwota, o ktorej] mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady.

6. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).
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§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot

budowlanych i podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rgkojmi
WYNOSI ..vvvnenennn. miesiecy 0od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania ( bez uwag ) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunig¢cie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na usuni¢cie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunig¢cia ze $srodkow wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usuniecia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajag prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
UMowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunagt wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rekojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§ 16
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawey, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§ 17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czg¢éci umowy o zamodwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Zamawiajgcego.
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§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowienh umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegoOlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany begdace nastgpstwem konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nicobjetych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac¢
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnegtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobieZenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujagca zmiang zawierajacego:
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10.

11.
12.

1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i1 materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych roboét bedzie zbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§19

Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 20

zmianie siedziby lub nazwy firmy,

zmianie 0sOb reprezentujgcych,

ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

Wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
ogloszeniu likwidacji,

zawieszeniu dziatalnosci.

2. Nie wykonanie przez Wykonawce obowiazku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skuteczno$cia
dziatan Zamawiajagcego dokonanych wzgledem oséb Iub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§ 21

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§22

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 23

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;

oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t — Zalacznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKOMABWEA. ... ettt ettt et e sttt e st e te e s e ene e s be e st e sne e beenteeneenneeneeaneenreenee e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej pn.
»Remont tarasu oraz wykonanie prac elewacyjnych dla przebudowanego budynku
na siedzibe Urzedu Gminy w Slawnie” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z
dokumentacja projektows, wiedzg i sztuka budowlang.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktére wynoszg
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W .ottt et ettt e e et e ae b et e aeenaeeneenrens zwany dalej
,»Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIE ...o..viiiiieiiieiie ettt ettt eesbeesabeenbaesbe e srreenees

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwang dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamdwienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KwWoty: ..cocevviiiiiiiee PLN (stownie: .......cccocveviiniiiiiiiiiecenne,
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIC ...ttt

Suma gwarancyjna, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rgkojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego Wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skutecznosci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........ccceceeveeieennee. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajgcy dokona jej zwrotu GwarantOwi.

VI.  Prawa Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczg¢ urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wartos¢
Lp. Elementy i rodzaje robot
netto brutto
Razem cze$é I — roboty budowlane
1. Zadanie nr 1. Remont tarasu nad wejSciem glownym.
1.1. |Balustrada tarasu
19 Demontaz starych posadzek. Wykonanie powych posadzek
™" | tarasu, hydroizolacji i obrobek — orynnowanie
13 Remont kolumn, arkad i podciggéw — roboty rozbiorkowe i
"' | zabezpieczajace
14 Remont kolumn, arkad i podciggow — roboty murowe,
" | tynkarskie i sztukatorskie
2 Zadanie nr 2. Naprawa schodéw glownych wraz z barierka
2.1. | Wykonanie naprawy schodow
2.2. | Remont balustrady
3. Zadanie nr 3. Wykonanie remontu tarasu pod werandg.
4 Zad. nr 4. Wykonanie czyszczenia i impregnacji
' kamiennego cokolu
5 Zadanie nr 5. Wykonanie naprawy muru stanowigcego
] ogrodzenie od strony péilnocnej.
5.1. | Wykonanie czyszczenia i uzupelnienia ceglanej §ciany
5.2. | Skucie istniejacego tynku
5.3. | Wykonanie nowych tynkow.
5.4. | Wyczyszczenie i pomalowanie konstrukcji stalowych okien
Razem Cze$¢ I — Inne
Lo |
Razem cala warto$¢ inwestycji
2 Wykonawca  moze  wpisa¢  inne  wydatki,  ktorych ~— Zamawiajacy nie  przewidziat

w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdotowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,Remont tarasu oraz wykonanie prac elewacyjnych dla
przebudowanego budynku na siedzib¢ Urzedu Gminy w Stawnie”

Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NE ........ccveveeiveereeseeseeeeenes
zdnia ...ooooeeiieiiee, o roboty budowlane: ........... .
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeéci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwotg ..........ccceceeviiiiienins 7t
DIULEO, STOWILIE: ..vvviiiiiiiiiiiiiieee et e ettt e e e e e s e et e e e e e e e e e s sssaataeeeeeeessesanns 71
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 6 do SWZ

INAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbkt b bbbt ene s

AAIES WYKONAWCY ....ovviiieieeieetie sttt e ste et esae e ta e esta e teaseesseeaeeneeaseeteanaesneeteeneesreeteaneenneenns

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,,Remont tarasu oraz
wykonanie prac elewacyjnych dla przebudowanego budynku na siedzib¢ Urzedu Gminy
w Stawnie” prowadzonego przez Gming Stawno o$wiadczam, co nastepuje:

1.

2.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nast¢pujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluj¢ si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
warunkéw zamowienia.

*w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez

zamawiajgcego w specyfikacji warunkow zamoOwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/6w:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalis$my si¢ ze specyfikacjg warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosSC 1 data: ..ooovveeeeveeniieeeiieeeiee e,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1iz 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosE 1 data: .....oeeeeeverereenieneieciene
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