Znak sprawy: RSSA.271.24.2021
»Przebudowa i modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Stawno”

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Przebudowa i modernizacja drég gminnych
na terenie Gminy Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Strona prowadzonego postgpowania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=228508&idCatalog=386958
Godziny urzedowania: poniedzialki: 8.00 —16.00, od wtorku do pigtku: 7.00 — 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
E-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
Adres skrzynki ePUAP: /gminaslawno/skrytka
Nr telefonu: 0 59 810 67 10
Nr faksu: 0 59 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 23 lipca 2021 r.


http://www.gminaslawno.pl/
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=228508&idCatalog=386958
mailto:sekretariat@gminaslawno.pl

Znak sprawy: RSSA.271.24.2021
»Przebudowa i modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Stawno”

SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zamoéwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie o zamowieniu.

Rozdzial I1. Informacja dotyczgca mozliwosci prowadzenia negocjacji.

Rozdzial I11. Opis przedmiotu zamodwienia.

Rozdzial IV. Termin wykonania zamdwienia.

Rozdzial V. Zamowienia cze$ciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial VI. Zamo6wienia podobne.

Rozdzial VII. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VIII. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial IX. Wykonawca majgcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdzial X. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial XI. Podstawy wykluczenia z postgpowania.

Rozdzial XII. Warunki udziatu w postepowaniu oraz sposéb dokonywania oceny spetnienia
tych warunkow.

Rozdzial XIII. Podmiotowe $rodki dowodowe.

Rozdzial XIV. Wymagania dotyczace wadium.

Rozdzial XV. Termin zwigzania oferts.

Rozdzial XVI. Informacje o $rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
zamawiajacy bedzie komunikowal si¢ z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych 1 organizacyjnych sporzadzania, wysylania 1 odbierania korespondencji
elektroniczne;j.

Rozdzial XVII. Informacje o sposobie komunikowania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
Ww inny sposob niz przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 1 art. 69 ustawy Pzp.

Rozdzial XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

Rozdzial XIX. Wymog lub mozliwo$¢ ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych
lub dotaczenia katalogéw elektronicznych do oferty, w sytuacji okre$lonej w art. 93 ustawy
Pzp.

Rozdzial XX. Sposob oraz termin sktadania ofert.

Rozdzial XXI. Termin otwarcia ofert.

Rozdzial XXII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XXIII. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu
oceny ofert.

Rozdzial XXIV. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XXV. Informacje o formalnosciach, jakie zostana dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXVII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Rozdzial XXVIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIX. Pouczenie o §rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcom.
Rozdzial XXX. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.



Znak sprawy: RSSA.271.24.2021
»Przebudowa i modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Stawno”

R0ZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoOwienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo

zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp

oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogltoszenia o zamdwieniu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona prowadzonego postgpowania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=228508&idCatalog=386958
na ktorej udostgpniane beda rowniez zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamodwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia.

RozDZIAL |]. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACIJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

RozDZIAL |11, OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiot zamowienia podzielony jest na pig¢ czesSci:

1) Cz¢s¢ 1 - wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa drog w miejscowosci
Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie Stawno w latach 2021-2022”, ktéra podzielona
jest na nastepujace zadania:

a) Zadanie | — ,,Przebudowa drog w miejscowosci Bobrowice i Bobrowiczki
w Gminie Slawno - Odcinki A, B, C, D”,

b) Zadanie Il — ,,Przebudowa drog w miejscowosci Bobrowice i Bobrowiczki
w Gminie Slawno — Odcinek E”,

c) Zadanie Il — ,Przebudowa drég w miejscowosci Bobrowice i Bobrowiczki
w Gminie Stawno — Odcinki Fi G”,

2) Czesc¢ 11 - wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa drogi do strefy ekonomicznej
w Bobrowiczkach”,

3) Cze¢s¢ I - wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 1700217 we WrzesSnicy”,

4) Czes¢ IV - wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Remont drogi gminnej nr 170046Z
z Zukowa do Brzescia”,

5) Cz¢s¢ V - wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Remont drogi wewnetrznej na dz.
nr 194/21 w Kwasowie”,

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i1 rozporzadzeniami wykonawczymi.

Przedmiot zamowienia okreslaja zalagczone do SWZ dokumentacje projektowe budowlano

— wykonawcze:

1) Cze$¢ 1 Zadanie I:

a) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Rozbudowa i przebudowa drogi z Bobrowic
do Bobrowiczek obejmujaca odcinki drog gminnych 170031Z, 1700327 i
170033Z w ramach zadania: przebudowa i budowa drogi z Bobrowic do
Bobrowiczek obejmujaca odc. drég gminnych nr 170031B, 1700327Z,
170033Z”, w branzy drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektryczne;j.

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

c) Projekt Statej Organizacji Ruchu, w zakresie dz. nr 118, 117, 304, 124, 298, 305,
obr. Bobrowice i dz. nr 378, 286, 322, 42, 381, 45/1, 45/2 , 46, 47, 48, 49, 50,77/1
obr. Bobrowiczki, gmina Stawno

2) Czes¢ 1 Zadanie Il:
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3)

4)

5)

6)

7)

a) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz
z droga wewnetrzna polozona na dzialkach nr: 303, 64, 65, 65/1, 318 obre¢b
0001 Bobrowice w Bobrowicach w ramach zadania: przebudowa i budowa
drogi z Bobrowic do Bobrowiczek obejmujaca odc. drog gminnych nr
170031z, 170032Z, 170033Z”, w zakresie drogi wewnetrznej na dz. nr 318, 303,
65, 65/1 1 64 obr. Bobrowice, gmina Stawno, w branzy drogowej i sanitarne;j.

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

c) Projekt Stalej Organizacji Ruchu, w zakresie dz. nr 318, 303, 65, 65/1 i 64, obr.
Bobrowice, gmina Stawno,

Czesc 1 Zadanie 111:

a) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drog na dzialkach 124 i 300/1
w obr. Bobrowice, gmina Slawno”.

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, bedace czescig projektu
,Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz z droga wewngtrzng potozong na
dziatkach nr: 303, 64, 65, 65/1, 318 obrgb 0001 Bobrowice w Bobrowicach w
ramach zadania: przebudowa i budowa drogi z Bobrowic do Bobrowiczek
obejmujaca odc. drég gminnych nr 1700317, 170032Z, 1700332”

Czes¢ 1L

a) Projekty budowlano-wykonawcze ,,Budowa drogi dojazdowej do Slawienskiej
Strefy Ekonomicznej wraz z budowag sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej — branza drogowa”, ,,Budowa drogi dojazdowej do Slawienskiej
Strefy Ekonomicznej wraz z budowa sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej — budowa sieci oSwietlenia drogowego w m. Bobrowiczki gm.
Stawno”, ,,Budowa drogi dojazdowej do Slawienskiej Strefy Ekonomicznej
wraz z budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - Projekt zjazdu
oraz przejscia dla pieszych wraz z doswietleniem”

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

c) Projekty Statej Organizacji Ruchu

Czgsc¢ I

a) Projekt budowlano-wykonawcze: ,,Budowa drogi wewnetrznej na odcinku 0,11
km na dz. nr 512/9, obr. Wrzes$nica, m. Wrzes$nica”, ,,.Budowa linii kablowej
0,4 kV na potrzeby zasilania oSwietlenia drogowego na odcinku 0,6 km na
terenie drogi gminnej nr 170021Z w m. Wrzesnica”, ,Przebudowa drogi
gminnej nr 170021Z na odcinku 0,83 km, drogi wewnetrznej na dz. nr 152
oraz przepustu w m. Wrzesnica”, ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170021Z na
odcinku 0,83 km oraz zjazdéow na drogach wewnetrznych w m. Wrze$nica”,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

c) Projekt Statej Organizacji Ruchu

Czes¢ 1V:

a) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Remont drogi gminnej nr 170046Z z Zukowa
do Brzescia”

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Czes$¢ V.

a) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Remont drogi wewnetrznej na dz. nr 194/21
w Kwasowie”

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

c) Projekt Statej Organizacji Ruchu

z uwzglednieniem zapisow SWZ.
3. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1)

Cze¢s¢ 1 Zadanie | — przebudowe odcinkow drog (numeracja zgodna z projektem
budowlanym):
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2)

3)

4)

a) odcinek A o dt. 617,33 m,
b) odcinek B o dt. 145,00 m,
c) odcinek C o dt. 214,82 m,
d) odcinek D o dt. 347,14 m,
obejmujgca wymiane konstrukcji nawierzchni z bruku kamiennego i kruszywa na
bitumiczng (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowg¢ chodnikéw i zjazdow z
budowg kanalizacji deszczowej i usunieciem Kkolizji teletechnicznych i sieci
elektroenergetycznej, w tym m.in.:

— roboty przygotowawcze, ziemne i rozbidrkowe (rozebranie istniejgcej jezdni z

bruku kamiennego i ptyt betonowych wielootworowych),

— wykonanie zjazdéw z kostki betonowe;j i asfaltu,

— wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 6,

— wykonanie chodnika z kostki betonowej,

— wykonanie jezdni bitumicznej,

— wykonanie humusowania terenéw zielonych,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— budowa kanalizacji deszczowej,

— regulacja wysokosciowa istniejacych elementow uzbrojenia terenu,

— usunigcie kolizji elektrycznych i teletechnicznych.
Czes¢ 1 Zadanie Il — przebudowe odcinka drogi (numeracja niezgodna z projektem
budowlanym) odcinek E o di. 202,81 m — pozostatlo do wykonania 178,30 m
(w projekcie budowlanym — odcinek B) obejmujgca wymiang konstrukcji nawierzchni
z kruszywa na bitumiczng (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowe parkingdéw
i zjazdow z budowag wpustow deszczowych z przykanalikami i wiaczeniem ich
do studni sieci kanalizacji deszczowej (wraz robotami towarzyszacymi), w tym m.in.:
a) roboty przygotowawcze i ziemne,
b) wykonanie zjazdow z kostki betonowej i asfaltu,
c) wykonanie jezdni bitumicznej,
d) wykonanie parkingdéw z kostki betonowe;j,
e) wykonanie humusowania terenéw zielonych,
f) wykonanie oznakowania,
g) budowa wpustéw deszczowych z przykanalikami,
h) regulacja wysokos$ciowa istniejacych elementéw uzbrojenia terenu.
Czes¢ 1 Zadanie Il — przebudowe odcinkow drogi (numeracja zgodna z projektem
budowlanym):
a) odcinek F o dt. 41,92 m,
b) odcinek G o dt. 235,37 m,
obejmujacg m. in. wymiane konstrukcji nawierzchni z kruszywa i bruku kamiennego
na bitumiczng (wraz z warstwami podbudowy) i zjazdéow (wraz z robotami
towarzyszacymi), W tym m.in.:

— roboty przygotowawcze i ziemne,

— wykonanie zjazdéw z kostki betonowej i asfaltu,

— wykonanie jezdni bitumicznej,

— wykonanie humusowania terenow zielonych.
Czgs¢ 11 - przebudowe drogi o dt. ok. 950 m,
obejmujgcg m. in. budowe jezdni asfaltowej o szerokosci 6 m, zjazd z drogi krajowej
nr 6, chodnik z kostki betonowej, zjazdy z kostki betonowej, asfaltowe i z kruszywa,
budowe przejscia dla pieszych na drodze krajowej, budowe oswietlenia drogowego,
wykonanie oznakowania.
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5) Czg¢s¢ III - przebudowe drogi gminnej o dt. ok. 1670 m, budowe drogi wewnetrznej o
dhugosci ok. 120 m oraz budowe o$wietlenia drogowego

Obejmujace m. in. budowe jezdni o nawierzchni asfaltowej i szeroko$ci 5 m, budowe

zjazdow o nawierzchni asfaltowej oraz budowe sieci energetycznej z lampami

ulicznymi
6) Czes$¢ IV - remont drogi o db. 425 m,

obejmujgcy m. in. wykonanie naktadki z kruszywa i betonu asfaltowego na istniejace;j

nawierzchni z bruku kamiennego o szerokosci 3,5 m oraz wykonanie poboczy

z kruszywa kamiennego 1 zjazdow bitumicznych.

7) Cze$¢ V - remont drogi o di. 131 m,

obejmujgcy M. in. wymiang istniejgcej nawierzchni asfaltowej o szerokosci ok. 6 m

wraz z warstwami podbudowy i kraweznikami i1 wykonanie nowej konstrukcji

0 nawierzchni z kostki betonowej starobrukowej bezfazowej trzyelementowej

w kolorach szarym i grafitowym

4. UWAGI DO ZAMOWIENIA:
1) CZESCI

a) Do SWZ dolaczono zalacznik graficzny (zalacznik nr 7 do SW2Z)
przedstawiajacy zakres poszczegélnych zadan.

b) Wykonawca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie Projektu Tymczasowej
Organizacji Ruchu na czas budowy zjazdu (z chodnikiem i przebudowg
przepustu) z drogi krajowej nr 6 oraz uzyska i oplaci zezwolenie na zajecie
pasa drogowego.

C) Zamowienie nie obejmuje wykonania odcinka A z projektu budowlanego
»Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz z droga wewnetrzng polozong
na dzialkach nr: 303, 64, 65, 65/1, 318 obreb 0001 Bobrowice w Bobrowicach
w ramach zadania: przebudowa i budowa drogi z Bobrowic do Bobrowiczek
obejmujaca odc. drog gminnych nr 1700317, 1700327, 170033Z”, poniewaz
odcinek ten zostal juz wykonany w poprzednim etapie inwestycji.

d) Grunt z korytowania i wykopéw nalezy przewiez¢ na dzialke nr 177/6 w
obrebie Bobrowiczki (Sr. odl. 2 km).

e) Material z wierzchniej warstwy 15 cm z istniejacej nawierzchni drogi gminnej
170033Z, (odcinek A), niewykorzystany do wbudowania w pobocza nalezy
przewiez¢ na drogi gminne w Bobrowiczkach (Srednia odleglo$¢ 1 km).

f) Materialy z rozbiérki, tj. bruk kamienny i plyty betonowe wielootworowe
nalezy przewiez¢ na dzialke nr 56, obreb Warszkowo (odleglos¢ ok. 6,5 km).

g) Bruk Kkamienny z rozbiérki przed zlozeniem na placu skladowym
Zamawiajacego nalezy przesiac i oczyscic.

h) Jezdnia na odcinku E od km 0+000,00 do km 0+018,00 oraz od km 0+196,30
do km 0+202,81 zostala wykonana w poprzednim etapie inwestycji (dotyczy
zadania I1).

i) Kanalizacja deszczowa na odcinku E zostala wykonana w poprzednim etapie
inwestycji. Do wykonania pozostaly wpusty Wp26, Wp27, Wp28, Wp29 i Wp
30 wraz z przykanalikami oraz regulacja wykonanych wczeSniej studni
(dotyczy zadania I1).

J) Teren zielony wykona¢ jedynie w zakresie ulozenia warstwy humusu gr. 10 cm
na powierzchni 2500 m? wraz z wyréwnaniem oraz dostawy nasion trawy
(1kg/50m2 — Igczna ilo$¢ 50 kg); zaméwienie nie obejmuje siewu trawy.

k) Z uwagi na rozleglos¢ inwestycji, wzdluz trasy projektowanej kanalizacji
deszczowej warunki gruntowo-wodne moga si¢ miejscami zmienia¢ i odbiegaé
od przedstawionych w dokumentacji.
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2)

1)

Wykonawca, w przypadku wystapienia koniecznosci wykona zgloszenia
wodnoprawne na prowadzenie trwalego odwodnienia wykopu, zgodnie z art.
394 ust. 1 punkt 5 Prawa wodnego.

m) Po realizacji sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ inspekcje TV wraz z

n)
0)

p)

Q)

f)

u)

wykresem obrazujacym spadki na wykonanej sieci.

Wykonawca zorganizuje prace w taki sposob, aby przez caly okres
prowadzenia robot zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu mieszkancom.

Nalezy dokona¢ wymiany 6 hydrantow nadziemnych wraz zasuwami
znajdujacych si¢ na terenie inwestycji. Opis hydrantow: siedzisko zaworu z
mosiadzu odpornego na odcynkowanie, automatyczne odwodnienie,
zintegrowany zawor powietrzny z mosiadzu, glowica hydrantu i kolumna
podziemna pokryte zewne¢trznie i wewnetrznie powloka z farb epoksydowych,
mozliwo$¢ obrotu kolumny nadziemnej wraz z glowica o 360° rura
polaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej. Po wyminie hydrantu
nalezy wykonaé préobe wydajnos$ci hydrantu.

W ramach prac nalezy wymieni¢ 8 zasuw na przylaczach. Zasuwy nalezy
wymieni¢ wraz z opaskami na kolektor glowny. Opis zasuwy: klin z
prowadnicami i ze specjalnym gumowym profilem, trzpien ze stali
nierdzewnej, potrojne uszczelnienie trzpienia, uszczelka pokrywy zaglebiona
w Kkorpusie, Sruby ze stali nierdzewnej, przedluzka trzpienia, skrzynka
uliczna, obejma do nawiercania. Lokalizacje zasuw wskaze Zamawiajacy.

W ramach prac nalezy dostarczy¢ i zamontowac¢ 4 zasuwy na kolektorze
gléwnym istniejacego wodociagi. Zasuwy zamontowac za posrednictwem
lacznikow RK. Wymagania dla zasuw: integralna nakretka klina,
wulkanizowany Kklin, trzpien ze stali nierdzewnej, potréjne uszczelnienie
trzpienia, pelen przelot przez zasuwe. Lokalizacje zasuw wskaze
Zamawiajacy.

Dla istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej bedacych w obszarze
realizowanej drogi nalezy przewidzie¢ montaz pierscienia odciazajacego,
wyming¢ uszczelek przy teleskopach studni PVC oraz wymiang teleskopow
oraz pokryw studni. Zastosowa¢ pokrywy typu D400.

Na odcinku A nalezy wykona¢é¢ przylacza kanalizacji deszczowej z rur PCV
160:

- do granicy dz. nr 46/2, dl. 2 m, wlaczenie poprzez trojnik

- do granicy dz. nr 45/7, dl. 3 m, wlaczenie do studni

- do granicy dz. nr 45/5, dl. 7,5 m, wlaczenie do studni

- do granicy dz. nr 31/4, dl. 6,5 m, wlaczenie poprzez trojnik

- do granicy dz. nr 381/2, di. 3,5 m, wlaczenie do studni

- do granicy dz. nr 56/2, dl. 3 m, wlaczenie do studni

Stosowa¢ rury PVC DN160 SN8 lite.

Zamowienie bedzie rozliczane na podstawie odbioréw czesciowych i
koncowego zgodnie z pozycjami harmonogramu robdt. Zamawiajacy w 2021
roku zabezpieczyl w budzecie Srodki w wysokosci 800.000,00 zi brutto na
wykonanie cze$ci robéot na odcinkach D, E, F i G. Roboty zwigzane z budowa
odcinkow A, B i C oraz czeScig robot na odcinkach D, E, F i G nieodebrang w
2021 roku bedg rozliczone w roku 2022.

Przekazanie placu budowy na odcinkach D, E, F i G nastapi w dniu
podpisania umowy, natomiast na odcinkach A, B i C w dniu 1 grudnia 2021 r.

CZESC I

a)

Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu w zakresie
skrzyzowania z droga krajowa nr 6.
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b) Wykonawca zorganizuje prace w taki sposob, aby przez caly okres
prowadzenia robot zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu mieszkancom.
C) Zamowienie nie obejmuje budowy wodociagu i kanalizacji deszczowej.

3) CZESC III - Wykonawca zorganizuje prace w taki sposob, aby przez caly okres
prowadzenia robot zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu mieszkancom.

4) CZESC IV — W pasie drogowym znajduja si¢ drzewa, w poblizu ktérych nalezy
prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby ich nie uszkodzié¢. W miejscach drzew
rezygnuje si¢ z wykonania pobocza

5) CZESCV
a) Materialy z rozbiérki zagospodaruje Wykonawca.

b) Wykonawca zorganizuje prace w taki sposob, aby przez caly okres
prowadzenia robot zapewni¢ mozliwo$¢ przejazdu mieszkancom.
5. Szczegblowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w
dokumentacjach projektowych:

1) Projektach budowlano — wykonawczy w branzy drogowej, sanitarnej, teletechnicznej
I elektrycznej,

2) Projektach Statej Organizacji Ruchu,

3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) Decyzjach i uzgodnieniach zatgczonych do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
| zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatgcznik nr 8 do umowy).

Przedmiary robét zalaczone do dokumentacji przetargowej sa elementem
pomocniczym, nalezy go zweryfikowa¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robot
przez Wykonawce¢. Za podstawe¢ do wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlano —
wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
uwagi zawarte w SWZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawcg powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo — finansowego
stanowigcego zalacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zatgcznik do postgpowania przetargowego.

6. Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasowa organizacje ruchu.
7. Prowadzenie robot na budowie:
1) Za sposéb wykonania prac przez Wykonawcg odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.
2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.
8. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawey w ramach ustalonego
wynagrodzenia:
1) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu 1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem WNadzoru
Inwestorskiego).
2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor.
3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.
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4) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robdt ze szczegodlng ostroznoscig.

5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do mnaprawy uszkodzen Ilub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

7) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.

8) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

9) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

10) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jako$ci
1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.
12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialéow
i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdw 1 urzadzen
réownowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
w przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowiazany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

9. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1) W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robdt okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisoOw SWZ.

3) W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamowienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skale robot budowlanych i pomdc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

4) Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

5) Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
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10.

zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od
daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

6) Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne
do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla
robot zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

7) Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10)Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymoég nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujgcych budowsa, dostawcow
materialéw budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula
wskazang w ust. 10, przy realizacji zaméwienia oraz poswiadczone za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie umow o praceg tych osob.

13) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi minimum 36
miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rgkojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdéw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z

10
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uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany muszg
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane,
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog.

R0zZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamdwienia:
1) Czgsc I

a) termin rozpoczecia:
a) od dnia podpisania umowy na odcinkach D, E, F i G,
b) od dnia 1 grudnia 2021 r. na odcinkach A, B i C,

b) termin zakonczenia — 365 dni od dnia podpisania umowy.

2) Czgs¢II-V:

a) termin rozpoczecia — od dnia 15 marca 2022 r.,
b) termin zakonczenia — 183 dni od dnia przekazania placu budowy.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

1.

2.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych. Dopuszczalne jest sktadanie ofert
zaréwno na jedng jak i wigcej czesci.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

RozpziAL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

Zamawiajacy zada wskazania cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

RoOzZDZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—muszg  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcéw  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamodwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginalem wszystkich dokumentéws;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;
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—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcoéw powinna spelniaé
nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspodlne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 2 do SWZ2);
— wykaz wykonanych rob6t budowlanych (Zalacznik Nr 3 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostalty wykonane nalezycie;
— o$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkoéw udzialu w postgpowaniu 1 braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SWZ);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpzIAL. 1X. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
1 Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych §rodkéw dowodowych

oraz innych dokumentow lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéOwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

RozpziAr XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.
1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;
a) ktory naruszyt obowiazki dotyczace platnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba Zze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu
do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed
uptywem terminu sktadania ofert dokonal ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;
b) ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony $rodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:
— bedacego osobg fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, o
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c)

d)

9)

h)

)

ktorym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okre$lony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego
popelnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny;

— wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z prawa ochrony Srodowiska, prawa pracy lub
przepisOw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzja kare
pienigzng;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.
alub b;
w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, ogltoszono upadtosé¢, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;
ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamdOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow;
jezeli wystepuje konflikt interesow w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktérego nie mozna
skutecznie wyeliminowa¢ w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy;
ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonal lub nienalezycie wykonal albo dilugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytulu rekojmi za wady;

ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit

zamawiajagcego w blad przy przedstawianiu informacji, Zze nie podlega

wykluczeniu, spetnia warunki udzialu w postgpowaniu lub kryteria selekcji, co

moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w

postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest

w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

ktory bezprawnie wptywal lub probowal wplywaé na czynnosci zamawiajacego

lub probowat pozyska¢ lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje

wprowadzajagce w blad, co moglo mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane

przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

2. Wykonawca moze =zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt
1,21 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i1 7-10, jezeli udowodni Zamawiajagcemu, ze spelnit
Iacznie nastepujace przestanki:
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1) naprawil lub zobowigzal si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestgpstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postegpowaniem, w tym poprzez
zados$c¢uczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wlasciwymi organami, w tym
organami $cigania, lub zamawiajacym,;

3) podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postepowaniu, w szczegdlnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyl system sprawozdawczos$ci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewngtrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzil wewngtrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawceg czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3,

sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnoSci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne

okolicznos$ci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3, nie sg wystarczajagce do wykazania jego rzetelnos$ci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawce.

RozpzIAL XI1. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy spetniajacy warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1)

2)

3)

4)

posiadajacy zdolnos$ci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczeg6lny. Ocena spelniania warunku
udziatu w postgpowaniu Wykonawcdw zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postegpowaniu;

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku
udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie spetnia na podstawie oswiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe
wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczeg6lny. Ocena spetniania warunku
udziatu w postgpowaniu Wykonawcdw zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe
wykonanie zamoéwienia, tj.:
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a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie mogto nastgpic
wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie:

Czes¢ | — co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem przedmiotowi zamowienia o wartosci robot budowlanych nie mniejszej
niz 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych 00/100) brutto, z podaniem jej
rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty
te zostaly wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot.
najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie,
w szczeg6Olnosci zawierajagce informacje o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1 prawidtowo ukonczone;

Czes¢ 11 i III — co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem przedmiotowi zamowienia o wartosci robot budowlanych nie mniejsze;j
niz 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych 00/100) brutto, z podaniem jej
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty
te zostaly wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot.
najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie,
w szczegolnosci zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone;

Cze$¢ IV — co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajace; swoim
rodzajem przedmiotowi zamdOwienia o wartosci robot budowlanych nie mniejszej
niz 400.000,00 zt (stownie: czterysta tysiecy ztotych 00/100) brutto, z podaniem
jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych
roboty te zostaly wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot.
najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie,
w szczeg6Olnos$ci zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i1 prawidlowo ukonczone;

Czes¢ V — co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem przedmiotowi zamowienia o wartosci robot budowlanych nie mniejsze;j
niz 300.000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy ztotych 00/100) brutto, z podaniem jej
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty
te zostaly wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot.
najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie,
w szczeg6Olnos$ci zawierajagce informacje o tym czy roboty zostalty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone;

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zatgcznik nr 2 do SIWZ, ze dysponuje:

Czesc It

» 1 osobg posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowe;j;

» 1 osobg posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci sanitarne;j;

Czes¢ II — V: 1 osobg posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnos$ci drogowe;;

¢) Ocena spetnienia warunku udzialu w postepowaniu wykonawcoéw zostanie dokonana
w oparciu o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczen i dokumentow
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zataczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego w
niniejszym postgpowaniu.

RozbpziAL X11l. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.

1.

2.
3.

10.

Do oferty Wykonawca dotgcza oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu
warunkow udzialu w postepowaniu W zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.
Wzor o§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zatgcznik nr 5 do SWZ.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowod potwierdzajacy brak podstaw
wykluczenia, spetlnianie warunkow udzialu w postepowaniu na dzien skladania ofert,
tymczasowo zastepujacy wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe Srodki
dowodowe.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
podmiotowych srodkéw dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp.
Zamawiajacy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia
warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych srodkow dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:
1) Wykaz wykonania minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajgcej swoim
rodzajem i1 wartos$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z dowodami dot. najwazniejszych robodt, okreslajacymi, czy roboty te zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zawierajace informacje 0 tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 2 do SWZ.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych
dokumentéw lub o$wiadczeh niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania,
oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne lub zawieraja btedy, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postegpowania.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostgpniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdéwienia
lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamoOwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostgpniajacych
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11.

12.

zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnos$ci s3 wymagane.

Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie z
Wykonawca, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostgpnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spetniania przez Wykonawcewarunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.

RozbZ1AL XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

Hown

o

10.

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci:

1) Czes¢ I - 20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysigcy ztotych 00/100),

2) Cze$¢ II - 10.000,00 zI (stownie: dziesieé tysiecy ztotych 00/100),

3) Czes¢ III - 10.000,00 zk (stownie: dziesiec tysigey ztotych 00/100),

4) CzeS¢ 1V - 4.000,00 zt (stownie: cztery tysigce ztotych 00/100),

5) Czes¢ 'V - 2.000,00 z1 (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Przebudowa i modernizacja drég gminnych — czesé ......... ”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniagdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.
Niewniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SWZ skutkowato
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

RozDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uptywu terminu skladania ofert do dnia
3 pazdziernika 2021 r.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania oferta okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
oferta zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dluzszy niz 30 dni.
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3. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu
zwigzania ofertg.

4. W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
oferta, o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertg.

ROZDZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJIJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym, a
Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu miniPortalu, ktéry dostepny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostepnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal.

2. Wykonawca zamierzajacy wzia¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP
ma dostgp do nastepujacych formularzy: ,,Formularz do zloZenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do ,,Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne 1 organizacyjne wysytania 1 odbierania dokumentow
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i os$wiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostalty w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug administracji
publicznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy:
»Formularz zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i ,,Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.

5. Za datg¢ przekazania oferty, wnioskow, zawiadomien, dokumentéw elektronicznych,
oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen oraz innych
informacji przyjmuje si¢ date ich przekazania na ePUAP.

6. Zamawiajacy W Rozdziale | podaje link do strony postepowania. Dane postepowanie
mozna wyszuka¢ roéwniez na Liscie wszystkich postgpowan w miniPortalu klikajac
wczesniej opcje¢ ,,Dla Wykonawcow™ lub ze strony gtownej z zaktadki Postgpowania.

7. Zamawiajacy wyznacza nastgpujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Michat Zejglic (tel. 59 810 67 01).
2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).
3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 67 07).

Rozpziar. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 | ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

RozpzIAL XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca sklada ofert¢ za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na
miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla
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Wykonawcoéw na miniPortalu, w szczegotach danego postgpowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postepowaniem.

Ofertg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Oferte sktada sie, pod rygorem niewazno$ci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Sposéb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w ,Instrukcji
uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu S$rodkow komunikacji
elektronicznej, zawieraja informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1913 z p6zn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  ,Zalacznik  stanowigcy  tajemnice
przedsiebiorstwa”, a nastgpnie wraz z plikami stanowigcymi jawng cz¢$¢ nalezy ten plik
zaszyfrowac.

Do oferty nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, speknianiu
warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, w zakresie wskazanym w
SWz, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a nastepnie zaszyfrowaé wraz z plikami stanowigcymi
oferte.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uplywem terminu do skladania ofert wycofa¢ oferte¢ za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostgpnego na ePUAP i udostgpnionego roéwniez na miniPortalu. Sposob wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

RozpziAr. XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZELOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ dotaczenia katalogéw elektronicznych do sktadanej
oferty.

R0zDZ1AL. XX. SPOSOB ORAZ TERMIN SKEL.ADANIA OFERT.

1.

~ow

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostgpnego na ePUAP i udostgpnionego réwniez na
miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla
Wykonawcdw na miniPortalu, w szczegotach danego postgpowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktérym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Oferte wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy zlozy¢ w terminie w terminie do dnia
3 wrzesnia 2021 roku, do godz. 09.30.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy odrzuci ofert¢ ztozong po terminie sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uplywem terminu do sktadania ofert wycofa¢ oferte za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na miniPortalu. Sposéb wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofa¢ zlozonej oferty.
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7.

Wykonawca po uplywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

RozpzIAL XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.
2.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 3 wrzesnia 2021 roku, o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego

po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje poprzez wskazanie

pliku do odszyfrowania.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozbpz1AL XXI1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
Z przedmiotem zamowienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

Rozpziar. XXIII. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowiazywania gwarancji 30 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Termin platnosci faktury 10 %
(nie krotszy niz 7 dni i nie dluzszy niz 30 dni)
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktow w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena laczna stanowi sumg¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkow poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywa¢ wedtug
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik nr 1 do
SWZ). Liczba punktow, ktéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedtug wzoru:

najnizsza cena brutto spos$roéd ztozonych ofert
liczba punKtOW = =m-mmmmmm oo e X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej
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b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krétszy niz 36
miesigcy 1 nie dluzszy niz 60 miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych 1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatgcznik nr 1 do SWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktdéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
G = e x 30 pkt
Gm - Gmin
gdzie:
G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);
G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

¢) Termin ptatnosci faktury.
Termin ptatno$ci nie krdtszy niz 7 dni i1 nie dtuzszy niz 30 dni od dnia przedlozenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego formularza oferty (stanowiacego
zatacznik nr 1 do SWZ) i zlozonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie ptatnosci.
Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

termin platnosci w ofercie oceniane;j

liczba punktow = me e e e e e e e e -- x 10 pkt.

11.

najdtuzszy termin ptatnosci sposrod ztozonych ofert

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbg punktow
w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny 1 innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera
sposrdd tych ofert oferte, ktora otrzymatla najwyzsza oceng w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymaly takg samg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy
wybiera oferte z najnizsza ceng.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposob, o ktorym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zloZzenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa ceng.
Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga oferowa¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.
Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazdg sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.
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12.

13.

14.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje rOwnocze$nie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci wykonawcy,
ktorego ofert¢ wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalno$ci Wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
faczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od

zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrdéd ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcdéw oraz
wybrac¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

RozDZIAL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postegpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia
réwnocze$nie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w tym
postepowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia W
tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego
przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

RozpziAr. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie 1 miejscu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonaweca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania i1 oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postepowaniu WykonawcoOw oraz
wybra¢ najkorzystniejsza ofert¢ albo uniewazni¢ postgpowanie.

Rozpziar. XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajgcego;
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2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwotg stanowigca 30% wysoko$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi nha

zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwolalnie

I bezwarunkowo zobowigzywa¢ Porgczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigznej

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme¢ niz

pienigdz, woéwczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamoéwienia

I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30%  wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej Kklauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXVII. [ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostalty w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SWz.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone W formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegolnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypalty 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane Ilub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigeia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegllnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;
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— niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
0 dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowartos¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajagcego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru roboét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawg obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
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7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robodt
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RozpzZIAEL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamdéwienia doznat lub moze doznac
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przyshuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale 1X (art. 505-590) ustawy Pzp.

ROZDZIAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:
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1.

administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzagd Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. +48 59 810 67 10,

e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowaé

si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14

lub na adres wskazany powyzej;

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Przebudowa

i modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Slawno” RSSA.271.24.2021,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

dane osobowe mogg zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym

udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 18,

19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktore na mocy obowigzujgcych przepisow

prawa moga dokonywaé oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego postepowania i

realizacji zadania, w tym w szczego6lnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem

srodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii Europejskie;j;

dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru

Gospodarczego;

dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminow

archiwizacji, w tym w szczego6lnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdzn. zm.),

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164 z p6zn. zm.) oraz ustawy Pzp;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w

przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie — Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace zamowienia pn.: ,,Przebudowa i modernizacja drég
gminnych na terenie Gminy Slawno” oferujemy wykonanie przedmiotu zamodwienia
zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia za ceng:

Czesc 1

WartoS¢ netto zamOwienia: .............oooeeiiiiiiiiinineainnn.... z1,

VAT - ... U z1,

WartoS$¢ brutto ZamoOwieniaz .....c.eeeeeiiiinneeeeeeiiiiineeeeeceennes z1,

N (0104 1) (S ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujqgcq wszystkie koszty i skladniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesiecy i nie
dtuzszy niz 60 miesiecy).

Termin ptatnosci faktury: .................. dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni).

Czes¢ 11

WartoS$¢ netto ZamOwienia: ............oevueieeinnieeainnneaannnn.n. z1,

VAT - ... O z1,

WartoS$¢ brutto zamoOwienia: .......coeviiiiineiiiiiiiiinnneeeceennnn z,

N3 ()12 1 (< ,

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krétszy niz 36 miesiecy i nie
dtuzszy niz 60 miesiecy).

Termin ptatnosci faktury: .................. dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni).

Czesc 11T

Warto$¢ netto ZamOWIENIA: ......ovvvirneiiiieeiiiiieeeeennnnnn, z1,

VAT - .......... T zt,

Warto$¢ brutto zZamoOwienia: .......cceeviiinneeiiieiiiinnnneecceennns z1,

N3 ()17 1 (S ,
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*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesiecy i1 nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Termin platno$ci faktury: .................. dni (nie krotszy niz 7 dni i1 nie duzszy niz 30 dni).

Czes¢ IV

Warto$¢ netto ZamoOwienia: ......ooovvvviviiiiiiieeeiiiinnnenns z1,

VAT - ... S zt,

WartoS$¢ brutto Zamowienia: ......eeeeeiiiiineeeeeeiiiiineneeeceennen z1,

N (0104 1) (S ,

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq Wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesiecy 1 nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Termin ptatno$ci faktury: .................. dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni).
Czes¢ V

WartoS¢ netto zamOwienia: .............ooveiiiiiiiiinineeinnn.... z1,

VAT - ... Y zt,

Warto$¢ brutto zamoOwienia: ........ceeiiiiieeiiiiiiiinneneeceennn z,
N3 (0} 1 (< ,

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq Wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesiecy i nie
dtuzszy niz 60 miesiecy).

Termin ptatnosci faktury: .................. dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

N U BB O  ONU . .ottt nnnnn
UM TAKSU: e
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1. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznali$my si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajagcego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.
2. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
3. Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.
4. Do oferty dotagczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczona.
»Os$wiadczenie wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.

B e e e R
B e e e i R
B e e e R
............................... AN

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamdowienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Zalacznik nr 2 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

: Zakres Wyk,orijanych Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko CZynnosci oraz : : . dysponowania
S posiadane odpowiadajacym
Lp. | iimig, adres proponowana rola L . . Lo przez
. ; L Uprawnienia przedmiotowi zaméwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . . Wykonawce
P (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia . . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
1 kierowania robotami
' budowlanymi w
specjalnosci drogowe;j
Uprawnienia do
5 kierowania robotami
' budowlanymi w
specjalnosci sanitarnej
............................... 0 | R

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWa WYKONAWCY ......voniiieiiiiiiiisiesieeieee et
Adres WYKONAWCY .. .cooviiiiiiiiieiiieiieeee et ettt et

Numer telefonu ... Numer fax .....cccccvvveveeen.

Wykaz wykonanych robdt budowlanych odpowiadajacych swoim

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

rodzajem 1 wartoscia

Lp.

Calkowita Termin realizacji ustugi
warto$¢ brutto

Nazwa Zamawiajacego, adres,
telefon, osoba do kontaktu

Nazwa zaméwienia uslugi w PLN Data Data

rozpoczecia zakonczenia

Podpis oséb uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ

(Niniejszy projekt umowy zawiera zapisy dla wszystkich czesci przedmiotu zamowienia, ale
ostatecznie umowy zostanq sporzqdzone osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy kolorem czerwonym oznaczyl miejsca, w ktorych tres¢ umowy
bedzie rozna zaleznie od tego, jakq czes¢ zamowienia bedzie obejmowala.)

UMOWA Nr ....... /2021

zawarta wdniu ...........ooiiiiiiiiaa 2021 r. pomiedzy:

Gming Slawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta Gminy Stawno — Ryszarda
Stachowiaka, (zwang dalej ,,Zamawiajgcym”),

Z S1edzZIDg W .o , NIP o,
FEPrEZENTOWANYIM PIZEZ uuuueerreeressennesseesssssesssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssss
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zostala zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa
| modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Stawno” —:

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 1 umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorg ztozona zostata
oferta Wykonawcy.)

,Czes¢ 1 — ,,Przebudowa drog w miejscowosci Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie

Stawno w latach 2021-2022”, ktora podzielona jest na nast¢pujace zadania:

1) Zadanie | — ,,Przebudowa drog w miejscowosci Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie
Stawno - Odcinki A, B, C, D”,

2) Zadanie Il — ,,Przebudowa drog w miejscowosci Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie
Stawno — Odcinek E”,
3) Zadanie 11l — ,,Przebudowa drég w miejscowosci Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie

Stawno — Odcinki Fi G”,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i1 rozporzadzeniami wykonawczymi.”

,Czes¢ I — wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa drogi do strefy ekonomicznej w
Bobrowiczkach”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i1 rozporzadzeniami
wykonawczymi.”

,,Czes¢ 111 — wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170021Z we
Wrzesnicy”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami
wykonawczymi.”

,»Czes¢ IV — wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Remont drogi gminnej nr 170046Z z

Zukowa do Brze$cia”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami
wykonawczymi.”
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,Czes¢ V — wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Remont drogi wewnetrznej na dz. nr
194/21 w Kwasowie”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami
wykonawczymi.”

§2

(Umowy sporzqdzone zostanq osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 2 umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorq ztozona zostata
oferta Wykonawcy.)

Czesc¢ I
,»1. Przedmiot zamowienia okreslajg zatagczone do SWZ dokumentacje projektowe budowlano
— wykonawcze:

1) Zadanie I:

2.

2)

3)

a)

b)
c)

Projekt budowlano-wykonawczy ,,Rozbudowa i przebudowa drogi z Bobrowic
do Bobrowiczek obejmujaca odcinki drég gminnych 170031Z, 1700327 i
170033Z w ramach zadania: przebudowa i budowa drogi z Bobrowic do
Bobrowiczek obejmujgca odc. dréog gminnych nr 170031B, 170032Z,
170033Z”, w branzy drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej.
Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét.

Projekt Stalej Organizacji Ruchu, w zakresie dz. nr 118, 117, 304, 124, 298, 305,
obr. Bobrowice i dz. nr 378, 286, 322, 42, 381, 45/1, 45/2 , 46, 47, 48, 49, 50,77/1
obr. Bobrowiczki, gmina Stawno.

Zadanie Il:

a)

b)
c)

Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz
z droga wewnetrzna polozona na dzialkach nr: 303, 64, 65, 65/1, 318 obr¢b
0001 Bobrowice w Bobrowicach w ramach zadania: przebudowa i budowa
drogi z Bobrowic do Bobrowiczek obejmujaca odc. drég gminnych nr
17003127, 1700327, 1700332, w zakresie drogi wewngtrznej na dz. nr 318, 303,
65, 65/1 1 64 obr. Bobrowice, gmina Stawno, w branzy drogowej i sanitarne;.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

Projekt Stalej Organizacji Ruchu, w zakresie dz. nr 318, 303, 65, 65/1 1 64, obr.
Bobrowice, gmina Stawno,

Zadanie Il1:

a)
b)

Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drog na dziatkach 124 i 300/1
w obr. Bobrowice, gmina Stawno”.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, bedace czgscig projektu
,Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz z droga wewng¢trzng polozong na
dziatkach nr: 303, 64, 65, 65/1, 318 obrgb 0001 Bobrowice w Bobrowicach w
ramach zadania: przebudowa i budowa drogi z Bobrowic do Bobrowiczek
obejmujaca odc. drog gminnych nr 170031Z, 1700327, 1700332

z uwzglednieniem zapiséw SWZ.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1) Zadanie | — przebudowg odcinkow droég (numeracja zgodna z projektem
budowlanym):

a)
b)
c)
d)

odcinek A o di. 617,33 m,
odcinek B o dt. 145,00 m,
odcinek C o dl. 214,82 m,
odcinek D o dt. 347,14 m,

obejmujaca wymiane konstrukcji nawierzchni z bruku kamiennego i kruszywa na
bitumiczng (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowe¢ chodnikow i zjazdow z
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budowg kanalizacji deszczowej 1 usunigciem kolizji teletechnicznych 1 sieci
elektroenergetycznej, w tym m.in.:

— roboty przygotowawcze, ziemne i rozbidrkowe (rozebranie istniejgcej jezdni z

bruku kamiennego i ptyt betonowych wielootworowych),

— wykonanie zjazdéw z kostki betonowej i asfaltu,

— wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 6,

— wykonanie chodnika z kostki betonowej,

— wykonanie jezdni bitumicznej,

— wykonanie humusowania terenéw zielonych,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— Dbudowa kanalizacji deszczowej,

— regulacja wysokosciowa istniejacych elementow uzbrojenia terenu,

— usunigcie kolizji elektrycznych i teletechnicznych.

2) Zadanie 1l — przebudowe odcinka drogi (numeracja niezgodna z projektem
budowlanym) odcinek E o di. 202,81 m — pozostatlo do wykonania 178,30 m
(w projekcie budowlanym — odcinek B) obejmujaca wymiang konstrukcji nawierzchni
z kruszywa na bitumiczng (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowe parkingdéw
i zjazdow z budowa wpustow deszczowych z przykanalikami i wiaczeniem ich
do studni sieci kanalizacji deszczowej (wraz robotami towarzyszacymi), w tym m.in.:
a) roboty przygotowawcze i ziemne,

b) wykonanie zjazdéw z kostki betonowej i asfaltu,

c) wykonanie jezdni bitumicznej,

d) wykonanie parkingow z kostki betonowej,

e) wykonanie humusowania terenéw zielonych,

f) wykonanie oznakowania,

g) budowa wpustow deszczowych z przykanalikami,

h) regulacja wysoko$ciowa istniejacych elementéw uzbrojenia terenu.

3) Zadanie Il — przebudowe odcinkow drogi (numeracja zgodna z projektem
budowlanym):

a) odcinek F o dt. 41,92 m,
b) odcinek G o dt. 235,37 m,
obejmujaca wymiang¢ konstrukcji nawierzchni z kruszywa i bruku kamiennego na
bitumiczng (wraz z warstwami podbudowy) 1 zjazdow (wraz z robotami
towarzyszacymi), w tym m.in.:
— roboty przygotowawcze i ziemne,
— wykonanie zjazdow z kostki betonowej i asfaltu,
— wykonanie jezdni bitumicznej,
— wykonanie humusowania terenéw zielonych.
3. UWAGI DO ZAMOWIENIA:

1) Do SWZ dolaczono zalacznik graficzny (zalacznik nr 7 do SWZ) przedstawiajacy
zakres poszczegolnych zadan.

2) Wykonawca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji
Ruchu na czas budowy zjazdu (z chodnikiem i przebudowa przepustu) z drogi
krajowej nr 6 oraz uzyska i oplaci zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

3) Zaméwienie nie obejmuje wykonania odcinka A z projektu budowlanego
»Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz z droga wewnetrzna polozona na
dzialkach nr: 303, 64, 65, 65/1, 318 obreb 0001 Bobrowice w Bobrowicach w
ramach zadania: przebudowa i budowa drogi z Bobrowic do Bobrowiczek
obejmujaca odc. drég gminnych nr 170031Z, 1700327, 170033Z”, poniewaz
odcinek ten zostal juz wykonany w poprzednim etapie inwestycji.
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4) Grunt z korytowania i wykopow nalezy przewiez¢ na dzialke nr 177/6 w obrebie
Bobrowiczki (Sr. odl. 2 km).

5) Material z wierzchniej warstwy nawierzchni o gr. 15 cm z istniejacej nawierzchni
drogi gminnej 170033Z, (odcinek A), niewykorzystany do wbudowania w pobocza
nalezy przewiez¢ na drogi gminne w Bobrowiczkach (Srednia odleglos¢ 1 km).

6) Materialy z rozbiorki, tj. bruk kamienny i plyty betonowe wielootworowe nalezy
przewiez¢ na dzialke nr 56, obreb Warszkowo (odleglos¢ ok. 6,5 km).

7) Bruk kamienny z rozbiorki przed zlozeniem na placu skladowym Zamawiajacego
nalezy przesiaé i oczyScié.

8) Jezdnia na odcinku E od km 0+000,00 do km 0+018,00 oraz od km 0+196,30 do
km 0+202,81 zostala wykonana w poprzednim etapie inwestycji (dotyczy zadania
).

9) Kanalizacja deszczowa na odcinku E zostala wykonana w poprzednim etapie
inwestycji. Do wykonania pozostaly wpusty Wp26, Wp27, Wp28, Wp29 i Wp 30
wraz z przykanalikami oraz regulacja wykonanych wczesniej studni (dotyczy
zadania Il).

10) Teren zielony wykona¢ jedynie w zakresie ulozenia warstwy humusu gr. 10 cm na
powierzchni 2500 m? wraz z wyréwnaniem oraz dostawy nasion trawy (1kg/50m2
—laczna ilo$¢ 50 kg); zamoéwienie nie obejmuje siewu trawy.

11)Z uwagi na rozleglos¢ inwestycji, wzdluz trasy projektowanej kanalizacji
deszczowej warunki gruntowo-wodne mogg si¢ miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od
przedstawionych w dokumentacji.

12) Wykonawca, w przypadku wystapienia Kkoniecznosci wykona zgloszenia
wodnoprawne na prowadzenie trwalego odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394
ust. 1 punkt 5 Prawa wodnego.

13) Po realizacji sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢é inspekcje TV wraz z
wykresem obrazujacym spadki na wykonanej sieci.

14) Wykonawca zorganizuje prace w taki sposob, aby przez caly okres prowadzenia
robot zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu mieszkancom.

15)Nalezy dokona¢ wymiany 6 hydrantéw nadziemnych wraz zasuwami
znajdujacych si¢ na terenie inwestycji. Opis hydrantow: siedzisko zaworu z
mosiadzu  odpornego na odcynkowanie, automatyczne odwodnienie,
zintegrowany zawoOr powietrzny z mosiadzu, glowica hydrantu i kolumna
podziemna pokryte zewnetrznie i wewnetrznie powloka z farb epoksydowych,
mozliwos¢ obrotu kolumny nadziemnej wraz z glowica o 360°, rura polaczeniowa
trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej. Po wyminie hydrantu nalezy wykona¢
probe wydajnosci hydrantu.

16)W ramach prac nalezy wymieni¢ 8 zasuw na przylaczach. Zasuwy nalezy
wymieni¢ wraz z opaskami na kolektor glowny. Opis zasuwy: klin z
prowadnicami i ze specjalnym gumowym profilem, trzpien ze stali nierdzewnej,
potrojne uszczelnienie trzpienia, uszczelka pokrywy zaglebiona w Korpusie,
Sruby ze stali nierdzewnej, przedluzka trzpienia, skrzynka uliczna, obejma do
nawiercania. Lokalizacje zasuw wskaze Zamawiajacy.

17) W ramach prac nalezy dostarczy¢ i zamontowac 4 zasuwy na kolektorze
glownym istniejacego wodociagi. Zasuwy zamontowac za posrednictwem
lacznikow RK. Wymagania dla zasuw: integralna nakretka klina, wulkanizowany
klin, trzpien ze stali nierdzewnej, potrdjne uszczelnienie trzpienia, pelen przelot
przez zasuwe. Lokalizacje zasuw wskaze Zamawiajacy.

18) Dla istniejacych studni kanalizacji sanitarnej bedacych w obszarze realizowanej
drogi nalezy przewidzie¢ montaz pierScienia odciazajacego, wymine uszczelek
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przy teleskopach studni PVC oraz wymiane¢ teleskopow oraz pokryw studni.
Zastosowac¢ pokrywy typu D400.
19) Na odcinku A nalezy wykona¢ przylacza kanalizacji deszczowej z rur PCV 200:
- do granicy dz. nr 46/2, dl. 2 m, wlaczenie poprzez trojnik
- do granicy dz. nr 45/7, di. 3 m, wlaczenie do studni
- do granicy dz. nr 45/5, dl. 7,5 m, wlaczenie do studni
- do granicy dz. nr 31/4, dl. 6,5 m, wlaczenie poprzez tréjnik
- do granicy dz. nr 381/2, dk. 3,5 m, wlaczenie do studni
- do granicy dz. nr 56/2, di. 3 m, wlaczenie do studni.

20) Zamowienie bedzie rozliczane na podstawie odbioréw czesciowych i koncowego
zgodnie z pozycjami harmonogramu robét. Zamawiajacy w 2021 roku
zabezpieczyl w budzecie Srodki w wysokosci 800.000,00 z brutto na wykonanie
czesci robot na odcinkach D, E, F i G. Roboty zwigzane z budowa odcinkow A, B i
C oraz cze$cia robot na odcinkach D, E, F i G nieodebrang w 2021 roku beda
rozliczone w roku 2022.

21) Przekazanie placu budowy na odcinkach D, E, F i G nastagpi w dniu podpisania
umowy, natomiast na odcinkach A, B i C w dniu 1 grudnia 2021 r.

4. Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w
dokumentacjach projektowych:

1) Projektach budowlano — wykonawczy w branzy drogowej, sanitarnej, teletechnicznej
i elektrycznej,

2) Projekcie Statej Organizacji Ruchu,

3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) Decyzjach i uzgodnieniach zataczonych do dokumentacji przetargowe;j.”

Czesc¢ II:

,»1. Przedmiot zamowienia okreslaja zataczone do SWZ dokumentacje projektowe budowlano

— wykonawcze:

1) Projekty budowlano-wykonawcze ,,Budowa drogi dojazdowej do Stawienskiej Strefy
Ekonomicznej wraz z budowg sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej — branza
drogowa”, ,,Budowa drogi dojazdowej do Stawienskiej Strefy Ekonomicznej wraz z
budowa sieci wodociggowe] 1 kanalizacji sanitarnej — budowa sieci o$wietlenia
drogowego w m. Bobrowiczki gm. Slawno”, ,Budowa drogi dojazdowej do
Stawienskiej Strefy Ekonomicznej wraz z budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej - Projekt zjazdu oraz przejscia dla pieszych wraz z dos§wietleniem”

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

3) Projekty Statej Organizacji Ruchu,

z uwzglednieniem zapisow SWZ.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje — przebudowe drogi o di. ok. 950 m,
obejmujaca m. in. budowe jezdni asfaltowej o szerokosci 6 m, zjazd z drogi krajowej nr 6,
chodnik z kostki betonowej, zjazdy z kostki betonowej, asfaltowe i z kruszywa, budowe
przejscia dla pieszych na drodze krajowej, budowe oswietlenia drogowego, wykonanie
oznakowania.

3. UWAGI DO ZAMOWIENIA:

1) Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu w zakresie
skrzyzowania z droga krajowa nr 6.

2) Wykonawca zorganizuje prace w taki sposob, aby przez caly okres prowadzenia
robot zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu mieszkancom.

3) Zamowienie nie obejmuje budowy wodociagu i kanalizacji deszczowej.

4. Szczegolowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w
dokumentacjach projektowych:
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1) Projektach budowlano — wykonawczy w branzy drogowe;j i elektrycznej,
2) Projektach Statej Organizacji Ruchu,

3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) Decyzjach i uzgodnieniach zalgczonych do dokumentacji przetargowe;j.”

Czes¢ 11

,1. Przedmiot zamowienia okreslajg zataczone do SWZ dokumentacje projektowe budowlano

— wykonawcze:

1) Projekt budowlano-wykonawcze: ,,Budowa drogi wewnetrznej na odcinku 0,11 km
na dz. nr 512/9, obr. Wrzesnica, m. Wrzesnica”, ,,Budowa linii kablowej 0,4 kV na
potrzeby zasilania oSwietlenia drogowego na odcinku 0,6 km na terenie drogi
gminnej nr 170021Z w m. Wrzes$nica”, ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170021Z
na odcinku 0,83 km, drogi wewnetrznej na dz. nr 152 oraz przepustu w m.
Wrzesnica”, ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170021Z na odcinku 0,83 km oraz
zjazdoéw na drogach wewnetrznych w m. Wrzesnica”,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

3) Projekt Statej Organizacji Ruchu,

z uwzglednieniem zapiséw SWZ.

2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje — przebudowe drogi gminnej o di. ok. 1670 m,
budowg drogi wewnetrznej o dlugosci ok. 120 m oraz budowe oswietlenia drogowego,
obejmujace m. in. budowe jezdni o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 5 m, budowe
zjazdow o nawierzchni asfaltowej oraz budowe sieci energetycznej z lampami ulicznymi.

3. UWAGI DO ZAMOWIENIA - Wykonawca zorganizuje prace w taki sposob, aby
przez caly okres prowadzenia robot zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu mieszkancom.

4. Szczegdtowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w
dokumentacjach projektowych:

1) Projektach budowlano — wykonawczy w branzy drogowej i elektrycznej,

2) Projekcie Statej Organizacji Ruchu,

3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) Decyzjach i uzgodnieniach zataczonych do dokumentacji przetargowej.”

Czes¢ 1V:

,» 1. Przedmiot zamdwienia okre$laja zalaczone do SWZ dokumentacje projektowe budowlano

— wykonawcze:

1) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Remont drogi gminnej nr 170046Z z Zukowa do
Brzescia”,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

z uwzglednieniem zapisow SWZ.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje: remont drogi o dt. 425 m, obejmujacy m. in.
wykonanie naktadki z kruszywa 1 betonu asfaltowego na istniejgcej nawierzchni z bruku
kamiennego o szeroko$ci 3,5 m oraz wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego i
zjazdoéw bitumicznych.

3. UWAGI DO ZAMOWIENIA - W pasie drogowym znajdujg si¢ drzewa, w poblizu
ktorych nalezy prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby ich nie uszkodzi¢. W miejscach
drzew rezygnuje si¢ z wykonania pobocza.

4. Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w
dokumentacjach projektowych:

1) Projektach budowlano — wykonawczy w branzy drogowej,
2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.”
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Czesc V:
,» 1. Przedmiot zamdwienia okreslajg zalaczone do SWZ dokumentacje projektowe budowlano
— wykonawcze:

oo

1) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Remont drogi wewnetrznej na dz. nr 194/21 w
Kwasowie”

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

3) Projekt Statej Organizacji Ruchu,

z uwzglednieniem zapiséw SWZ.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje — remont drogi o dt. 131 m, obejmujgcy m. in.

wymiang¢ istniejagcej nawierzchni asfaltowej o szerokosci ok. 6 m wraz z warstwami

podbudowy i kraweznikami i wykonanie nowej konstrukcji o nawierzchni z kostki

betonowej starobrukowej bezfazowej trzyelementowej w kolorach szarym i grafitowym.

UWAGI DO ZAMOWIENIA:

1) Materialy z rozbiérki zagospodaruje Wykonawca.

2) Wykonawca zorganizuje prace w taki sposob, aby przez caly okres prowadzenia
robot zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu mieszkancom.

Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w

dokumentacjach projektowych:

1) Projektach budowlano — wykonawczy w branzy drogowe;j,

2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) Decyzjach i uzgodnieniach zatgczonych do dokumentacji przetargowe;j.”

Wykonawca opracuje projekt 1 wprowadzi tymczasowa organizacj¢ ruchu.

Prowadzenie robot na budowie:

1) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajacemu
harmonogramu prac.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych wszelkie

czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W

zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio

zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie

dotyczy wiec, miedzy innymi osoOb: kierujagcych budowa, dostawcow materiatlow

budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed

rozpoczg¢ciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie

w zakresie okreslonym w ust. 7. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w

zakresie okreslonym w ust. 7, nalezy przedtozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic

Zamawiajagcemu oswiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula

wskazang w ust. 7, przy realizacji zamoOwienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z

oryginatem kopie umow o praceg tych osob.

§3

Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien:
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(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 3 umowy dotyczyta bedzie wylqcznie czesci, na ktorg ztozona zostata
oferta Wykonawcy.)

Czesc I
»1) podpisania Umowy, tj. ............cceeuvennnn. —dla odcinkéw D, E, F1 G,
2) 1 grudnia 2021 r. — dla odcinkéw A, B i C.”

Czes¢ I1-V:
,,15 marca 2022 r.”

2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
§4
1. Wykonawca oswiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie majag wpltywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztatltowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

39



Znak sprawy: RSSA.271.24.2021
»Przebudowa i modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Stawno”

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osOb zawierajgcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminiec 10 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce¢) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie rob6t przez podwykonawce.

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zi (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14 Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedlozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu zamdwienia sprawowac beda:
Q) e e ,
D)

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wilasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania roéwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania roéwnowazno$ci przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.
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3.

4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie i1 utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegoOlnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na witasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawce.

Wykonawca w miejscach robot sgsiadujagcych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystagpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng 1 wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 whasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochrone¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sasiedniej
nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca obowigzany jest
naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci oraz
sporzadzié stosowny protokoét zejscia z dzialki z jej wlascicielem.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej

przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie

do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sie konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentdéw ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

I nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznos$cia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji rob6t w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca  zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim

0sobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego i odbiorow czgsciowych:
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29.

30.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej
Zamawiajacemu i Nadzorowi zataczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe.

W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

Nadzoér 1 Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zgltosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omoOwienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbioréw czesciowych.

Nadzoér 1 Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btgdami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Jesli w toku odbiorow cze$ciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w ciagu
siedmiu dni.

Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie
w zakresie robot Wykonawcy celem uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi
tacznie z dokumentami odbiorowymi.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia, o ktorym mowa w ust. 28 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc
wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i
Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

protokoty z odbioréw technicznych,

projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
ze szczegOtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete
I zatwierdzona przez wilasciwy osrodek geodezyjny,
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31.

32.

33.

8) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladéw wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i
gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 8 umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorg ztoZona zostata
oferta Wykonawcy.)

Czesc¢ I

,1) termin rozpoczecia:
a) od dnia podpisania umowy na odcinkach D, E, F i G,
b) od dnia 1 grudnia 2021 r. na odcinkach A, B i C,

2) termin zakonczenia — 365 dni od dnia podpisania umowy.”

Czes¢ I - V:
,,1) termin rozpoczgcia — od dnia przekazania placu budowy, tj. 15.03.2022 r.,
2) termin zakonczenia — 183 dni od przekazania placu budowy.”

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wtasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o§wiadczenia kierownika robot o podjgciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Wartos$¢ netto calego zamowienia: ...........coooeiviiiiiiiiiiiiiiiin. ,

VAT - ... OO z1,

Warto$¢ brutto calego zamowienia: ......ccvvvviiiniiiiniiiiiiiinieiniennn zl,

S OWIIIE: et e
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2.

3.

1.

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roéznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane na podstawie:

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z pieciu czesci przedmiotu zamowienia, a
ostateczna tres¢ § 10 umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorq zlozona zostata
oferta Wykonawcy.)

Czesé I

»faktur czgesciowych w nastgpujacy sposob:

1) dla kazdego zadania 0sobno moze by¢ wystawiona nie wigcej niz jedna faktura
czegsciowa miesi¢cznie, na minimalng kwote 100.000,00 zt brutto;

2) dla kazdego zadania po zakonczeniu procedury odbiorowej i podpisaniu bez uwag
protokotu odbioru koncowego zostanie wystawiona faktura koncowa.”

Czes¢ I - V:
»faktury po zakonczeniu procedury odbiorowej i podpisaniu bez uwag protokotu odbioru
koncowego.”

Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo — finansowego
wykonane w co najmniej 90%. Faktur¢ czgsciowa Wykonawca wystawi po podpisaniu
protokotu odbioru czgsciowego robot bez uwag przez Komisje¢ powotang przez
Zamawiajacego.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag, ktorej wartos¢
wyniesie nie mniej niz 10% wartosci zamowienia.
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4.

~

10.

11.

12.

Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie .............. dni
liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentow. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do
przekazania dla Zamawiajacego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych
za posrednictwem platformy, o ktoérej mowa w w/w ustawie.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Rachunek bankowy Wykonawcy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w

wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz

wykreslonych 1 przywroconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej, zwanym dalej ,,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie

inny rachunek bankowy, platno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek

bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie
zobowigzany jest ujawni¢ swoj numer rachunku bankowego w wykazie. Zamawiajacy
wstrzyma do czasu ustania przyczyny platnos¢ faktury w przypadku niewywigzania si¢

Wykonawcy z zobowigzania ujawnienia rachunku bankowego w wykazie. Wstrzymanie

wyplaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajacego

opoznienia i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tego tytutu.

Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgtoszonych Podwykonawcéw i1 dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ushugi.

Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane s3 nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z platnoSciami —

o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoplaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow rdwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do oplacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nie przedstawionych dowodéw zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew
oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamoOwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu pos§wiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos$¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwote  wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1)
2)

3)
4)

weryfikacji dokumentacji projektowej;

nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budow¢ oraz przepisami art.
251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

zawiadomienia wlasciwych organéw oraz projektanta sprawujacego nadzoér autorski,
przed rozpoczeciem robdt, o zamiarze rozpocze¢cia robot budowlanych wraz
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z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawca robot, a Zamawiajagcym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisdw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkdw przez wszystkich uczestnikéw
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniklych w toku
realizacji przedsigwzi¢cia;

9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z wudzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbednych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdéw 1 wyrobdéw, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdw 1 wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawcg wytyczenia robot
oraz rz¢dnych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw roboét, a takze projektow organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja w  stosunku
do harmonogramu realizacji robdt w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek;

19) udzialu w czynnos$ciach zwigzanych z odbiorami czg¢sciowymi, odbiorem koncowym i
ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12
Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ............cccoviieniinn.n.
Jako Kierownika robOt wyznacza si€: ............ccovvvevnieennnnn.
3. Jako koordynatora w =zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
A7 T2 T2 3 U

=
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4.

5.

Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza

]

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania

wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié

zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SWZ.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

I doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych

Z UMmowy.

O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego

Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwloki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedtozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie
moze przekroczy¢é 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, Czyli KWOLE .....c.oceevvieriieiiiieiieieceee e, zt w formie

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczego6lnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usuniecia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstatych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowigca 30% wysokosSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniagdz, wéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rgkojmi

WYNOSI ...uvtneenen. . miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na usuni¢cie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
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podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkow wniesionych na

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
UMowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§ 16
Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy o zamodwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci 1 moga nastgpi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypalty 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane Ilub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorskg

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;
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— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dziatania organdéw administracji i1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany Sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac¢
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnegtrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobieZenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiane zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specytfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.
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5.

10.

11.
12.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztoéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajagcy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zagdanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robodt
przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdl koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§19

Strony umowy zobowigzujg si¢ do poddania mediacjom ewentualnych sporow
wynikajgcych z niniejszej umowy.

W sytuacji, w ktorej strony nie dojda do porozumienia na drodze mediacji spor
rozstrzygany bedzie przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pissmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy;,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) ogtloszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.
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2. Niewykonanie przez Wykonawcg¢ obowiazku z ust. 1 pkt. 1 1 2 skutkuje skuteczno$cia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — Zatgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKOMABWEA. ... ettt ettt et e e e st e teete e s e e e aeesteeneesaeeeeeneesaeeteaneesreenneeneans
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,,Przebudowa i modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Slawno” — Czes$¢é
...... zostat wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka
budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynosza
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SIEAZIDG W .o zwany dalej
,»Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIE ...o..viiiiieiiieiie ettt ettt eesbeesabeenbaesbe e srreenees

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwang dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamdwienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu, nicodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KwWoty: ..cocevviiiiiiiee PLN (stownie: .......cccocveviiniiiiiiiiiecenne,
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajacym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ...ttt

Suma gwarancyjna, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rgkojmi za wady.

Il. Zaptata z tytutu gwarancji nastgpi niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skutecznos$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........ccccecevvernennne. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady.

Gwarant zobowiazuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznos$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dtuzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa 1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.

57



Znak sprawy: RSSA.271.24.2021
»Przebudowa i modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Stawno”

Zalgcznik nr 8 do umowy — czesé 1

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. . i Warto$¢
Lp. Elementy i rodzaje robot
netto ‘ brutto
CZESC I Zadanie | - odcinki objete decyzja ZRID - drogi nr 170032Z, 170033Z (odcinki A, B,
C, D)

Razem Zadanie |
[ Odcinek A — roboty drogowe

1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

3.1 Chodnik

3.2 Zjazdy

3.3 Jezdnia

4 Nawierzchnie

4.1 Chodnik

4.2 Zjazdy

4.3 Jezdnia

5 Krawezniki, obrzeza, oporniki i korytka sciekowe
6 Pobocze gruntowe

7 Budowa ogrodzenia

3 Budowa przepustu

9 Oznakowanie

10 Zielen
11. Usuniecie kolizji elektrycznej (kolizja nr 2 i 3)

12. Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej (kolizjanr 1, 2 i 3)
I Odcinek B — roboty drogowe
1 Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

3.1 Jezdnia

4 Nawierzchnie

4.1 Jezdnia

5 Pobocze gruntowe

6 Oznakowanie

i Odcinek C — roboty drogowe
1 Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

3.1 Zjazdy z kostki
3.2 Jezdnia i zjazd bitumiczny

4 Nawierzchnie
4.1 Zjazdy z kostki
4.2 Jezdnia i zjazd bitumiczny

5 KraweznikKi i oporniki

6 Pobocze gruntowe
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7 Oznakowanie

8 Zielen

v Odcinek D — roboty drogowe
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

3.1 Chodnik

3.2 Zjazdy

3.3 Jezdnia i zjazdy bitumiczne

4 Nawierzchnie

4.1 Chodnik

4.2 Zjazdy z kostki betonowej

4.3 Jezdnia i zjazdy bitumiczne

5 Krawezniki, obrzeza, oporniki i korytka $ciekowe
6 Pobocze gruntowe

7 Oznakowanie

8 Zieleh

9 Usuniecie kolizji elektrycznej (kolizja nr 1)

10 Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej (kolizja nr 4 i 5)
\Y2 Odcinki A, B, C — kanalizacja deszczowa

1 Roboty ziemne

2 Roboty montazowe

3 Separator wod deszczowych

4 Regulacja osadzenia istn. wtazéw studzienek rewizyjnych
Vi Odcinek D — kanalizacja deszczowa

1 Kanalizacja deszczowa

1.1 Roboty ziemne

1.2 Roboty montazowe

1.3 Wylot dn 200

2 'Wtaczenie HP

2.1 Roboty ziemne

2.2 Roboty montazowe

3 Regulacja osadzenia istn. wlazow studzienek rewizyjnych

CZESC I Zadanie Il — odcinek objety decyzja pozwolenia na budowe - droga
wewnetrzna (odcinek E)

Razem Zadanie 11

I Odcinek E — roboty drogowe
1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

3.1 Zjazdy

3.2 Parking

3.3 Jezdnia

4 Nawierzchnie

4.1 Zjazdy

4.2 Parking

4.3 Jezdnia

5 Krawezniki, obrzeza i oporniki
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6 Oznakowanie

7 Budowa ogrodzenia

3 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

1 Odcinek E — kanalizacja deszczowa

1 Kanalizacja deszczowa odc W2 do D22

11 Roboty ziemne

1.2 Roboty montazowe

2 Regulacja osadzenia istn. wtazéw studzienek rewizyjnych

CZESC 1 Zadanie 111 — odcinek objety zgloszeniem - droga wewnetrzna (odcinek F) i
odcinek objety zgloszeniem - droga nr 170030Z (odcinek G)
Razem Zadanie 111

| Odcinek F — roboty drogowe
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

3.1 Jezdnia

4 Nawierzchnie

4.1 Jezdnia

5 Pobocza

I Odcinek G - roboty drogowe
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

3.1 Jezdnia i zjazdy

4 Nawierzchnie

4.1 Jezdnia i zjazdy

5 Pobocza

CZESC I Inne

Razem inne

1.

2.

3.

Razem cala wartos§¢ inwestycji CZESC 1

1

Wykonawca  moze  wpisa¢  inne  wydatki,  ktorych ~ Zamawiajacy  nie  przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegbtowo opisac, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 8 do umowy — czes¢ 11

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wartos¢é
Lp. Elementy i rodzaje robot
netto | brutto
CZESC 11
Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
2 Podbudowy
3 Nawierzchnie bitumiczne
4 Nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej
5 Nawierzchnie z kruszywa tamanego — zjazdy i pobocza
6 Elementy ulic
7 Zielen
fe] Organizacja ruchu i urzadzenia BRD
Inne
Razem inne
1.
2.
3.
Razem cala warto$¢ inwestycji CZESC Il

Y Wykonawca moze  wpisa¢ inne  wydatki, ktorych ~ Zamawiajacy nie  przewidziat

w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdétowo opisaé, czego dotyczg te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 8 do umowy — czes¢ 111

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. . i Warto$é
Lp. Elementy i rodzaje robot

netto | brutto

CZESC III
Razem

Odcinek I i o$wietlenie
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Roboty ziemne
Roboty przepustowe
Roboty elektryczne

Roboty kraweznikowe

Roboty nawierzchniowe

Roboty dodatkowe

Odcinek 11

Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe
Roboty ziemne

Roboty kraweznikowe
Roboty nawierzchniowe
Roboty dodatkowe

Droga wewnetrzna
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Roboty ziemne
Roboty nawierzchniowe
Roboty dodatkowe

AN/ [=lO|BR|[WN[P=NJ[O|OW[RR[W[IN|[FP|=

Inne
Razem inne
1.
2.
3.
Razem cala warto§¢ inwestycji CZESC 111

1

Wykonawca  moze  wpisa¢  inne  wydatki,  ktorych ~— Zamawiajacy nie  przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdélowo opisac, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalgcznik nr 8 do umowy — czesé IV

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Elementy i rodzaje robot Wartose
netto | brutto

CZESC 1V
Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
2 Podbudowy
3 Nawierzchia jezdni i zjazdow
4 Pobocze
Inne
Razem inne
1.
2.
3.
Razem cala warto§¢ inwestycji CZESC IV
2 Wykonawca  moze  wpisa¢  inne  wydatki,  ktorych ~— Zamawiajacy nie  przewidziat

W pomochiczym przedmiarze roboét, nalezy jednak szczegotowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 8 do umowy — czes¢ V

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wartos$¢
Lp. Elementy i rodzaje robot
netto ‘ brutto
CZESCV
Razem
1 Roboty przygotowawcze, rozbidérkowe i ziemne
2 Podbudowa
3 Krawezniki
3 Nawierzchia
Inne
Razem inne
1.
2.
3.
Razem cala warto$¢ inwestycji CZESC V

Y Wykonawca moze  wpisa¢ inne  wydatki, ktorych ~ Zamawiajacy nie  przewidziat

w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Przebudowa i modernizacja drég gminnych na terenie Gminy
Stawno”.

Ja. (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym oswiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie z UMOWY NI .......cccooerererenerienennenns
Zdnia ...oooeeeeieiieee, 0 roboty budowlane: .............coiiiiiiiii e
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego os$wiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote ........c..ccecevevienienennne. zt
Brutto, STOWNIE: ..ooooiiiiiii zt
I stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystlugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, Ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznosci zwigzanych z zaplata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 5 do SWZ

INAZWE WYKONAWCY ...ttt ettt bbbt e bbbt bbbt

AAIES WYKONAWCY ....e.vveiieieeieeteeste et etee st este et esta e te e este e teasaesseesseeneesteeteanaesseebeaneesreenteaneesneenan

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego, pn. ,,Przebudowa
i modernizacja drog gminnych na terenie Gminy Slawno” prowadzonego przez Gming
Stawno o$wiadczam, co nastepuje:

1.

2.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

*zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nast¢pujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
warunkéw zamowienia.

*w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez

zamawiajgcego w specyfikacji warunkow zamoOwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/6w:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalis$my si¢ ze specyfikacjg warunkow zamdwienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

11. zapoznali$my si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeeeeevieiiiinieiiieniee

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec osoéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

Miejscowos$€C 1 data: ......ocveeerrereerierienereenn,
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