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ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postgpowanie o udzielanie zamoOwienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo

zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z pézn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp

oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogloszenia o zamowieniu:

1) Biuletyn Zamoéwien Publicznych;

2) strona prowadzonego postgpowania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=228508&idCatalog=388539
na ktérej udostepniane beda réwniez zmiany i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne
dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z postegpowaniem o udzielenie
zamOwienia.

ROZDZIAL |1. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACII.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

RozDZzIAL I11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiot zaméwienia polega na wykonaniu roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa drég
w miejscowosci Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie Stawno w latach 2021-2022”,
ktora podzielona jest na nastgpujace zadania:

1) Zadanie | — ,Przebudowa drog w miejscowosci Bobrowice i Bobrowiczki

w Gminie Stawno - Odcinki A, B, C, D”,

2) Zadanie Il - ,,Przebudowa drog w miejscowosci Bobrowice i Bobrowiczki

w Gminie Slawno — Odcinek E”,

3) Zadanie Il — ,,Przebudowa drég w miejscowosci Bobrowice i Bobrowiczki

w Gminie Stawno — Odcinki F i G”,

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.
Przedmiot zamowienia okres$laja zataczone do SWZ dokumentacje projektowe budowlano
— wykonawcze:

1) Zadanie I:

a) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Rozbudowa i przebudowa drogi z Bobrowic
do Bobrowiczek obejmujaca odcinki drog gminnych 170031Z, 170032Z i
170033Z w ramach zadania: przebudowa i budowa drogi z Bobrowic do
Bobrowiczek obejmujaca odc. drég gminnych nr 170031B, 1700327Z,
170033Z”, w branzy drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektryczne;.

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét.

c) Projekt Statej Organizacji Ruchu, w zakresie dz. nr 118, 117, 304, 124, 298, 305,
obr. Bobrowice i dz. nr 378, 286, 322, 42, 381, 45/1, 45/2 , 46, 47, 48, 49, 50,77/1
obr. Bobrowiczki, gmina Stawno

2) Zadanie II:

a) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz
z droga wewnetrzna polozona na dzialkach nr: 303, 64, 65, 65/1, 318 obre¢b
0001 Bobrowice w Bobrowicach w ramach zadania: przebudowa i budowa
drogi z Bobrowic do Bobrowiczek obejmujaca odc. drog gminnych nr
170031Z, 170032Z, 1700332, w zakresie drogi wewngtrznej na dz. nr 318, 303,
65, 65/1 1 64 obr. Bobrowice, gmina Stawno, w branzy drogowej i sanitarne;.

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

c) Projekt Statej Organizacji Ruchu, w zakresie dz. nr 318, 303, 65, 65/1 i 64, obr.
Bobrowice, gmina Stawno,
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3)

Zadanie I11:

a) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drog na dzialkach 124 i 300/1
w obr. Bobrowice, gmina Slawno”.

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét, bedace czeScig projektu
,Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz z droga wewngtrzng potozong na
dziatkach nr: 303, 64, 65, 65/1, 318 obrgb 0001 Bobrowice w Bobrowicach w
ramach zadania: przebudowa i budowa drogi z Bobrowic do Bobrowiczek
obejmujaca odc. drog gminnych nr 1700312, 1700327, 1700332

z uwzglednieniem zapiséw SWZ.
3. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1)

2)

3)

Zadanie | — przebudowe odcinkéw drog (numeracja zgodna =z projektem
budowlanym):
a) odcinek Ao dt. 617,33 m,
b) odcinek B o dt. 145,00 m,
c) odcinek C o dt. 214,82 m,
d) odcinek D o dt. 347,14 m,
obejmujaca wymiane konstrukcji nawierzchni z bruku kamiennego i kruszywa na
bitumiczng (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowg¢ chodnikéw 1 zjazdow z
budowa kanalizacji deszczowej 1 usunigciem Kkolizji teletechnicznych i sieci
elektroenergetycznej, w tym m.in.:

— roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiérkowe (rozebranie istniejacej jezdni z

bruku kamiennego i plyt betonowych wielootworowych),

— wykonanie zjazdow z kostki betonowej i asfaltu,

— wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 6,

— wykonanie chodnika z kostki betonowej,

— wykonanie jezdni bitumicznej,

— wykonanie humusowania terenéw zielonych,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— budowa kanalizacji deszczowej,

— regulacja wysokosciowa istniejacych elementow uzbrojenia terenu,

— usunigcie kolizji elektrycznych i teletechnicznych.
Zadanie Il — przebudowe odcinka drogi (numeracja niezgodna z projektem
budowlanym) odcinek E o di. 202,81 m — pozostalo do wykonania 178,30 m
(w projekcie budowlanym — odcinek B) obejmujaca wymiang konstrukcji nawierzchni
z kruszywa na bitumiczng (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowg parkingdw
1 zjazdow z budowa wpustow deszczowych z przykanalikami i wilaczeniem ich
do studni sieci kanalizacji deszczowej (wraz robotami towarzyszacymi), w tym m.in.:
a) roboty przygotowawcze i ziemne,
b) wykonanie zjazdéw z kostki betonowej i asfaltu,
¢) wykonanie jezdni bitumicznej,
d) wykonanie parkingdow z kostki betonowej,
e) wykonanie humusowania terenéw zielonych,
f) wykonanie oznakowania,
g) budowa wpustow deszczowych z przykanalikami,
h) regulacja wysokosciowa istniejacych elementéw uzbrojenia terenu.
Zadanie Il — przebudowe odcinkéw drogi (numeracja zgodna z projektem
budowlanym):
a) odcinek F o dt. 41,92 m,
b) odcinek G o dt. 235,37 m,
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obejmujaca m. in. wymian¢ konstrukcji nawierzchni z kruszywa i bruku kamiennego
na bitumiczng (wraz z warstwami podbudowy) i zjazdow (wraz z robotami
towarzyszacymi), W tym m.in.:

— roboty przygotowawcze i ziemne,

— wykonanie zjazdow z kostki betonowej 1 asfaltu,

— wykonanie jezdni bitumicznej,

— wykonanie humusowania terenéw zielonych.

4. UWAGI DO ZAMOWIENIA:

1) Do SWZ dolaczono zalacznik graficzny (zalacznik nr 7 do SWZ) przedstawiajacy
zakres poszczegolnych zadan.

2) Wykonawca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji
Ruchu na czas budowy zjazdu (z chodnikiem i przebudowa przepustu) z drogi
krajowej nr 6 oraz uzyska i oplaci zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

3) Zamoéwienie nie obejmuje wykonania odcinka A z projektu budowlanego
»Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz z droga wewnetrzng polozona na
dziatkach nr: 303, 64, 65, 65/1, 318 obreb 0001 Bobrowice w Bobrowicach w
ramach zadania: przebudowa i budowa drogi z Bobrowic do Bobrowiczek
obejmujaca odc. drég gminnych nr 1700317, 1700327, 170033Z”, poniewaz
odcinek ten zostal juz wykonany w poprzednim etapie inwestycji.

4) Grunt z korytowania i wykopow nalezy przewiez¢ na dzialke nr 177/6 w obrebie
Bobrowiczki ($r. odl. 2 km).

5) Material z wierzchniej warstwy 15 cm z istniejacej nawierzchni drogi gminnej
170033Z, (odcinek A), niewykorzystany do wbudowania w pobocza nalezy
przewiez¢ na drogi gminne w Bobrowiczkach (Srednia odleglos¢ 1 km).

6) Materialy z rozbidrki, tj. bruk kamienny i plyty betonowe wielootworowe nalezy
przewiez¢ na dzialke nr 56, obreb Warszkowo (odleglos¢ ok. 6,5 km).

7) Bruk kamienny z rozbiorki przed zlozeniem na placu skladowym Zamawiajacego
nalezy przesia¢ i oczyScic.

8) Jezdnia na odcinku E od km 0+000,00 do km 0+018,00 oraz od km 0+196,30 do
km 0+202,81 zostala wykonana w poprzednim etapie inwestycji (dotyczy zadania
).

9) Kanalizacja deszczowa na odcinku E zostala wykonana w poprzednim etapie
inwestycji. Do wykonania pozostaly wpusty Wp26, Wp27, Wp28, Wp29 i Wp 30
wraz z przykanalikami oraz regulacja wykonanych wcze$niej studni (dotyczy
zadania I1).

10) Teren zielony wykona¢ jedynie w zakresie ulozenia warstwy humusu gr. 10 cm na
powierzchni 2500 m? wraz z wyréwnaniem oraz dostawy nasion trawy (1kg/50m2
—laczna ilo$¢ 50 kg); zamowienie nie obejmuje siewu trawy.

11)Z uwagi na rozleglos¢ inwestycji, wzdluz trasy projektowanej kanalizacji
deszczowej warunki gruntowo-wodne moga si¢ miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od
przedstawionych w dokumentacji.

12) Wykonawca, w przypadku wystapienia Kkoniecznosci wykona zgloszenia
wodnoprawne na prowadzenie trwalego odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394
ust. 1 punkt 5 Prawa wodnego.

13) Po realizacji sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ inspekcje TV wraz z
wykresem obrazujacym spadki na wykonanej sieci.

14) Wykonawca zorganizuje prace w taki sposob, aby przez caly okres prowadzenia
robot zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu mieszkancom.

15)Nalezy dokona¢ wymiany 6 hydrantow nadziemnych wraz zasuwami
znajdujacych si¢ na terenie inwestycji. Opis hydrantow: siedzisko zaworu z
mosiadzu  odpornego na odcynkowanie, automatyczne odwodnienie,
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zintegrowany zawor powietrzny z mosiadzu, glowica hydrantu i kolumna
podziemna pokryte zewnetrznie i wewnetrznie powloka z farb epoksydowych,
mozliwos¢ obrotu kolumny nadziemnej wraz z glowica o 360°, rura polaczeniowa
trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej. Po wyminie hydrantu nalezy wykona¢
probe wydajnosci hydrantu.

16)W ramach prac nalezy wymieni¢ 8 zasuw na przylaczach. Zasuwy nalezy
wymieni¢ wraz z opaskami na kolektor glowny. Opis zasuwy: klin z
prowadnicami i ze specjalnym gumowym profilem, trzpien ze stali nierdzewnej,
potrojne uszczelnienie trzpienia, uszczelka pokrywy zaglebiona w Kkorpusie,
Sruby ze stali nierdzewnej, przedluzka trzpienia, skrzynka uliczna, obejma do
nawiercania. Lokalizacje zasuw wskaze Zamawiajacy.

17) W ramach prac nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ 4 zasuwy na kolektorze
glownym istniejacego wodociagi. Zasuwy zamontowac za posrednictwem
lacznikow RK. Wymagania dla zasuw: integralna nakretka klina, wulkanizowany
klin, trzpien ze stali nierdzewnej, potrdjne uszczelnienie trzpienia, pelen przelot
przez zasuwe. Lokalizacje zasuw wskaze Zamawiajacy.

18) Dla istniejacych studni kanalizacji sanitarnej bedacych w obszarze realizowanej
drogi nalezy przewidzie¢ montaz pier$cienia odcigzajacego, wymine uszczelek
przy teleskopach studni PVC oraz wymiane teleskopow oraz pokryw studni.
Zastosowa¢é pokrywy typu D400.

19) Na odcinku A nalezy wykona¢ przylacza kanalizacji deszczowej z rur PCV 160:

a) do granicy dz. nr 46/2, dl. 2 m, wlaczenie poprzez tréjnik,
b) do granicy dz. nr 45/7, di. 3 m, wlaczenie do studni,

c) do granicy dz. nr 45/5, dl. 7,5 m, wlaczenie do studni,

d) do granicy dz. nr 31/4, dl. 6,5 m, wlaczenie poprzez trojnik,
e) do granicy dz. nr 381/2, dl. 3,5 m, wlaczenie do studni,

f) do granicy dz. nr 56/2, di. 3 m, wlaczenie do studni.
Stosowaé rury PVC DN160 SNS8 lite.

20) Zamowienie bedzie rozliczane na podstawie odbioréw czesciowych i koncowego
zgodnie z pozycjami harmonogramu robot. Zamawiajacy w 2021 roku
zabezpieczyl w budzecie Srodki w wysokosci 800.000,00 zt brutto na wykonanie
czesci robot na odcinkach D, E, F i G. Roboty zwiazane z budowa odcinkow A, B i
C oraz cze$cig robot na odcinkach D, E, F i G nieodebrana w 2021 roku beda
rozliczone w roku 2022.

21) Przekazanie placu budowy na odcinkach D, E, F i G nastapi w dniu podpisania
umowy, natomiast na odcinkach A, B i C w dniu 1 grudnia 2021 r.

5. Szczegblowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w
dokumentacjach projektowych:

1) Projektach budowlano — wykonawczy w branzy drogowej, sanitarnej, teletechnicznej
i elektrycznej,

2) Projektach Statej Organizacji Ruchu,

3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) Decyzjach i uzgodnieniach zatgczonych do dokumentacji przetargowe;.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
| zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do umowy).

Przedmiary robot zalaczone do dokumentacji przetargowej sa elementem
pomocniczym, nalezy go zweryfikowa¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robot
przez Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé projekt budowlano —
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wykonaweczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
uwagi zawarte w SWZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy Kkosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawcg powinny odpowiada¢ dziatlom harmonogramu rzeczowo — finansowego
stanowigcego zatacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zatgcznik do postepowania przetargowego.

6. Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasowg organizacj¢ ruchu.
7. Prowadzenie robdt na budowie:

1) Za sposdb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

8. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego).

2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor.

3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.

4) Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejacg zabudows zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscig.

5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

7) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.

8) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzg¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

9) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

10) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakoS$ci
1 przekazania go Zamawiajagcemu 1 Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przekazania go Zamawiajacemu 1 Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.
12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialéw



Znak sprawy: RSSA.271.28.2021
»Przebudowa i modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Stawno”

i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdw 1 urzadzen
réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametréw
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
w przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowigzany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

9. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robodt
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamowienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
majg jedynie zobrazowac skal¢ robot budowlanych i poméc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wylacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstaw¢ obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowic¢
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzg¢tu i materiatéw zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem rdéznicowym, ktdry stanowi¢ bedzie roznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre§lonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od
daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne
do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla
robot zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru rob6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot konieczno$ci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10)Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwiagzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnosci
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bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymog nie dotyczy wiec, migdzy innymi osob: kierujacych budowsg, dostawcow
materialéw budowlanych.

11) W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedlozyé wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzulg
wskazang w ust. 10, przy realizacji zamowienia oraz poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umow o prace tych osob.

13) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi minimum 36
miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdt budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu konicowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byl rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

10. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdéw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z

uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisdéw. Zmiany musza

zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV):
45.00.00.00-7 Roboty budowlane,
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog.

ROZDZIAL |V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:

1) termin rozpoczgcia:
a) od dnia podpisania umowy na odcinkach D, E, F i G,
b) od dnia 1 grudnia 2021 r. na odcinkach A, B i C,

2) termin zakonczenia — 365 dni od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

1. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czg¢$ciowych. Niedokonanie podziatu
zamoOwienia na czg$ci jest spowodowane nadmiernymi trudno$ciami technicznymi
wynikajacymi ze specyfiki zaméwienia. Ponadto potrzeba skoordynowania dzialan
w przypadku podziatu na cz¢$ci zagrazataby prawidlowe;j realizacji cato$ci zamowienia.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozpZ1AL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci udzielenia zaméwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;.



Znak sprawy: RSSA.271.28.2021
»Przebudowa i modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Stawno”

R0OzDZIAL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych cze$ci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania cz¢$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

ROZDZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystepujacych ~ wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentows;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynikaé z zataczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Petnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcéw powinna spelniaé
nast¢pujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 2 do SWZ2);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 3 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;
— o$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SWZ);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozDpZIAL |X. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkow dowodowych
oraz innych dokumentow lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy

10
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(Dz. U. z 2020 1. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie

rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamodwienia dokonywane beda

w walucie polskiej.

R0zDZIAL X|. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;

a)

b)

d)

ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkow, optat lub skiadek na

ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu

do sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed

uplywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych nalezno$ci;
ktéry naruszyl obowiagzki w dziedzinie ochrony srodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:

— bedacego osoba fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowsa, o
ktérym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego
popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny;

— wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowiazkoéw wynikajacych z prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy lub
przepisOw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieni¢zna;

jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,

wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w

spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie

skazano za przest¢pstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.

a lub b;

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje¢, ogloszono upadtosé, ktorego aktywami

zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktorego dziatalno$¢

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza

jego uczciwos¢, w szczegoOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego

dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
dowodow;

jezeli wystepuje konflikt interesdow w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktérego nie mozna

skutecznie wyeliminowa¢ w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy;
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2.

3.

g) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonal albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zast¢pczego lub realizacji
uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady;

h) ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co
moglo mie¢ istotny wpltyw na decyzje podejmowane przez zamawiajagcego w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, lub ktory zatail te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkow dowodowych;

1) ktory bezprawnie wptywat lub probowal wplywaé na czynno$ci zamawiajgcego
lub probowat pozyska¢ lub pozyskatl informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

j) ktory w wyniku lekkomyS$Inosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w btad, co moglto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca moze =zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt

1,21 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajacemu, ze spetnit

facznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowigzal si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem, w tym poprzez
zados$¢uczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okoliczno$ci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wilasciwymi organami, w tym
organami $cigania, lub zamawiajacym;

3) podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestgpstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postepowaniu, w szczegolnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postgpowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyl system sprawozdawczo$ci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewngtrznego do monitorowania przestrzegania
przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzil wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawceg Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3,

sg wystarczajagce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage 1 szczegolne

okolicznos$ci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3, nie sg wystarczajagce do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawcg.

Ro0zDZIAL XII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy spetniajacy warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:
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1)

2)

3)

4)

posiadajacy zdolnos$ci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania warunku

udziatu w postepowaniu Wykonawcdw zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalgczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalgczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania warunku

udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalgczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postgpowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajgcej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie moglo nastgpic
wczesniej) w ciggu ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie co najmniej 1
(jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim rodzajem przedmiotowi
zamoOwienia o wartosci robot budowlanych nie mniejszej niz 2.000.000,00 zt (stownie:
dwa miliony ztotych 00/100) brutto, z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na formularzu
lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy
ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te
zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnoSci zawierajace informacje 0 tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1 prawidlowo
ukonczone;

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zakacznik nr 2 do SIWZ, ze dysponuje:

— 1 osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowe;j;

— 1 osobg posiadajagcg uprawnienia do Kkierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci sanitarnej;

¢) Ocena spetienia warunku udzialu w postepowaniu wykonawcoéw zostanie dokonana
w oparciu o zasad¢ speilnia — nie spetnia na podstawie o$§wiadczen i dokumentow
zatgczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w
niniejszym postgpowaniu.

RozpziAr. X11l. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.

1.

o

Do oferty Wykonawca dotgcza o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu
warunkow udzialu w postepowaniu W zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wzor o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zalgcznik nr 5 do SWZ.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowod potwierdzajacy brak podstaw
wykluczenia, spetlnianie warunkow udzialu w postepowaniu na dzien skladania ofert,
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10.

11.

12.

tymczasowo zastgpujagcy wymagane przez Zamawiajagcego podmiotowe $rodki
dowodowe.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
podmiotowych srodkéw dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spenia
warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:
1) Wykaz wykonania minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajgcej swoim
rodzajem i warto$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zatgcznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z dowodami dot. najwazniejszych robodt, okre§lajacymi, czy roboty te zostaty
wykonane nalezycie, w szczegolnos$ci zawierajace informacje 0 tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 2 do SWZ.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych $rodkéw dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych
dokumentéw lub o$wiadczen niezbednych do przeprowadzenia postgpowania,
oswiadczenia lub dokumenty sa niekompletne lub zawieraja btedy, Zamawiajacy wzywa
Wykonawceg odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupehnienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petlnomocnictw albo zltozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkoéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia
lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamoOwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostgpniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci s3 wymagane.
Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasoboéw, odpowiada solidarnie z
Wykonawcg, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodg
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba
ze za nieudostepnienie zasoboOw podmiot ten nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawcewarunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot

14



Znak sprawy: RSSA.271.28.2021
»Przebudowa i modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Stawno”

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

RozpziAr XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

Hown

o

10.

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 20.000,00 zk (stownie: dwadzie$cia tysigcy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Przebudowa i modernizacja drég gminnych”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniagdz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.
Niewniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okre§lony w SWZ skutkowato
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

ROZDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA,.

1.

2.

Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia
9 pazdziernika 2021 r.

W przypadku gdy wyboér najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania oferta okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dluzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu
zwigzania oferta.

W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
oferta, o ktdrym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania oferta.

RozDZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1.

W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja miedzy Zamawiajagcym, a
Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu miniPortalu, ktéry dostgpny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostepnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
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2. Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP
ma dostep do nastgpujacych formularzy: ,,Formularz do zlozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do ,,Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne 1 organizacyjne wysylania 1 odbierania dokumentéw
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentow i o$wiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaly w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug administracji
publicznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy:
»Formularz zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i ,Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.

5. Za dat¢ przekazania oferty, wnioskéw, zawiadomien, dokumentow elektronicznych,
oswiadczen Iub elektronicznych kopii dokumentow lub os$wiadczen oraz innych
informacji przyjmuje si¢ date ich przekazania na ePUAP.

6. Zamawiajacy W Rozdziale | podaje link do strony postepowania. Dane postgpowanie
mozna wyszuka¢ rowniez na Liscie wszystkich postepowan w miniPortalu klikajac
wczesniej opcje ,,Dla Wykonawcow™ lub ze strony gtéwnej z zaktadki Postgpowania.

7. Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Michat Zejglic (tel. 59 810 67 01).
2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).
3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 67 07).

RozpziAr. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 1 ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

RozpzIAL XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca sklada oferte za posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany,

wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na

miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcg jest dostepna dla

Wykonawcoéw na miniPortalu, w szczegdtach danego postepowania. W formularzu oferty

Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona

bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

3. Oferte sktada si¢, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Sposob ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w ,Instrukeji
uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

5. Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1913 z p6zn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z

N

jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  ,Zalacznik  stanowigcy  tajemnice
przedsigbiorstwa”, a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng czg$¢ nalezy ten plik
zaszyfrowac.
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6.

~

Do oferty nalezy dolaczy¢ os$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu
warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteridow selekcji, w zakresie wskazanym w
SWZz, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a nastepnie zaszyfrowa¢ wraz z plikami stanowigcymi
oferte.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skladania ofert wycofa¢ oferte za
posrednictwem ,,Formularza do zloZenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostepnego na ePUAP i udostepnionego rowniez na miniPortalu. Sposoéb wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dost¢pnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

Rozpziar XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ dotaczenia katalogow elektronicznych do sktadanej
oferty.

R0zZDZIAL XX. SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT.

1.

Hw

Wykonawca sklada oferte za posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostgpnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na
miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla
Wykonawcdéw na miniPortalu, w szczegotach danego postgpowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Ofert¢ wraz z wymaganymi zalgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie W terminie do dnia
9 wrzesnia 2021 roku, do godz. 09.30.

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy odrzuci ofert¢ ztozong po terminie sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skladania ofert wycofa¢ oferte za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostgpnego na ePUAP 1 udostepnionego rowniez na miniPortalu. Sposéb wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostgpnej na miniPortalu.

Wykonawca po uplywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofa¢ ztozonej oferty.
Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

RozpziAr. XXI1. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.
2.

3.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 9 wrzesnia 2021 roku, o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego

po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastgpuje poprzez wskazanie

pliku do odszyfrowania.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostgpni na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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RozDpzI1AL XXI1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementdow zwigzanych
Z przedmiotem zamoOwienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania

umowy.

Rozpziar. XXIIl. OrPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowiazywania gwarancji 30 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dhuzszy niz 60 miesiecy)
Termin platnosci faktury 10 %
(nie krotszy niz 7 dni i nie dluzszy niz 30 dni)
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktow w danym kryterium roéwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena laczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktéw zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkow poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywa¢ wedtug
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik nr 1 do
SWZ). Liczba punktow, ktora mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedtug wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rod ztozonych ofert
liczba punktOw =  =----=mmmmmmmm oo e X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesiecy 1 nie dtuzszy niz 60 miesigecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych 1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatgcznik nr 1 do SWZ) i zlozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktow, jakag mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
I R —— x 30 pkt
Gm - Gmin
gdzie:
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G - wartos$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,,;, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);
G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji spos$rod ztozonych ofert.

€) Termin ptatnosci faktury.
Termin platno$ci nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego formularza oferty (Stanowigcego
zatacznik nr 1 do SWZ) 1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie platnosci.
Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

termin ptatnosci w ofercie ocenianej

liczba puUNKtOW =  ==m=mmmmm e mm e e e e -- x 10 pkt.

11.

12.

13.

14.

najdhuzszy termin ptatnos$ci sposrdéd ztozonych ofert

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbg punktow
w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajacy wybiera
sposrod tych ofert oferte, ktora otrzymata najwyzsza ocen¢ w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymaty takg samg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy
wybiera ofert¢ z najnizsza ceng.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposob, o ktéorym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa ceng.
Wykonawcy, skfadajgc oferty dodatkowe, nie moga oferowaé¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrod ofert nie

podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje rownoczesnie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci wykonawcy,
ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalnosci Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty, a takze punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
faczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od

zawarcia umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postgpowaniu Wykonawcow oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postepowanie.
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RozpzIAL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamédwienia Zamawiajacy zawiadamia
rownoczesnie Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoéwienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajagcego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w tym
postepowaniu, w szczeg6lnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
niezwtocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia w
tym postgpowaniu, o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego
przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

RozpzIAL. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposréd ofert pozostalych w postepowaniu WykonawcoéOw oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

Rozpziar. XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalgcznik Nr 7 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwrdoci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwotalnie

20



Znak sprawy: RSSA.271.28.2021
»Przebudowa i modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Stawno”

I bezwarunkowo zobowigzywac¢ Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigznej
Na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do

SWz.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy

na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone W formie pisemnego aneksu

pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegdlnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegolnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany begdace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji publicznej,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.
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10.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajagcego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych muszg spetniac¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec

przedhuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez

strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawa obliczenia kosztéw zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robo6t budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w

stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot

zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.

Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot

dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie

powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do

prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty

zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek

wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
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umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajgcego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RozpZIAEL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale 1X (art. 505-590) ustawy Pzp.

RozpziAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. +48 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa
i modernizacja dréog gminnych na terenie Gminy Slawno” RSSA.271.28.2021,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 18,
19, 74, 75 1 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych przepisow
prawa mogg dokonywa¢ oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego post¢powania i
realizacji zadania, w tym w szczegdlnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem
srodkow finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii Europejskiej;

5. dane osobowe nie bedg przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych termindw
archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
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Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164 z p6zn. zm.) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie begda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktérym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktoérej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie — Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogtoszenie dotyczace zamdwienia pn.: ,,Przebudowa i modernizacja drog
gminnych na terenie Gminy Slawno” oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia
zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto zamoOwIenia: ........oovvevviiiiiiiiiiiieeiinnnnn, 71,

VAT - ... U zt,

WartoS$¢ brutto ZamoOwienia: .....c.eeeeeiiiiieeeeeeiiiiinneeeeceennes z1,

N (0104 1) (S ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujqgcq wszystkie koszty i skladniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesiecy i nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Termin ptatnosci faktury: .................. dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

O T8 g 1] g = 1] 0] 4 LU AT TR T TP RTRTRTRRRTRTRT
N UINIEE FAKSU oo,

1. Oswiadczamy, zZe:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
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4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.
2. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
3. Oferta zostata ztlozonana .......................... stronach.
4. Do oferty dotgczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczona.

»O$wiadczenie wypelienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania $wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Zalacznik nr 2 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

. Zakres wykonywanych - iiicacie zawodowe,| ol funkcji i w zakresie Podstawa
Nazwisko czynnosci oraz ; s . dysponowania
ce . posiadane odpowiadajacym
Lp.| iimig, adres proponowana rola NN - . L. . przez
. - L Uprawnienia przedmiotowi zamo6wienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . . Wykonawce
L (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia A . dang osobg
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
1 kierowania robotami
' budowlanymi w
specjalnosci drogowe;j
Uprawnienia do
kierowania robotami
2. -
budowlanymi w
specjalnosci sanitarnej
............................... o [ TR

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NazWa VWYKONAWCY .......ccveiieiiiiiecie s ste et ste e sne e
Adres WYKONAWCY .. .oooiiiiiiiieeiieecee ettt e

Numer telefonu ......ooooeeeeeee e Numer fax .....ccoocvvveeennnn.

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

rodzajem 1 wartoscia

Lp.

Calkowita Termin realizacji ustugi

wartos¢ brutto

Nazwa Zamawiajacego, adres,

Nazwa zaméwienia uslugi w PLN Data Data

rozpoczecia zakonczenia

telefon, osoba do kontaktu

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ

UMOWA Nr ....... /2021

zawarta wdniu ...........cooeiiiiiiiii 2021 r. pomiedzy:

Gming Stkawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta Gminy Stawno — Ryszarda
Stachowiaka, (zwang dalej ,,Zamawiajgcym”),

Z S1EAZIDG W oot , NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ «uuueerrriiseiennnssreeosssensssssesssssesssssssssssesnssssscssssssssssssssssssssse:
(zwanym dalej ,,Wykonawca”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa drég w
miejscowoSci Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie Stawno w latach 2021-2022”, ktora
podzielona jest na nastepujace zadania:
1) Zadanie | — ,,Przebudowa drog w miejscowosci Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie
Slawno - Odcinki A, B, C, D”,

2) Zadanie Il — ,,Przebudowa drég w miejscowosci Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie
Stawno — Odcinek E”,
3) Zadanie Ill — ,,Przebudowa drég w miejscowosci Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie

Stawno — Odcinki Fi G”,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

§2
1. Przedmiot zamowienia okre$laja zalaczone do SWZ dokumentacje projektowe budowlano
— wykonawcze:
1) Zadanie I:

a) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Rozbudowa i przebudowa drogi z Bobrowic
do Bobrowiczek obejmujaca odcinki drég gminnych 170031Z, 170032Z i
170033Z w ramach zadania: przebudowa i budowa drogi z Bobrowic do
Bobrowiczek obejmujaca odc. drég gminnych nr 170031B, 1700327Z,
170033Z”, w branzy drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektryczne;j.

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

c) Projekt Statej Organizacji Ruchu, w zakresie dz. nr 118, 117, 304, 124, 298, 305,
obr. Bobrowice i dz. nr 378, 286, 322, 42, 381, 45/1, 45/2 , 46, 47, 48, 49, 50,77/1
obr. Bobrowiczki, gmina Stawno.

2) Zadanie II:

a) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz
z droga wewnetrzna polozona na dzialkach nr: 303, 64, 65, 65/1, 318 obre¢b
0001 Bobrowice w Bobrowicach w ramach zadania: przebudowa i budowa
drogi z Bobrowic do Bobrowiczek obejmujaca odc. drég gminnych nr
1700312z, 1700322, 170033Z”, w zakresie drogi wewnetrznej na dz. nr 318, 303,
65, 65/1 1 64 obr. Bobrowice, gmina Stawno, w branzy drogowej i sanitarne;j.

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.
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3)

c) Projekt Stalej Organizacji Ruchu, w zakresie dz. nr 318, 303, 65, 65/1 i 64, obr.
Bobrowice, gmina Stawno,

Zadanie I11:

a) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drog na dzialkach 124 i 300/1
w obr. Bobrowice, gmina Slawno”.

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, bedace czescig projektu
,Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz z droga wewngtrzng potozong na
dziatkach nr: 303, 64, 65, 65/1, 318 obrgb 0001 Bobrowice w Bobrowicach w
ramach zadania: przebudowa i budowa drogi z Bobrowic do Bobrowiczek
obejmujaca odc. drog gminnych nr 1700317, 1700327, 1700332

z uwzglednieniem zapiséw SWZ.
2. Zakres przedmiotu zamoOwienia obejmuje:

1)

2)

3)

Zadanie | — przebudowe odcinkéw drog (numeracja zgodna z projektem
budowlanym):
a) odcinek A o dt. 617,33 m,
b) odcinek B o dt. 145,00 m,
c) odcinek C o dt. 214,82 m,
d) odcinek D o dt. 347,14 m,
obejmujaca wymiane konstrukcji nawierzchni z bruku kamiennego i kruszywa na
bitumiczng (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowg¢ chodnikéw 1 zjazdow z
budowa kanalizacji deszczowej 1 usunigciem kolizji teletechnicznych 1 sieci
elektroenergetycznej, w tym m.in.:

— roboty przygotowawcze, ziemne i rozbidrkowe (rozebranie istniejacej jezdni z

bruku kamiennego i pltyt betonowych wielootworowych),

— wykonanie zjazdow z kostki betonowej 1 asfaltu,

— wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 6,

— wykonanie chodnika z kostki betonowej,

— wykonanie jezdni bitumicznej,

— wykonanie humusowania terenéw zielonych,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

— budowa kanalizacji deszczowej,

— regulacja wysokosciowa istniejacych elementow uzbrojenia terenu,

— usunigcie kolizji elektrycznych i teletechnicznych.
Zadanie Il — przebudowe odcinka drogi (numeracja niezgodna z projektem
budowlanym) odcinek E o df. 202,81 m — pozostalo do wykonania 178,30 m
(w projekcie budowlanym — odcinek B) obejmujaca wymiang konstrukcji nawierzchni
z kruszywa na bitumiczng (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowg parkingdw
1 zjazdow z budowa wpustow deszczowych z przykanalikami i wilaczeniem ich
do studni sieci kanalizacji deszczowej (wraz robotami towarzyszacymi), w tym m.in.:
a) roboty przygotowawcze i ziemne,
b) wykonanie zjazdéw z kostki betonowej i asfaltu,
¢) wykonanie jezdni bitumicznej,
d) wykonanie parkingdow z kostki betonowej,
e) wykonanie humusowania terenéw zielonych,
f) wykonanie oznakowania,
g) budowa wpustéw deszczowych z przykanalikami,
h) regulacja wysokosciowa istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu.
Zadanie Il — przebudowg¢ odcinkow drogi (numeracja zgodna z projektem
budowlanym):
a) odcinek F o dt. 41,92 m,
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b) odcinek G o dt. 235,37 m,
obejmujgcg wymiane konstrukcji nawierzchni z kruszywa i bruku kamiennego na
bitumiczng (wraz z warstwami podbudowy) i1 zjazdow (wraz z robotami
towarzyszacymi), w tym m.in.:
— roboty przygotowawcze i ziemne,
— wykonanie zjazdoéw z kostki betonowe;j i asfaltu,
— wykonanie jezdni bitumicznej,
— wykonanie humusowania terenéw zielonych.
3. UWAGI DO ZAMOWIENIA:

1) Do SWZ dolaczono zalacznik graficzny (zalacznik nr 7 do SWZ) przedstawiajacy
zakres poszczegolnych zadan.

2) Wykonawca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji
Ruchu na czas budowy zjazdu (z chodnikiem i przebudowa przepustu) z drogi
krajowej nr 6 oraz uzyska i oplaci zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

3) Zamoéwienie nie obejmuje wykonania odcinka A z projektu budowlanego
»Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz z droga wewnetrzng polozona na
dzialkach nr: 303, 64, 65, 65/1, 318 obr¢b 0001 Bobrowice w Bobrowicach w
ramach zadania: przebudowa i budowa drogi z Bobrowic do Bobrowiczek
obejmujgca odc. drég gminnych nr 170031Z, 170032Z, 170033Z”, poniewaz
odcinek ten zostal juz wykonany w poprzednim etapie inwestycji.

4) Grunt z korytowania i wykopow nalezy przewiez¢ na dzialke nr 177/6 w obrebie
Bobrowiczki (Sr. odl. 2 km).

5) Material z wierzchniej warstwy nawierzchni o gr. 15 cm z istniejacej nawierzchni
drogi gminnej 170033Z, (odcinek A), niewykorzystany do wbudowania w pobocza
nalezy przewiez¢ na drogi gminne w Bobrowiczkach (Srednia odleglos¢ 1 km).

6) Materialy z rozbiorki, tj. bruk kamienny i plyty betonowe wielootworowe nalezy
przewiez¢ na dzialke nr 56, obreb Warszkowo (odleglosé ok. 6,5 km).

7) Bruk kamienny z rozbiorki przed zlozeniem na placu skladowym Zamawiajacego
nalezy przesiac i oczyScic.

8) Jezdnia na odcinku E od km 0+000,00 do km 0+018,00 oraz od km 0+196,30 do
km 0+202,81 zostala wykonana w poprzednim etapie inwestycji (dotyczy zadania
).

9) Kanalizacja deszczowa na odcinku E zostala wykonana w poprzednim etapie
inwestycji. Do wykonania pozostaly wpusty Wp26, Wp27, Wp28, Wp29 i Wp 30
wraz z przykanalikami oraz regulacja wykonanych wczesniej studni (dotyczy
zadania Il).

10) Teren zielony wykona¢ jedynie w zakresie ulozenia warstwy humusu gr. 10 cm na
powierzchni 2500 m? wraz z wyréwnaniem oraz dostawy nasion trawy (1kg/50m2
—laczna ilos¢ 50 kg); zamowienie nie obejmuje siewu trawy.

11)Z uwagi na rozleglos¢ inwestycji, wzdluz trasy projektowanej kanalizacji
deszczowej warunki gruntowo-wodne moga si¢ miejscami zmienia¢ i odbiegaé od
przedstawionych w dokumentacji.

12) Wykonawca, w przypadku wystapienia koniecznosci wykona zgloszenia
wodnoprawne na prowadzenie trwalego odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394
ust. 1 punkt 5 Prawa wodnego.

13) Po realizacji sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ inspekcje TV wraz z
wykresem obrazujacym spadki na wykonanej sieci.

14) Wykonawca zorganizuje prace w taki sposéb, aby przez caly okres prowadzenia
robot zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu mieszkancom.

15)Nalezy dokona¢ wymiany 6 hydrantéow nadziemnych wraz zasuwami
znajdujacych si¢ na terenie inwestycji. Opis hydrantow: siedzisko zaworu z
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o

mosiadzu odpornego na odcynkowanie, automatyczne odwodnienie,
zintegrowany zawor powietrzny z mosigdzu, glowica hydrantu i kolumna
podziemna pokryte zewne¢trznie i wewnetrznie powloka z farb epoksydowych,
mozliwo$¢ obrotu kolumny nadziemnej wraz z glowica o 360°, rura polaczeniowa
trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej. Po wyminie hydrantu nalezy wykonaé
probe wydajnosci hydrantu.

16)W ramach prac nalezy wymieni¢ 8 zasuw na przylaczach. Zasuwy nalezy
wymieni¢ wraz z opaskami na kolektor glowny. Opis zasuwy: klin z
prowadnicami i ze specjalnym gumowym profilem, trzpien ze stali nierdzewnej,
potréjne uszczelnienie trzpienia, uszczelka pokrywy zaglebiona w Kkorpusie,
Sruby ze stali nierdzewnej, przedluzka trzpienia, skrzynka uliczna, obejma do
nawiercania. Lokalizacje zasuw wskaze Zamawiajacy.

17) W ramach prac nalezy dostarczy¢ i zamontowac 4 zasuwy na kolektorze
gléwnym istniejacego wodociagi. Zasuwy zamontowac za posrednictwem
lacznikow RK. Wymagania dla zasuw: integralna nakretka klina, wulkanizowany
klin, trzpien ze stali nierdzewnej, potréjne uszczelnienie trzpienia, pelen przelot
przez zasuwe. Lokalizacje zasuw wskaze Zamawiajacy.

18) Dla istniejacych studni kanalizacji sanitarnej bedacych w obszarze realizowanej
drogi nalezy przewidzie¢ montaz piersScienia odciazajacego, wymine uszczelek
przy teleskopach studni PVC oraz wymiane¢ teleskopow oraz pokryw studni.
Zastosowa¢ pokrywy typu D400.

19) Na odcinku A nalezy wykona¢ przylacza kanalizacji deszczowej z rur PCV 200:

a) do granicy dz. nr 46/2, dl. 2 m, wlaczenie poprzez trojnik,
b) do granicy dz. nr 45/7, di. 3 m, wlaczenie do studni,

c) do granicy dz. nr 45/5, di. 7,5 m, wlaczenie do studni,

d) do granicy dz. nr 31/4, di. 6,5 m, wlaczenie poprzez trojnik,
e) do granicy dz. nr 381/2, dl. 3,5 m, wlaczenie do studni,

f) do granicy dz. nr 56/2, di. 3 m, wlgczenie do studni.

20) Zamowienie bedzie rozliczane na podstawie odbioréw czesciowych i koncowego
zgodnie z pozycjami harmonogramu robot. Zamawiajacy w 2021 roku
zabezpieczyl w budzecie Srodki w wysokosci 800.000,00 zt brutto na wykonanie
czesci robot na odcinkach D, E, F i G. Roboty zwiazane z budowa odcinkow A, B i
C oraz cze$cia robot na odcinkach D, E, F i G nieodebrang w 2021 roku beda
rozliczone w roku 2022.

21) Przekazanie placu budowy na odcinkach D, E, F i G nastapi w dniu podpisania
umowy, natomiast na odcinkach A, B i C w dniu 1 grudnia 2021 r.

Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono  w

dokumentacjach projektowych:

1) Projektach budowlano — wykonawczy w branzy drogowej, sanitarnej, teletechnicznej
i elektrycznej,

2) Projekcie Statej Organizacji Ruchu,

3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) Decyzjach i uzgodnieniach zatgczonych do dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasowa organizacje ruchu.

Prowadzenie robo6t na budowie:

1) Za sposéb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie
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czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W
zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wiec, migdzy innymi osob: kierujagcych budowsg, dostawcoéw materiatow
budowlanych.

8. W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie
w zakresie okreslonym w ust. 7. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w ust. 7, nalezy przedtozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

9. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula
wskazang w ust. 7, przy realizacji zamoOwienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umow o prace tych osob.

§3
1. Ustala sie¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien:
1) podpisania Umowy, tj. ..........c.ccceeuennnn.. —dla odcinkéow D, E, F i G,
2) 1grudnia 2021 r. — dla odcinkow A, B i C.
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
§4
1. Wykonawca oswiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.
2. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
1. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie majg wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
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uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0
podwykonawstwo, w terminie, 0 ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawceg) do niezwtocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie rob6t przez podwykonawce.

10.Niezgltoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14 Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamdwienia sprawowac beda:
@) e ,
D)

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie uméw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
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10.

11.

12.

budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujagcymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamOwienia, spelnia wymagania okre$lone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci przedmiotu zamoOwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczego6lnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wiasnym staraniem i zapewni ochron¢ mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawcg.

Wykonawca w miejscach robdt sgsiadujacych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac szczeg6lng ostrozno$¢.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.
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24,

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej
nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca obowigzany jest
naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci oraz
sporzadzi¢ stosowny protokoét zejscia z dzialki z jej wlascicielem.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej

przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystagpienia zobowigzany bedzie

do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim

I Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usuni¢cia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentdw ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwtocznie zawiadomi¢ Nadzoér i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia rob6t ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowigzany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajaCy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robdt w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.
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Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru
1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajgcego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego i odbiorow czgsciowych:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zatgczajac do zgltoszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowos$ci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omodwienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajgcego za niespetnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czgsciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczegcia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czgsciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu
siedmiu dni.

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokoét
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

w zakresie robot Wykonawcy celem uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na

uzytkowanie. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi

tacznie z dokumentami odbiorowymi.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia, o ktorym mowa w ust. 28 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢

wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika robdt o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,
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4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete
| zatwierdzona przez wiasciwy osrodek geodezyjny,

8) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
i SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku.
Podpisanie protokolu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawceg gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przeglagdach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokoét z ostatniego przegladu w okresie rgkojmi i gwarancji,

do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad

i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczecia:
a) od dnia podpisania umowy na odcinkach D, E, F i G,
b) od dnia 1 grudnia 2021 r. na odcinkach A, B i C,
2) termin zakonczenia — 365 dni od dnia podpisania umowy.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wtasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczegciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktéorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:
Wartos$¢ netto calego zamowienia: ..........ccoovviiiiiiiiiiiiiiieinn, ,

VAT - ... OO 71,
Warto$¢ brutto calego zamowienia: ........ccovveiiiiiiiniiiiiiiiniiiniinnn 7k,
S OWIIIE: et e

Wynagrodzenie ustalone w wust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
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3.

4.

Stawki do kosztorysowania ujgte w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie mogg ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztoéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roéznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.
§10
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyplacane na podstawie faktur cze$ciowych w
nastepujacy sposob:
1) dla kazdego zadania 0SOobno moze by¢ wystawiona nie wiecej niz jedna faktura
czgsciowa miesiecznie, na minimalng kwote 100.000,00 zt brutto;
2) dla kazdego zadania po zakonczeniu procedury odbiorowej i podpisaniu bez uwag
protokotu odbioru koncowego zostanie wystawiona faktura koncowa.
Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo — finansowego
wykonane w co najmniej 90%. Fakture czesciowa Wykonawca wystawi po podpisaniu
protokotu odbioru czeSciowego robot bez uwag przez Komisje powolang przez
Zamawiajacego.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru konicowego robot bez uwag, ktorej wartos¢
wyniesie nie mniej niz 10% wartosci zamowienia.
Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie .............. dni
liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentdéw. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do
przekazania dla Zamawiajacego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych
za posrednictwem platformy, o ktorej mowa w w/w ustawie.
Forma pflatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Rachunek bankowy Wykonawcy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykre§lonych i1 przywréconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, zwanym dalej ,,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie
inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek
bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie

39



Znak sprawy: RSSA.271.28.2021
»Przebudowa i modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Stawno”

~

10.

11.

12.

13.

14.

zobowigzany jest ujawni¢ swoj numer rachunku bankowego w wykazie. Zamawiajacy
wstrzyma do czasu ustania przyczyny platno$¢ faktury w przypadku niewywigzania si¢
Wykonawcy z zobowigzania ujawnienia rachunku bankowego w wykazie. Wstrzymanie
wyptaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajgcego
op6znienia i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tego tytutu.
Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowe;j ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
zlozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu platnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i1 dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcdéw wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z platno$ciami —

o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwot¢ naleznego nieoplaconego wynagrodzenia.

Wraz z fakturg Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow roéwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami platnosci.

W  przypadku nieprzedstawienia przez ~Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacje¢ o =zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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16.

17.

18.

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 16.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwot¢  wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§11

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robdt w nastgpujacym zakresie:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

weryfikacji dokumentacji projektowej;

nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe¢ oraz przepisami art.
25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

zawiadomienia wlasciwych organéw oraz projektanta sprawujacego nadzér autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

koordynacji pomigedzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujace przepisy;

przygotowania razem z Wykonawca robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniklych w toku
realizacji przedsigwzigcia,
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9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i1 jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow 1 wyrobow, a w szczegodlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatbw 1 wyrobow wadliwych i1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméow robot, a takze projektow organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowos$ci wykonania robot objetych dokumentacja w  stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17)sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i usterek;

19) udzialu w czynnos$ciach zwigzanych z odbiorami czg¢$ciowymi, odbiorem koncowym i
ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajagcego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12

1. Jako Kierownika budowy wyznacza sig: .............ccceeevuininnnn.

Jako Kierownika robdt wyznacza sig: .............coeeveninnnnn...

3. Jako koordynatora w =zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
R 7272 1 T2 Ty S U=

4. Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] =

5. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiane nie wyrazic¢
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SWZ.

6. Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.

N
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8. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych
Z umowy.

9. O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajgcego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia  naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o prace, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowng, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potrgcana z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§14
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, Czyli KWOLE .....c.cccvvvvieviieiiiieiieieceeeceeeee, zt w formie

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczego6lnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usuniecia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajagcego powstalych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowigca 30% wysokosSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pienigdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rgkojmi

WYNOSI ..veninanne. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na usunigecie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigecia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
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4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wadg istotna,
termin rekojmi  lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktérym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu r¢kojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie termindow okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy o zamdwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci 1 moga nastgpi¢ wytgcznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegdlnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegblnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedgce nastepstwem koniecznosci usunig¢cia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji publicznej,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatéw
lub urzadzen;
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— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznos$ci ograniczenia zakresu rzeczowegO przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamoéwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowga niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, zaS§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresic zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajagcego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnegtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wpltyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz Srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznicg pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
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10.

11.
12.

dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robodt
zamiennych na zagdanie Zamawiajgcego.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét koniecznosci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy 1
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawcg — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§19
Strony umowy zobowigzujg si¢ do poddania mediacjom ewentualnych sporow
wynikajacych z niniejszej umowy.
W sytuacji, w ktorej strony nie dojdag do porozumienia na drodze mediacji spor
rozstrzygany bedzie przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pissmnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
Niewykonanie przez Wykonawceg obowigzku z ust. 1 pkt. 1 1 2 skutkuje skutecznoscig
dziatah Zamawiajacego dokonanych wzglegdem oso6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelno$ci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwtoke.

§ 22

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — Zatacznik nr 1 do umowy;

oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6dt — Zatacznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowys;
oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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no

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONAWCA. ...ttt ettt et s me e s bt et eene e st e et e e neenbeebeeneeabeense e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajagcy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,,Przebudowa drog w miejscowosci Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie Stawno w
latach 2021-2022” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacjg projektows,
wiedzg i sztuka budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jako$¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynosza
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SICAZIDG W ..ottt ettt ettt et et reeaeas zwany dalej
,Owarantem”,
dZ1ataJGC NA ZICCENIE ..eeiiviiiiiiii it e e b et e e st e e e b e e e nraees

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming¢ Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwanag dalej
Zamawiajgcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

I Gwarant zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwtoke) do Kwoty: ....oovvvieiiiiiiee e PLN (stowni€: .....coevvvveviieeiiecieeciens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy  zawarte] z Zamawiajagcym dnia ...l 0  numerze
.................................. Na WYKONANIE .. ..o

Suma gwarancyjna, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajgcego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o$wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skuteczno$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........cccocceviiennne 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia waznos$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawcag
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasni¢ciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Warto$é
Lp. Elementy i rodzaje robot
netto ‘ brutto
CZESC I Zadanie | - odcinki objete decyzja ZRID - drogi nr 170032Z, 170033Z (odcinki A, B,
C, D)

Razem Zadanie |
[ Odcinek A — roboty drogowe

1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

3.1 Chodnik

3.2 Zjazdy

3.3 Jezdnia

4 Nawierzchnie

4.1 Chodnik

4.2 Zjazdy

4.3 Jezdnia

5 Krawezniki, obrzeza, oporniki i korytka $ciekowe
6 Pobocze gruntowe

7 Budowa ogrodzenia

3 Budowa przepustu

9 Oznakowanie

10 Zielen

11. Usunigcie kolizji elektrycznej (kolizja nr 2 i 3)
12. Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej (kolizjanr 1, 2 3)
1 Odcinek B — roboty drogowe

1 Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

3.1 Jezdnia

4 Nawierzchnie

4.1 Jezdnia

5 Pobocze gruntowe

6 Oznakowanie

i Odcinek C — roboty drogowe

1 Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

3.1 Zjazdy z kostki

3.2 Jezdnia i zjazd bitumiczny

4 Nawierzchnie

4.1 Zjazdy z kostki

4.2 Jezdnia i zjazd bitumiczny

5 Krawezniki i oporniki

6 Pobocze gruntowe
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7 Oznakowanie

8 Zielen

v Odcinek D — roboty drogowe

1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

3.1 Chodnik

3.2 Zjazdy

3.3 Jezdnia i zjazdy bitumiczne

4 Nawierzchnie

4.1 Chodnik

4.2 Zjazdy z kostki betonowej

4.3 Jezdnia i zjazdy bitumiczne

5 Krawezniki, obrzeza, oporniki i korytka $ciekowe
6 Pobocze gruntowe

7 Oznakowanie

3 Zielen

9 Usuniecie kolizji elektrycznej (kolizja nr 1)

10 Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej (kolizjanr 4 i 5)
\Y2 Odcinki A, B, C — kanalizacja deszczowa

1 Roboty ziemne

2 Roboty montazowe

3 Separator wod deszczowych

4 Regulacja osadzenia istn. wlazéw studzienek rewizyjnych
VI Odcinek D — kanalizacja deszczowa

1 Kanalizacja deszczowa

1.1 Roboty ziemne

1.2 Roboty montazowe

1.3 Wylot dn 200

2 Wiaczenie HP

2.1 Roboty ziemne

22 Roboty montazowe

3 Regulacja osadzenia istn. wlazow studzienek rewizyjnych

CZESC 1 Zadanie Il — odcinek objety decyzja pozwolenia na budowe - droga
wewnetrzna (odcinek E)

Razem Zadanie 11

I Odcinek E — roboty drogowe
1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

3.1 Zjazdy

3.2 Parking

3.3 Jezdnia

4 Nawierzchnie

4.1 Zjazdy

4.2 Parking

4.3 Jezdnia

5 Krawezniki, obrzeza i oporniki
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6 Oznakowanie

7 Budowa ogrodzenia

3 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1 Odcinek E — kanalizacja deszczowa

1 Kanalizacja deszczowa odc W2 do D22

1.1 Roboty ziemne

1.2 Roboty montazowe

2 Regulacja osadzenia istn. wtazéw studzienek rewizyjnych

CZESC I Zadanie 111 — odcinek objety zgloszeniem - droga wewnetrzna (odcinek F) i
odcinek objety zgloszeniem - droga nr 170030Z (odcinek G)
Razem Zadanie 111

| Odcinek F - roboty drogowe
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

3.1 Jezdnia

4 Nawierzchnie

4.1 Jezdnia

5 Pobocza

I Odcinek G - roboty drogowe
1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

3.1 Jezdnia i zjazdy

4 Nawierzchnie

4.1 Jezdnia i zjazdy

5 Pobocza

CZESC I Inne

Razem inne

1.

2.

3.

Razem cala warto§¢ inwestycji CZESC I

D Wykonawca moze  wpisaé inne  wydatki, ktorych ~ Zamawiajacy  nie  przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Przebudowa drog w miejscowosci Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie
Stawno w latach 2021-2022”.

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie z UMOWY NI .......ccccoerereneneeneneennn.
zdnia .o 0 roboty budowlane: .............ooiiiiiiiiiiii
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeSci* do dnia zloZzenia niniejszego o$wiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano Kwotg .........cccccceceeviiniceniens zt
Brutto, STOWNIE: ..ooooiiiiiiiiii zt
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przyslugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzil jakichkolwiek naleznosci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 5 do SWZ

NAZWA WYKONAWCY .....ooiiiieiie ettt ettt et se et e et e e sa e s aaesteeneesteete e st e sneenreaneennes

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt b bbbttt et bt e bbb

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, pn. ,,Przebudowa
i modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Slawno” prowadzonego przez Gming
Stawno o$wiadczam, co nastepuje:

1.

2.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 51 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

*nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
warunkOw zamowienia.

*w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez

zamawiajagcego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z peilng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznali$my si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacjg warunkéw zamowienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: ...c.eevveveeenieniineeienienene

*niepotrzebne skreslic
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Zalacznik nr 6 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec oséb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoOwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .....ccoeoeereeeerieienieneen
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