

Sławno, dnia 22 października 2021 r.

RSSA.271.29.2021

W związku z prowadzonym postępowaniem, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), pn. „**Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno**”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

*Pytanie nr 1:* W harmonogramie brak instalacji KD, w projekcie jest kompletna, w przedmiarze Zamawiającego jest tylko wystawienie króćca 2 m poza obrys budynku. Która wersja jest obowiązująca?

*Pytanie nr 2:* Skoro Zamawiający zrezygnował z pompy ciepła to dlaczego w harmonogramie jest pionowy gruntowy wymiennik ciepła?

*Odpowiedź nr 1 i 2:* Zamawiający informuje, że pozycja nr 16 harmonogramu rzeczowo-finansowego powinna być opisana „Zewnętrzna kanalizacja deszczowa – tylko wyjście z budynku na odległość 2 m od budynku”. Błędnie opisano ją jako „pionowy gruntowy wymiennik ciepła”. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania prawidłowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Z up. WÓJTA

(-) Artur Ciróg  
Z-CA WÓJTA