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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Strona prowadzonego postepowania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=228508&idCatalog=389895
Godziny urzedowania: poniedzialki: 8.00 — 16.00, od wtorku do pigtku: 7.00 — 15.00
Jednostka prowadzaca postgpowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
E-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
Adres skrzynki ePUAP: /gminaslawno/skrytka
Nr telefonu: 0 59 810 67 10
Nr faksu: 0 59 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 25 pazdziernika 2021 r.


http://www.gminaslawno.pl/
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=228508&idCatalog=389895
mailto:sekretariat@gminaslawno.pl
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SPIS TRESCI

Rozdzial I. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie 0 zamowieniu.

Rozdzial I1. Informacja dotyczgca mozliwosci prowadzenia negocjacji.

Rozdzial I11. Opis przedmiotu zamodwienia.

Rozdzial IV. Termin wykonania zamdwienia.

Rozdzial V. Zamowienia czgSciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial VI. Zamoéwienia podobne.

Rozdzial VII. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VIII. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o zamOwienie.

Rozdzial IX. Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
rzeczpospolitej polskiej.

Rozdzial X. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamOwienia publicznego.

Rozdzial XI. Podstawy wykluczenia z postgpowania.

Rozdzial XII. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz sposdb dokonywania oceny spetnienia
tych warunkow.

Rozdzial XIII. Podmiotowe $rodki dowodowe.

Rozdzial XIV. Wymagania dotyczace wadium.

Rozdzial XV. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XVI. Informacje o $rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktorych
zamawiajacy bedzie komunikowal si¢ z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych 1 organizacyjnych sporzadzania, wysytania 1 odbierania korespondencji
elektronicznej.

Rozdzial XVII. Informacje o sposobie komunikowania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
w inny sposob niz przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 1 art. 69 ustawy Pzp.

Rozdzial XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

Rozdzial XIX. Wymog lub mozliwos¢ ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych
lub dolaczenia katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 93 ustawy
Pzp.

Rozdzial XX. Sposéb oraz termin sktadania ofert.

Rozdzial XXI. Termin otwarcia ofert.

Rozdzial XXI1. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XXIII. Opis kryteridow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i1 sposobu
oceny ofert.

Rozdzial XXIV. Uniewaznienie postepowania.

Rozdzial XXV. Informacje o formalnosciach, jakie zostang dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXVII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Rozdzial XXVIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIX. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcom.
Rozdzial XXX. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
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ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo

zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp

oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogtoszenia o zamowieniu:

a) Biuletyn Zaméwien Publicznych;

b) strona prowadzonego post¢powania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=228508&idCatalog=389895
na ktorej udostgpniane beda roOwniez zmiany i1 wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamoOwienia bezposrednio zwigzane z postegpowaniem o udzielenie
zamOwienia.

RozDZIAL |]. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

RozbpZzIAL 111, OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” zlokalizowanej na dz. nr 242/2 obreb
ewidencyjny Bobrowice, Gmina Stawno, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa
oraz przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.
Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
budowy Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno, z uwzglednieniem
zapisow SWZ.
Szczegdtowy opis i1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,Budowy Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno” zawierajg:
1)Projekt Budowlany:
a) Dokumentacja formalno — prawna,
b) Architektura,
c) Konstrukcja,
d) Drogi,
e) Instalacje Sanitarne,
f) Instalacje Elektryczne.
2) Projekt Wykonawczy:
a) Architektura:
— Zestawienie przegrod pionowych i poziomych,
— Zestawienie powierzchni wraz z materiatami wyk. Podlogi, §cian, sufitow,
— Lista materialowa,
— Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu,
— Projekt wykonawczy budynku przedszkola, wiaty gospodarczej,
— Projekt wykonawczy zestawienia, detale architektoniczne, wnetrza.
b) Konstrukcja, Projekt Wykonawczy przedszkola, wiaty gospodarczej,
c) Drogi, Projekt Wykonawczy Drogowy,
d) Instalacje sanitarne:


http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=228508&idCatalog=389895
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— Projekt przebudowy sieci wodociggowej, przytacza wody i zewngtrznych
instalacji sanitarnych,
— Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnetrznych.
e) Instalacje elektryczne, Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnetrznych
1 wewngtrznych,
f) Instalacji niskopradowych, Projekt wykonawczy instalacji niskopradowych
zewngtrznych 1 wewngtrznych,

3) Projekt wykonawczy — Rewizja A. Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst.
elektryczne.

4) Projekt wykonawczy — Zmiana 2021 Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne,
inst. elektryczne.

5) Projekt robot geologicznych na wykonanie otworéow wiertniczych dla zabudowy
wymiennikow gruntowych w celu wykorzystania ciepta ziemi dla potrzeb
ogrzewania budynku przedszkola na terenie dziatki nr 242/2, obreb 0001
w Bobrowicach;

6) Specyfikacje:

a) Specyfikacja ogblnobudowlana ogdlna,

b) Specyfikacja ogdlnobudowlana szczegdtowa,

c) Specyfikacja techniczna drogowa,

d) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne zewngtrze,

e) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne wewnetrzne,

f) Specyfikacja techniczna instalacje elektryczne zewngtrzne i wewngtrzne,

g) Specyfikacja techniczna instalacje niskopradowe zewngtrzne i wewngtrzne.

h) Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
i zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robot zalaczony do dokumentacji przetargowej elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowa¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za
podstawe do wyceny nalezy uznaé projekt budowlano — wykonawczy, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i
zalaczniku nr 2 do SWZ pn. ,,Uwagi dotyczace realizacji zamowienia. Zmiany w
stosunku do dokumentacji budowlanej.”

Zamawiajacy zastrzega, ze dziaty kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce
powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego
zatgcznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zatacznik do postgpowania przetargowego.

4. Charakterystyka budynku.
Budynek przedszkola gminnego w Bobrowicach to obiekt
jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, sktadajagcy si¢ z dwoch takich samych,
przesunigtych wzgledem siebie prostopadtosciennych bryt o dwuspadowych dachach
polaczonych centralnie zlokalizowanym holem gtéwnym. Sciany na tawach
fundamentowych, shupy zelbetowe prostokatne o zmiennej szeroko$ci, na stopach
fundamentowych. Sciany tréjwarstwowe, murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci
24 cm, izolacja termiczna z systemowej welny mineralnej do fasad wentylowanych
0 grubosci 15 cm, pustka powietrzna 3 cm, oktadzina elewacyjna cegta klinkierowa
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0 grubosci 12 cm. Dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci 40°. Wigzba dachowa
z kratownic drewnianych (dzwigaréw) poszycie wykonane z dachowki ceramiczne;.
Instalacje:  kanalizacyjna, wodociggowa, deszczowa, wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepta, centralnego ogrzewani, cieplej wody uzytkowej, elektryczna,
teletechniczna, fotowoltaiki. Zrodtem ciepta jest kociot na gaz zasilany z butli.
Dane liczbowe dotyczace przedmiotu inwestycji:
1) Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 605 m?,
2) Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku w tym: 515,41 m?,
3) Kubatura— 3447 m®,

5. Przedmiot zamowienia obejmuje nastepujace roboty budowlane:

1) Roboty budowlane:
a) Stan zero;
b) Stan surowy:
— Sciany;
— Konstrukcje zelbetowe i betonowe;
— Dach —konstrukcja, pokrycie, obrobki blacharskie;
Stolarka okienna i drzwiowa —zewngtrzna;
— Elewacje;
c) Stan wykonczeniowy wewnetrzny;
— Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sciany;
— Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sufity;
— Roboty malarskie;
— Stolarka drzwiowa — Wewnetrzne;
— Podloza 1 posadzki;
— Elementy Kowalsko — Slusarskie;
— Wyposazenie wewngetrzne;

2) Drogi - zjazd z drogi krajowej DK-6.

3) Instalacje sanitarne wewnetrzne:
a) Instalacja wodociggowa;
b) Instalacja hydrantowa;
c) Zestawy wodomierzowe;
d) Wewng¢trzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
e) Wewng¢trzna instalacja kanalizacji deszczowej;
f) Instalacja centralnego ogrzewania;
g) Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego;
h) Wentylacja mechaniczna;
i) Zasilanie central wentylacyjnych;
J)  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

4) Instalacje sanitarne zewnetrzne:
a) Zewngtrzna instalacja gazu,
b) Zewngtrzna kanalizacja sanitarna — tylko wyjscie z budynku na odleglos¢ 2 m.
od budynku;
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c)

Przytacze wodociggowe;

5) Instalacja elektryczna wewnetrzna:

a)

b)
c)

Instalacja wewnetrzna;

— Koryta kablowe;

— Tablice rozdzielcze;

— Kable i przewody;

— Oswietlenie i osprzgt elektroinstalacyjnys;
— Instalacja odgromowa;

Potaczenia wyrownawcze;
Ukladanle linii kablowych nN;
Fotowoltaika;

6) Teletechnika:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Instalacja sygnalizacji pozaru;
System sygnalizacji wltamania;
System telewizji dozorowej;
Nagtlosnienie;

Okablowanie strukturalne;
Przylacze telekomunikacyjne;

7) Adaptacja pomieszczenia jadalni na sale zajec.

8) Zaméwienie nie obejmuje ponizszych prac:

9)

a)
b)

c)

d)

€)
f)
9)
h)

i)
)
K)
1)

Wykonania zewne¢trznego tarasu oraz wiaty;

Wykonania robot przygotowawczych: rozbiorki dotychczasowego placu
zabaw, wycinki drzew i krzewow, usuniecia warstwy humusu;

Instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej (instalacj¢ wewne¢trzna nalezy
wyprowadzi¢ z budynku na odleglos¢ 2 mb. i pozostawi¢ zaslepiona
systemowym korkiem);

Instalacji wodociagowej ogrodowej (instalacje nalezy wyprowadzi¢ z
budynku i réwniez zaslepié;

Instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej;

Instalacji elektrycznej oSwietlenia zewnetrznego;

Budowy drog, chodnikéw, parkingéw, schodow zewnetrznych;
Zagospodarowania terenu, zieleni, ogrodu sensorycznego, placu zabaw,
ogrodzenia;

Przylacza telekomunikacyjnego.

Elementy wyposazenia wewnetrznego: siedzisko —wg PW, Blat pod umywalki
wpuszczane /zlewy wpuszczane/nablatowe — wg PW, Wyposazenie — Wg.
Przelozenia zewnetrznej sieci wodociggowe;j.

Wykonania mikroinstalacji na budynku.

UWAGA nr 1: Zamawiajacy w zalaczniku nr 2 do SWZ zawarl uwagi dotyczace
realizacji zamoéwienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.
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10) UWAGA nr 2: Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zaméwienie zostalo
podzielone, na co najmniej 2 czesci. Na budowie beda realizowane réwnolegle w
2022 roku roboty wylaczone z niniejszego zamoéwienia (zgodnie z punktem 5,
podpunktem 8) SWZ. W trakcie realizacji robot, przez co najmniej dwéch
wykonawcow, Zamawiajacy wyznaczy koordynatora robot. Koordynatorem
robot bedzie przedstawiciel Zamawiajacego.

11) UWAGA nr 3: Wykonawca zobowigzany jest do Scislej wspélpracy z
Zamawiajacym w trakcie procedury zgloszenia i pozwolenia na uzytkowania w
typ sporzadzenia dokumentacji odbiorowej do pozwolenia na uzytkowanie w
realizowanym przez siebie zakresie.

12) UWAGA nr 4: Wykonawca zapewni mozliwo$¢ oraz wyraza zgode na
korzystanie w trakcie realizacji budowy na korzystanie przez innych
wykonawcow ze zjazdu z drogi krajowej i czasowej drogi wewnetrznej
zrealizowanej na czas budowy.

13) UWAGA nr 5: Wykonawca wydzieli i ogrodzi wlasne zaplecze budowy.

Etapowanie inwestycji. Zamoéwienie nalezy wykona¢ w dwoch etapach:

1) Etap 1: Wykonanie stanu surowego zamknigtego z ociepleniem zewnetrznym. Za stan
surowy zamknigty Zamawiajagcy uwaza wykonanie przegrod zewngtrznych,
stropodachu, dachu i warstw izolacji, tak by mozliwe bylo wykonanie badan
termowizyjnych. Etap 1 nalezy wykona¢ do 175 dni od dnia podpisania umowy;

2) Etap 2: Wykonanie pozostatych prac zakresu zamdéwienia do 259 dni od dnia
podpisania umowy.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Prowadzenie robot na budowie:

1) za sposoéb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy;

2) wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajacemu
harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu 1 uzyska¢ akceptacj¢ Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

4) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robo6t ze szczegdlng ostroznoscia;

5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
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6)

7)

8)

9)

zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Ilub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wtasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow;

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzg¢tu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

10) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialéw i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w
przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca zobowigzany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

10. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

W ofercie Wykonawca okre$la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢c wszystkie koszty
wykonania robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia
majg jedynie zobrazowac skale robot budowlanych i poméc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wylgcznie dokumentem pomocniczym.

Na 7zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz Srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania rob6t zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys rdéznicowy.
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11.

6) Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

7) Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych
wszelkie czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwiazku z powyzszym wymodg ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymoég nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujagcych budowa, dostawcow
materialdow budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpocze¢ciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okre§lonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula
wskazang w ust. 10, przy realizacji zamowienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umow o praceg tych osob.

13) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia wynosi minimum 36
miesi¢gcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdéw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiajgcego na cksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z

uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany musza

zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.
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Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV):

45.00.00.00-7 — Roboty budowlane,

45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie,

45.43.00.00-0 — Pokrywanie podtog i $cian,

45.45.00.00-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,

45.32.00.00-6 — Roboty izolacyjne,

45.26.00.00-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych,
45.33.00.00-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne,
45.33.11.00-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania,

45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne.

ROZDZIAL |V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:

1) termin rozpocze¢cia — po podpisaniu umowy z Wykonawca i przekazaniu placu budowy;
2) termin zakonczenia:

a) zakonczenie Etapu 1 — 175 dni od dnia podpisania umowy;
b) zakonczenie pozostatych robot catosci przedmiotu zamowienia — 259 dni od dnia
podpisania umowy.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

1.

2.

Zamawiajagcy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych. Niedokonanie podziatu
zamOwienia na czgsci jest spowodowane nadmiernymi trudno$ciami technicznymi
wynikajacymi ze specyfiki zamowienia. Ponadto potrzeba skoordynowania dziatan w
przypadku podziatu na czgsci zagrazataby prawidlowej realizacji cato$ci zamowienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozDZIAL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

RozpziAL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czes$ci zamowienia.

Zamawiajacy zada wskazania cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowiazany wykazacé
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

ROzZDZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:
—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;
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—musza ustanowi¢  Pelnomocnika =~ Wykonawcow  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ form¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zataczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Petnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoéwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcéw powinna spelniaé
nastepujgce wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SWZ2);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 4 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;
— oswiadczenie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 7 do SWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu 1 braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SWZ);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Rozpziat. IX. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkow dowodowych oraz
innych dokumentéw lub o§wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamoéOwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

Rozpziar X|. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;
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a)

b)

d)

9)

h)

ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkow, optat lub skiadek na

ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu

do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed

uptywem terminu sktadania ofert dokonal ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;
ktéry naruszyl obowigzki w dziedzinie ochrony $rodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:

— bedacego osoba fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXIlI Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowsa, o
ktérym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okre$lony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego
popetnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny;

— wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy lub
przepisOw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono t3 decyzjg kare
pieniezng;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestgpstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.
a lub b;
w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadtosé, ktdrego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktorego dziatalno$¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczgcia
tej procedury;
ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegoOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
dowodow;
jezeli wystepuje konflikt interesdOw w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktérego nie mozna
skutecznie wyeliminowa¢ w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy;
ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzitlo do wypowiedzenia lub
odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zast¢pczego lub realizacji
uprawnien z tytulu rgkojmi za wady;

ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub razacego niedbalstwa wprowadzit

zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
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2.

3.

wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co
moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

i) ktory bezprawnie wptywat lub probowal wplywaé na czynno$ci zamawiajgcego
lub probowat pozyska¢ lub pozyskatl informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

j) ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w btad, co moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajagcego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt

1,215 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajacemu, ze spelnit

facznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowigzal si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestgpstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem, w tym poprzez
zado$¢uczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okoliczno$ci zwigzane z przestgpstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspoOlpracujac odpowiednio z wlasciwymi organami, w tym
organami Scigania, lub zamawiajacym;

3) podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym  przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu
postepowaniu, w szczegdlnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyt system sprawozdawczos$ci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnegtrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzil wewngetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawceg czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3,

sa wystarczajace do wykazania jego rzetelno$ci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne

okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wwykonawce czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3, nie sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawce.

RoOzZDZIAL XIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy Spetniajgcy warunki udziatu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1) posiadajacy zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku
udzialu w postepowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
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2)

3)

4)

nie spetnia na podstawie oswiadczenia zalgczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami

okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu;

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehlienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udziatu w postepowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie spelnia na podstawie o$§wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu,

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamo6wienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczeg6lny. Ocena spelniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie speinia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

posiadajacy zdolno$ci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie mogto nastgpic
wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie co najmniej 2
(dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowi
zamOwienia o warto$ci nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem
jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdéw, na rzecz ktérych roboty te
zostaty wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 4
do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlno$ci zawierajace
informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone;

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zakacznik nr 3 do SWZ, ze dysponuje:

— 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, ktora
posiada do$wiadczenie w petnieniu funkcji kierownika robdt/budowy na co
najmniej jednej robocie budowlanej, w ciggu ostatnich pieciu lat liczac od daty
wszczecia niniejszego postepowania, polegajacej na budowie lub przebudowie
budynku uzytecznosci publicznej o wartosci robot nie mniejszej niz 1.000.000,00
zt (brutto);

— 1 osoba posiadajagca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen c. o.,
wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych;

— 1 osoba posiadajagca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci elektrycznej;

¢) Ocena spetienia warunku udzialu w postgpowaniu wykonawcow zostanie dokonana
w oparciu o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow
zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w
niniejszym postepowaniu.
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RozpziAL X111. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE,

1.

2.
3.

10.

Do oferty Wykonawca dolacza oswiadczenie 0 niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu
warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.
Wzér oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zatacznik nr 6 do SWZ.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw
wykluczenia, spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu na dzien sktadania ofert,
tymczasowo zastepujagcy wymagane przez Zamawiajagcego podmiotowe Srodki
dowodowe.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
podmiotowych srodkéw dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp.
Zamawiajacy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia
warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych srodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:
1) Wykaz wykonanych minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajgcej swoim
rodzajem 1 wartos$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 4 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly
wykonane nalezycie, w szczegdlno$ci zawierajagce informacje 0 tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzgdzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 3 do SWZ.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych
dokumentow lub o$wiadczen niezbednych do przeprowadzenia postgpowania,
o$wiadczenia lub dokumenty sa niekompletne lub zawieraja btedy, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba Zze mimo ich zloZenia, uzupelnienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyt wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajagcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia
lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach podmiotoéw udostgpniajacych

15



5 Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
- Polska % Zachodnie

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.29.2021
wBudowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

11.

12.

zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane Iub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolno$ci s3 wymagane.

Podmiot, ktory zobowigzatl si¢ do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z
Wykonawcg, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spetniania przez Wykonawcgwarunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udziatu
W postepowaniu.

RozDZ1AL XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

©o

10.

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
wadium w wysokosci — 50.000,00 zi (stownie: pigédziesiat tysigcy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Budowa przedszkola w Bobrowicach”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.
Niewniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SWZ skutkowato
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
Z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

R0OzZDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uplywu terminu sktadania ofert do dnia
27 listopada 2021 r.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uplywem terminu zwigzania
ofertag zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego os$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu
zwigzania ofertg.
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4. W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
oferta, o ktérym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres
zwigzania oferta.

ROZDZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym, a
Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu miniPortalu, ktory dostgpny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostepnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal.

2. Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udzial w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP
ma dostep do nastgpujacych formularzy: ,,Formularz do zlozenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do ,,Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne 1 organizacyjne wysylania 1 odbierania dokumentow
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i os$wiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaly w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug administracji
publicznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy:
wFormularz zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i ,Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.

5. Za dat¢ przekazania oferty, wnioskow, zawiadomien, dokumentow elektronicznych,
oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentow lub o$wiadczen oraz innych
informacji przyjmuje si¢ date ich przekazania na ePUAP.

6. Zamawiajacy W Rozdziale | podaje link do strony postgpowania. Dane postgpowanie
mozna wyszuka¢ rowniez na Liscie wszystkich postepowan w miniPortalu klikajac
wczesniej opcj¢ ,,Dla Wykonawcow™ lub ze strony gtownej z zaktadki Postepowania.

7. Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Mateusz Drop (tel. 59 810 67 01).
2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).
3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 67 07).

Rozpziar. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 1 ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

RozpziAr XVI1II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca sklada ofert¢ za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na
miniPortalu. Funkcjonalnos¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla
Wykonawcoéw na miniPortalu, w szczegotach danego postepowania. W formularzu oferty
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~

Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktérym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Ofertg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Oferte sktada si¢, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Sposéb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w ,Instrukeji
uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1913 z p6zn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  ,,Zalagcznik  stanowigcy  tajemnice
przedsiebiorstwa”, a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng cze$¢ nalezy ten plik
zaszyfrowac.

Do oferty nalezy dolaczy¢é oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu
warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, w zakresie wskazanym w
SWz, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a nast¢pnie zaszyfrowa¢ wraz z plikami stanowigcymi
oferte.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skladania ofert wycofaé¢ oferte za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostepnego na ePUAP i udostepnionego rowniez na miniPortalu. Sposoéb wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ zlozonej oferty.

Rozpziar XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dotaczenia katalogow elektronicznych do sktadanej
oferty.

R0zZDZI1AL XX. SPOSOB ORAZ TERMIN SKELADANIA OFERT.

1.

ok w

Wykonawca sktada oferte¢ za posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na
miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla
Wykonawcoéw na miniPortalu, w szczegotach danego postgpowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Ofert¢ wraz z wymaganymi zalgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie W terminie do dnia
28 pazdziernika 2021 roku, do godz. 09.30.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy odrzuci ofert¢ ztozong po terminie sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skladania ofert wycofa¢ oferte za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
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dostgpnego na ePUAP i udostepnionego rowniez na miniPortalu. Sposéb wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostgpnej na miniPortalu.

Wykonawca po uplywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofa¢ ztozonej oferty.
Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

RozpZIAL XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.
2.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 28 pazdziernika 2021 roku, o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastgpuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego

po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje poprzez wskazanie

pliku do odszyfrowania.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej

prowadzonego postgpowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

RozDpz1AL XXI11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢é wyceny wszystkich elementdéw zwigzanych
Z przedmiotem zamowienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamowienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania

umowy.

Rozpziar. XXIIl. OrPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %
Okres obowiazywania gwarancji 30 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Termin platnosci faktury (nie krotszy niz 7 dni i nie

. .. . 10 %
dhuzszy niz 30 dni)
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena taczna stanowi sume¢ punktéw uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wedhug
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.
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Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zalacznik nr 1 do
SWZ). Liczba punktéw, ktorg mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedtug wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rdd ztozonych ofert
liczba pUNKtOW = ==-mmmmmmm oo oo X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesiecy 1 nie dtuzszy niz 60 miesi¢gcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SWZ) i zlozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktéw, jakg mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,;, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);

G, - okres obowiazywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdiuzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

c) Termin platnosci faktury.
Termin ptatnosci nie krotszy niz 7 dni 1 nie dtuzszy niz 30 dni od dnia przedlozenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego formularza oferty (stanowigcego
zatacznik nr 1 do SWZ) i1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie ptatnosci.
Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢é w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

termin ptatnosci w ofercie oceniane;j

liczba PUNKLOW = ==mmm e e e e e e e oo x 10 pkt.

4.

5.

najdtuzszy termin ptatnosci sposrdd ztozonych ofert

Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera
sposrdd tych ofert ofertg, ktora otrzymata najwyzsza oceng¢ w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymaty taka samg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy
wybiera ofert¢ z najnizszg cena.
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7.

11.

12.

13.

14.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposob, o ktérym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowg ceng.
Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga oferowa¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazdg sposrdd ofert nie

podlegajacych odrzuceniu i wybierze ofert¢ najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje rownocze$nie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imig¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy,
ktorego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalnosci Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty, a takze punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert 1
faczna punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od

zawarcia umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postepowaniu Wykonawcoéw oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

RozDZ1AL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadamia
rownocze$nie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne 1
prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztoéw uczestnictwa w tym
postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy
niezwtocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia w
tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego
przedmiotu zamdwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

RozpzIAL. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonaweca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposréd ofert pozostalych w postepowaniu WykonawcoOw oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

Rozpziar. XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoéwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwolalnie

I bezwarunkowo zobowigzywac Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigznej

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktére zostang wyrazone W formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci 1 moga nastgpi¢ wytacznie w nastepujacych sytuacjach:
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1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlno$ci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane Ilub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznos$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét;

— zmiany begdace nastgpstwem dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikéw robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezZenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedhuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

5 Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska
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10.

11.

12.
13.

2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawg obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wicksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzgtu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktdry stanowi¢ bedzie rdéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajgcego.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét koniecznosci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
PowyzZsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.
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RozpzIAEL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozbpziAr XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale 1X (art. 505-590) ustawy Pzp.

R0OZDZIAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. +48 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Budowa
Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” RSSA.271.29.2021,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktéorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 18,
19, 74, 75 1 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych przepisow
prawa mogg dokonywaé oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego post¢powania i
realizacji zadania, w tym w szczego6lnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem
srodkow finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii Europejskiej;

5. dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminow
archiwizacji, w tym w szczegdlnos$ci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164 z p6zn. zm.) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktérym mowa w art. 22 RODO;
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9. osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 9 ,,Infrastruktura
publiczna”, dziatanie 9.3 ,,Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej
1 spotecznej ubogich spotecznosci 1 obszarow miejskich 1 wiejskich” w zwigzku z realizacja
projektu  ,,Kompleksowe  odtworzenie  funkcji  spotecznych, infrastrukturalnych
1 przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice”.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie — Sklodowskiej 9
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace zamoéwienia pn.. ,,Budowa Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooeviiiiniiiiiiiiiiiieiiiieaeenan, z1,

VAT - ... O z1,

Warto$¢ brutto calego zamoéwienia™: .......cccceevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiinnnn. Zk

N (0141 (SO

przy czym struktura wynagrodzenia (wartosci netto catego zamowienia) za poszczegolne
grupy robot przedstawia¢ si¢ bedzie nastepujgco**:

1. roboty budowlane:

a) stan ,,zero” — do 8% wartosci netto zaméwienia - tj. ...................o.l 71 netto;
b) stan surowy — do 32% wartoS$ci netto zamowienia -tj. ............................ zk netto;
2. instalacje sanitarne wewngtrzne i zewngetrzne —
minimum — 25% wartos$ci zamoéwienia e zt netto;
3. instalacje elektryczne wew. i teletechnika —
minimum — 10 % warto$ci zaméwienia S zt netto;
4. pozostale roboty et eaaeraeanaae e zt netto.

* - cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujaca wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z realizacja zamowienia w tym
podatek VAT.

** - wyptata wynagrodzenie za poszczegdlne grupy robot nie moze przekroczy¢ kwot wskazanych w ofercie jako struktura
wynagrodzenia. Zamawiajacy wymaga przedstawienia struktury wynagrodzenia w zwigzku z koniecznos$cia okre$lenia
maksymalnych kwot wyplaty wynagrodzenia za poszczegodlne grupy robot. W przypadku rdznic pomigdzy warto$ciami
wynikajacymi z przedstawionej w ofercie struktury wynagrodzenia, a warto$ciami okresSlonymi w kosztorysie, za wykonanie
poszczegblnych grup robdot wykonawcy nalezne jest wynagrodzenia wynikajace z formularza ofertowego, rowniez w
przypadku réznic pomigedzy wynagrodzeniem okreslonym w ofercie za poszczegdlne grupy robot, a wynagrodzeniem za te
grupy robot wynikajacym z kosztorysu.
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Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesi¢cy (nie krotszy niz 36 miesiecy i nie

dtuzszy niz 60 miesigcy).

Termin platno$ci faktury: .................. dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dluzszy niz 30 dni).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

UM EE B B ONU: ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e reaeeeaeens
N U T FAK U ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e et e eeeeeeeeee e reeeaeeeeaans

1. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SWZ i nie wnosimy

do nich zadnych zastrzezen,

2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania

zamoOwienia.

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu

zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,

4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertag od dnia uptywu terminu sktadania ofert

do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.

2. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy

w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
3. Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.
4. Do oferty dotagczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg uproszczong.

»Oswiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.

14 RODO.

B et e e e ,
B et e e ,
B e e ,

Podpis/-y 0séb uprawnionych do skiadania swiadczen

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka imienna /
pieczqtki
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zalacznik nr 2 do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Ostatnie zmiany do dokumentacji projektowej wprowadzono w 2021 r. Dokumentacja

zoczona zostata do postepowania.

Zaprojektowang jadalnie nalezy przystosowa¢ do pehnienia funkcji sali zaje¢, zgodnie

z zalaczong dokumentacjg zamienng. Projekt wykonawczy — Rewizja A. Architektura,

konstrukcja, inst. sanitarne, inst. elektryczne.

Przy wytyczeniu budynku nalezy dokladnie zinwentaryzowaé przebieg istniejacej sieci

wodociggowe;.

Instalacje wentylacji nalezy zrealizowa¢ zgodnie z projektem zamiennym opracowanym

w roku 2021.

Pom. 0.24 — toaleta ogrodowa:

1) Drzwi zewngtrzne wykonaé¢ z przeszkleniem, ok. 70 % powierzchni skrzydta
drzwiowego, szyba matowa, zamkniecie drzwi od wewnatrz na wysokosci ok. 170 cm
uniemozliwiajace zamknigcie si¢ od wewnatrz dziecka;

2) W pomieszczeniu wykonaé¢ podwojny ustep i umywalke dla osob dorostych wraz z
wykonaniem przytaczen do sieci wod-kan.

W roku 2021 r. wprowadzono zmiang zrddla ciepta zaprojektowano kociol gazowy

zasilany z butli na terenie dziatki.

Centrale wentylacyjne nalezy dostarczy¢ w wymiennikiem krzyzowym. Na etapie

akceptacji centrali przed wbudowaniem nalezy potwierdzi¢ aranzacje pomieszczen

central z uwzglednieniem rzeczywistych ich wymiarow.

Kanalizacje wewnetrzng w budynku nalezy wyprowadzi¢ 2 m od budynku 1 zamkng¢

systemowym korkiem wraz z pozostawieniem ,,Swiatka” w terenie.

Po realizacji S$cian fundamentowych nalezy zasypa¢ wykop wuzyskujac stopien

zageszczenia = 1,0. Stopien zageszczenia nalezy potwierdzi¢ poprzez przeprowadzenie

stosowych badan z udziatlem przedstawiciela Inwestora.

Nalezy zmieni¢ obudowe $wietlika (rys A 3.2.) tak, aby usprawni¢ przeptyw powietrza i

wyeliminowac ,,martwe pole” za obudowa.

Podziat okien trasowych OIl, O4 nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie

zatwierdzania wniosku materiatowego.

Instalacje wody do podlewania zieleni nalezy wyprowadzi¢ 2 m od budynku

I zakorkowac systemowym korkiem.

Do realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej stosowaé wylacznie rury

PVC lite SN 8.

Sterowanie ogrzewaniem podlogowym — komunikacja. Na rozdzielaczach zasilajacych

nalezy wbudowaé¢ zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej,  wyposazone

w sitowniki  sterowane przez termostaty umieszczony W  poszczegOlnych

pomieszczeniach (salach zaje¢). Pozwalajace na ustawienie zgdanej temperatur w

pomieszczeniu. W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie podtogowe

winien znajdowac si¢ taki termostat.

Zamieszczony do dokumentacji schemat technologiczny kotlowni wskazuje na ilo$¢

sygnatow sczytywanych przez sterownik pompy ciepta. Sposob sterowani nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajacy na etapie akceptacji urzadzenia.
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16.

17.

Przy realizacji sytemu wentylacji mechanicznej na kanatach wentylacyjnych nalezy
zabudowa¢ rewizje umozliwiajace czyszczenie kanatow. W realizowanym suficie
podwieszanym nalezy uwzgledni¢ rewizje umozliwiajace dostgp do rewizji systemu
wentylacji.

Panele sterowania dla central wentylacyjnych nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniach
pod antresolami tak, aby biezace ustawienie central bylo mozliwe bez wchodzenia
do pomieszczen technicznych z wbudowanymi urzadzeniami. Lokalizacje sterownikow
nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie zatwierdzania urzadzen.
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Zalacznik nr 3 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Lp.

Nazwisko
i imie, adres
e-mail

Zakres wykonywanych
czynnosci oraz
proponowana rola
(funkcja) w realizacji
zamowienia

Kwalifikacje zawodowe,
posiadane
Uprawnienia*

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej
roli/ funkcji i w zakresie
odpowiadajacym
przedmiotowi zamo6wienia,
(poda¢ nazwy, adres, warto$¢
i inwestora realizowanych
inwestycji)

Podstawa
dysponowania
przez
Wykonawce
dana osoba

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno —
budowlanej

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci sanitarnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen c. o.,
wentylacyjnych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci elektryczne;j

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki

31




Fundusze . Unia Europejska
Europejskie gcz)fsckzapospo“ta 'ﬁ' Pomor_ze Europejski Fundusz
Program Regionalny - ‘t‘.‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.29.2021
wBudowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

Zalacznik nr 4 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA VWYKONAWCY .....veeeieiieiiie ittt ettt st e taete e e s aeeteateesteentesnaesneesnesneenneaneen
AdIES WYKONAWCY ... eiiiiiieeiiiecee ettt e et e et e et e e e et e e e taeeetaeeessaeessaeeesnsseeensasesnsreeans

Numer telefonu ......ooooeeeeeeeee e NUMET TAX e

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ushugi
Nazwa Zamawiajacego, adres,

wartos¢ brutto telefon, osoba do kontaktu

uslugi w PLN Data Data
rozpoczecia zakonczenia

Nazwa zaméwienia

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczgtki
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Zalacznik nr 5 do SWZ
UMOWA Nr ....... /2021

zawarta wdniu ...........cooeiiiiiia 2021 r. pomiedzy:

Gming Stkawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta Gminy Stawno — Ryszarda
Stachowiaka, (zwang dalej ,,Zamawiajgcym”),

ZSIEAZIDE W ..o G, NIP L
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ uuuurerriereiennesseesssseessssssscsssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssses
(zwanym dalej ,,Wykonawca”),

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” zlokalizowanej na dz. nr 242/2 obreb
ewidencyjny Bobrowice, Gmina Stawno, zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa
oraz przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

2. Zamowienie wspotfinansowane jest ze Srodkow Unii  Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 9
nInfrastruktura publiczna”, dziatanie 9.3 ,,Wspieranie rewitalizacji w sferze fizyczne;,
gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci i obszaréw miejskich i wiejskich” w
zwigzku z realizacjag projektu ,,Kompleksowe odtworzenie funkcji spotecznych,
infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice”.

§2
1. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
budowy Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno, z uwzglednieniem
zapisow SWZ.
2. Szczegblowy opis 1 zakres rzeczowy robdot budowlanych ,,Budowy Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno” zawieraja:
1) Projekt Budowlany:
a) Dokumentacja formalno — prawna,
b) Architektura,
¢) Konstrukcja,
d) Drogi,
e) Instalacje Sanitarne,
f) Instalacje Elektryczne.
2) Projekt Wykonawczy:
a) Architektura:
— Zestawienie przegrod pionowych i poziomych,
— Zestawienie powierzchni wraz z materiatami wyk. Podlogi, $cian, sufitow,
— Lista materialowa,
— Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu,
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— Projekt wykonawczy budynku przedszkola, wiaty gospodarczej,
— Projekt wykonawczy zestawienia, detale architektoniczne, wnetrza.

b) Konstrukcja, Projekt Wykonawczy przedszkola, wiaty gospodarczej,

c) Drogi, Projekt Wykonawczy Drogowy,

d) Instalacje sanitarne:
— Projekt przebudowy sieci wodociggowej, przylacza wody 1 zewngtrznych

instalacji sanitarnych,

— Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnetrznych.

e) Instalacje elektryczne, Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnetrznych
i wewngtrznych,

f) Instalacji niskopradowych, Projekt wykonawczy instalacji niskopradowych
zewnetrznych i wewngtrznych,

3) Projekt wykonawczy — Rewizja A. Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst.
elektryczne.

4) Projekt wykonawczy — Zmiana 2021 Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne,
inst. elektryczne.

5) Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworéow wiertniczych dla zabudowy
wymiennikow gruntowych w celu wykorzystania ciepta ziemi dla potrzeb ogrzewania
budynku przedszkola na terenie dziatki nr 242/2, obreb 0001 w Bobrowicach;

6) Specyfikacje:

a) Specyfikacja ogolnobudowlana ogolna,
b) Specyfikacja ogolnobudowlana szczegotowa,
c) Specyfikacja techniczna drogowa,
d) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne zewngtrze,
e) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne wewnetrzne,
f) Specyfikacja techniczna instalacje elektryczne zewnetrzne i wewnetrzne,
g) Specyfikacja techniczna instalacje niskopragdowe zewngtrzne i wewnegtrzne.
h) Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
| zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatgcznik nr 8 do umowy).
3. Charakterystyka budynku.
Budynek przedszkola gminnego w Bobrowicach to obiekt
jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, sktadajacy si¢ z dwoch takich samych,
przesunigtych wzgledem siebie prostopadtosciennych bryt o dwuspadowych dachach
polaczonych centralnie zlokalizowanym holem gtéwnym. Sciany na tawach
fundamentowych, stupy zelbetowe prostokatne o zmiennej szeroko$ci, na stopach
fundamentowych. Sciany trojwarstwowe, murowane z bloczkéow silikatowych o grubosci

24 cm, izolacja termiczna z systemowej welny mineralnej do fasad wentylowanych

0 grubosci 15 cm, pustka powietrzna 3 cm, oktadzina elewacyjna cegta klinkierowa

0 grubosci 12 cm. Dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci 40°. Wigzba dachowa

z kratownic drewnianych (dzwigaréw) poszycie wykonane z dachowki ceramiczne;.

Instalacje:  kanalizacyjna, wodociagowa, deszczowa, wentylacja mechaniczna

z odzyskiem ciepla, centralnego ogrzewani, cieplej wody uzytkowej, elektryczna,

teletechniczna, fotowoltaiki. Zrodtem ciepta jest kociot na gaz zasilany z butli.

Dane liczbowe dotyczace przedmiotu inwestycji:

1) Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 605 m?,

2) Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku w tym: 515,41 m?,

3) Kubatura— 3447 m3.
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4. Przedmiot zaméwienia obejmuje nastepujace roboty budowlane:

1) Roboty budowlane:

a) Stan zero;

b) Stan surowy:
— Sciany;
— Konstrukcje zelbetowe 1 betonowe;
— Dach —konstrukcja, pokrycie, obrobki blacharskie;
— Stolarka okienna i drzwiowa —zewnetrzna;
— Elewacje;

c) Stan wykonczeniowy wewnetrzny;
— Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sciany;
— Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sufity;
— Roboty malarskie;
— Stolarka drzwiowa — Wewngtrzne;
— Podtoza i posadzki;
— Elementy Kowalsko — Slusarskie;
— Wyposazenie wewnetrzne,

2) Drogi - zjazd z drogi krajowej DK-6.

3) Instalacje sanitarne wewnetrzne:
a) Instalacja wodociggowa;
b) Instalacja hydrantowa;
c) Zestawy wodomierzowe;
d) Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
e) Wewng¢trzna instalacja kanalizacji deszczowej;
f) Instalacja centralnego ogrzewania;
g) Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego;
h) Wentylacja mechaniczna;
i) Zasilanie central wentylacyjnych;
J)  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

4) Instalacje sanitarne zewnetrzne:
a) Zewnetrzna instalacja gazu;
b) Zewngtrzna kanalizacja sanitarna — tylko wyjscie z budynku na odlegtos¢ 2 m.
od budynku;
C) Przylacze wodociggowe;

5) Instalacja elektryczna wewnetrzna:

a) Instalacja wewnetrzna;
— Koryta kablowe;
— Tablice rozdzielcze;
— Kable i przewody;
— Oswietlenie i osprzgt elektroinstalacyjnys;
— Instalacja odgromowa;
— Polaczenia wyrownawcze;
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b) Uktadanie linii kablowych nN;

c)

Fotowoltaika;

6) Teletechnika:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Instalacja sygnalizacji pozaru;
System sygnalizacji wtamania;
System telewizji dozorowej;
Nagtos$nienie;

Okablowanie strukturalne;
Przytacze telekomunikacyjne;

7) Adaptacja pomieszczenia jadalni na sale zajec.

8) Zamoéwienie nie obejmuje ponizszych prac:

a)
b)

c)

d)

e)
f)
9)
h)

i)
)
K)
1)

Wykonania zewnetrznego tarasu oraz wiaty.

Wykonania robot przygotowawczych: rozbiorki dotychczasowego placu
zabaw, wycinki drzew i Krzewow, usuni¢cia warstwy humusu.

Instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej (instalacje¢ wewnetrzng nalezy
wyprowadzi¢ z budynku na odleglos¢ 2 mb. i pozostawi¢ zaslepiona
systemowym korkiem).

Instalacji wodociagowej ogrodowej (instalacj¢ nalezy wyprowadzi¢ z
budynku i réwniez zaslepi¢.

Instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrzne;j.

Instalacji elektrycznej os§wietlenia zewnetrznego.

Budowy drog, chodnikow, parkingow, schodow zewne¢trznych.
Zagospodarowania terenu, zieleni, ogrodu sensorycznego, placu zabaw,
ogrodzenia.

Przylacza telekomunikacyjnego.

Elementy wyposazenia wewnetrznego: siedzisko —~wg PW, Blat pod umywalki
wpuszczane /zlewy wpuszczane/nablatowe — wg PW, Wyposazenie — wg.
Przelozenia zewng¢trznej sieci wodociagowe;j.

Wykonania mikroinstalacji na budynku.

9) UWAGA nr 1: Zamawiajacy w zalaczniku nr 2 do SWZ zawarl uwagi dotyczace
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlane;j.

10) UWAGA nr 2: Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Zze zamo6wienie zostalo
podzielone, na co najmniej 2 cze$ci. Na budowie beda realizowane réwnolegle w
2022 roku roboty wylaczone z niniejszego zamowienia (zgodnie z punktem S5,
podpunktem 8). SWIZ. W trakcie realizacji robot, przez co najmniej dwoch
wykonawcow, Zamawiajacy wyznaczy koordynatora robdt. Koordynatorem
robot bedzie przedstawiciel Zamawiajacego.

11)UWAGA nr 3: Wykonawca zobowigzany jest do Scislej wspolpracy z
Zamawiajacym w trakcie procedury zgloszenia i pozwolenia na uzytkowania w
typ sporzadzenia dokumentacji odbiorowej do pozwolenia na uzytkowanie w
realizowanym przez siebie zakresie.
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10.

=

12)UWAGA nr 4: Wykonawca zapewni mozliwo$¢ oraz wyraza zgode na
korzystanie w trakcie realizacji budowy na Kkorzystanie przez innych
wykonawcow ze zjazdu z drogi krajowej i czasowej drogi wewnetrznej
zrealizowanej na czas budowy.

13) UWAGA nr 5: Wykonawca wydzieli i ogrodzi wlasne zaplecze budowy.

Etapowanie inwestycji. Zamoéwienie nalezy wykona¢ w dwoch etapach:

1) Etap 1: Wykonanie stanu surowego zamkni¢tego z ociepleniem zewnetrznym. Za stan
surowy zamknigty Zamawiajacy uwaza wykonanie przegréd zewnetrznych,
stropodachu, dachu i warstw izolacji, tak by mozliwe bylo wykonanie badan
termowizyjnych. Etap 1 nalezy wykona¢ do 175 dni od dnia podpisania umowy;

2) Etap 2: Wykonanie pozostatych prac zakresu zamowienia do 259 dni_od dnia
podpisania umowy.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Prowadzenie robot na budowie:

1) za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy;

2) wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie

czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W

zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio

zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymdg nie
dotyczy wiec, migdzy innymi osob: kierujacych budowg, dostawcoéw materiatow
budowlanych.

W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed

rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie

w zakresie okreslonym w ust. 8. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w

zakresie okreslonym w ust. 8, nalezy przedlozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic

Zamawiajagcemu oswiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula

wskazang w ust. 8, przy realizacji zamowienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z

oryginatem kopie umow o prace tych osob.

§3
Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy nadzief ..........................
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§4
Wykonawca o$wiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.
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§5

1. Przy pomocy podwykonawcoéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za konsekwencje wynikajace z zawarte]
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wpltywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i1 obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy O
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce) do niezwtocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez podwykonawce.
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10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawc¢ do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamdowienia sprawowac beda:
B) e ,
D)

N

. Zamawiajacy udostgpni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celéw wilasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowazno$ci przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatow 1 wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

6. Do Wykonawcy nalezg koszty obstugi geodezyjnej inwestycji.
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7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego mogg by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca w miejscach robot sasiadujacych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac szczego6lng ostroznose.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng 1 wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego sie
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowiagzkowych zawiadomien gestoréw sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejécia z dziatki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.
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Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych,

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwtocznie zawiadomi¢ Nadzoér i Zamawiajgcego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca rob6t w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowsg zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowigzany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca  zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

I Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

o0sobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowsg beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego i odbiorow cze$ciowych:

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajacemu i Nadzorowi zataczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdéwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.
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4)

5)

6)

7)

8)

Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zgltosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego w przypadku pozostatych
odbioréow czgsciowych.

Nadzér 1 Zamawiajagcy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawione] przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznhaczy
termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

Jesli w toku odbioréow cze$ciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w ciagu
siedmiu dni.

Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia, o ktorym mowa w ust. 32 pkt. 1 Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢
wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i
Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wehodzi¢ beda:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

o$wiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;,
protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

protokoty z odbioréw technicznych,

projekt powykonawczy uwzgledniajagcy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach),

zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete
1 ztozona we wlasciwym osrodku geodezyjnym,

inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku.

Podpisanie protokolu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez
Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.
W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w

przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladéow wad i usterek.
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33. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej r¢kojmi i
gwarancji bedzie protokoét z ostatniego przegladu w okresie rgkojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8

Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
W nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczgcia — PO podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu

budowy;
2) termin zakonczenia:

a) zakonczenie Etapu 1 — 175 dni od dnia podpisania umowy;

b) zakonczenie pozostatych robot catosci przedmiotu zamowienia — 259 dni od dnia

podpisania umowy.
W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wtasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczegciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robo6t objetych
dokumentacja.
§9

Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przysluguje wynagrodzenie ryczaltowe:

Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevieiiniiiiiiiiiiiiiii e, zt,

VAT —........... b S 71,

Wartos¢ brutto calego zamowienia: ......c.oceeeiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniin. zl,

N3 ()0 1V (S ,

przy czym struktura wynagrodzenia (wartosci netto catego zamowienia) za poszczegolne
grupy robot przedstawiac si¢ bedzie nastepujgco:
1) roboty budowlane:

a) stan,,zero” —do 8% wartosci netto zaméwienia e | PR 7zl netto;

b) stan surowy — do 32% warto$ci netto zaméwienia - tj. ................... zt netto;
2) instalacje sanitarne wewngtrzne i zewngtrzne —

minimum — 25% wartos$ci netto zamowienia | RN zt netto;
3) instalacje elektryczne wew. i teletechnika —

minimum — 10 % warto$ci netto zamoéwienia | PO zk netto;
4) pozostateroboty e zt netto.

Wyptata wynagrodzenie za poszczegélne grupy robdt nie moze przekroczy¢é kwot
wskazanych w ofercie jako struktura wynagrodzenia. Zamawiajagcy wymaga
przedstawienia struktury wynagrodzenia w zwigzku z konieczno$cig okre$lenia
maksymalnych kwot wyptaty wynagrodzenia za poszczegolne grupy robot. W przypadku
réznic pomig¢dzy wartosciami wynikajacymi z przedstawionej w ofercie struktury
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wynagrodzenia, a warto$ciami okreslonymi w kosztorysie, za wykonanie poszczegolnych
grup robot wykonawcy nalezne jest wynagrodzenia wynikajace z formularza ofertowego,
rowniez w przypadku roznic pomi¢dzy wynagrodzeniem okreslonym w ofercie za
poszczegoOlne grupy robot, a wynagrodzeniem za te grupy robot wynikajacym z
kosztorysu.
Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
i nie mogg ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robdt budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy.
Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy 1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w nastepujacy
sposob: faktury czgsciowe — nie wigeej niz jedna faktura miesiecznie oraz faktura po
odbiorze koncowym.
Do ptatnosci beda uwzgledniane tylko pozycje =z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ czgSciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru cze$ciowego robot bez uwag przez Komisje powolang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji Z
zestawienia  rzeczowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujac na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture¢ koncowa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag, ktérej wartos¢
wyniesie nie mnie niz 5% warto$ci zamowienia.
Zamawiajgcy w roku 2021 zaptaci Wykonawcy nie wigcej niz 400.000,00 brutto.
Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od
dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem
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10.

11.

12.

13.

14.

dokumentow. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla

Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych  za

posrednictwem platformy o ktorej mowa w w/w ustawie.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Fakture nalezy wystawi¢ na nastgpujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu platnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcdéw wystawiane s3 nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku, gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwot¢ naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedklada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcdéw rowniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich  o$wiadczen

podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacje¢ o =zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
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15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajacy  potragca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§11

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

weryfikacji dokumentacji projektowej;

nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz przepisami art.
25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

zawiadomienia wilasciwych organéw oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy 1 inspektorow nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

koordynacji pomiedzy Wykonawcg robdt, a Zamawiajgcym w zakresie wykonywanych
prac;

zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;
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7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisdw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowiazujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniklych w toku
realizacji przedsiewzi¢cia;

9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10) udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdéw 1 wyroboéw, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdw 1 wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rzgdnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramoéw roboét, a takze projektow organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowos$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robdt w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek;

19) udzialu w czynnos$ciach zwigzanych z odbiorami czgSciowymi, odbiorem koncowym i
ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajagcego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12
1. Jako Kierownika budowy wyznacza si¢: ...............covvvnvnnnn...
Jako Kierownika robot wyznacza si€: .............cccevviviinn.n.
3. Jako koordynatora w =zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajgcego
N A 74 1 L 1o/ S S
4. Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza

] 1=
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5.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania

wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazic¢

zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastgpstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwick z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

I doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych

Z Umowy.

O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego

Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawecy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia  naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedtozenie do  zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 9 ust. | umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

48



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie scz)?sckzapospo“ta 'ﬁ' Pomor_ze Europejski Fundusz
Program Regionalny - %" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.29.2021
wBudowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

10)za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikOw na podstawie umowy o pracg, w wysokos$ci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie

moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1

umowy.

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowng, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

W szczegodlnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek

ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, CZyli KWOLE .....coccvveiiivieiiieiiiiciecieeeee e, zt w formie

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, w szczegolnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztoOw zastgpczego usuniecia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajgcego powstalych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 4 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng form¢ niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia

I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30%  wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie zawiera automatycznej Kklauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego

zabezpieczenia).

§15
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi
WYNOS1 ...vvnnenn... miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajgcy ma prawo do:
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1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usuniecie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwot¢ wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowiagzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajag prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunagl wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rekojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktorym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rgkojmi za wady oraz gwarancji jako$ci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

Fundusze ; X Unia Europejska
E EUI'ODEjSkIe RZGCZDOSPOlIta I" Pomorze Europejski Fundusz

§16
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy o zamdwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktére zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci 1 moga nastgpi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
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a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegb6lnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany begdace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem konieczno$ci usuni¢cia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publiczne;j,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpno$ci na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umow3a podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystapienia zdarzen silty wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1, jest ztoZzenie wniosku przez
strong inicjujaca zmiang zawierajgcego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

5 Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska
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10.

11.
12.

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.
Roboty zamienne 1 dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zagdanie Zamawiajgcego.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.
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§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Niewykonanie przez Wykonawceg obowiagzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dzialan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b Iub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — Zatgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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no

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONAWCAL ...ttt et et e s et e e te e s e e ae e te e st e sbe e seeneeeseenteeneenreenneenneans
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,,Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” zostal
wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.
Wykonawca gwarantuje dobra jako$¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynosza
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystluguje prawo wykonania zastepczego na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SIEAZIDG W ..eeieviieieeeeeee ettt are s zwany dalej
,,Owarantem”,
dZ1a1aJ3C NA ZIECEMIC ......eeieiiiiiiie et ettt ettt et e

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwang dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pienie¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu, nieodwolalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KWoty: ....oovvviiiiiiiiieeeeee e PLN (stownie: .......cceoveviiniieiieiieeiee
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy  zawarte] z Zamawiajagcym dnia ...l 0 numerze
.................................. NA WYKONANI@ ...ttt

Suma gwarancyjna, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaplata z tytulu gwarancji nastgpi niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swych zobowigzan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i oswiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skuteczno$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.
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V. Gwarancja oObowigzuje od dnia .........cccccceoeeieneen. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbgdny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawcag
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasni¢ciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostala sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wartos¢
Lp. Elementy i rodzaje robét
netto brutto
Razem cze$é I- Roboty budowlane
1. Stan zero
2. Stan surowy:
2.1. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne;
2.2. Konstrukcje zelbetowe i betonowe;
2.3. Dach —konstrukcja, pokrycie, obrobki blacharskie;
2.4, Stolarka okienna i drzwiowa —zewnetrzna;
2.5. Elewacje;
3 Stan wykonczeniowy wewnetrzny;

3.1 Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sciany;
3.2. Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sufity;
3.3 Roboty malarskie;

34 Stolarka drzwiowa — Wewnetrzne,

3.5. Podloza i posadzki;

3.6 Elementy Kowalsko — Slusarskie;

3.7. Wyposazenie wewnetrzne;

Razem cze$¢ I - Zjazd z drogi krajowej DK-6.
4. | Zjazd z drogi krajowej DK-6.

Razem cze$¢ 111 - Instalacje sanitarne wewnetrzne:
5. Instalacja wodociggowa;

6. Instalacja hydrantowa;
7

8

Zestawy wodomierzowe,

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;

9. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej;
10. Instalacja centralnego ogrzewania;

11. Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego;
12. Wentylacja mechaniczna;

13. Zasilanie central wentylacyjnych;

14. Kotlownia gazowa;

15. Wewnetrzna instalacja gazowa

Razem cze$¢ IV - Instalacje sanitarne zewnetrzne:

16. Pionowy gruntowy wymiennik ciepla;

Zewnetrzna kanalizacja sanitarna — tylko wyjscie z budynku

17. na odlegto$¢ 2 m od budynku;

18. Przytacze wodociagowe;

19. Zewnetrzna instalacja gazowa.

Razem cze$¢ V - Instalacja elektryczna wewnetrzna:
20. Instalacja wewnetrzna;

20.1 | Koryta kablowe;

20.2 | Tablice rozdzielcze,

20.3 | Kable i przewody;

20.4 | Oéwietlenie i osprzet elektroinstalacyjny;
20.5 | Instalacja odgromowa;

20.6 | Polaczenia wyrdwnawcze;

20.7 | Pomiary

21, Ukladanie linii kablowych nN;

Razem cze$¢ VI - Teletechnika:
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21. Instalacja sygnalizacji pozaru,
22. System sygnalizacji wltamania;
23. System telewizji dozorowej;
24. Naglos$nienie;

25. Okablowanie strukturalne;
Razem Czes$¢ VIII - Inne

T

2. |

Razem cala wartos$¢ inwestycji

D Wykonawca moze  wpisaé inne  wydatki, ktérych  Zamawiajacy  nie  przewidziat
W pomochniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotyczg te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Dotyczy zadania: ,,Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”.

Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NF .......ccvevvveeeieenreseesreennns

zdnia ...oooeeeeiiiee, o roboty budowlane: ........... .
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / cze$ci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano Kwotg .........cc.cceceeviiniceniens zt
Brutto, STOWNIE: ..ooooiiiiiiiiiii zt
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznos$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcéw/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 6 do SWZ

NAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbttt e bbb bt ane e

AAIES WYKONAWCY ....e.vvevieieeiectie sttt te e te et esta e ta et este e teaseessaesseeseeaseeteassesseestaeneesteenseeneesreenas

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,,Budowa Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” prowadzonego przez Gming Slawno
oswiadczam, co nastepuje:

1.

2.

3.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

*zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre$lone przez zamawiajgcego w specyfikacji
warunkoéw zamowienia.
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7. *w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

W nastgpujacym zakresie:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

11. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

................ e

MiejscowosC 1 data: ....coeevvvveviieeiieeiee e

*niepotrzebne skreslic
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Zalacznik nr 7 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 iz 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .....cocevervireevenienceeeccnennene
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