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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Strona prowadzonego postgpowania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=228508&idCatalog=391378
Godziny urzedowania: poniedzialki: 8.00 —16.00, od wtorku do pigtku: 7.00 — 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. M. C. Sktodowskiej 9
76 — 100 Stawno
E-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
Adres skrzynki ePUAP: /gminaslawno/skrytka
Nr telefonu: 0 59 810 67 10
Nr faksu: 0 59 810 67 00

ZATWIERDZAM

Ryszard Stachowiak — Wéjt Gminy Stawno

Stawno, dnia 8 listopada 2021 r.


http://www.gminaslawno.pl/
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=228508&idCatalog=391378
mailto:sekretariat@gminaslawno.pl
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie o zamowieniu.

Rozdzial I1. Informacja dotyczaca mozliwos$ci prowadzenia negocjacji.

Rozdziatl I11. Opis przedmiotu zamodwienia.

Rozdzial I'V. Termin wykonania zamowienia.

Rozdzial V. Zamo6wienia cze¢sciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial VI. Zamo6wienia podobne.

Rozdzial VII. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VIII. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial IX. Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
rzeczpospolitej polskiej.

Rozdzial X. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial XI. Podstawy wykluczenia z postgpowania.

Rozdzial XII. Warunki udziatu w postepowaniu oraz sposéb dokonywania oceny spetnienia
tych warunkow.

Rozdzial XIII. Podmiotowe $rodki dowodowe.

Rozdzial XIV. Wymagania dotyczace wadium.

Rozdzial XV. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XVI. Informacje o $rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
zamawiajacy bedzie komunikowal si¢ z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych 1 organizacyjnych sporzadzania, wysylania 1 odbierania korespondencji
elektroniczne;j.

Rozdzial XVII. Informacje o sposobie komunikowania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
Ww inny sposob niz przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 1 art. 69 ustawy Pzp.

Rozdzial XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

Rozdzial XIX. Wymog lub mozliwo$¢ ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych
lub dotaczenia katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 93 ustawy
Pzp.

Rozdzial XX. Sposob oraz termin sktadania ofert.

Rozdzial XXI. Termin otwarcia ofert.

Rozdzial XXII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XXIII. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu
oceny ofert.

Rozdzial XXIV. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XXV. Informacje o formalno$ciach, jakie zostang dopeinione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXVII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Rozdzial XXVIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIX. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcom.
Rozdzial XXX. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
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R0zDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo

zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z pézn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp

oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogloszenia o zamdwieniu:

a) Biuletyn Zamoéwien Publicznych;

b) strona prowadzonego postgpowania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=228508&idCatalog=391378
na ktérej udostepniane beda réwniez zmiany i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne
dokumenty zamodwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamowienia.

ROZDZIAL |1. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwo$cig prowadzenia
negocjacji.

RozDpzIAL I11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” zlokalizowanej na dz. nr 242/2 obreb
ewidencyjny Bobrowice, Gmina Stawno, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa
oraz przepisami ustawy Prawo budowlane 1 rozporzadzeniami wykonawczymi.
Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
budowy Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno, z uwzglednieniem
zapisow SWZ.
Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych ,,.Budowy Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” zawieraja:
1)Projekt Budowlany:
a) Dokumentacja formalno — prawna,
b) Architektura,
c) Konstrukcja,
d) Drogi,
e) Instalacje Sanitarne,
f) Instalacje Elektryczne.
2) Projekt Wykonawczy:
a) Architektura:
— Zestawienie przegrod pionowych i poziomych,
— Zestawienie powierzchni wraz z materiatami wyk. Podtogi, $cian, sufitow,
— Lista materialowa,
— Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu,
— Projekt wykonawczy budynku przedszkola, wiaty gospodarczej,
Projekt wykonawczy zestawienia, detale architektoniczne, wnetrza.
b) Konstrukc;a Projekt Wykonawczy przedszkola, wiaty gospodarczej,
c) Drogi, Projekt Wykonawczy Drogowy,
d) Instalacje sanitarne:


http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=228508&idCatalog=391378
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— Projekt przebudowy sieci wodociggowej, przytacza wody i zewnetrznych
instalacji sanitarnych,
— Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnetrznych.
e) Instalacje elektryczne, Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnetrznych
1 wewnetrznych,
f) Instalacji niskoprgdowych, Projekt wykonawczy instalacji niskoprgdowych
zewngtrznych i wewngtrznych,

3) Projekt wykonawczy — Rewizja A. Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst.
elektryczne.

4) Projekt wykonawczy — Zmiana 2021 Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne,
inst. elektryczne.

5) Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworow wiertniczych dla zabudowy
wymiennikow gruntowych w celu wykorzystania ciepta ziemi dla potrzeb
ogrzewania budynku przedszkola na terenie dziatki nr 242/2, obreb 0001
w Bobrowicach;

6) Specyfikacje:

a) Specyfikacja ogbélnobudowlana ogodlna,

b) Specyfikacja ogdlnobudowlana szczegotowa,

c) Specyfikacja techniczna drogowa,

d) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne zewnetrze,

e) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne wewnetrzne,

f) Specyfikacja techniczna instalacje elektryczne zewnetrzne i wewnetrzne,

g) Specyfikacja techniczna instalacje niskoprgdowe zewnetrzne i wewnetrzne.

h) Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
I zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robét zalaczony do dokumentacji przetargowej elementem pomocniczym,
nalezy go zweryfikowac¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za
podstawe do wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlano — wykonawczy, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i
zalaczniku nr 2 do SWZ pn. ,,Uwagi dotyczace realizacji zaméwienia. Zmiany w
stosunku do dokumentacji budowlanej.”

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce
powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego
zatacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do postgpowania przetargowego.

4. Charakterystyka budynku.
Budynek przedszkola gminnego w Bobrowicach to obiekt
jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, sktadajacy si¢ z dwoch takich samych,
przesunictych wzgledem siebie prostopadtosciennych bryt o dwuspadowych dachach
potaczonych centralnie zlokalizowanym holem gtéwnym. Sciany na tawach
fundamentowych, stupy zelbetowe prostokgtne o zmiennej szeroko$ci, na stopach
fundamentowych. Sciany tréjwarstwowe, murowane z bloczkow silikatowych o grubosci
24 cm, izolacja termiczna z systemowej welny mineralnej do fasad wentylowanych
0 grubosci 15 cm, pustka powietrzna 3 cm, okladzina elewacyjna cegla klinkierowa
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0 grubosci 12 cm. Dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci 40°. Wigzba dachowa
z kratownic drewnianych (dzwigarow) poszycie wykonane z dachéwki ceramiczne;j.
Instalacje:  kanalizacyjna, wodociggowa, deszczowa, wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepla, centralnego ogrzewani, cieplej wody uzytkowej, elektryczna,
teletechniczna, fotowoltaiki. Zrodtem ciepta jest kociot na gaz zasilany z butli.
Dane liczbowe dotyczace przedmiotu inwestycji:
1) Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 605 m?,
2) Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku w tym: 515,41 m?,
3) Kubatura— 3447 m®.

5. Przedmiot zamowienia obejmuje nastepujace roboty budowlane:

1) Roboty budowlane:
a) Stan zero;
b) Stan surowy:
— Sciany;
— Konstrukcje zelbetowe i betonowe;
— Dach —konstrukcja, pokrycie, obrobki blacharskie;
Stolarka okienna i drzwiowa —zewngtrzna;
— Elewacje;
c) Stan wykonczeniowy wewngtrzny;
— Tynki i elementy z ptyt GK, okladziny — Sciany;
— Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sufity;
— Roboty malarskie;
— Stolarka drzwiowa — Wewnetrzne;
— Podloza 1 posadzki;
— Elementy Kowalsko — Slusarskie;
— Wyposazenie wewngetrzne;

2) Drogi - zjazd z drogi krajowej DK-6.

3) Instalacje sanitarne wewnetrzne:
a) Instalacja wodociggowa;
b) Instalacja hydrantowa;
c) Zestawy wodomierzowe;
d) Wewng¢trzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
e) Wewng¢trzna instalacja kanalizacji deszczowej;
f) Instalacja centralnego ogrzewania;
g) Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego;
h) Wentylacja mechaniczna;
1) Zasilanie central wentylacyjnych;
J)  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

4) Instalacje sanitarne zewnetrzne:
a) Zewngtrzna instalacja gazu;
b) Zewngtrzna kanalizacja sanitarna — tylko wyjscie z budynku na odleglo$¢ 2 m.
od budynku;



Fundusze

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska ‘:‘.i' Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Rzeczpospolita i Unia Europejska

Znak sprawy: RSSA.271.33.2021
w»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

c)

Przytacze wodociagowe;

5) Instalacja elektryczna wewnetrzna:

a)

b)
c)

Instalacja wewnetrzna;

— Koryta kablowe;

— Tablice rozdzielcze;

— Kable i przewody;

— Oswietlenie i osprzet elektroinstalacyjny;
— Instalacja odgromowa;

Potaczenia wyrownawcze;
Ukladame linii kablowych nN;
Fotowoltaika;

6) Teletechnika:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Instalacja sygnalizacji pozaru;
System sygnalizacji wtamania;
System telewizji dozorowej;
Nagtosnienie;

Okablowanie strukturalne;
Przyltacze telekomunikacyjne;

7) Adaptacja pomieszczenia jadalni na sale zajec.

8) Zamoéwienie nie obejmuje ponizszych prac:

9)

a)
b)

c)

Wykonania zewn¢trznego tarasu oraz wiaty;

Wykonania robot przygotowawczych: rozbiorki dotychczasowego placu
zabaw, wycinki drzew i krzewow, usuni¢cia warstwy humusu;

Instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej (instalacje wewnetrzna nalezy
wyprowadzi¢ z budynku na odleglos¢ 2 mb. i pozostawi¢ zaslepiona
systemowym korkiem);

Instalacji wodociagowej ogrodowej (instalacj¢ nalezy wyprowadzi¢ z
budynku i réwniez zaslepic¢;

Instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej;

Instalacji elektrycznej oSwietlenia zewnetrznego;

Budowy drog, chodnikow, parkingow, schodow zewne¢trznych;
Zagospodarowania terenu, zieleni, ogrodu sensorycznego, placu zabaw,
ogrodzenia;

Przylacza telekomunikacyjnego.

Elementy wyposazenia wewnetrznego: siedzisko —wg PW, Blat pod umywalki
wpuszczane /zlewy wpuszczane/nablatowe — wg PW, Wyposazenie — wg.
Przelozenia zewnetrznej sieci wodociggowe;j.

Wykonania mikroinstalacji na budynku.

UWAGA nr 1: Zamawiajacy w zalaczniku nr 2 do SWZ zawarl uwagi dotyczace
realizacji zaméwienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlane;j.
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10) UWAGA nr 2: Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze zamowienie zostalo
podzielone, na co najmniej 2 czesci. Na budowie beda realizowane réwnolegle w
2022 roku roboty wylaczone z niniejszego zamowienia (zgodnie z punktem 5,
podpunktem 8) SWZ. W trakcie realizacji robot, przez co najmniej dwoch
wykonawcow, Zamawiajacy wyznaczy koordynatora robot. Koordynatorem
robot bedzie przedstawiciel Zamawiajacego.

11) UWAGA nr 3: Wykonawca zobowigzany jest do Scislej wspélpracy z
Zamawiajacym w trakcie procedury zgloszenia i pozwolenia na uzytkowania w
typ sporzadzenia dokumentacji odbiorowej do pozwolenia na uzytkowanie w
realizowanym przez siebie zakresie.

12) UWAGA nr 4: Wykonawca zapewni mozliwo$¢ oraz wyraza zgode na
korzystanie w trakcie realizacji budowy na Kkorzystanie przez innych
wykonawcow ze zjazdu z drogi krajowej i czasowej drogi wewnetrznej
zrealizowanej na czas budowy.

13) UWAGA nr 5: Wykonawca wydzieli i ogrodzi wlasne zaplecze budowy.

Etapowanie inwestycji. Zamoéwienie nalezy wykona¢ w dwoch etapach:

1) Etap 1: Wykonanie stanu surowego zamknigtego z ociepleniem zewngtrznym. Za stan
surowy zamkniety Zamawiajacy uwaza wykonanie przegrod zewngetrznych,
stropodachu, dachu 1 warstw izolacji, tak by mozliwe bylo wykonanie badan
termowizyjnych. Etap 1 nalezy wykona¢ do 138 dni od dnia podpisania umowy;

2) Etap 2: Wykonanie pozostalych prac zakresu zamowienia do 223 dni_od dnia
podpisania umowy.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Prowadzenie robo6t na budowie:

1) za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy;

2) wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacj¢ Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wz6r wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego);

2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor;

3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

4) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z istniejagcg zabudowg zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia;

5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
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6)

7)

8)

9)

zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidéw;

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposéb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed =zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

10) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen
réwnowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w
przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca zobowiazany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

10. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
majg jedynie zobrazowac skale robot budowlanych 1 pomdc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe¢ obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robodt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robdt dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.
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11.

6) Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedhug zasad jak dla robot
zamiennych na zgdanie Zamawiajacego.

7) Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robo6t bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru rob6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce o0sob wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymag ten dotyczy osob, ktoére wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymég nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materiatow budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okres§lonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawié
Zamawiajagcemu oswiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzulg
wskazang w ust. 10, przy realizacji zamowienia oraz po$wiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umoéw o prace tych osob.

13) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamoéwienia wynosi minimum 36
miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych 1 podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajagcy wymaga by okres rekojmi byl rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z

uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisdw. Zmiany musza

zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.
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Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 — Roboty budowlane,

45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
45.44.00.00-3 — Roboty malarskie i szklarskie,

45.43.00.00-0 — Pokrywanie podtog i $cian,

45.45.00.00-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,

45.32.00.00-6 — Roboty izolacyjne,

45.26.00.00-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych,
45.33.00.00-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne,
45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne.

RozDzIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:

1) termin rozpoczg¢cia — po podpisaniu umowy z Wykonawca i przekazaniu placu budowy;
2) termin zakonczenia:

a) zakonczenie Etapu 1 — 138 dni od dnia podpisania umowy;
b) zakonczenie pozostatych robdt catoéci przedmiotu zamowienia — 223 dni od dnia
podpisania umowy.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

1.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czg¢$ciowych. Niedokonanie podziatu
zamOwienia na czg$ci jest spowodowane nadmiernymi trudno$ciami technicznymi
wynikajacymi ze specyfiki zamowienia. Ponadto potrzeba skoordynowania dziatan w
przypadku podziatu na czgéci zagrazataby prawidlowej realizacji cato$ci zamoOwienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Rozpz1AL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

RozpzIAL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

Zamawiajacy zada wskazania cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

ROzZDZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponoszg solidarng odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
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albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich dokumentow;
—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;j,
mie¢ form¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentéw, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Petnomocnikiem;
—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.
2. Oferta wspolna, skladana przez dwéch lub wiecej Wykonawcow powinna spekniac
nastepujgce wymagania:
1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ,;
2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:
a) dokumenty wspolne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 3 do SWZ2);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 4 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostatly wykonane nalezycie;
— os$wiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 7 do SWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 6 do SWZ);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpzZIAL |X. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkow dowodowych oraz

innych dokumentéw lub o§wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy (Dz. U.
z 2020 1. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoédwienia dokonywane bedg
w walucie polskiej.

Rozpziar X|. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.
1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;
a) ktory naruszyt obowiazki dotyczace platnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu
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b)

d)

9)

h)

do sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu albo przed

uptywem terminu sktadania ofert dokonal ptatnosci naleznych podatkow, optat lub

sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;
ktéry naruszyl obowigzki w dziedzinie ochrony $rodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:

— bedacego osoba fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, o
ktérym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osoba fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego
popetnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny;

— wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy lub
przepisdw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieni¢znag;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestgpstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.
alub b;
w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadtosé, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uklad z wierzycielami, ktorego dziatalno$¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;
ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos$¢, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
dowodow;
jezeli wystepuje konflikt interesow w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktérego nie mozna
skutecznie wyeliminowa¢ w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy;
ktdry, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dilugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastgpczego lub realizacji
uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady;

ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit

zamawiajagcego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega

wykluczeniu, spetnia warunki udzialu w postgpowaniu lub kryteria selekcji, co

moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajagcego w
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2.

3.

postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktory zatail te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

1) ktory bezprawnie wptywat lub probowal wplywaé na czynno$ci zamawiajgcego
lub probowat pozyskac lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

j) ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w blad, co moglo mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca moze =zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okre§lonych w art. 108 ust. 1 pkt

1,21 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajagcemu, ze spetnit

facznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowigzal si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem, w tym poprzez
zado$¢uczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznos$ci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspotpracujagc odpowiednio z wlasciwymi organami, w tym
organami $cigania, lub zamawiajacym;

3) podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postepowaniu, w szczegolnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postgpowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyl system sprawozdawczo$ci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewngtrznego do monitorowania przestrzegania
przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzil wewngtrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawceg czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3,

sa wystarczajace do wykazania jego rzetelno$ci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne

okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wwykonawce czynnosci, o ktoérych
mowa w ust. 3, nie sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelno$ci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawcg.

RozpzIAL XII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy spetniajacy warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1) posiadajacy zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku
udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;
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2)

3)

4)

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie spetnia na podstawie oswiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postgpowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcdw zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie speinia na podstawie o$§wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postgpowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczg¢cie moglo nastgpic
wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej 2
(dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem przedmiotowi
zamoOwienia o warto$ci nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt (brutto) kazda, z podaniem
jej rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te
zostaty wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 4
do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot,
okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lnosci zawierajgce
informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego 1 prawidlowo ukonczone;

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik nr 3 do SWZ, ze dysponuje:

— 1 osobg posiadajagca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, ktéra
posiada doswiadczenie w pehlieniu funkcji kierownika robdt/budowy na co
najmniej jednej robocie budowlanej, w ciagu ostatnich pigciu lat liczac od daty
Wszczecla niniejszego postepowania, polegajacej na budowie lub przebudowie
budynku uzytecznos$ci publicznej o wartosci robot nie mniejszej niz 1.000.000,00
zt (brutto);

— 1 osoba posiadajagca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen c. o.,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

— 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci elektrycznej;

¢) Ocena spetienia warunku udzialu w postepowaniu wykonawcoéw zostanie dokonana
w oparciu o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie o§wiadczen i dokumentow
zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w
niniejszym postgpowaniu.
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RozpziAL X11l. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.

1.

2.
3.

10.

Do oferty Wykonawca dotagcza oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.
Wzor o§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zatgcznik nr 6 do SWZ.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowod potwierdzajacy brak podstaw
wykluczenia, spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu na dzien skladania ofert,
tymczasowo zastepujacy wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe Srodki
dowodowe.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, Ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
podmiotowych srodkéw dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp.
Zamawiajacy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia
warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych srodkow dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:
1) Wykaz wykonanych minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem i1 wartoscig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 4 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z dowodami dot. najwazniejszych robdt, okreslajacymi, czy roboty te zostaly
wykonane nalezycie, w szczegdlnos$ci zawierajace informacje 0 tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 3 do SWZ.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych
dokumentéw lub o$wiadczeh niezbgednych do przeprowadzenia postgpowania,
oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne lub zawieraja btedy, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupetnienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba Zze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegolno$ci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia
lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamoOwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych
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11.

12.

zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane Iub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci s3 wymagane.

Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasoboéw, odpowiada solidarnie z
Wykonawcg, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstala wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawcgwarunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

RozpziAr XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

Hown

o

10.

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnies$¢
wadium w wysokosci — 50.000,00 zi (stownie: pigédziesiat tysigcy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajgcego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Budowa przedszkola w Bobrowicach”

W przypadku wadium wnoszonego w pieniagdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektroniczne;j.
Niewniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SWZ skutkowato
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

RozDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uptywu terminu skladania ofert do dnia
26 grudnia 2021 r.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania oferta okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
oferta zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dluzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg.
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4. W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
oferta, o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertg.

ROZDZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym, a
Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu miniPortalu, ktéry dostgpny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostepnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal.

2. Wykonawca zamierzajagcy wzig¢ udzial w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP
ma dostgp do nastepujacych formularzy: ,,Formularz do zloZenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do ,,Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne 1 organizacyjne wysytania 1 odbierania dokumentoéw
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i os$wiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostalty w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug administracji
publicznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy:
»Formularz zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i ,,Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.

5. Za datg¢ przekazania oferty, wnioskow, zawiadomien, dokumentow elektronicznych,
oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen oraz innych
informacji przyjmuje si¢ date ich przekazania na ePUAP.

6. Zamawiajacy W Rozdziale | podaje link do strony postepowania. Dane postepowanie
mozna wyszuka¢ roéwniez na LiScie wszystkich postgpowan w miniPortalu klikajac
wczesniej opcje¢ ,,Dla Wykonawcow™ lub ze strony gtownej z zaktadki Postgpowania.

7. Zamawiajacy wyznacza nastgpujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Mateusz Drop (tel. 59 810 67 01).
2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).
3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 67 07).

Rozpziar. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 | ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

RozpziAL XVI11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca sktada ofert¢ za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na
miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla
Wykonawcoéw na miniPortalu, w szczegotach danego postgpowania. W formularzu oferty
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Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktérym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postegpowaniem.

Ofertg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Ofert¢ sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Sposéb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostal w ,Instrukcji
uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu S$rodkow komunikacji
elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1913 z p6zn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  ,,Zalagcznik  stanowigcy  tajemnice
przedsiebiorstwa”, a nastgpnie wraz z plikami stanowigcymi jawng cz¢$¢ nalezy ten plik
zaszyfrowac.

Do oferty nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spelnianiu
warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, w zakresie wskazanym w
SWz, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a nastepnie zaszyfrowa¢ wraz z plikami stanowigcymi
oferte.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uplywem terminu do skladania ofert wycofa¢ oferte¢ za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostepnego na ePUAP i udostepnionego rowniez na miniPortalu. Sposéb wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofac ztozonej oferty.

RozpziAr. XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOEACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dotaczenia katalogoéw elektronicznych do sktadanej
oferty.

Ro0zDZ1AL. XX. SPOSOB ORAZ TERMIN SKE.ADANIA OFERT.

1.

~ow

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostgpnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na
miniPortalu. Funkcjonalnos¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla
Wykonawcdw na miniPortalu, w szczegotach danego postepowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktérym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Oferte wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy zlozy¢ w terminie W terminie do dnia
26 listopada 2021 roku, do godz. 09.30.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna ofertg.

Zamawiajacy odrzuci ofert¢ ztozong po terminie sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skladania ofert wycofa¢ oferte za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
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dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na miniPortalu. Sposéb wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dost¢pnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofa¢ ztozonej oferty.
Wykonawca po uplywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

RozpzIAL XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.
2.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 26 listopada 2021 roku, o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego

po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje poprzez wskazanie

pliku do odszyfrowania.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej

prowadzonego postgpowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozbpz1AL XXI1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SWZ z uwzglgdnieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie muszg by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamowienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

Rozpziar. XXIIl. OrPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowiazywania gwarancji 30 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dhuzszy niz 60 miesiecy)
Termin platnosci faktury 10 %
(nie krotszy niz 7 dni i nie dluzszy niz 30 dni)
Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena laczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkow poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywa¢ wedtug
nastepujacych zasad:
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a)

b)

Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik nr 1 do
SWZ). Liczba punktéw, ktérg mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedtug wzoru:

najnizsza cena brutto sposrod ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = =m-mmmm e m oo oo X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krétszy niz 36
miesiecy 1 nie dtuzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SWZ) i zlozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,,i, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesiecy);

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji spo$rod ztozonych ofert.

c)

Termin platnos$ci faktury.

Termin ptatno$ci nie krotszy niz 7 dni 1 nie dtuzszy niz 30 dni od dnia przedlozenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego formularza oferty (stanowigcego
zalacznik nr 1 do SWZ) i1 zlozonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie ptatnosci.
Liczba punktéw, jaka mozna uzyskaé w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

termin ptatnosci w ofercie oceniane;j

liczba punktow = e -- x 10 pkt.

najdtuzszy termin ptatnosci sposréd ztozonych ofert

4. Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera
sposrod tych ofert ofertg, ktora otrzymata najwyzsza ocene w kryterium o najwyzszej
wadze.

5.

20



5 Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

Europejskie Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska "g-' Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.33.2021
w»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli oferty otrzymaty taka samg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy

wybiera ofert¢ z najnizszg cena.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposob, o ktorym mowa w ust. 6,

Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie

okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa ceng.

Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga oferowaé cen wyzszych niz

zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé udzielenia przez Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie ocenial kazda sposrod ofert nie

podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje rownoczesnie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwg albo imig¢ i nazwisko, siedzib¢ albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci wykonawcy,
ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli sa miejscami wykonywania dziatalno$ci Wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
faczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od

zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania 1 oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postepowaniu WykonawcoOw oraz
wybra¢ najkorzystniejsza ofert¢ albo uniewazni¢ postgpowanie.

RozDpzZIAL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamdéwienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy zawiadamia
réwnocze$nie Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztoéw uczestnictwa w tym
postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia w
tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktére dotyczy tego samego
przedmiotu zamdwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zaméwienia.

RozpziAr. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg o terminie i miejscu zawarcia umowy.
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2.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy Ww sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokonaé¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postepowaniu WykonawcoOw oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

RozDpzZ1AL. XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamoOwienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych Iub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalgcznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci muszg nieodwotalnie

I bezwarunkowo zobowigzywac Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigzne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme niz

pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartos$ci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozbpziar. XXVII. [ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 5 do
SWZ.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieh umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone W formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaty 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane Ilub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunig¢cia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdow administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpno$ci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nicobjetych
umow3a podstawowg niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac¢
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnegtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobieZenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
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4.

10.

11.

12.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
stron¢ inicjujgcg zmiang zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawg obliczenia kosztoéw zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynikac¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wicksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych Iub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzg¢tu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia rob6t zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdét koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
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13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RozZpZIAEL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale 1X (art. 505-590) ustawy Pzp.

ROZDZIAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.

U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”

informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. +48 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Budowa
Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” RSSA.271.33.2021,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktéorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 18,
19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktére na mocy obowiazujacych przepisow
prawa mogg dokonywaé oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego postepowania i
realizacji zadania, w tym w szczego6lnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem
srodkow finansowych pochodzgcych z budzetu panstwa i Unii Europejskiej;

5. dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminéw
archiwizacji, w tym w szczego6lnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164 z p6zn. zm.) oraz ustawy Pzp;
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7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie begda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktérym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamoéwienie wspoOifinansowane jest ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 9 ,,Infrastruktura
publiczna”, dziatanie 9.3 ,,Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej
1 spolecznej ubogich spolecznosci 1 obszarow miejskich 1 wiejskich” w zwiazku z realizacja
projektu  ,,Kompleksowe  odtworzenie  funkcji  spotecznych, infrastrukturalnych
1 przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice”.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

Piecze¢¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie — Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace zamowienia pn.. ,,Budowa Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia za ceng:

Wartos$¢ netto calego zamoOwienia: ...........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeaa, z1,

VAT - ... O z1,

Warto$¢ brutto calego zamowienia: ......ccceeevvviiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiinien zl,

N ()11 (SRR
Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesiecy i nie

dtuzszy niz 60 miesigcy).

Termin ptatnosci faktury: .................. dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

Adres, na ktory Zamawiajacy powinien przesyla¢ ewentualna korespondencje (skrytka
LT U SO PSSRRS
Osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiajacym:

NUMEE TRIETONUL ..ot b e
INUMEE FAKSUL ...ttt b e

1. Oswiadczamy, Ze:
1) zapoznali$my si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajagcego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
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4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.

2. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3. Oferta zostata ztozonana .......................... stronach.

4. Do oferty dotagczono:

»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczona.

»O$wiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.

14 RODO.

B et ,
B et ,
B et ,
B e ,
B e ,
B e ,
B e ,

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania $wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zalacznik nr 2 do SWZ

Uwagi dotyczace realizacji zamowienia.
Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

Ostatnie zmiany do dokumentacji projektowej wprowadzono w 2021 r. Dokumentacja

zoczona zostata do postepowania.

Zaprojektowang jadalnie nalezy przystosowa¢ do peinienia funkcji sali zaje¢, zgodnie

z zalaczong dokumentacja zamienng. Projekt wykonawczy — Rewizja A. Architektura,

konstrukcja, inst. sanitarne, inst. elektryczne.

Przy wytyczeniu budynku nalezy doktadnie zinwentaryzowaé przebieg istniejacej sieci

wodociggowe;j.

Instalacje wentylacji nalezy zrealizowa¢ zgodnie z projektem zamiennym opracowanym

w roku 2021.

Pom. 0.24 — toaleta ogrodowa:

1) Drzwi zewngtrzne wykonaé¢ z przeszkleniem, ok. 70 % powierzchni skrzydta
drzwiowego, szyba matowa, zamkniecie drzwi od wewnatrz na wysokos$ci ok. 170 cm
uniemozliwiajace zamknigcie si¢ od wewnatrz dziecka;

2) W pomieszczeniu wykona¢ podwojny ustep i umywalke dla osob dorostych wraz z
wykonaniem przytaczen do sieci wod-kan.

W roku 2021 r. wprowadzono zmian¢ zrodia ciepla zaprojektowano kociot gazowy

zasilany z butli na terenie dziatki.

Centrale wentylacyjne nalezy dostarczy¢ w wymiennikiem krzyzowym. Na etapie

akceptacji centrali przed wbudowaniem nalezy potwierdzi¢ aranzacje pomieszczen

central z uwzglednieniem rzeczywistych ich wymiarow.

Kanalizacje wewnetrzng w budynku nalezy wyprowadzi¢ 2 m od budynku i zamknaé

systemowym korkiem wraz z pozostawieniem ,,Swiatka” w terenie.

Po realizacji $cian fundamentowych nalezy zasypa¢ wykop wuzyskujac stopien

zageszczenia = 1,0. Stopien zageszczenia nalezy potwierdzi¢ poprzez przeprowadzenie

stosowych badan z udzialem przedstawiciela Inwestora.

Nalezy zmieni¢ obudowe $wietlika (rys A 3.2.) tak, aby usprawni¢ przeptyw powietrza 1

wyeliminowac¢ ,,martwe pole” za obudowa.

Podziat okien trasowych O1, O4 nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie

zatwierdzania wniosku materiatowego.

Instalacj¢ wody do podlewania zieleni nalezy wyprowadzi¢ 2 m od budynku

I zakorkowac systemowym korkiem.

Do realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej stosowa¢ wytacznie rury

PVC lite SN 8.

Sterowanie ogrzewaniem podlogowym — komunikacja. Na rozdzielaczach zasilajacych

nalezy wbudowaé zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej,  wyposazone

w sitowniki  sterowane przez termostaty umieszczony W  poszczegOlnych

pomieszczeniach (salach zaje¢). Pozwalajagce na ustawienie zadanej temperatur w

pomieszczeniu. W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie podtogowe

winien znajdowac si¢ taki termostat.

Zamieszczony do dokumentacji schemat technologiczny kotlowni wskazuje na ilos¢

sygnatow sczytywanych przez sterownik pompy ciepta. Sposoéb sterowani nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajacy na etapie akceptacji urzadzenia.
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16.

17.

Przy realizacji sytemu wentylacji mechanicznej na kanatach wentylacyjnych nalezy
zabudowa¢ rewizje umozliwiajace czyszczenie kanatow. W realizowanym suficie
podwieszanym nalezy uwzgledni¢ rewizje umozliwiajace dostgp do rewizji systemu
wentylacji.

Panele sterowania dla central wentylacyjnych nalezy zabudowaé¢ w pomieszczeniach
pod antresolami tak, aby biezgce ustawienie central bylo mozliwe bez wchodzenia
do pomieszczen technicznych z wbudowanymi urzadzeniami. Lokalizacj¢ sterownikow
nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie zatwierdzania urzadzen.
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Zalacznik nr 3 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Lp.

Nazwisko
i imie¢, adres
e-mail

Zakres wykonywanych
czynnosci oraz
proponowana rola
(funkcja) w realizacji
zaméwienia

Kwalifikacje zawodowe,
posiadane
Uprawnienia*

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej
roli/ funkcji i w zakresie
odpowiadajacym
przedmiotowi zaméwienia,
(podaé nazwy, adres, warto$¢
i inwestora realizowanych
inwestycji)

Podstawa
dysponowania
przez
Wykonawce
dang osobg

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno —
budowlanej

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci sanitarnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen c. o.,
wentylacyjnych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych

Uprawnienia do
kierowania robotami
budowlanymi w
specjalnosci elektrycznej

Podpis oséb uprawnionych do skfadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWE WYKONAWCY ...tttk b bbbt nn bbb
AdIES WYKONAWCY ... eeiiiiiiiiiiiieiieeieecie ettt eite sttt sae e bt e s eaeesaesaaessseessseenseessseenseessseensaennseens

Numer telefonu ... NUMEE FAX oo

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi

wartoéé brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,

Lp. Nazwa zamoéwienia . telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia zakonczenia
1.
2.

Podpis osob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 5 do SWZ
UMOWA Nr ....... /2021

zawartawdniu .............ociiiiiiinn.. 2021 r. pomigdzy:

Gming Stawno — Urzad Gminy Slawno z siedziba przy ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta Gminy Stawno — Ryszarda
Stachowiaka, (zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1EAZIDG W .o G, NIP o,
[EPIEZENTOWANYIM PIZEZ vuvvunernerrnrrneesneesesneesnsssessnsssessnessnsssessnssssssnsssnssnsssnssnnssnnes
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” zlokalizowanej na dz. nr 242/2 obreb
ewidencyjny Bobrowice, Gmina Stawno, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa
oraz przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

2. ZamoéOwienie wspotfinansowane jest ze S$rodkow Unii  Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 9
»Infrastruktura publiczna”, dzialanie 9.3 ,,Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej,
gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci i obszarow miejskich i wiejskich” w
zwigzku z realizacja projektu ,,Kompleksowe odtworzenie funkcji spotecznych,
infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice”.

§2
1. Przedmiot zamoéwienia okre$la dokumentacja projektowa budowlano — wykonawcza
budowy Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno, z uwzglednieniem
zapisow SWZ.
2. Szczegdlowy opis 1 zakres rzeczowy robdot budowlanych ,.Budowy Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” zawieraja:
1) Projekt Budowlany:
a) Dokumentacja formalno — prawna,
b) Architektura,
¢) Konstrukcja,
d) Drogi,
e) Instalacje Sanitarne,
f) Instalacje Elektryczne.
2) Projekt Wykonawczy:
a) Architektura:
— Zestawienie przegrod pionowych i poziomych,
— Zestawienie powierzchni wraz z materiatami wyk. Podtogi, $cian, sufitow,
— Lista materialowa,
— Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu,
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— Projekt wykonawczy budynku przedszkola, wiaty gospodarczej,
— Projekt wykonawczy zestawienia, detale architektoniczne, wnetrza.

b) Konstrukcja, Projekt Wykonawczy przedszkola, wiaty gospodarczej,

c) Drogi, Projekt Wykonawczy Drogowy,

d) Instalacje sanitarne:
— Projekt przebudowy sieci wodociggowej, przytacza wody i zewnetrznych

instalacji sanitarnych,

— Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnetrznych.

e) Instalacje elektryczne, Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewngtrznych
1 wewngtrznych,

f) Instalacji niskopradowych, Projekt wykonawczy instalacji niskopradowych
zewngtrznych i wewngtrznych,

3) Projekt wykonawczy — Rewizja A. Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne, inst.
elektryczne.

4) Projekt wykonawczy — Zmiana 2021 Architektura, konstrukcja, inst. sanitarne,
inst. elektryczne.

5) Projekt robot geologicznych na wykonanie otworow wiertniczych dla zabudowy
wymiennikow gruntowych w celu wykorzystania ciepta ziemi dla potrzeb ogrzewania
budynku przedszkola na terenie dziatki nr 242/2, obreb 0001 w Bobrowicach;

6) Specyfikacje:

a) Specyfikacja ogolnobudowlana ogolna,
b) Specyfikacja ogblnobudowlana szczegdtowa,
c) Specyfikacja techniczna drogowa,
d) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne zewngtrze,
e) Specyfikacja techniczna instalacje sanitarne wewngtrzne,
f) Specyfikacja techniczna instalacje elektryczne zewnetrzne i wewnetrzne,
g) Specyfikacja techniczna instalacje niskoprgdowe zewnetrzne i wewnetrzne.
h) Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
| zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do umowy).
3. Charakterystyka budynku.
Budynek przedszkola gminnego w Bobrowicach to obiekt
jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, sktadajacy si¢ z dwoch takich samych,
przesunigtych wzgledem siebie prostopadtosciennych bryl o dwuspadowych dachach
potaczonych centralnie zlokalizowanym holem gtéwnym. Sciany na tawach
fundamentowych, stupy zelbetowe prostokgtne o zmiennej szeroko$ci, na stopach
fundamentowych. Sciany trojwarstwowe, murowane z bloczkow silikatowych o grubosci

24 cm, izolacja termiczna z systemowej welny mineralnej do fasad wentylowanych

0 grubosci 15 cm, pustka powietrzna 3 cm, okladzina elewacyjna cegla klinkierowa

0 grubosci 12 cm. Dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci 40°. Wigzba dachowa

z kratownic drewnianych (dzwigaréw) poszycie wykonane z dachéwki ceramiczne;j.

Instalacje:  kanalizacyjna, wodociggowa, deszczowa, wentylacja mechaniczna

z odzyskiem ciepta, centralnego ogrzewani, cieplej wody uzytkowej, elektryczna,

teletechniczna, fotowoltaiki. Zrodtem ciepta jest kociot na gaz zasilany z butli.

Dane liczbowe dotyczace przedmiotu inwestycji:

1) Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 605 m?,

2) Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku w tym: 515,41 m?,

3) Kubatura — 3447 m°.
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4. Przedmiot zamowienia obejmuje nastepujace roboty budowlane:

1) Roboty budowlane:

a) Stan zero;

b) Stan surowy:
— Sciany;
— Konstrukcje zelbetowe 1 betonowe;
— Dach —konstrukcja, pokrycie, obrobki blacharskie;
— Stolarka okienna i drzwiowa —zewnetrzna;
— Elewacje;

c) Stan wykonczeniowy wewnetrzny;
— Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sciany;
— Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sufity;
— Roboty malarskie;
— Stolarka drzwiowa — Wewngtrzne;
— Podtoza i posadzki;
— Elementy Kowalsko — Slusarskie;
— Wyposazenie wewnetrzne;

2) Drogi - zjazd z drogi krajowej DK-6.

3) Instalacje sanitarne wewnetrzne:
a) Instalacja wodociggowa;
b) Instalacja hydrantowa;
c) Zestawy wodomierzowe;
d) Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
e) Wewng¢trzna instalacja kanalizacji deszczowej;
f) Instalacja centralnego ogrzewania;
g) Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego;
h) Wentylacja mechaniczna;
1) Zasilanie central wentylacyjnych;
j) Woykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

4) Instalacje sanitarne zewnetrzne:
a) Zewngtrzna instalacja gazu;
b) Zewngtrzna kanalizacja sanitarna — tylko wyjscie z budynku na odlegtos¢ 2 m.
od budynku;
c) Przylacze wodociggowe;

5) Instalacja elektryczna wewnetrzna:

a) Instalacja wewnetrzna;
— Koryta kablowe;
— Tablice rozdzielcze,
— Kable i przewody;
— Oswietlenie i osprzet elektroinstalacyjny;
— Instalacja odgromowa;
— Polaczenia wyro6wnawcze;
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b) Uktadanie linii kablowych nN;

c)

Fotowoltaika;

6) Teletechnika:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

Instalacja sygnalizacji pozaru;
System sygnalizacji wtamania;
System telewizji dozorowej;
Nagtos$nienie;

Okablowanie strukturalne;
Przytacze telekomunikacyjne;

7) Adaptacja pomieszczenia jadalni na sale zajec.

8) Zamowienie nie obejmuje ponizszych prac:

a)
b)

c)

K)
1)

Wykonania zewnetrznego tarasu oraz wiaty.

Wykonania robot przygotowawczych: rozbiorki dotychczasowego placu
zabaw, wycinki drzew i krzewéw, usuni¢cia warstwy humusu.

Instalacji zewne¢trznej kanalizacji sanitarnej (instalacj¢ wewnetrzna nalezy
wyprowadzi¢ z budynku na odleglos¢ 2 mb. i pozostawi¢ zaSlepiona
systemowym korkiem).

Instalacji wodociggowej ogrodowej (instalacje nalezy wyprowadzi¢ z
budynku i réwniez zaslepi¢.

Instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej.

Instalacji elektrycznej o§wietlenia zewnetrznego.

Budowy drég, chodnikow, parkingéw, schodow zewnetrznych.
Zagospodarowania terenu, zieleni, ogrodu sensorycznego, placu zabaw,
ogrodzenia.

Przylacza telekomunikacyjnego.

Elementy wyposazenia wewnetrznego: siedzisko —wg PW, Blat pod umywalki
wpuszczane /zlewy wpuszczane/nablatowe — wg PW, Wyposazenie — wg.
Przelozenia zewnetrznej sieci wodociggowe;j.

Wykonania mikroinstalacji na budynku.

9) UWAGA nr 1: Zamawiajacy w zalaczniku nr 2 do SWZ zawarl uwagi dotyczace
realizacji zamowienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.

10) UWAGA nr 2: Wykonawca przyjmuje do wiadomoSci, ze zaméwienie zostalo
podzielone, na co najmniej 2 cze¢sci. Na budowie beda realizowane rownolegle w
2022 roku roboty wylaczone z niniejszego zamowienia (zgodnie z punktem 5,
podpunktem 8). SWIZ. W trakcie realizacji robét, przez co najmniej dwoch
wykonawcow, Zamawiajacy wyznaczy koordynatora robdt. Koordynatorem
robot bedzie przedstawiciel Zamawiajacego.

11)UWAGA nr 3: Wykonawca zobowigzany jest do Scislej wspoélpracy z
Zamawiajacym w trakcie procedury zgloszenia i pozwolenia na uzytkowania w
typ sporzadzenia dokumentacji odbiorowej do pozwolenia na uzytkowanie w
realizowanym przez siebie zakresie.
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10.

12)UWAGA nr 4: Wykonawca zapewni mozliwo$¢ oraz wyraza zgode na
korzystanie w trakcie realizacji budowy na korzystanie przez innych
wykonawcow ze zjazdu z drogi krajowej i czasowej drogi wewnetrznej
zrealizowanej na czas budowy.

13) UWAGA nr 5: Wykonawca wydzieli i ogrodzi wlasne zaplecze budowy.

Etapowanie inwestycji. Zamowienie nalezy wykona¢ w dwoch etapach:

1) Etap 1: Wykonanie stanu surowego zamknig¢tego z ociepleniem zewng¢trznym. Za stan
surowy zamkniety Zamawiajagcy uwaza wykonanie przegrod zewngtrznych,
stropodachu, dachu i warstw izolacji, tak by mozliwe bylo wykonanie badan
termowizyjnych. Etap 1 nalezy wykona¢ do 175 dni od dnia podpisania umowy;

2) Etap 2: Wykonanie pozostalych prac zakresu zamowienia do 259 dni od dnia
podpisania umowy.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Prowadzenie robot na budowie:

1) za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego kierownik budowy;

2) wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie

czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W

zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynno$ci bezposrednio

zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materialow
budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed

rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie

w zakresie okreslonym w ust. 8. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow pisemne o§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w

zakresie okreslonym w ust. 8, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia umowy o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu oswiadczenia potwierdzajagce zatrudnienie o0sob, objetych klauzulg

wskazang w ust. 8, przy realizacji zamowienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z

oryginatem kopie umow o prace tych osob.

§3
Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy nadzien ..........................
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowe;j.

§4

. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej

do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.
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§5

1. Przy pomocy podwykonawcéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osoOb zawierajagcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez podwykonawcg.
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10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zi (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100). W przypadkach umow niezgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14 Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajgcego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor nad realizacjg przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
@) e ,
D)

N

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wilasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamOwienia, spelnia wymagania okre§lone przez Zamawiajacego. Obowiazek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci przedmiotu zamowienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w sposoéb pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

6. Do Wykonawcy nalezg koszty obstugi geodezyjnej inwestycji.
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7.

8.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Do Wpykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawce.

Wykonawca w miejscach robot sasiadujagcych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac szczeg6lng ostroznos¢.

. Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity

uszkodzenia obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng 1 wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dziatki z jej wlascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sie konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentoéw ubezpieczeniowych,

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego sie na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajgcego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca rob6t w miejscach sagsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznos$cia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sgsiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane,

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

i Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim

0sobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego 1 odbioréow czesciowych:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej
Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zatgczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgltoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.
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31.

32.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajgcego za niespetnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czgéciowego w przypadku pozostatych
odbioréow czesciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpocze¢cia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w ciagu
siedmiu dni.

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Do pisemnego powiadomienia o0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia, o ktorym mowa w ust. 29 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) os$wiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegOtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete
1 ztozona we wlasciwym osrodku geodezyjnym,

8) inne dokumenty wynikajagce z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladéw wad i usterek.
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33. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowiazan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
I usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8

Roboty bgdace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
W nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczg¢cia — PO podpisaniu umowy z Wykonawcg i przekazaniu placu

budowy;
2) termin zakonczenia:

a) zakonczenie Etapu 1 — 138 dni od dnia podpisania umowy;

b) zakonczenie pozostatych robdt catosci przedmiotu zamoéwienia — 223 dni od dnia

podpisania umowy.
W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia whasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.
§9

Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Wartos$¢ netto calego zamowienia: ..........coovviiiiiiiiiiiiiiii e, zt,

VAT — ... OO 7k,

Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......cceeevvviiiniiiniiiieiiiiiiiniiinicnn zl,

N (017 11 (=1 :

przy czym struktura wynagrodzenia (wartosci netto catego zamowienia) za poszczegolne
grupy robot przedstawia¢ sie bedzie nastepujgco:
1) roboty budowlane:

a) stan,,zero” —do 8% wartoS$ci netto zamowienia | RN 71 netto;

b) stan surowy — do 32% warto$ci netto zaméwienia - tj. ................... zt netto;
2) instalacje sanitarne wewnetrzne i zewnetrzne —

minimum — 25% wartoSci netto zamowienia e | PR zt netto;
3) instalacje elektryczne wew. i teletechnika —

minimum — 10 % warto$ci netto zaméwienia | RO zt netto;
4) pozostate roboty e zk netto.

Wyplata wynagrodzenie za poszczegdlne grupy robot nie moze przekroczy¢é kwot
wskazanych w ofercie jako struktura wynagrodzenia. Zamawiajacy wymaga
przedstawienia struktury wynagrodzenia w zwigzku z koniecznosciag okreslenia
maksymalnych kwot wyplaty wynagrodzenia za poszczegolne grupy robdt. W przypadku
roznic pomigdzy wartoSciami wynikajacymi z przedstawionej w ofercie struktury
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&

wynagrodzenia, a wartosciami okreslonymi w kosztorysie, za wykonanie poszczegdlnych
grup robot wykonawcy nalezne jest wynagrodzenia wynikajace z formularza ofertowego,
réwniez w przypadku rdéznic pomie¢dzy wynagrodzeniem okreslonym w ofercie za
poszczegbdlne grupy robdt, a wynagrodzeniem za te grupy robdt wynikajagcym z
kosztorysu.
Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprze¢tu i materiatbw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego Kkosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony dokonajg zmiany
UMowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawey poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w nastgpujacy
sposob: faktury czesciowe — nie wigcej niz jedna faktura miesiecznie oraz faktura po
odbiorze koncowym.
Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje =z zestawienia rzeczowo -
finansowego wykonane w 100%. Fakture¢ cze¢sciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego robot bez uwag przez Komisje powolang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia  rzeczowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 100% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%. W tym przypadku Komisja
okresli bazujac na kosztorysie ofertowym warto$¢ zrealizowanych prac.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru konicowego robot bez uwag, ktorej wartos¢
wyniesie nie mnie niz 5% wartosci zamowienia.
Zamawiajacy w roku 2021 zaptaci Wykonawcy nie wigcej niz 400.000,00 brutto.
Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od
dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem
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11.

12.

13.

14.

dokumentéw. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla
Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych  za
posrednictwem platformy o ktérej mowa w w/w ustawie.

Forma ptatno$ci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowe;j ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgtoszonych Podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcoéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ushugi.

Oswiadczenia podwykonawcow wystawiane s3 nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z platnoSciami —

o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoplaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow roéwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do oplacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez ~Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 10 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, Ilub ktéory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
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16.

17.

18.
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podwykonawcg zamoOwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doregczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwot¢  wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§11

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

weryfikacji dokumentacji projektowej;

nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budow¢ oraz przepisami art.
251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami;

udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

zawiadomienia wlasciwych organdéw oraz projektanta sprawujacego nadzoér autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

koordynacji pomigdzy Wykonawcg robot, a Zamawiajacym W zakresie wykonywanych
prac;

zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;
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7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisoOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkdéw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniklych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z wudzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i1 innych niezbednych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdow 1 wyrobéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji 1 zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawcg oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robdt w zakresie rzeczcowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji ~ szczegétowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad i usterek;

19) udziatu w czynnos$ciach zwigzanych z odbiorami cze$ciowymi, odbiorem koncowym i
ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia.

E Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska

§12
Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ..............ccevivvinnnnn.
Jako Kierownika robOt wyznacza si€: .............ccovvvevniiennnnn.
3. Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
R 7/721 T2 Ty 22 S U<
4. Jako koordynatora w zakresie obowigzkoéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza

] =

=
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5.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania

wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na takg zmiang nie wyrazié

zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SWZ.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie s zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

I doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych

Z Umowy.

O zmianie koordynatora w zakresie obowiagzkéw umownych ze strony Zamawiajacego

Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, Zze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwloki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedtozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie

moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1

umowy.

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowng, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

W szczegoOlnych przypadkach kazda ze stron moze odstgpi¢ od naliczania kar lub odsetek

ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
calkowitej podanej w ofercie, Czyli KWOLe ......ccccuevierieieieieieieceeeceee e, zt w formie

Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych

Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, w szczego6lnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usuniecia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstatych z winy
Wykonawcy.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowiaca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w pkt. 4 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng formg¢ niz

pieniagdz, wéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartoSci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy

dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego

zabezpieczenia).

§15
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi
WYNOSI ...uvtneenen. . miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:
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1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usunigcie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla sie od ich usuni¢cia, Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usuni¢cia ze $rodkoéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminiec naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy:.

6. Jezeli w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin rgkojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktérym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu r¢koymi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§ 16
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§ 17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy o zamodwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot
do tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Zamawiajgcego.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieh umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
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a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaty 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane Ilub  blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznos$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji i1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpno$ci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) Wwstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow rob6t branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac¢
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnegtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobieZenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiane zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,
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10.

11.
12.

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatéw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty dodatkowe.
Podstaw¢ obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatbw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé¢ na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.
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§19
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy;,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Niewykonanie przez Wykonawcg obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skuteczno$ciag
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez odsetek za zwloke.

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — Zatgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatgcznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zalgcznik nr 8 do umowy;
9) os$wiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONMAWCE. ...ttt bbbt bbb bbb e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajagcy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,,.Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” zostat
wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztukg budowlana.
Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej re¢kojmi i gwarancji za wady, ktére wynoszg
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SIEAZIDG W .ot zwany dalej
,,Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIC ......viiiiieiiieiie ettt ettt e s et eabeesbeesabeensaesbeenneeennes

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wytonionego jako Wykonawca w postgpowaniu
o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwana dalej
Zamawiajagcym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacje zamowienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, niecodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiazania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za Zwloke) do KWoty: ..oovvvvieiiiiieee e PLN (stowni€: ......coovvvveviieiiieeieeeiens
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajagcym dnia ...l 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ...vviii e

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiagzatl si¢ ze swych zobowigzan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skutecznos$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

55



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie scz)fé:lfgospollta 'Ii' Pomor_ze Europejski Fundusz
Program Regionalny - ‘t‘.‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.33.2021
w»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........ccceeeeiieennne 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedtuzenia waznosci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomi¢dzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dtuzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bgdzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa i1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowosc)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zakladu.

56



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie gcz)fsckzapospo“ta 'ﬁ' pOI’ﬂOI’_ZG Europejski Fundusz
Program Regionalny - %" Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: RSSA.271.33.2021
w»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wartos¢
Lp. Elementy i rodzaje robét
netto brutto
Razem cze$é I- Roboty budowlane
1. Stan zero
2. Stan surowy:
2.1 Sciany wewnetrzne i zewnetrzne;
2.2. Konstrukcje zelbetowe i betonowe;
2.3. Dach —konstrukcja, pokrycie, obrobki blacharskie;
2.4, Stolarka okienna i drzwiowa —zewng¢trzna;
2.5. Elewacje;
3 Stan wykonczeniowy wewnetrzny;

3.1 Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sciany;
3.2. Tynki i elementy z ptyt GK, oktadziny — Sufity;
3.3 Roboty malarskie;

3.4 Stolarka drzwiowa — Wewnetrzne,

3.5. Podloza i posadzki;

3.6 Elementy Kowalsko — Slusarskie;

3.7. Wyposazenie wewnetrzne;

Razem cze$é II - Zjazd z drogi krajowej DK-6.
4. | Zjazd z drogi krajowej DK-6.

Razem cze$¢ 111 - Instalacje sanitarne wewnetrzne:

5. Instalacja wodociggowa;

6. Instalacja hydrantowa;

7. Zestawy wodomierzowe;

8. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
9. Wewngtrzna instalacja kanalizacji deszczoweyj;
10. Instalacja centralnego ogrzewania;

11. Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego;
12. Wentylacja mechaniczna;

13. Zasilanie central wentylacyjnych;

14. Kotlownia gazowa;

15. Wewngtrzna instalacja gazowa

Razem cze$¢ IV - Instalacje sanitarne zewnetrzne:
16. Pionowy gruntowy wymiennik ciepla;
Zewngtrzna kanalizacja sanitarna — tylko wyjscie z budynku

17, na odlegto$¢ 2 m od budynku;

18. Przylacze wodociggowe;

19. Zewngtrzna instalacja gazowa.

Razem cze$¢ V - Instalacja elektryczna wewnetrzna:
20. Instalacja wewnetrzna;

20.1 | Koryta kablowe;

20.2 | Tablice rozdzielcze;

20.3 | Kable i przewody;

20.4 | Oswietlenie i osprzet elektroinstalacyjny;
20.5 | Instalacja odgromowa;

20.6 | Polaczenia wyrownawcze;

20.7 | Pomiary

21. Ukladanie linii kablowych nNj;

Razem cze¢$é VI - Teletechnika:
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21, Instalacja sygnalizacji pozaru,
22, System sygnalizacji wlamania;
23. System telewizji dozorowej;
24, Naglo$nienie;

25. Okablowanie strukturalne;
Razem Cze$é VIII - Inne

T

2. |

Razem cala warto$¢ inwestycji

2 Wykonawca  moze  wpisa¢  inne  wydatki,  ktorych ~— Zamawiajacy nie  przewidziat

w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Dotyczy zadania: ,,Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”.

Ja. (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NE ........ccveeveeeereeseesinenenes
zdnia ...coooeeiiiii, o roboty budowlane: ...
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeéci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano Kwotg .........cccccceceeviinicinnens 7t
Brutto, STOWNIE: ..ooooiiiiiiii zt
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, ze nie begdzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznos$ci zwigzanych z zaplatag wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcéw/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 6 do SWZ

NAZWA WYKONAWCY .....eoiieitiiieciie ittt ste et e te et s e teetessa e beenteaseesaaesteanaesreeaeaneesneenseaneennen

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbt bbbttt et bbb ene i

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, pn. ,,Budowa Przedszkola
Gminnego w Bobrowicach, gmina Slawno” prowadzonego przez Gming Stawno
oswiadczam, co nastepuje:

1.

2.

3.

nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

*zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrdd
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 51 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

*nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamowienia.
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7. *w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w specyfikacji warunkow zamoOwienia, polegam na zasobach
nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

W nastepujacym zakresie:

8. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalis$my si¢ ze specyfikacjg warunkow zamdwienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

11. zapoznali$my si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 5 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztoZzonej przez nas oferty.

................ o

MiejscowosC 1 data: .......oeeeveeviieiienieciieee,

*niepotrzebne skresli¢
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Znak sprawy: RSSA.271.33.2021
w»Budowa Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gmina Stawno”

Zalacznik nr 7 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 144 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec os6éb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy
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