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R0ZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoOwienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo

zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp

oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogltoszenia o zamdwieniu:

1) Biuletyn Zamowien Publicznych;

2) strona prowadzonego postepowania:
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236075&idCatalog=396413
na ktorej udostgpniane beda rowniez zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamodwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia.

Ro0zDZIAL |]. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

RozDZIAL |11, OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

4.

Przedmiot zamowienia polega na wykonaniu roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa drég

wewnetrznych o nawierzchni ze starobruku w Tychowie”,

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

Przedmiot zaméwienia okresla zatgczona do SWZ dokumentacja projektowa budowlano —

wykonawcza:

1) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drog wewnetrznych o nawierzchni
ze starobruku w Tychowie”.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

z uwzglednieniem zapisow SWZ.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje przebudowe odcinkow drog:

1) odcinek A o dt. 120,88 m,

2) odcinek B o dt. 263,59 m,

3) odcinek C o dt. 166,58 m,

4) odcinek D o dt. 42,00 m,
obejmujgca wykonanie nawierzchni ze starobruku gr. 8 cm befazowego o elementach
0 co najmniej trzech réznych rozmiarach (wraz z warstwami podbudowy) oraz
budowg zjazdéw indywidualnych, zjazdow z drogi wojewddzkiej i zatoki postojowej,
w tym m.in.:

a) roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiérkowe (rozebranie istniejacej jezdni
z bruku kamiennego i kruszywa),

b) wykonanie zjazdéw z kostki betonowej starobrukoweyj,

c) przebudowa zjazdow z drogi wojewodzkiej z kostki betonowej starobrukowey,

d) wykonanie zatoki postojowej z kostki betonowej starobrukowej,

e) wykonanie jezdni z kostki betonowej starobrukowej,

f) wykonanie humusowania terenow zielonych,

g) regulacja wysokosciowa istniejacych elementow uzbrojenia terenu.

UWAGI DO ZAMOWIENIA:

1) Wykonawca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji
Ruchu na czas remontu zjazdéw z drogi wojewodzkiej oraz uzyska i oplaci
zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

2) Grunt z korytowania i wykopow nalezy przewiez¢ na dzialke nr 56 w obrebie
Warszkowo ($r. odl. 5,5 km).
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3) Bruk kamienny z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

4) Teren zielony wykonaé jedynie w zakresie ulozenia warstwy humusu gr. 10 cm na
powierzchni 760 m? wraz z wyréwnaniem oraz dostawy nasion trawy (1kg/50m2
—laczna ilo$¢ 50 kQ); zaméwienie nie obejmuje siewu trawy.

5) Wykonawca zorganizuje prace w taki sposob, aby przez caly okres prowadzenia
robot zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu mieszkancom.

6) Roboty beda prowadzone na terenie obserwacji archeologicznych — Wykonawca
jest zobligowany do zatrudnienia osoby pelniacej nadzor archeologiczny nad
wykonywaniem robét ziemnych oraz do uzyskania zezwolenia od
zachodniopomorskiego konserwatora zabytkow na prowadzenie prac.

5. Szczegblowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w
dokumentacjach projektowych:

1) Projektach budowlano — wykonawczy,

2) Projektach Statej Organizacji Ruchu,

3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) Decyzjach i uzgodnieniach zalgczonych do dokumentacji przetargowe;j.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
| zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do umowy).

Przedmiary robot zalaczone do dokumentacji przetargowej sa elementem
pomocniczym, nalezy go zweryfikowa¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robot
przez Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlano —
wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
uwagi zawarte w SWZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawceg powinny odpowiada¢ dziatlom harmonogramu rzeczowo — finansowego
stanowigcego zatacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zatgcznik do postepowania przetargowego.

6. Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasowg organizacje ruchu.
7. Prowadzenie robot na budowie:
1) Za sposdb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.
2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajgcemu
harmonogramu prac.
8. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:
1) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzér wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego).
2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor.
3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.
4) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z istniejgcg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robdt ze szczegodlng ostroznoscig.
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5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
1 nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Ilub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

7) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.

8) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajgcy ochrong¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

9) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

10) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jako$ci
1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.
12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow
i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialéw i urzadzen
réownowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
w przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca zobowiazany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

9. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1) W ofercie Wykonawca okresla wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robdt okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SWZ.

3) W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamowienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skale robot budowlanych i pomdc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

4) Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

5) Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robodt
zamiennych nastagpi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
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10.

zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od
daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

6) Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla
robot zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

7) Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10)Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymoég nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob: kierujgcych budowsg, dostawcow
materialéw budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi
przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zakresie okre§lonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

12) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzulg
wskazang w ust. 10, przy realizacji zaméwienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umow o praceg tych osob.

13) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi minimum 36
miesi¢gcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rgkojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiajgcego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z

uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany muszg

zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.
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Wspolny Slownik Zaméwien (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane,
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog.

ROZDZIAL |V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamowienia:

1) termin rozpoczecia — od dnia podpisania umowy,

2) termin zakonczenia — 150 dni od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWE.J.

1.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert cze$ciowych. Niedokonanie podziatu
zamoOwienia na czgsci jest spowodowane nadmiernymi trudno$ciami technicznymi
wynikajagcymi ze specyfiki zamoéwienia. Ponadto potrzeba skoordynowania dziatan
w przypadku podziatu na cze¢$ci zagrazalaby prawidlowej realizacji calo$ci zamowienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci udzielenia zaméwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych rob6t budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

RozbpzIAL V1. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czes$ci zamowienia.

Zamawiajacy zada wskazania czg¢sci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat sie¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

RozDpZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—muszg  ustanowi¢  Pelnomocnika  Wykonawcow  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy W sprawie zamowienia.
Przyjmuje sie, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnos$ci prawne;j,
mie¢ form¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bgdzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wi¢cej Wykonawcow powinna spelniaé

nastepujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspodlne;j:
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a) dokumenty wspdlne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 2 do SWZ2);
— wykaz wykonanych rob6t budowlanych (Zalacznik Nr 3 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostalty wykonane nalezycie;
— o$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu i1 braku podstaw
do wykluczenia (Zatacznik nr 5 do SWZ2);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpzZIAL |X. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych
oraz innych dokumentow lub o§wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamoOwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

RozpziAr XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.
1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postegpowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;
a) ktory naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu

do sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu albo przed

uptywem terminu skladania ofert dokonat ptatnos$ci naleznych podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

b) ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony srodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:

— bedacego osobg fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, o
ktéorym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego
popetnienie wymierzono kare¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny,

— wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowiazkow wynikajacych z prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy lub
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2.

3.

przepisOw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono tg decyzja karg
pieni¢zna;

c) jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestgpstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.
alub b;

d) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadtosé, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktorego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

e) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegoOlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow;

f) jezeli wystepuje konflikt interesOw w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktoérego nie mozna
skutecznie wyeliminowa¢ w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy;

g) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonal albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania zast¢pczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

h) ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajagcego w blad przy przedstawianiu informacji, Zze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postgpowaniu lub kryteria selekcji, co
moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

i) ktory bezprawnie wptywat lub probowal wplywaé na czynnosci zamawiajgcego
lub probowat pozyskac¢ lub pozyskatl informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

j) ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w btad, co moglto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Wykonawca moze =zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznos$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt

1,21 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajagcemu, ze speknit

facznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowiazat si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestgpstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem, w tym poprzez
zados$¢uczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznos$ci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wlasciwymi organami, w tym
organami $cigania, lub zamawiajacym;
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3) podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestgpstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postepowaniu, w szczegolnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyl system sprawozdawczo$ci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewngtrznego do monitorowania przestrzegania
przepisoOw, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzil wewngetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawcg czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3,

sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc wage 1 szczeg6lne

okolicznos$ci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3, nie sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawcg.

RozDZIAL XIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy spelniajagcy warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1)

2)

3)

4)

posiadajacy zdolnos$ci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udzialu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie spetnia na podstawie oswiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udziatu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu,

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie spetnia na podstawie oswiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postgpowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie mogto nastgpic
wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest krotszy — w tym okresie co najmniej
2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacej swoim rodzajem przedmiotowi
zamoOwienia o warto$ci robot budowlanych nie mniejszej niz 500.000,00 zt (stownie:
pigcset tysiecy ztotych 00/100) brutto, Z podaniem jej rodzaju, warto$ci, daty, miejsca
wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane na formularzu
lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy
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ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te
zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lnos$ci zawierajace informacje 0 tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone;

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zatacznik nr 2 do SIWZ, ze dysponuje 1 osoba posiadajaca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej;

¢) Ocena spelnienia warunku udzialu w postepowaniu wykonawcoéw zostanie dokonana
w oparciu o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow
zatgczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w
niniejszym postepowaniu.

RozpziAL X111. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.

1.

2.
3.

Do oferty Wykonawca dolgcza oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu W zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.
Wzor os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zatacznik nr 5 do SWZ.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw
wykluczenia, spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu na dzien sktadania ofert,
tymczasowo zastepujagcy wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe Srodki
dowodowe.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp.
Zamawiajagcy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia
warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:
1) Wykaz wykonania minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajgcej swoim
rodzajem 1 warto$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiagcy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaty
wykonane nalezycie, w szczegélno$ci zawierajgce informacje 0 tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 2 do SWZ.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych
dokumentow lub o$wiadczen niezbednych do przeprowadzenia postepowania,
o$wiadczenia lub dokumenty sa niekompletne lub zawieraja btedy, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupehienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba Zze mimo ich zloZenia, uzupetnienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postegpowania.
Jezeli wykonawca nie ztozyt wymaganych pelnomocnictw albo ztozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkow prawnych.
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9.

10.

11.

12.

Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi
zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajagc zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia
lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach podmiotoéw udostgpniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnos$ci s3 wymagane.

Podmiot, ktoéry zobowigzal si¢ do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie z
Wykonawca, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostgpnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spetniania przez Wykonawcgwarunkow udziatu
W postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postgpowaniu.

RozbzZ1AL XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

©o

10.

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesigé tysiecy ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Przebudowa drég wewnetrznych ze starobruku w Tychowie”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.
Niewniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SWZ skutkowato
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

R0zZDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uplywu terminu sktadania ofert do dnia
8 kwietnia 2022 r.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania oferta okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uplywem terminu zwigzania
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ofertg zwraca si¢ jednokrotniec do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dluzszy niz 30 dni.

3. Przedhuzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg.

4. W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
oferta, o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertg.

ROZDZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJIJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. W postepowaniu o udzielenie zamoéOwienia komunikacja miedzy Zamawiajagcym, a
Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu miniPortalu, ktéry dostepny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostepnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal.

2. Wykonawca zamierzajacy wzia¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP
ma dostgp do nastepujacych formularzy: ,,Formularz do zloZenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do ,,Formularza do komunikacji”.

3. Wymagania techniczne 1 organizacyjne wysytania 1 odbierania dokumentoéw
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentow i o$wiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostalty w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug administracji
publicznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy:
»Formularz zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i ,,Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.

5. Za datg¢ przekazania oferty, wnioskow, zawiadomien, dokumentow elektronicznych,
oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen oraz innych
informacji przyjmuje si¢ date ich przekazania na ePUAP.

6. Zamawiajacy W Rozdziale | podaje link do strony postepowania. Dane postepowanie
mozna wyszuka¢ rowniez na Liscie wszystkich postgpowan w miniPortalu klikajac
wczesniej opcje¢ ,,Dla Wykonawcow” lub ze strony gtownej z zaktadki Postgpowania.

7. Zamawiajacy wyznacza nastgpujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Michat Zejglic (tel. 59 810 67 01).
2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 67 15).
3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 67 07).

Rozpziar. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 | ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

Rozbpz1AL XVII1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca sktada ofert¢ za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostgpnionego rowniez na
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no

~

miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla
Wykonawcoéw na miniPortalu, w szczegotach danego postepowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Ofertg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Oferte sklada si¢, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Sposéb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w ,Instrukeji
uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1913 z pozn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  ,,Zalagcznik  stanowigcy  tajemnice
przedsiebiorstwa”, a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng cze$¢ nalezy ten plik
zaszyfrowac.

Do oferty nalezy dolaczy¢ oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu
warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, w zakresie wskazanym w
SWzZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a nast¢pnie zaszyfrowaé wraz z plikami stanowigcymi
oferte.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skladania ofert wycofa¢ oferte za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostepnego na ePUAP i udostepnionego rowniez na miniPortalu. Sposoéb wycofania oferty
zostat opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

Rozpziar XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZELOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dotgczenia katalogéw elektronicznych do sktadanej
oferty.

R0zZDZ1AL XX. SPOSOB ORAZ TERMIN SKELADANIA OFERT.

1.

Hw

o

Wykonawca sklada oferte za posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na
miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest dostepna dla
Wykonawcdéw na miniPortalu, w szczegotach danego postepowania. W formularzu oferty
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktérym prowadzona
bedzie korespondencja zwigzana z postgpowaniem.

Ofert¢ wraz z wymaganymi zalgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie W terminie do dnia
10 marca 2022 r. do godz. 09.30.

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy odrzuci ofert¢ ztozong po terminie sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert wycofa¢ oferte za
posrednictwem ,,Formularza do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostgpnego na ePUAP i udostepnionego rowniez na miniPortalu. Sposéb wycofania oferty
zostal opisany w ,,Instrukcji uzytkownika” dostgpnej na miniPortalu.
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6.
7.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofa¢ ztozonej oferty.
Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

RozpzZIAL XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.
2.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 10 marca 2022 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego

po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastgpuje poprzez wskazanie

pliku do odszyfrowania.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

RozDz1AL XXI11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

no

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
Z przedmiotem zamoOwienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamédwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
UMOoWy.

Rozbpziar. XXIII. OrPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %

Okres obowiazywania gwarancji

(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy) 30%
Termin platnosci faktury 10 %
(nie krotszy niz 7 dni i nie dluzszy niz 30 dni)

Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktow w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena taczna stanowi sum¢ punktéw uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktéw zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkoéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wedtug
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik nr 1 do
SWZ). Liczba punktéw, ktéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedtug wzoru:

15




Znak sprawy: RSSA.271.6.2022
»Przebudowa drég wewnetrznych o nawierzchni ze starobruku w Tychowie”

najnizsza cena brutto spos$rdd ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = =--mmmmmmm oo oo oo x 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesi¢cy 1 nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot
budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktéw, jakg mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);

G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G, - najdluzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

c) Termin platnosci faktury.
Termin platno$ci nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelionego formularza oferty (Stanowigcego
zatacznik nr 1 do SWZ) i1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie platnosci.
Liczba punktoéw, jaka mozna uzyska¢é w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

termin platnosci w ofercie ocenianej

liczba punktow = e e -- x 10 pkt.

najdtuzszy termin ptatnosci sposrod zlozonych ofert

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajacy wybiera
sposrod tych ofert oferte, ktora otrzymata najwyzsza ocene w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymaty taka sama ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy
wybiera ofert¢ z najnizsza ceng.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposob, o ktorym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa ceng.
Wykonawcy, skfadajgc oferty dodatkowe, nie moga oferowa¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.
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11.

12.

13.

14.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazdg sposrod ofert nie

podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy informuje rownoczes$nie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy,
ktorego ofert¢ wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalno$ci Wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
faczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od

zawarcia umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego
badania 1 oceny ofert sposrdéd ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcdéw oraz
wybrac¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

RozDZIAL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postegpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia
rownoczesnie Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w tym
postgpowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadamia Wykonawcow, ktdrzy ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia w
tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego
przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

RozpziaAr. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie 1 miejscu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonaweca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania i1 oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postepowaniu WykonawcoéOw oraz
wybra¢ najkorzystniejszg ofert¢ albo uniewazni¢ postgpowanie.

Rozpziar. XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
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1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajgcego;

2) w poreczeniach bankowych Iub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi nha

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i1 ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwolalnie

I bezwarunkowo zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigzne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng forme¢ niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoéwienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30%  wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SWz.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone W formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci 1 moga nastagpi¢ wytgcznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegoOlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dziatania organdw administracji i1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;
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— niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatlow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowga niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajagcego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
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7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RozpzZIAEL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przyshuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale 1X (art. 505-590) ustawy Pzp.

ROZDZIAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:
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1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzagd Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. M. C. Sktodowskiej 9, tel. +48 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa
drog wewnetrznych o nawierzchni ze starobruku w Tychowie” RSSA.271.6.2021,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 18,
19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktore na mocy obowigzujgcych przepisow
prawa moga dokonywaé oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego postepowania i
realizacji zadania, w tym w szczegdlnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem
srodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii Europejskie;j;

5. dane osobowe nie bedg przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminow
archiwizacji, w tym w szczego6lnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164 z p6zn. zm.) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikajg z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zaméwienie wspotfinansowane jest ze s$rodkow Funduszu Przeciwdzialania
COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowosciach,
w ktorych funkcjonowaty zlikwidowane panstwowe przedsigbiorstwa gospodarki rolnej
w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. M. Curie — Sklodowskiej 9
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace zamdwienia pn.: ,,Przebudowa droég wewnetrznych
0 nawierzchni ze starobruku w Tychowie” oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia za ceng:

Warto$C netto ZamOWIENIA: .....oovvinneeiieeeiieiiieeeeeannnn, z1,

VAT - ... b YU 71,

Warto$¢ brutto Zamowienia: .......cceeviiineeeeeeeiinnneeeeceennns z1,

Nt ()71 (T ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesiecy 1 nie
dhuzszy niz 60 miesigcy).

Termin platnos$ci faktury: .................. dni (nie krotszy niz 7 dni 1 nie dluzszy niz 30 dni).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NI 18 g1 G =) 1] 0] 0 LU LA TR T RRTRTRRRRT
U TaKSU oo s

1. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamdwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,

22



Znak sprawy: RSSA.271.6.2022
»Przebudowa drég wewnetrznych o nawierzchni ze starobruku w Tychowie”

4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.

2. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3. Oferta zostala ztozonana ..................... ... stronach.

4. Do oferty dotaczono:

»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczona.

»Oswiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.

14 RODO.

Podpis/-y oséb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamdowienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Zalacznik nr 2 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

. Zakres Wyk'orijanych Kwalifikacje zawodowe,|  roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko CZynnosci oraz : : . dysponowania
S posiadane odpowiadajacym
Lp. | iimie, adres proponowana rola L . . sl przez
. ; R Uprawnienia przedmiotowi zaméwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . . Wykonawce
P (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia . . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
1 kierowania robotami
' budowlanymi w
specjalnosci drogowe;j
............................... AN

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWa WYKONAWCY ......oeiiiieiiieiiiiiiesie e
AAreS WYKONAWCY ....ccviiiiiieiieiieiieieeie ettt sae e e e enne s

Numer telefonu ... Numer fax ......ccccceeeee.

Wykaz wykonanych robdt budowlanych odpowiadajacych swoim

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

rodzajem 1 wartoscia

Calkowita Termin realizacji ustugi

wartos¢ brutto

Nazwa Zamawiajacego, adres,

Lp. Nazwa zamoéwienia . telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ
UMOWA Nr ....... /2022

zawarta wdniu ..o 2022 r. pomiedzy:

Gming Slawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. M. Curie — Sklodowskiej 9,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta Gminy Stawno — Ryszarda
Stachowiaka, (zwang dalej ,,Zamawiajgcym”),

Z S1edZIDg W .o , NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ «uuuerrriiireennsssteesseennssssecssssssssssscsssssesnsssssssssesssssssssssssnssses
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

1. Przedmiot zamowienia polega na wykonaniu roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa drog
wewnetrznych o nawierzchni ze starobruku w Tychowie”, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

2. Niniejsze zamoOwienie wspoétfinansowane jest ze Srodkéw Funduszu Przeciwdziatania
COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowosciach,
w ktorych funkcjonowaty zlikwidowane panstwowe przedsiebiorstwa gospodarki rolnej
w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§2
1. Przedmiot zaméwienia okresla zatagczona do SWZ dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza:
1) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drég wewnetrznych o nawierzchni
ze starobruku w Tychowie”,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,
z uwzglednieniem zapiséw SWZ.
2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje przebudowe odcinkow drog:
1) odcinek A o dt. 120,88 m,
2) odcinek B o dt. 263,59 m,
3) odcinek C o dt. 166,58 m,
4) odcinek D o dt. 42,00 m,
obejmujacag wykonanie nawierzchni ze starobruku gr. 8 cm befazowego o elementach
0 co namniej trzech réznych rozmiarach (wraz z warstwami podbudowy) oraz
budowg zjazdoéw indywidualnych, zjazdow z drogi wojewodzkiej i zatoki postojowej,
w tym m.in.:
a) roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiérkowe (rozebranie istniejacej jezdni
z bruku kamiennego i kruszywa),
b) wykonanie zjazdow z kostki betonowej starobrukowej,
c) przebudowa zjazdow z drogi wojewddzkiej z kostki betonowej starobrukoweyj,
d) wykonanie zatoki postojowej z kostki betonowej starobrukowej,
e) wykonanie jezdni z kostki betonowej starobrukoweyj,
f) wykonanie humusowania terenow zielonych,
g) regulacja wysokoSciowa istniejagcych elementow uzbrojenia terenu.
3. UWAGI DO ZAMOWIENIA:
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o

1) Wykonawca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji
Ruchu na czas remontu zjazdéw z drogi wojewodzkiej oraz uzyska i oplaci
zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

2) Grunt z korytowania i wykopow nalezy przewiez¢ na dzialke nr 56 w obrebie
Warszkowo (Sr. odl. 5,5 km).

3) Bruk kamienny z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

4) Teren zielony wykona¢ jedynie w zakresie ulozenia warstwy humusu gr. 10 cm na
powierzchni 760 m? wraz z wyréwnaniem oraz dostawy nasion trawy (1kg/50m2
—laczna ilo$é 50 kg); zamowienie nie obejmuje siewu trawy.

5) Wykonawca zorganizuje prace w taki sposob, aby przez caly okres prowadzenia
robot zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu mieszkancom.

6) Roboty beda prowadzone na terenie obserwacji archeologicznych — Wykonawca
jest zobligowany do zatrudnienia osoby pelniacej nadzér archeologiczny nad
wykonywaniem robét ziemnych oraz do uzyskania zezwolenia od
zachodniopomorskiego konserwatora zabytkow na prowadzenie prac.

Szczegbtowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych  przedstawiono

w dokumentacjach projektowych:

1) Projekcie budowlano — wykonawczym,

2) Projekcie Statej Organizacji Ruchu,

3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) Decyzjach i uzgodnieniach zatgczonych do dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasowa organizacje ruchu.

Prowadzenie robot na budowie:

1) Za sposéb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie

czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W

zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktdre wykonuja czynnosci bezposrednio

zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wigc, miedzy innymi osOb: kierujacych budowa, dostawcow materialow
budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed

rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie

w zakresie okreslonym w ust. 7. W odniesieniu do podwykonawcoéw lub dalszych

podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w

zakresie okreslonym w ust. 7, nalezy przedlozy¢ wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu oswiadczenia potwierdzajagce zatrudnienie o0sob, objetych klauzulg

wskazang w ust. 7, przy realizacji zamdOwienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z

oryginatem kopie umow o prace tych osob.

§3

Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien podpisania umowy,
19 P

. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet

dokumentacji projektowe;j.
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§4
1. Wykonawca oswiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.
2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowsa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5

1. Przy pomocy podwykonawcoéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i1 obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o0
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
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podwykonawce) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez podwykonawcg.

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o wartosci nie mniejszej niz 20.000 zi (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawc¢ do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14.Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamdwienia sprawowac beda:
Q) et ,
D)

N

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wilasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania réwnowaznos$ci przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposodb pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego wykona opracowania,
wymienione w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

4. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatow 1 wyroboéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

5. Przed wbudowaniem wyroboéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

6. Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,

a w szczegolnosci dozor.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego oOpis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia roboét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca w miejscach robot sgsiadujgcych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac szczeg6lng ostroznos¢.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochrone mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji
o utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sasiedniej
nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca obowigzany jest
naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci oraz
sporzadzi¢ stosowny protokodt zejscia z dziatki z jej whascicielem.

Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwosciag poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania oséb trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowiazany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim
i Zamawiajgcego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sie konczy.
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Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajgcego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejagcg zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robdt ze szczegolng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robdt w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca  zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego i odbioréw czesciowych:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajacemu i Nadzorowi zalaczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdéwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakéw dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
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33.

opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowos$ci do odbioru czesciowego w przypadku pozostatych
odbioréow czesciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupehienia brakéw w dokumentac;ji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czesciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu
siedmiu dni.

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu materiatow dla PINB w Stawnie

w zakresie robot Wykonawcy celem uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na

uzytkowanie. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca winien dostarczy¢ Nadzorowi

tacznie z dokumentami odbiorowymi.

Do pisemnego powiadomienia o0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia, o ktorym mowa w ust. 28 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktérych wchodzi¢ beda:

1) os$wiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegOtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete
| zatwierdzona przez whasciwy osrodek geodezyjny,

8) inne dokumenty wynikajagce z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rgkojmi i gwarancji,

do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad

i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.
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§8

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce

w nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczgcia — od dnia podpisania umowy,
2) termin zakonczenia — 150 dni od dnia podpisania umowy.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynieréow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
1. Za wykonywanie robot begdacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:
Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevveiiniiiiiiniinieniennnnnn ,

VAT - ... b YU 71,
Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......cceovvviiiniiiiiiiiiiiiiiiinnenn 7k,
N (0107 3L

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego Kkosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdot podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy.

6. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy 1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

7. Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja Zzadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy.

§10

1. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane na podstawie faktur czeSciowych w

nastepujacy sposob:
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1) dla kazdego odcinka osobno moze by¢ wystawiona jedna faktura po zakonczeniu
wszystkich rob6t na danym odcinku;
2) po zakonczeniu procedury odbiorowej i podpisaniu bez uwag protokotu odbioru
koncowego zostanie wystawiona faktura koncowa.
Fakture czesciowa Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru czg¢sciowego
robot bez uwag przez Komisj¢ powolang przez Zamawiajacego.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot bez uwag, ktorej wartosé
wyniesie nie mniej niz 10% wartosci zamowienia.
Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie .............. dni
liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentow. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do
przekazania dla Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych
za posrednictwem platformy, o ktorej mowa w w/w ustawie.
Forma ptfatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Rachunek bankowy Wykonawcy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykre§lonych i przywréconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, zwanym dalej ,,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie
inny rachunek bankowy, platnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek
bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie
zobowigzany jest ujawni¢ swoj numer rachunku bankowego w wykazie. Zamawiajacy
wstrzyma do czasu ustania przyczyny platnos¢ faktury w przypadku niewywigzania sig
Wykonawcy z zobowigzania ujawnienia rachunku bankowego w wykazie. Wstrzymanie
wyplaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajacego
opoznienia 1 Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tego tytutu.
Fakturg nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:
NABYWCA:

Gmina Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. M. C. Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatno$ci Wykonawcy przystuguja odsetki za op6znienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zalacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcéw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed datg

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku, gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedklada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow roéwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaplaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nieprzedstawienia przez ~Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych oswiadczen

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci roéwnej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodéw zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne ptatnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajacy  potraca  kwote  wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstagpienia od umowy.

35



Znak sprawy: RSSA.271.6.2022
»Przebudowa drég wewnetrznych o nawierzchni ze starobruku w Tychowie”

§11

Nadzér upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowiazkow

zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji

robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz przepisami art.
251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujgcymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczeciem robdt, o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowiazkow;

5) koordynacji pomigdzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatbw przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robo6t zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wynikltych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z wudzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatbw 1 wyrobéow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robdt w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji ~ szczegblowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedkladanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad i usterek;

19) udziatu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami cze$ciowymi, odbiorem koncowym i
ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletno$ci i poprawno$ci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;
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22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;
23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow

N

przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia.

§12

Jako Kierownika budowy wyznacza si¢: ..............coeviininnnn..
Jako Kierownika robot wyznacza si€: .............cceevvveniannnn..
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego
N A 74 1 L 1oy S S
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
]
Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac sie na warunki niniejszej umowy i SWZ.
Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych
Z UMmowy.
O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych ze strony Zamawiajgcego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony wustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dziefn zwtoki,

3) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia  naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedtozeniec do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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7) kazdorazowo za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajagcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstgpi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potracana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, Czyli KWOLE .......ccceevvievvieiiiiieiieieceee e, zt w formie

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usuniecia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajagcego powstaltych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowigca 30% wysokosSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktérej mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30%  wartosSci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.
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2. Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rgkojmi
WYNOST ..o miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na usuni¢cie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunig¢cia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rekojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie termindéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§ 16
Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy o zamodwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robdt do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci 1 mogg nastgpi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
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2)

3)

4)

5)

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaty 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane Ilub  blednie
zinwentaryzowane obiekty obj¢te ochrong konserwatorska

— zmiany begdace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznos$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot;

— zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowg niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

W  zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot branzowych,

przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemng zgoda

Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot

branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robdt branzowych musza spetnia¢

wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony

Zamawiajacego.

Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiane zawierajgcego:

1)
2)
3)

4)

opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
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4.

10.

11.
12.

Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatéw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatbw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatlu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§19
Strony umowy zobowigzujg si¢ do poddania mediacjom ewentualnych sporow
wynikajacych z niniejszej umowy.
W sytuacji, w ktorej strony nie dojda do porozumienia na drodze mediacji spor
rozstrzygany bedzie przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
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1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 1 2 skutkuje skutecznos$cia
dziatan Zamawiajacego dokonanych wzgledem oséb Iub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwtoke.

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — Zatgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatgcznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatgcznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKOMABWEA. ... ettt ettt et e b et et e et e e st e e st e s teesteene e e seenteaneenneeteeneearaeneeans
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,,Przebudowa drog wewnetrznych o nawierzchni ze starobruku w Tychowie”
zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i1 sztuka
budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynosza
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W .ottt et ettt e e et e ae b et e aeenaeeneenrens zwany dalej
»Gwarantem”,
dZ1ataJaC NA ZIECENIE .. .cuviiiiiiiiice e

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. M. Curie - Sklodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwang dalej
Zamawiajacym), niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego
zobowigzan pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania
umowy o realizacj¢ zamdwienia, o ktorym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KwWoty: ..cocevviiiiiiiee PLN (stownie: .......cccocveviiniiiiiiiiiecenne,
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ...ttt

Suma gwarancyjna, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rgkojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastgpi niezwlocznie, lecz nie po6zniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zgltosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skutecznosci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........ccceceeveeieennee. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbgdny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa 1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.

Elementy i rodzaje robot

Wartosé

netto

brutto

Przebudowa drog wewnetrznych o nawierzchni ze starobruku w Tychowie

Razem Zadanie |

Odcinek A

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

Wykonanie koryta

Roboty kraweznikowe

Podbudowy

Nawierzchnie

Humusowanie i pobocza

Regulacja uzbrojenia terenu

Kanat technologiczny

Odcinek Bi D

Roboty przygotowawcze

Wykonanie koryta

Roboty kraweznikowe

Podbudowy

Nawierzchnie

Humusowanie i pobocze z kruszywa

Regulacja uzbrojenia terenu

Odcinek C

Roboty przygotowawcze

Wykonanie koryta

Roboty kraweznikowe

Podbudowy

Nawierzchnie

Humusowanie i pobocze z kruszywa

Regulacja uzbrojenia terenu

N[ [WINRP|=Jd[O|OWIRAR[WIN|RP[=|O|N[OD|OI|RR[W[IN|FP|=

Kanat technologiczny

v Przebudowa zjazdow z drogi wojewodzkiej
1 Wykonanie koryta

2 Roboty kraweznikowe

3 Podbudowy

4 Nawierzchnie

Razem cala wartos$¢ inwestycji

1

Wykonawca  moze  wpisa¢  inne  wydatki,
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdélowo opisac, czego dotycza te wydatki.

ktorych ~ Zamawiajacy  nie

przewidzial

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Przebudowa drég wewnetrznych o nawierzchni ze starobruku
w Tychowie”.

Ja. (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym oswiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie z UMOWY NI .......cccooerererenerienennenns
Zdnia ...oooeeeeieiieee, 0 roboty budowlane: ..o
.................................................................................................... zawarta Z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego os$wiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kKwote ..........cccceeceveerencienncnne zt
Brutto, STOWNIE: ..ooooiiiiiii zt
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystlugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w peinej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, Ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznosci zwigzanych z zaplatag wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy oséb uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 5 do SWZ

INAZWE WYKONAWCY ...ttt ettt bbbt e bbb bt ane e

AAIES WYKONAWCY ....e.vveiieiiieie et st steete e e te et e s ta e te et e ste e teaseesseesseaseesseeteanaessaetaeneeareenseaneesneennan

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, pn. ,,Przebudowa drog
wewnetrznych o nawierzchni ze starobruku w Tychowie” prowadzonego przez Gming
Stawno o$wiadczam, co nastepuje:

1.

2.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

*zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nast¢pujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
warunkéw zamowienia.

*w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, okreslonych przez

zamawiajgcego w specyfikacji warunkow zamoOwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/6w:
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8. wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

10. zapoznalis$my si¢ ze specyfikacjg warunkow zamdwienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

11. zapoznali$my si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

12. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

13. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .......eeeeeevieiiiinieiiieniee

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Os$wiadczam, ze wypehlitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosE 1 data: .....oeeeeeverereenieneieciene
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