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ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH 

ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.  
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp 

oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

a) Biuletyn Zamówień Publicznych; 

b) strona prowadzonego postępowania: 

http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236075&idCatalog=397431 

na której udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ II. INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA NEGOCJACJI. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z przebudową budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi, z uwzględnieniem zapisów SWZ oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów.  

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 części:  
1) Część nr 1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrześnicy wraz z 

budową kotłowni na bazie pompy ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną. 

2) Część nr 2 Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy w miejscowości 

Bobrowiczki. 

3) Część nr 3 Termomodernizacja i remont  budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach.  

4) Część nr 4 Termomodernizacja wraz z przebudową  budynku świetlicy w Brześciu.  

5) Część nr 5 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z budową 

instalacji fotowoltaicznej.  

 

2.1.  Część  nr 1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrześnicy 

wraz z budową kotłowni na bazie pompy ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną. 

 

2.1.1. Lokalizacja: dz. nr 259 obręb ewidencyjny Wrześnica, Gmina Sławno. 

2.1.2. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlano – 

wykonawcza termomodernizacji wraz z przebudową budynku Szkoły 

Podstawowej we Wrześnicy oraz przebudowy kotłowni na paliwo stałe na 

instalację pompy ciepła, z uwzględnieniem zapisów SWZ. 

2.1.3. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące zadania:  
 

Zadanie I – Termomodernizacja budynku: 
1. Roboty rozbiórkowe. 

2. Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej w cz. E. 

3. Wymiana stolarki okiennej (okna: O3 – 4szt., O2 – 4 szt., O6 – 4 szt., O1EI30 – 1 szt., O1 

– 1 szt.) i zewnętrznej stolarki drzwiowej w pozostałych częściach. 

http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236075&idCatalog=397431
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4. Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji ścian zewnętrznych fundamentowych wraz 

z wykonaniem elewacji w cz. E. 

5. Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji ścian zewnętrznych fundamentowych wraz 

z wykonaniem elewacji w pozostałych częściach. 

6. Wykonanie izolacji termicznej stropu pod dachem w cz. A, B budynku i skosów pod 

dachem. 

7. Docieplenie stropodachu pełnego w cz. C, D. 

8. Wymiana pokrycia dachowego w cz. A, B. 

9. Wykonanie instalacji energooszczędnego oświetlenia ogólnego. 

10. Demontaż i budowa nowej instalacji c.o. 

11. Wymiana instalacji CWU, wody zimnej i cyrkulacji. 

12. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. 

13. Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej LED z automatyką włączania i 

wyłączania oświetlenia.  

14. Montaż baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem ciepłej wody. 

15. Montaż liczników wytworzonego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła 

technologicznego i ciepłej wody użytkowej. 

 

Roboty WYŁACZONE Z ZAKRESU ZAMÓWIENIA ujęte w dokumentacji 

budowlanej:  

a) Wymiana stolarki okiennej w cz. E, A, B (istniejące okna PVC). 

b) Docieplenie posadzek i wykonanie nowych  podłóg na gruncie w cz. A, B, C, D, E. 

c) Wyburzenie i ponowne wykonanie ścian działowych. 

d) Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

 

Zadanie II – Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię ze źródłem ciepła w postaci 

pompy ciepła z dolnym źródłem – sondy głębinowe oraz budowa instalacji 

fotowoltaicznej: 

1. Demontaż wyposażenia starej kotłowni węglowej. 

2. Wykonanie dolnego źródła ciepła w postaci sond głębinowych. 

3. Prace budowlane wewnątrz kotłowni. 

4. Dostawa i montaż pomp ciepła waz z elementami technologii kotłowni. 

5. Roboty elektryczne. 

6. Budowa instalacji fotowoltaicznej – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy   

3 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montażu – szczegóły techniczne oraz 

wymagania dotyczące zadania zawarte są w załączniku nr 2f do SWZ pn. „Panele 

fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”. 
7. Pozostałe roboty. 

 

Zadanie III – Roboty budowlane pozostałe – towarzyszące: 

1. Naprawa więźby dachowej wraz z obróbkami blacharskimi w cz. A, B. 

2. Montaż zadaszeń systemowych nad wejściami. 

3. Wymiana rynien i rur spustowych w cz. A, B, C i D. 

4. Demontaż krat okiennych. 

5. Wyk. opaski wokół budynku. 

6. Wykonanie 2 klamr stalowych zabezpieczających pęknięcia ścian w cz. E budynku, /w 

dok. budowlanej zaprojektowano 4 klamry – 2 klamry wyłączono z zakresu zamówienia, 

zostały wcześniej wykonane/. 
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7. Demontaż istniejącego zadaszenia betonowego nad wejściem w cz. C. 

8. Remont kominów ponad dachem w cz. A, B, C. 

9. Wykonanie pozostałych robót elektrycznych: instalacja elektryczna wtykowa i 

przeciwprzepięciowa, WLZ i inne.  

10. Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego. 

11. Wykonanie instalacji odgromowej. 

12. Pozostałe roboty ujęte w dok. budowlanej.  

13. Roboty nie ujęte w dokumentacji budowlanej objęte przedmiotem zamówienia: 

1) Demontaż stalowego komina kotłowni: 
a) opracowanie dokumentacji rozbiórki komina i przedstawienie nadzorowi 

inwestorskiemu do zatwierdzenia,  

b) demontaż komina stalowego fundamentu komina, 

c) wywóz i utylizację odpadów powstałych w trakcie demontaż: tj. złomu, popiołów, 

sadzy, gruzu betonowego i innych. 

2) Naprawa nawierzchni tynków i malowanie ścian pomieszczeń i korytarzy – zakres 

zamówienia powiększa się o naprawę tynków i malowanie wszystkich pomieszczeń na 

I i II piętrze (malowanie parteru zostało uwzględnione w dokumentacji projektowej) 

wraz ze szpachlowaniem wszystkich ścian: 

a) sufity – ok. 570 m
2
; 

b) ściany – ok. 1345 m
2
 (pierwsze i drugie piętro bez parteru, który został 

uwzględniony w dokumentacji projektowej). 

Zakres robót: 

a) naprawa nawierzchni ścian i sufitów. 

b) malowanie ścian do wysokości 1,4 m z użyciem farby ceramicznej. Kolorystyka 

do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa;  

c) malowanie ścian i sufitów powyżej powierzchni pokrytej farba ceramiczną 

farbami lateksowymi. 

3) Wykonanie opraw oświetleniowych wraz z przyłączeniem do sieci elektrycznej 

nad drzwiami wejściowymi – dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED 

zewnętrznych nad drzwiami wejściowymi D2, D3, D4, D5 z wbudowanym 

czujnikiem ruchu i zmierzchu – łącznie 4 szt. Lampy – obudowa ze stopu aluminium 

lub stali szlachetnej. IP 44 /min./.  

4) Obróbki blacharskie i wymiana orynnowania i rur spustowych w cz. E – należy 

zastosować rynny o śr. 150 cm  z  blachy ocynkowanej, pokrytej powłoką organiczną  

– analogicznie jak w cz. A, B, C i D. 

5) Zadaszenia nad wejściem głównym – wykonanie: 

a) demontaż dotychczasowego zadaszenia, 

b) dostawa i montaż nowego zadaszenia  wykonanego ze szklanych płyt klejonych na 

zawiasach wykonanych ze stali nierdzewnej. Zadaszenie powinno posiadać rynnę 

wewnętrzną, która będzie sprowadzać wodę opadową przy ścianie budynku na 

ziemię. Zadaszenie powinno być wyrobem systemowym. Konkretny model 

zadaszenia należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

6) Wymiana kanalizacji deszczowej zbiorczej wokół budynku – orientacyjny przebieg 

kanalizacji deszczowej naszkicowano na szkicu załączonym do SWZ. Zakres:  

a) kolektor kanalizacji deszczowej  DN 200, rury PVC SN8 lite, dł. 100m, studzienki 

PVC 425mm z włazem typu lekkiego klasy A15 z żeliwa – 7 kompletów; 

b) kolektor kanalizacji deszczowej   DN 160mm PVC SN8 lity, łączna długość – 

65m. 
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c) montaż żeliwnych czyszczaków kanalizacji deszczowej. 

7) Wykonanie hydrantu zewnętrznego ogrodowego, podziemnego wraz z siecią 

wodociągową doprowadzającą wodę. Z instalacji wodnej za wodomierzem z 

pomieszczenia pompy ciepła należy wyprowadzić instalację do podlewania terenu – 5 

m instalacji PE 32 zakończonej hydrantem ogrodowym. Instalację wykonać w sposób 

umożliwiający montaż wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie 

zimowym. Parametry hydrantu: hydrant żeliwny, podziemny, system 

samoodwodnienia po zamknięciu zaworu.  

 

Zadanie IV – Wykonanie żaluzji fasadowych na ścianie zachodniej cz. E budynku: 

a) Zadanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie montażu żaluzji 

zewnętrznych fasadowych w otworach okiennych – I piętro, budynek E, ściana zachodnia 

– 7 sztuk – okna O12. 

b) Zakres robót: 

1) wykonanie dokumentacji montażowej oraz projektu zasilania żaluzji zewnętrznych 

fasadowych;  

2) wykonanie dostawy i montażu żaluzji zewnętrznych na w/w oknach. 

c) Wymagania dla żaluzji zewnętrznych: 

1) lamela w kształcie litery C, o szerokości 80 mm +/- 5mm; 

2) żaluzje lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9006; 

3) prowadnice podtynkowe; 

4) kaseta w systemie ciepłego montażu, podtynkowa; 

5) płynne sterowanie kątem pochyłu lameli; 

6) płynne sterowanie opuszczaniem żaluzji (położenie pośrednie); 

7) konstrukcja aluminiowa; 

8) system sterowania – jeden włącznik w każdej sali, który steruje wszystkimi żaluzjami 

w pomieszczeniu jednocześnie; 

9) napęd elektryczny; 

10) układ żaluzji zewnętrznych powinien posiadać czujnik wiatru i nasłonecznienia – 

sterowanie centralne – samoczynne zasłanianie żaluzji przy silnym nasłonecznieniu 

oraz samoczynne zwijanie rolet przy silnym wietrze; 

11) system sterowania umożliwia automatyczne sterowanie – składanie żaluzji w sytuacji 

silnego wiatru lub odpowiednio niskiego nasłonecznienia oraz automatyczne 

zasłanianie okien w przypadku odpowiednio wysokiego nasłonecznienia. System musi 

zakładać możliwość ręcznego sterowania żaluzjami w każdym pomieszczeniu, 

niezależnie od zaprogramowanego automatycznego sterowania; 

12) instalację elektryczną żaluzji zewnętrznych należy prowadzić podtynkowo, bruzdy po 

trasach kablowych należy zaszpachlować i wygładzić, bez malowania; 

13) żaluzje fasadowe powinny spełniać warunki norm EN 1090 – 1 : 2009 + A1 : 2011, 

EN 13659 : 2004 + A1 : 2008 oraz posiadać certyfikat CE; 

14) montaż tablicy rozdzielczej dla instalacji żaluzji zewnętrznych; 

15) wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, 

ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalających na eksploatację instalacji;  

16) sporządzenie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń; 

d) Wykonawca zobowiązuje się przekazać dokumentację na montaż instalacji 

Zamawiającemu w skład której będzie wchodzić: 

1) projekt montażu, projekt musi składać się minimum z dwóch branż elektrycznej i 

architektonicznej (pokazującej szczegół montażu żaluzji w elewacji); 
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Liczba egz. dokumentów: 2 kompletów + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie 

„pdf”  i „dwg” lub kompatybilnej. 

2) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (BIOZ) 

zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Liczba egz. dokumentów:  - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie 

„pdf”). 

 

2.1.4. Szczegółowy opis robót budowlanych oraz uwagi dotyczące zamówienia 

zostały umieszczone w załącznikach nr 2a do SWZ pn. „Uwagi dotyczące 

realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 

2f do SWZ pn. „Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”. 

2.1.5. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych 

„Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej we 

Wrześnicy” oraz „Przebudowa kotłowni na paliwo stałe na instalację pompy 

ciepła” zawierają: 

1) Projekty budowlano – wykonawcze: 

a) branża architektoniczna; 

b) branża elektryczna; 

c) branża sanitarna; 

d) branża konstrukcyjna; 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

roboty ogólnobudowlane. 

4) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej. 

 

Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu 

ofertowego i zestawienia rzeczowo – finansowego (Załącznik nr 8 do umowy).  

 

Przedmiar robót załączony do dokumentacji jest elementem pomocniczym, 

należy go zweryfikować z SWZ i nie jest podstawą wyceny robót przez 

Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano – 

wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i załącznikach nr 2a do SWZ pn. 

„Uwagi dotyczące realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji 

budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. „Panele fotowoltaiczne. Wymagania 

techniczne.”. 

 

Zamawiający zastrzega, że działy kosztorysu ofertowego sporządzonego przez 

Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo – 

finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy.  

 

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszego 

postępowania. 

 

2.1.6. Plac budowy należy oddzielić od funkcjonującej Szkoły Podstawowej, w taki 

sposób aby uniemożliwić na niego wstęp dzieciom i osobom niepożądanym. 
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2.1.7. Wykonawca nie może ograniczyć dostępu do budynku Szkoły Podstawowej, 

która będzie funkcjonowała przez część okresu trwania budowy – do 27 maja 

2022 r. 

2.1.8. Harmonogram udostępniania budynku szkoły do realizacji robót: 

1) Zamawiający zakłada funkcjonowanie szkoły do dnia 27 maja 2022 roku.  

2) Etapy udostępniania obiektu do realizacji robót: 
a) Etap I – od dnia 20 kwietnia 2022 roku Zamawiający przekaże cz. E 

budynku. Wykonawca będzie mógł realizować roboty budowlane w cz. E 

pod warunkiem zapewnienia warunków do realizacji zajęć lekcyjnych w 

cz. A i B, zabezpieczenia terenu chodnika prowadzącego do boiska 

„orlik” oraz zapewnienia funkcjonowania kotłowni. 

b) Etap II – od  dnia 30 kwietnia 2022r. (tj. od końca okresu grzewczego) 

udostępnienie dla Wykonawcy cz. C (kotłownia). 

c) Etap III – od dnia 30 maja 2022 udostępniony zostanie cały budynek 

szkoły wraz z otaczającym terenem. W miesiącu czerwcu nie będą 

realizowane żadne zajęcia oraz na jej terenie nie będą przebywali 

pracownicy szkoły. 

3) Na czas realizacji robót w okresie od przekazania sanitariatów 

zlokalizowanych w cz. E Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na 

własny koszt kontener sanitarny przystosowany dla uczniów.  

4) Termin zakończenia – 150 dni od dnia 20 kwietnia 2022 r. z założeniem 

etapowego kończenia prac i odbioru robót, tak aby szkoła mogła 

rozpocząć realizację zajęć od dnia 1 września 2022 roku. 

 

 

2.2. Część nr 2 Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy w 

miejscowości Bobrowiczki. 

 

2.2.1. Lokalizacja: dz. nr 349/2 obręb ewidencyjny Bobrowiczki, Gmina Sławno. 

2.2.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa 

budowlano – wykonawcza rozbudowy wraz z przebudową budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Bobrowiczki, z uwzględnieniem zapisów SWZ.  

2.2.3. Zakres zamówienia obejmuje między innymi: 

 

Zadanie I – Roboty budowlane – rozbudowa: 

1. Roboty ziemne. 

2. Fundament i ściany fundamentowe. 

3. Roboty murowe parteru. 

4. Roboty posadzkowe. 

5. Więźba dachowa i roboty dekarskie. 

6. Stolarka okienna i drzwiowa. 

7. Roboty wykończeniowe. 

8. Elewacja. 

9. Chodniki. 

10. Instalacja ciepłej i zimnej wody. 

11. Kanalizacja wewnętrzna. 

12. Centralne ogrzewanie. 

13. Przyłącze wodociągowe. 
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14. Przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

15. Instalacje elektryczne fotowoltaiczne – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o 

mocy 5,92 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montażu – szczegóły 

techniczne oraz wymagania dotyczące zadania zawarte są w załączniku nr 2f do SWZ 

pn. „Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”. 

16. Instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze. 

17. Badania i pomiary elektryczne. 

18. Instalacja elektryczna. 

19. Pozostałe roboty ujęte w dok. budowlanej.  

 

Roboty WYŁACZONE Z ZAKRESU ZAMÓWIENIA ujęte w dokumentacji 

budowlanej: 

1. Montaż drzwi wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniem 03 i 04. 

2. Wykonanie podłogi z płyty OSB na stropie drewnianym. 

 

Zadanie II – Roboty pozostałe – nie ujęte w dokumentacji budowlanej objęte 

przedmiotem zamówienia: 

1. Montaż wycieraczek seratowanych i gumowo-szczotkowych -przy drzwiach 

wejściowych.  Należy zamontować wycieraczkę seratowaną cynkowaną ogniowo o 

szerokości 2 m i długości 1 m (na zewnątrz) oraz gumowo szczotkową o szerokości 2 m i 

długości ok. 1 m (wewnątrz budynku) – łącznie 2 szt. wycieraczek seratowanych i 2 szt. 

wycieraczek gumowo – szczotkowych. Wycieraczki wtopione w płytkę podłogi i kostkę 

betonową. 

2. Dostawa i montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych z wbudowanym czujnikiem 

ruchu – 3 szt. /wejście D7, wejście D6, północna elewacja świetlicy wraz z wykonaniem 

sieci elektrycznej. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu aluminium, IP 44 /min./. 

3. Wykonanie przyłączy: wodnego, kanalizacji sanitarnej i elektryczne dla wyparzarko-

zmywarki – pom. O4. 

4. Malowanie ścian i sufitu pomieszczeń „starej” części świetlicy wraz z remontem 

nierówności wszystkich ścian i sufitu. Ściany do wys. 1,40 malowane farbą ceramiczną. 

5. Wymiana źródeł oświetlenia na źródła LED w „starej” części świetlicy.Parametry lamp – 

analogicznie do lamp stosownych w nowej cz. świetlicy – oprawy w sali głównej i 

korytarzu – 10 szt., oprawy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – 3 szt. 

6. Wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 50 cm, dookoła całego obiektu. Kostka gr. 6 

cm, kolorystyka zgodna z pozostałymi utwardzeniami. 

7. Docieplenie ścian „starej” części świetlicy styropianem gr.10 cm na warstwie isniejącej 

warstwy styropianu na elewacji wraz z wykonaniem elewacji. Materiały i technologia 

robót analogicznie do rozbudowywanej części świetlicy. 

8. Docieplenie stropu wełną mineralną stropu nad „starą częścią świetlicy. Wełna mineralna  

grubości 20 cm o właściwościach analogicznie jak w cz. rozbudowywanej. 

9. Wykonanie hydrantu zewnętrznego ogrodowego, podziemnego wraz z siecią 

wodociągową doprowadzającą wodę. Z instalacji wodnej za wodomierzem z budynku 

należy wyprowadzić instalację do podlewania terenu – 6 m instalacji PE 32 zakończonej 

hydrantem ogrodowym. Instalację wykonać w sposób umożliwiający montaż wodomierza 

ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie zimowym. Parametry hydrantu: hydrant 

żeliwny, podziemny, system samoodwodnienia po zamknięciu zaworu.  
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2.2.4. Szczegółowy opis robót budowlanych oraz uwagi dotyczące zamówienia 

zostały umieszczone w załącznikach nr 2b do SWZ pn. „Uwagi dotyczące 

realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 

2f do SWZ pn. „Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”. 

2.2.5. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „Rozbudowa wraz z 

przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobrowiczki” 

zawierają: 

1) Projekt budowlano – wykonawczy: 

a) branża architektoniczno - budowlana; 

b) branża elektryczna; 

c) branża sanitarna; 

d) branża konstrukcyjna; 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

roboty ogólnobudowlane. 

4) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej. 

 

Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu 

ofertowego i zestawienia rzeczowo – finansowego (Załącznik nr 8 do umowy).  

 

Przedmiar robót załączony do dokumentacji jest elementem pomocniczym, 

należy go zweryfikować z SWZ i nie jest podstawą wyceny robót przez 

Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano – 

wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i załącznikach nr 2b do SWZ pn. 

„Uwagi dotyczące realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji 

budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. „Panele fotowoltaiczne. Wymagania 

techniczne.”. 

 

Zamawiający zastrzega, że działy kosztorysu ofertowego sporządzonego przez 

Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo – 

finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy.  

 

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszego 

postępowania. 

 

 

2.3. Część nr 3 Termomodernizacja i remont  budynku świetlicy wiejskiej w 

Tokarach. 

 

2.3.1. Lokalizacja: dz. nr 22 obręb ewidencyjny Tokary, Gmina Sławno. 

2.3.2. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlano – 

wykonawcza przebudowa, remont i termomodernizacja budynku świetlicy 

wiejskiej w Tokarach, z uwzględnieniem zapisów SWZ. 

2.3.3. Zakres zamówienia obejmuje między innymi: 

1) Roboty rozbiórkowe. 

2) Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniu klatki schodowej. 

3) Wykonanie termoizolacji i hydroizolacji ścian zewnętrznych. 
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4) Ocieplenie stropów nad mieszkaniem na poddaszu. 

5) Ocieplenie połaci dachu. 

6) Wymiana pokrycia dachowego. 

7) Remont konstrukcji więźby dachowej. 

8) Rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej podłogi na gruncie w 

pomieszczeniu klatki schodowej. 

9) Remont powierzchni podłóg, ścian i sufitów w świetlicy. 

10) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. 

11) Remont komina. 

12) Wykonanie podłogi na gruncie w pomieszczeniach 0.02., 0.03., 0.07. 

13) Roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem lokalnych ubytków, wymiana 

parapetów wew., wykonanie iniekcji ścian  w pomieszczeniach: 0.01, 0.04, 

0.05, 0.06 i 0.08.  

14) Pozostałe roboty ujęte w dok. budowlanej.  

2.3.4. Roboty wyłączone z zakresu zamówienia ujęte w projekcie budowlanym 

/roboty już zrealizowane/: 

1) Wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych. 

2) Rozbiórka wiatrołapu. 

3) Roboty budowlane wewnętrzne w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i 

0.08 (zakres zamówienia obejmuje roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem 

lokalnych ubytków, wykonaniem iniekcji ścian oraz wymianę stolarki 

okiennej wraz z parapetami). 

4) Wzmocnienie fundamentów. 

5) Rozbiórka i wykonanie nowej podłogi na gruncie w pomieszczeniach 0.01, 

0.04, 0.05, 0.06 i 0.08. 

6) Roboty budowlane wewnątrz w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i 0.08 

z wyłączeniem robót malarskich, naprawy tynków, wymiany parapetów wew. 

Iniekcji ścian.  

7) Montaż wspomagania mechanicznego wentylacji. 

8) Wydzielenie łazienki w mieszkaniu na poddaszu. 

9) Wykonanie komina wentylacyjnego. 

10) Wymiana drzwi zewnętrznych do kotłowni oraz drzwi wewnętrznych D5. 

2.3.5. Roboty nie ujęte w dokumentacji budowlanej objęte przedmiotem 

zamówienia: 

1) Wymiana 6 szt. okien na parterze obiektu oraz 4 szt. na pierwszym piętrze. 

Wymiary okien, zgodnie z dokumentacją projektową, okna wyposażone w 

nawiewniki higrosterowane z możliwością zamknięcia nawiewnika, w 

kolorze białym, ze szprosami dzielącymi okno na 6 równych pól (jeden 

szpros pionowy i dwa poziome – (zgodnie ze szkicem załączonym do SWZ).  

2) Wykonanie wyłazu dachowego, ławy kominiarskiej oraz ciepłego wyłazu 

strychowego (λ ≤ 0,9 W/m
2
K ). Wyłaz strychowy ze schodami rozkładanymi 

należy zamontować w miejscu istniejącego wyłazu strychowego. Wyłaz 

dachowy i ławę kominiarską należy umieścić w pobliżu komina dymowego, 

tak aby zapewnić dostęp do komina.  

3) Montaż wycieraczek seratowanych i gumowo szczotkowych - przy drzwiach 

wejściowych do pomieszczenia 0.04. należy zamontować wycieraczkę 

seratowaną cynkowaną ogniowo o szerokości 2 m i długości 1 m (na 
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zewnątrz) oraz gumowo szczotkową o szerokości 2 m i długości 1 m 

(wewnątrz budynku). Wycieraczki wtopione w płytkę i kostkę betonową. 

4) Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych z wbudowanym czujnikiem 

ruchu. Lokalizacja opraw – nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia 

0.04, 0.02, 0.01 i na ścianie wschodniej – łącznie 4 szt. Obudowa lamp 

stalowa lub ze stopu aluminium, IP 44 /min./. 

5) Wykonanie opaski z kostki betonowej. Wokół budynku należy wykonać 

opaskę betonową szerokości 50 cm z kostki betonowej gr. 6 cm. 

2.3.6. Szczegółowy opis robót budowlanych oraz uwagi dotyczące zamówienia 

zostały umieszczone w załączniku nr 2c do SWZ pn. „Uwagi dotyczące 

realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” 
2.3.7. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „Przebudowa, remont  

i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach” zawierają: 

1) Projekt budowlano – wykonawczy: 

a) branża architektoniczna; 

b) branża elektryczna; 

c) branża sanitarna; 

d) branża konstrukcyjna; 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

roboty ogólnobudowlane. 

4) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej. 

 

Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu 

ofertowego i zestawienia rzeczowo – finansowego (Załącznik nr 8 do umowy).  

 

Przedmiar robót załączony do dokumentacji jest elementem pomocniczym, 

należy go zweryfikować z SWZ i nie jest podstawą wyceny robót przez 

Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano – 

wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i załączniku nr 2c do SWZ pn. 

„Uwagi dotyczące realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji 

budowlanej.” 

 

Zamawiający zastrzega, że działy kosztorysu ofertowego sporządzonego przez 

Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo – 

finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy.  

 

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszego 

postępowania. 

 

 

2.4. Część nr 4 Termomodernizacja wraz z przebudową  budynku świetlicy w 

Brześciu.  

 

2.4.1. Lokalizacja: dz. nr 98 obręb ewidencyjny Brześciu, Gmina Sławno. 

2.4.2. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlano – 

wykonawcza przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
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świetlicy wiejskiej w Brześciu z 2016 roku oraz dokumentacja – PROJEKT 

ZAMIENNY z 2021 roku, z uwzględnieniem zapisów SWZ.  
2.4.3. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące zadania: 

 

Zadanie I – Termomodernizacja budynku: 

1. Roboty rozbiórkowe. 

2. Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji i attyki. 

3. Wykonanie izolacji termicznej dachu. 

4. Demontaż starej podłogi na świetlicy /pom. 0/01/ wraz z dociepleniem i montażem nowej 

posadzki. 

5. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

6. Wymiana oświetlenia na energooszczędne – LED wraz z wykonaniem instalacji 

elektrycznej oświetleniowej. 

7. Demontaż istniejącej instalacji i  wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

8. Wymiana okien w piwnicy – 2 szt. 

9. Wymiana drzwi zewnętrznych – 2 sztuki /do zaplecza D1 i wejściowe na korytarz D8/. 

10. Montaż liczników wytworzonego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej. 

 

Roboty WYŁACZONE Z ZAKRESU ZAMÓWIENIA ujęte w dokumentacji 

budowlanej – ocieplenie stropu piwnic od dołu metodą natrysku. 

 

Zadanie II – Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z kotłem na pellet oraz 

budowa instalacji fotowoltaicznej: 

1. Demontaż instalacji kotłowni węglowej. 

2. Dostawa i montaż kotła na pellet wraz z montażem technologii.  

3. Roboty budowlane towarzyszące przebudowie kotłowni. 

4. Budowa instalacji fotowoltaicznej – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy    

2 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montażu – szczegóły techniczne oraz 

wymagania dotyczące zadania zawarte są w załączniku nr 2f do SWZ pn. „Panele 

fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”. 

 

Zadanie III – Roboty pozostałe: 

1. Roboty rozbiórkowe. 

2. Opaska wokół budynku. 

3. Wykonanie ścian działowych z gazobetonu. 

4. Wykonanie tynków, gładzi i okładzin ściennych. 

5. Wykonanie malowania wszystkich pomieszczeń. 

6. Wykonanie sufitów podwieszanych. 

7. Wykonanie nowych otworów i montaż nowych okien i drzwi. 

8. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej. 

9. Wykonanie instalacji c.w.u i z.w.u. 

10. Wykonanie instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i ochrony przeciwporażeniowej z 

rozdzielnicą RE. 

11. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

12. Odtworzenie istniejących schodów. 

13. Dostawa i montaż daszków systemowych – 3 sztuki oraz wykonanie daszku nad wejściem 

do piwnicy. 
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14. Wykonanie orynnowania i rur spustowych. 

15. Wykonanie instalacji odgromowej. 

16. Montaż baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem ciepłej wody. 

17. Pozostałe roboty ujęte w dok. budowlanej.  

18. Roboty nie ujęte w dokumentacji budowlanej objęte przedmiotem zamówienia: 

1) Konserwacja stalowej kratownicy sufitu. 

2) Wykonanie kanalizacji deszczowej – rury spustowe włączyć do kanalizacji 

deszczowej. W związku z powyższym należy dodatkowo wykonać montaż 30 m rur 

PVC litych 160 mm, jeden trójnik 45 ° o średnicy 160 mm, 3 sztuk kolana 45° o  

średnicy 160 mm, 2 sztuk czyszczaków systemowych w kolorze rury 

spustowej kanalizacji deszczowej PVC z sitkami o średnicy 110 wraz redukcjami PVC 

160 na 110 mm. Kanalizację należy zrealizować na głębokości ok. 0,5 m od poziomu 

terenu, na zakończeniu realizowanego kolektora zastosować zasuwę burzową PVC 

DN160. Na włączeniu instalacji odwodnienia piwnicy należy zrealizować  studzienkę 

PVC425 wykończoną  typowym włazem typu lekkiego. Zgodnie z rysunkiem 

załączonym do dokumentacji. 

3) Wykonanie drenażu odwadniającego pod podłogą w piwnicy wraz z remontem 

studni odwadniające – zakres robót: 

a) usunięcie warstwy ziemi gr. ok 30 cm pod całą powierzchnią piwnic, 

b) odpowiednie wyprofilowanie podłoża (wykonanie zagłębień w gruncie pod rurę 

drenarską), 

c) ułożenie geowłókniny : gramatura 150g/m2, 

d) wykonanie podsypki ze żwiru frakcji 2-16 mm, grubości 10 cm, 

e) ułożenie rur drenarskich średnicy 100 mm z oplotem włóknem kokosowym lub 

otulinie z polipropylenu w rozstawie 1,5 m, długość drenażu łącznie 38 m, w 

załączeniu do SWZ szkic, 

f) remont istniejącej studni na potrzeby drenażu – w ramach prac należy wymienić 

studnie na nową wykonaną z kręgu betonowego o średnicy wewnętrznej 50 cm. 

Dno studni wykonać z przegłębieniem 40 cm -poniżej dopływu z rur drenarskich 

Zwieńczenie studni stanowić ma pokrywa z stali nierdzewnej. Studnie wyposażyć 

w pompę zatapianą z pływakiem. Parametry pompy: wydajność maksymalna 

[l/min] 300, wysokość podnoszenia maksymalna [m] 12, jednofazowym silnikiem 

230 V, żeliwna konstrukcja pompy. Przewód tłoczny od pompy wykonać z rury PE 

DN32 SDR 11 i wpiąć do wykonywanej instalacji kanalizacji deszczowej. Pompę 

podłączyć do instalacji elektrycznej poprzez niezależne zabezpieczanie 

różnicowoprądowe, 

g) włączenie rur drenarskich do istniejącej studni,  

h) zasypanie systemu drenażowego żwirem frakcji 2-16 mm,  

i) ułożenie folii PE 0,3 mm w dwóch warstwach,  

j) wykonanie pozostałych warstw podłogowych zgodnie z projektem budowlanym. 

4) Montaż wycieraczek seratowanych – wycieraczki stalowe, cynkowane ogniowo, o 

szerokości 130cm i długości 100 cm (na zewnątrz) oraz gumowo szczotkowych 

szerokości 130 i długości 120cm (wewnątrz budynku) – łącznie 2 szt. wycieraczek 

seratowanych i 2 szt. wycieraczek gumowo – szczotkowych. 

5) Montaż umywalki /pom. 0/07/ oraz zlew techniczny w pom. kotłowni wraz z 

rozbudową instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w celu ich przyłączenia. 

6) Wymiana drzwi zew. D1i – /od strony północnej/ – parametr jak dla drzwi D8.- 

przeszklenie ok. 40 % pow. drzwi.  
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Zadanie IV – Zagospodarowanie terenu: 

1. Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z lampami zewnętrznymi na 

elewacji budynku. Zadanie obejmuje wykonanie instalacji oraz montaż na elewacji 

budynku 7 lamp LED, /nad wejściami – 4 szt. podjazd dla NPS – 2 szt. płn.-zach. róg 

budynku – 1 szt. Lampy z wbudowanymi czujkami ruchu i zmierzchu. Obudowa lamp 

stalowa lub ze stopu aluminium, IP 44 /min./. 

2. Wykonanie hydrantu zewnętrznego ogrodowego, podziemnego wraz z siecią 

wodociągową doprowadzającą wodę. Z instalacji wodnej za wodomierzem z 

pomieszczenia piwnicy należy wyprowadzić instalację do podlewania terenu – 6 m 

instalacji PE 32 zakończonej hydrantem ogrodowym. Instalację wykonać w sposób 

umożliwiający montaż wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie 

zimowym. Parametry hydrantu: hydrant żeliwny, podziemny, system samoodwodnienia 

po zamknięciu zaworu.  

 

2.4.4. Szczegółowy opis robót budowlanych oraz uwagi dotyczące wszystkich 3 

zadań zostały umieszczone w załącznikach nr 2d do SIWZ pn. „Uwagi 

dotyczące realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji 

budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. „Panele fotowoltaiczne. Wymagania 

techniczne.”. 

2.4.5. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „Przebudowa wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Brześciu ” 

zawierają: 
1) Projekt budowlano – wykonawczy: 

a) branża architektoniczno - budowlana; 

b) branża elektryczna; 

c) branża sanitarna; 

d) branża konstrukcyjna; 

2) Projekt budowlany zamienny. 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

roboty ogólnobudowlane. 

5) Audyt energetyczny. 

6) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej. 

 

Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu 

ofertowego i zestawienia rzeczowo – finansowego (Załącznik nr 8 do umowy).  

 

Przedmiar robót załączony do dokumentacji jest elementem pomocniczym, 

należy go zweryfikować z SWZ i nie jest podstawą wyceny robót przez 

Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano – 

wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i załącznikach nr 2d do SWZ pn. 

„Uwagi dotyczące realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji 

budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. „Panele fotowoltaiczne. Wymagania 

techniczne.”. 
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Zamawiający zastrzega, że działy kosztorysu ofertowego sporządzonego przez 

Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo – 

finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy.  

 

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszego 

postępowania. 

  

 

2.5. Część  nr 5 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z 

budową instalacji fotowoltaicznej.  

 

2.5.1. Lokalizacja: dz. nr 773/9, 774/1 obręb ewidencyjny Warszkowo, Gmina 

Sławno.  
2.5.2. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlano – 

wykonawcza przebudowy, wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w 

Warszkowie oraz dokumentacja budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji 

gaz PE de 32 mm dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Warszkowo, z 

uwzględnieniem zapisów SWZ. 

2.5.3. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące zadania: 

 

Zadanie nr I – Termomodernizacja budynku: 

1. Roboty rozbiórkowe. 

2. Roboty ziemne – fundamentowe. 

3. Wykonanie pokrycia dachowego bez orynnowania. 

4. Ocieplenie stropu i wykonanie sufitu podwieszanego. 

5. Wymiana posadzek z dociepleniem. 

6. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej. 

7. Ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów z wykonaniem elewacji. 

8. Wymiana instalacji oświetlenia elektrycznego na oświetlenie energooszczędne LED. 

9. Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z zasilaniem instalacji 

wentylacyjnej dla sali 0.17. 

10. Montaż liczników wytworzonego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej. 

 

Zadanie II – Budowa instalacji fotowoltaicznej – dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 3 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montażu – 

szczegóły techniczne oraz wymagania dotyczące zadania zawarte są w załączniku nr 2f do 

SWZ pn. „Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”. 

 

Zadanie III – Roboty pozostałe: 

1. Wykonanie ścianek działowych. 

2. Rozbiórka komina. 

3. Wykonanie przyłącza gazowego. 

4. Wykonanie montażu kotła gazowego oraz podejść do kuchenek gazowych. 

5. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej. 

6. Wykonanie instalacji C.O. w pomieszczeniu 0.17 i 0.1. 

7. Instalacje c.w.u. 

8. Wykonanie orynnowania i rur spustowych. 
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9. Wykonanie instalacji odgromowej. 

10. Montaż baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem ciepłej wody. 

11. Wykonanie pozostałych instalacji elektrycznych (gniazda wtykowe, rozdzielnica główna i 

inne). 

12. Wymiana drzwi wewnętrznych.  

13. Pozostałe roboty ujęte w dok. budowlanej.  

14. Roboty nie ujęte w dokumentacji budowlanej objęte przedmiotem zamówienia: 
1) Wykonanie opaski z kostki betonowej. 

2) Wykonanie nowej podłogi na gruncie w pomieszczeniu 0.1, 0.2, 0.12, 0.14 wraz z 

dociepleniem i izolacjami. 

3) Wykonanie nowej podłogi na gruncie w pomieszczeniu 0.17 wraz z dociepleniem i 

izolacjami. 

4)  Schody zewnętrzne do wejścia D1 – skucie istniejącej okładziny schodów, 

wykonanie nowej okładziny z płyt z betonu płukanego z frakcją kamienia 5-10 mm. 

5) Wykonanie nowych tynków w pomieszczeniu 0.1, zgodnie z technologią opisaną w 

projekcie i wykonanie na nich lamperii do wys. 1,4 m z tynku mozaikowego. 

6) Remont powierzchni wszystkich ścian wewnętrznych i sufitów wraz z ich 

dwukrotnym malowaniem, w tym do wysokości 1,4 m z użyciem farby ceramicznej. 

7) Wymiana wszystkich parapetów wewnętrznych i zewnętrznych – parapety 

zewnętrzne należy wykonać z płytki klinkierowej z kapinosem, natomiast wewnętrzne 

z konglomeratu. 

8) Wymiana części okien nie ujętych w dokumentacji budowlanej – okna O1 – 2 szt., 

okna O3 – 2 szt., okna O4 – 1 szt.(okno podawcze wewnętrzne). 

9) Wymiana drzwi zewnętrznych: D1 – 1 szt., D8 – 2 szt., D7 – 1 szt. Drzwi  

aluminiowe w kolorze RAL 7016. Drzwi D8 – 1 sztuka z przeszkleniem na 40% pow. 

wsp. przenikania ciepła poniżej 1.3 W/m
2
K. 

10) Wymiana drzwi wewnętrznych D2, na drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe 

aluminiowe o szerokości 140 cm wraz z wykonaniem nowego nadproża systemowego. 

Kolor RAL 7016. 

11) Odtworzenie  instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej: 

a) montaż 13 czyszczaków kanalizacji deszczowej  /czyszczaki z osadnikiem i 

sitkiem przeznaczone do zabudowy w opasce z kostki betonowej/, 

b) wymiana 115 m kolektora deszczowego kanalizacji /rury PVC SN8 – lite, DN 160 

mm/. 

c) montaż 2 studni PVC 400; studnie zwieńczone włazem żeliwnym przystosowanym 

do montażu w jezdni D400. Kolektor należy włączyć do istniejącej kanalizacji 

deszczowej zgodnie z załącznikiem do SWZ. Zakres przedstawia szkic instalacji 

deszczowej, stanowiący załącznik do SWZ. 

12)  Przebudowa zewnętrznej instalacji zimnej wody wraz z dostawą i montażem 

hydrantu zewnętrznego – wodomierz należy zabudować w studni (zabudować 

studnię wraz z kompletnym wyposażeniem) przed budynkiem zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do SWIZ oraz doprowadzić poprzez pomieszczenia łącznie – 9 m rurociągu /rury 

– PE40PN16 SDR11/. Wykonanie instalacji hydrantu ogrodowego zewnętrznego – z 

wykonanej studni wodomierzowej należy wyprowadzić instalację do podlewania 

terenu – 17,5 m instalacji PE 32 zakończonej hydrantem ogrodowym. Instalację 

wykonać w sposób umożliwiający montaż wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie 

wody w okresie zimowym. Przebieg zgodnie załącznikiem do SWIZ. Parametry 
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hydrantu: hydrant żeliwny, podziemny, system samoodwodnienia po zamknięciu 

zaworu. 

13) Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przez strop i poszycie dachu dla 

projektowanego pomieszczenia 0.11 /WC dla osoby niepełnosprawnej/ oraz 

pomieszczenia 0.5. Na przewodzie należy zamontować wentylator załączony od 

włącznika świateł. Przewód wentylacyjny ocieplony wełną mineralną. 

14) Wymiana instalacji zimnej wody na odcinku pomieszczenia 01 – 11 mb oraz w 

pomieszczeniach sanitarnych 0.3, 0.4, 0.5, 0.11. Dla wskazanych pomieszczeń należy 

zrealizować instalacje ciepłej wody użytkowej: 

a) pom. 0.11 - 1 podgrzewacz; 

b) pom. 0.3, 0.4, 0.5 – 1 wspólny, przepływowy podgrzewacz wody;  

c) parametry:  ciepła woda od 1.8 l/min, ilość wody wypływającej o temperaturze 

(38°C) 2.4 l/min, przyłącze stałe, moc: 4,5 kW, napięcie/częstotliwość 230 V/ 50 

Hz/ zabezpieczenie 20 A, klasa ochrony IP24D. 

15)  Montaż zlewu gospodarczego stalowego z baterią ciepłej i zimnej wody oraz 

dodatkowego punktów czerpania wody ciepłej i zimnej zlokalizowanego w ścianie. 

Wykonać należy instalację doprowadzającą wodę zakrytą w ścianie – pom 0.6.   

16)  Montaż kominów wentylacji grawitacyjnej DN160 – 4 sztuki zamykane 

przepustnicami elektrycznymi w przypadku włączenia centrali wentylacyjnej. 

Rozmieszczenie kominków wentylacyjnych zakreślono na rysunku nr 1 załączonego 

do SWZ. Lokalizacja pom. 0.17 /sala /. 

17) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania opartej na grzejnikach stalowych -

płytowych w pom. 0.17 i 0.1.  
a) Montaż przewodów w projektowanej posadzce. Instalacje zrealizować na osobnym 

obiegu grzewczym zasilanym poprzez zestaw pompowy z zaworem mieszającym. 

Sterowanie pompą obiegową za pomocą serownika z podziałem godzinowym i 

tygodniowym umieszczonym w sali. Komunikację między serownikiem a pompa 

realizować za pomocą przewodu elektrycznego.  

b) Dodatkowy grzejnik pom. 0.1 /korytarz/. 

c) Zakres projektu zawiera szkic stanowiący załącznik do dokumentacji. 

d) Parametry instalacji: 

 grzejniki: CV21 wysokości 600, długości 2000, moc grzewcza 2680 WATv-v – 

6 szt.; 

 CV 21, podejście dolne, wysokość 900, długość 900, moc grzewcza 1675 WAT 

– 1 szt.; 

 przewody grzewcze:  wykonane z rur typu PE-X/AL./PE-X 25x2,5 mm, 

20x2,25 mm oraz 16x2 mm. do ogrzewania grzejnikowego, temperatura 

awaryjna 100°C, temperatura robocza  80°C. Rury układać w otulinie grubość 

izolacji min. 6 mm, wierzchnia warstwa izolacji wykonana ze wzmocnionego 

polietylenu w kolorze czerwonym lub niebieskim, posiadającą  właściwości 

powstrzymujące dyfuzję pary wodnej, co jest ochroną rur przed roszeniem i 

korozją - w związku z bardzo małą chłonnością wody otuliny praktycznie nie 

nasiąkają wodą. Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez 

nadzór inwestorski projekt wykonawczy instalacji. 

18)  Oświetlenie zewnętrzne – montaż dodatkowych lamp na elewacji w ilości 7 szt. 

Należy wykonać instalację elektryczną zasilającą źródła światła. Lampy załączane 
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systemem czujnika ruchu i zmierzchu. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu 

aluminium, IP 44 /min./.  

 

Roboty WYŁACZONE Z ZAKRESU ZAMÓWIENIA ujęte w dokumentacji 

budowlanej – wymiana WLZ. 

 

2.5.4. Szczegółowy opis robót budowlanych oraz uwagi dotyczące zamówienia 

zostały umieszczone w załączniku nr 2e do SIWZ pn. „Uwagi dotyczące 

realizacji zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 

2f do SWZ pn. „Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”. 

2.5.5. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „Przebudowa wraz z 

termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Warszkowie” oraz „Budowa 

zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gaz PE de 32 mm dla budynku świetlicy 

wiejskiej w m. Warszkowo” zawierają: 

1) Projekt budowlano – wykonawczy: 

a) branża architektoniczna; 

b) branża elektryczna; 

c) branża sanitarna; 

d) branża konstrukcyjna; 

2) Projekt budowlany zamienny. 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

roboty ogólnobudowlane. 

5) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej. 

 

Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu 

ofertowego i zestawienia rzeczowo – finansowego (Załącznik nr 8 do umowy).  

 

Dokumentacja załączona do postępowania nie zawiera przedmiaru. 

Wykonawca musi sam wykonać obmiar. Za podstawę do wyceny należy 

uznać projekt budowlano – wykonawczy, Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ i 

załączniku nr 2e do SWZ pn. „Uwagi dotyczące realizacji zamówienia. 

Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. 

„Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”. 

 

Zamawiający zastrzega, że działy kosztorysu ofertowego sporządzonego przez 

Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo – 

finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy.  

 

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszego 

postępowania. 

 

 

3. Uwagi dotyczące wszystkich części zamówienia: 

1) Prowadzenie robót na budowie: 

a) Plac budowy należy ogrodzić i oznakować zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego.  
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b) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony 

przez niego Kierownik Budowy.  

2) Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego 

wynagrodzenia: 

a) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić 

z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru 

Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w 

konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 
b) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania (w tym 

koszty zajęcia pasa drogowego, itp.); 

c) opinie, uzgodnienia i załączniki uzyskane na etapie projektu uznaje się za wiążące 

i zobowiązuje się Wykonawcę do wypełniania zawartych w nich ustaleń i 

warunków; 

d) Wykonawca w ramach powyższego zadania musi zrealizować wszystkie niezbędne 

próby, płukania, badania zakończone stosownym protokołem zgodnie z 

dokumentacją projektową wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej; 

e) do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca dostarczy inwentaryzacje 

geodezyjną zatwierdzoną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej oraz pozwolenie na użytkowanie; 

f) Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji                   

o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym 

terminem wykonywania robót; 

g) w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania 

prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest 

przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy 

korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót 

wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z 

sąsiedniej nieruchomości; 

h) przed wejściem na teren prywatnych działek należy spisać z Właścicielem 

nieruchomości protokół wejścia na działkę oraz protokół zejścia z działki po 

realizacji wszystkich prac;  

i) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną do wykonywania robót;  

j) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca 

jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę;  

k) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,  

a w szczególności jego dozór; 

l) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren 

do należytego stanu; 

m) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany 

jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. Wykonawca przed 

złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem 

zapoznania się z istniejącą zabudową; 

n) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 

uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i 

nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu 

budowy.  

W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, 
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Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych 

obiektów lub infrastruktury; 

o) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu 

budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami 

tych mediów; Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia Wykonawcy 

mediów obecnie podłączonych do budynku (energia elektryczna, woda i 

kanalizacja sanitarna), na korzystanie z których Zamawiający posiada umowy, pod 

warunkami: założenia podliczników na własny koszt oraz najpóźniej w dniu 

odbioru końcowego rozliczenia się finansowo z Administratorem sieci ze zużycia 

mediów, a w przypadku braku takiego rozliczenia Zamawiający potrąci z ostatniej 

faktury Wykonawcy należność z tytułu zużytych mediów; 

p) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego 

się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie 

Wykonawcy; 

q) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami 

właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej 

akustycznie technologii prowadzenia robót; 

r) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

s) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub 

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i 

urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; 

w przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca 

zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.  

3) Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji: 

a) W związku z współfinansowaniem zamówienia ze środków pochodzących z 

Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych”, 

Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy 

udzielonej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach 

programu Polski Ład, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości 

nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy – w terminie nie dłuższym niż 35 

dni od dnia odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego. 

b) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót 

opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ. 

c) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty 

wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające       

z zapisów SWZ.  

d) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje 

zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót 

zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w 

oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem 

pomocniczym. 



 
Znak sprawy: RSSA.271.9.2022 

„Termomodernizacja wraz z przebudową budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno” 

 22 

e) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty 

dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych 

stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych 

lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów 

zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót 

budowlanych. 

f) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty 

zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie 

ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić 

będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a 

kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na 

zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności 

wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. 

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys 

różnicowy. 

g) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po 

uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego, gdy wykonanie tych robót 

będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 

umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego. 

h) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie 

zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 

umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 

i) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek 

wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla 

Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu 

różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.   

j) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 

k) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących 

wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o 

pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 

kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.  

l) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi 

przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne 

oświadczenie w zakresie określonym w ust. 3 pkt. 3 lit. k. W odniesieniu do 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców pisemne oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie określonym w ust. 3 pkt. 

3 lit. k, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo. 
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m) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające zatrudnienie osób, objętych 

klauzulą wskazaną w ust. 3 pkt. 3 lit. k, przy realizacji zamówienia oraz 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę tych osób. 

n) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 

minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający 

wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja 

obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez 

Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury. 

4) Inne informacje: 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą 

korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu 

ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z 

aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 

5) Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji 

niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 

zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy udostępni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji. W 

przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej oferta tego 

Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Pzp. 

6) Na podstawie art. 310 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną przyznane. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45.00.00.00-7 – Roboty budowlane, 

45.40.00.00-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

45.43.00.00-0 – Pokrywanie podłóg i ścian, 

45.44.00.00-3 – Roboty malarskie i szklarskie, 

45.45.00.00-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 

45.32.00.00-6 – Roboty izolacyjne, 

45.33.00.00-9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, 

45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne. 

 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI. 

1. Termin realizacji zamówienia: 

1) Część nr 1 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrześnicy 

wraz z budową kotłowni na bazie pompy ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną: 
a) termin rozpoczęcia – w dniu przekazania placu budowy, tj. 20 kwietnia 2022 r.; 

b) termin zakończenia – 150 dni od dnia przekazania placu budowy, tj.                 

20 kwietnia 2022 r. Odbiór nie wcześniej niż 15 października 2022 r.; 

2) Część nr 2 – Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy w 

miejscowości Bobrowiczki: 
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a) termin rozpoczęcia – w dniu podpisania umowy; 

b) termin zakończenia – 150 dni od dnia podpisania umowy. Odbiór nie wcześniej 

niż 15 października 2022 r.; 

3) Część nr 3 – Termomodernizacja i remont  budynku świetlicy wiejskiej w 

Tokarach: 

a) termin rozpoczęcia – w dniu podpisania umowy; 

b) termin zakończenia – 150 dni od dnia podpisania umowy. Odbiór nie wcześniej 

niż 15 października 2022 r.; 

4) Część nr 4 – Termomodernizacja wraz z przebudową  budynku świetlicy w 

Brześciu: 

a) termin rozpoczęcia – w dniu podpisania umowy; 

b) termin zakończenia – 150 dni od dnia podpisania umowy. Odbiór nie wcześniej 

niż 15 października 2022 r. 

5) Część nr 5 – Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z 

budową instalacji fotowoltaicznej: 

c) termin rozpoczęcia – w dniu podpisania umowy; 

d) termin zakończenia – 150 dni od dnia podpisania umowy. Odbiór nie wcześniej 

niż 15 października 2022 r. 

2. Warunki płatności: 

1) Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy udzielonej 

Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski 

Ład, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi zgodnie z 

postanowieniami umowy – w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru 

końcowego zamówienia przez Zamawiającego. 

2) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w następujący sposób:  

a) Część nr 1 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we 

Wrześnicy wraz z budową kotłowni na bazie pompy ciepła oraz instalacją 

fotowoltaiczną: 

 Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wypłacana przez 

Zamawiającego, w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, 

płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, na 

podstawie prawidłowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT; 

 Rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach płatności za Zadanie I; 

 Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych w 

następujący sposób: faktury częściowe – nie więcej niż jedna faktura na 

miesiąc oraz faktura końcowa po odbiorze końcowym; 

 Do  płatności  będą  uwzględniane  tylko  pozycje  z  zestawienia  rzeczowo – 

finansowego wykonane  w  100%. Fakturę  częściową  Wykonawca  wystawi  

po  podpisaniu protokołu odbioru  częściowego  robót  bez  uwag  przez  

Komisję  powołaną  przez  Zamawiającego. Komisja wariantowo może 

dopuścić wykonanie pozycji z  zestawienia   rzeczowo – finansowego w 

mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest 

nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, że zaawansowanie pozycji 

nie  może być mniejsze niż 90%; 

 Suma faktur częściowych w ramach Zadania I nie może przekroczyć 

2.300.000,00 zł; 
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 Suma faktur częściowych w ramach Zadania II nie może przekroczyć 

785.000,00 zł; 

 Suma faktur częściowych w ramach Zadania III nie może przekroczyć 

270.000,00 zł; 

 Pozostała wartość wynagrodzenia brutto określonego w ofercie 

przetargowej Wykonawcy (tj. pozostała wartość za Zadanie I, II i III, 

całkowita wartość za Zadanie IV) zostanie wypłacona po odbiorze 

końcowym; 

 Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową wystawioną po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego robót; 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do 

ewentualnego wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia 

podziału wartości wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie 

opłacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z 

Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. 

b) Część nr 2 – Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy w 

miejscowości Bobrowiczki: 

 Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wypłacana przez 

Zamawiającego, w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, 

płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, na 

podstawie prawidłowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT; 

 Rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach płatności za Zadanie I; 

 Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych w 

następujący sposób: faktury częściowe – nie więcej niż jedna faktura na 

miesiąc oraz faktura końcowa po odbiorze końcowym; 

 Do  płatności  będą  uwzględniane  tylko  pozycje  z  zestawienia  rzeczowo – 

finansowego wykonane  w  100%. Fakturę  częściową  Wykonawca  wystawi  

po  podpisaniu protokołu odbioru  częściowego  robót  bez  uwag  przez  

Komisję  powołaną  przez  Zamawiającego. Komisja wariantowo może 

dopuścić wykonanie pozycji z  zestawienia   rzeczowo – finansowego w 

mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest 

nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, że zaawansowanie pozycji 

nie  może być mniejsze niż 90%; 

 Suma faktur częściowych w ramach Zadania I nie może przekroczyć 

270.000,00 zł; 

 Suma faktur częściowych w ramach Zadania II nie może przekroczyć 

54.000,00 zł; 

 Pozostała wartość wynagrodzenia brutto określonego w ofercie 

przetargowej Wykonawcy (tj. pozostała wartość za Zadanie I i II) zostanie 

wypłacona po odbiorze końcowym; 

 Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową wystawioną po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego robót; 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do 

ewentualnego wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia 

podziału wartości wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie 
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opłacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z 

Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. 

c) Część nr 3 – Termomodernizacja i remont  budynku świetlicy wiejskiej w 

Tokarach: 

 Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wypłacana przez 

Zamawiającego, w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, 

płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, na 

podstawie prawidłowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT; 

 Rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach płatności końcowej; 

 Nie ma możliwości realizacji płatności częściowych. 

 Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury końcowej wystawionej 

po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do 

ewentualnego wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia 

podziału wartości wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie 

opłacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z 

Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. 

d) Część nr 4 Termomodernizacja wraz z przebudową  budynku świetlicy w 

Brześciu: 

 Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wypłacana przez 

Zamawiającego, w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, 

płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, na 

podstawie prawidłowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT; 

 Rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach płatności za Zadanie I; 

 Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych w 

następujący sposób: faktury częściowe – nie więcej niż jedna faktura na 

miesiąc oraz faktura końcowa po odbiorze końcowym; 

 Do  płatności  będą  uwzględniane  tylko  pozycje  z  zestawienia  rzeczowo – 

finansowego wykonane  w  100%. Fakturę  częściową  Wykonawca  wystawi  

po  podpisaniu protokołu odbioru  częściowego  robót  bez  uwag  przez  

Komisję  powołaną  przez  Zamawiającego. Komisja wariantowo może 

dopuścić wykonanie pozycji z  zestawienia   rzeczowo – finansowego w 

mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest 

nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, że zaawansowanie pozycji 

nie  może być mniejsze niż 90%; 

 Suma faktur częściowych w ramach Zadania I nie może przekroczyć 

380.000,00 zł; 

 Suma faktur częściowych w ramach Zadania II nie może przekroczyć 

56.000,00 zł; 

 Suma faktur częściowych w ramach Zadania III nie może przekroczyć 

110.000,00 zł; 

 Pozostała wartość wynagrodzenia brutto określonego w ofercie 

przetargowej Wykonawcy (tj. pozostała wartość za Zadanie I, II i III, 

całkowita wartość za Zadanie IV) zostanie wypłacona po odbiorze 

końcowym; 
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 Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową wystawioną po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego robót; 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do 

ewentualnego wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia 

podziału wartości wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie 

opłacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z 

Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. 

e) Część nr 5 – Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z 

budową instalacji fotowoltaicznej: 

 Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wypłacana przez 

Zamawiającego, w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, 

płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, na 

podstawie prawidłowo wystawionej zaliczkowej faktury VAT; 

 Rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach płatności za Zadanie I; 

 Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych w 

następujący sposób: faktury częściowe – nie więcej niż jedna faktura na 

miesiąc oraz faktura końcowa po odbiorze końcowym; 

 Do  płatności  będą  uwzględniane  tylko  pozycje  z  zestawienia  rzeczowo – 

finansowego wykonane  w  100%. Fakturę  częściową  Wykonawca  wystawi  

po  podpisaniu protokołu odbioru  częściowego  robót  bez  uwag  przez  

Komisję  powołaną  przez  Zamawiającego. Komisja wariantowo może 

dopuścić wykonanie pozycji z  zestawienia   rzeczowo – finansowego w 

mniejszym zakresie w przypadku, gdy wykonanie jej w 10 % jest 

nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, że zaawansowanie pozycji 

nie  może być mniejsze niż 90%; 

 Suma faktur częściowych w ramach Zadania I nie może przekroczyć 

640.000,00 zł; 

 Suma faktur częściowych w ramach Zadania II nie może przekroczyć 

45.000,00 zł; 

 Suma faktur częściowych w ramach Zadania III nie może przekroczyć 

100.000,00 zł; 

 Pozostała wartość wynagrodzenia brutto określonego w ofercie 

przetargowej Wykonawcy (tj. pozostała wartość za Zadanie I, II i III) 

zostanie wypłacona po odbiorze końcowym; 

 Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową wystawioną po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego robót; 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do 

ewentualnego wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia 

podziału wartości wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie 

opłacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z 

Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. 

 

ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ. 
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Dopuszczalne jest składanie ofert   

zarówno na jedną jak i więcej części. 
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2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

ROZDZIAŁ VI. ZAMÓWIENIA PODOBNE. 
Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 

podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podanym powyżej. 

 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH. 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawców firm podwykonawców. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 

 muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie                         

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego            

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo         

do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 

 pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, 

mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych            

do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

 przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać 

następujące wymagania: 

1) musi być zgodna z postanowieniami SWZ;  

2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej: 

a) dokumenty wspólne, takie jak:  

 oferta (Załącznik nr 1 do SWZ); 

 potencjał kadrowy (Załącznik nr 3 do SWZ);  

 wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 4 do SWZ);  

 dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie;  

 oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 7 do SWZ); 

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik (Lider) w imieniu całego 

konsorcjum. 

b) dokumenty, takie jak:  
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 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

do wykluczenia (Załącznik nr 6 do SWZ); 

składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 

 

ROZDZIAŁ IX. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA 

TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2415). 

 

ROZDZIAŁ X. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE                             

Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 

w walucie polskiej.  

 

ROZDZIAŁ XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

1) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp; 

2) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp; 

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu 

do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

b) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub 

prawa pracy: 

 będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 

środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o 

którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn 

zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

 będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 

grzywny; 

 wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną; 

c) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 
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skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. 

a lub b; 

d) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury; 

e) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dowodów; 

f) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

g) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 

istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

h) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co 

mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest 

w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

i) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego 

lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

j) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 

łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 

organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 
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a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wwykonawcę czynności, o których 

mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający 

wyklucza wykonawcę. 

 

ROZDZIAŁ XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w 

postępowaniu określone w  SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:  

1) posiadający zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, tj.: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku 

udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – 

nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu; 

2) posiadający uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku 

udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – 

nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu; 

3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej prawidłowe 

wykonanie zamówienia, tj.:  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku 

udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu            o zasadę 

spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu; 

4) posiadający zdolności techniczne lub zawodowe zapewniającej prawidłowe 

wykonanie zamówienia, tj.: 
a) Wykonawca musi wykazać wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić 

wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:  

 Część nr 1 – co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych odpowiadających swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości robót budowlanych nie mniejszej 

niż 1.500.000,00 zł brutto, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na 

formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ. 
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Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, 

określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności 

zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 

 Część nr 2 i 3 – co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych odpowiadających 

swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości robót budowlanych nie 

mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na 

formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ. 

Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, 

określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności 

zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 

 Część nr 4 – co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych odpowiadających swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości robót budowlanych nie mniejszej 

niż 500.000,00 zł brutto, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na 

formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ. 

Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, 

określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności 

zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 

 Część nr 5 – co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych odpowiadających swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości robót budowlanych nie mniejszej 

niż 700.000,00 zł brutto, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na 

formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ. 

Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, 

określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności 

zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 

b) Wykonawca musi wykazać na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący 

Załącznik nr 3 do SWZ, że dysponuje: 

 Część nr 1, 2, 4 i 5 – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń               

w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej; 

 Część nr 3 – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; 

c) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana 

w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów 

załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 

niniejszym postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ XIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. 
1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 
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3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe. 

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia 

warunki udziału w postępowaniu żąda złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na 

dzień złożenia: 

1) Wykaz wykonanych minimum 2 (dwóch) robót budowlanych odpowiadających swoim 

rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia na formularzu lub 

w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ. Dokument należy złożyć 

wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały 

wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na 

formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych 

dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa 

Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

11. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 

Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
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poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 

że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcęwarunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości: 
1) Cześć nr 1 – 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 

2) Cześć nr 2 – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysięcy złotych 00/100); 

3) Cześć nr 3 – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); 

4) Cześć nr 4 – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 

5) Cześć nr 5 – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:  

 

Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030 

z dopiskiem „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Część nr ……” 

 

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę 

uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu oryginał dokumentu w postaci elektronicznej. 
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SWZ skutkowało 

będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.  

9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi        

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone          

o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 

ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia               

29 kwietnia 2022 r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 
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4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

 

ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 

O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA                

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6. Zamawiający w Rozdziale I podaje link do strony postępowania. Dane postępowanie 

można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

7. Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikowania się z Wykonawcami: 

1) Bartosz Sałata (tel. 59 810 65 69). 

2) Daria Anna Dawid – Nowacka (tel. 59 810 65 74). 

3) Marta Rosenkiewicz – Jóźwiak (tel. 59 810 65 72). 

 

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                 

Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 

UST. 1, ART. 66 I ART. 69. 

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 

informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować. 

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w 

SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

 

ROZDZIAŁ XIX. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W 

SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP 

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia katalogów elektronicznych do składanej 

oferty. 

 

ROZDZIAŁ XX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie w terminie do dnia    

31 marca 2022 roku, do godz. 09.30. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

 

ROZDZIAŁ XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT. 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2022 roku, o godz. 10.00. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 
1. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich elementów związanych                       

z przedmiotem zamówienia opisanym w SWZ z uwzględnieniem wszelkich kosztów, 

opłat i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT.  

2. Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Ceny w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego 

zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wynagrodzenia w okresie trwania 

umowy. 

 

ROZDZIAŁ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

Kryterium Waga kryterium 

Cena oferty 60 % 

Okres obowiązywania gwarancji  

(nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy) 
40 % 

Łącznie 100 % 

 

1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium 

w %. 

2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. 

Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. 

3. Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać według 

następujących zasad: 

a) Cena oferty. 

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z 

przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do 
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SWZ).  Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona 

według wzoru: 

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert 

liczba punktów =   ------------------------------------------------------------  x 60 pkt. 

cena brutto oferty ocenianej 

 

b) Okres obowiązywania gwarancji. 

Okres obowiązywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krótszy niż 36 

miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający dokona 

stosownego obliczenia na podstawie wypełnionego Formularza oferty (stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SWZ) i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy o długości okresu 

obowiązywania gwarancji. Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium 

zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:  

 

              Go - Gmin 

G = ----------------------- x 40 pkt. 

    Gm - Gmin 

gdzie: 

G - wartość punktowa, jaką uzyskała oferta w kryterium okres obowiązywania gwarancji; 

minG - minimalny okres obowiązywania gwarancji (36 miesięcy); 

oG - okres obowiązywania gwarancji w ofercie badanej; 

mG - najdłuższy okres obowiązywania gwarancji spośród złożonych ofert. 

 

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów  

w wyniku oceny oferty.  

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera 

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej 

wadze. 

6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 

7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż 

zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

9. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ. 

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

11. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie 

podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z przesłanek wymienionych 

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o: 
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 

14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz 

wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

ROZDZIAŁ XXIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach 

określonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 

odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym 

postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w 

tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego 

przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XXV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz 

wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

ROZDZIAŁ XXVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 

1. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, przed 

podpisaniem umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego; 
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2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu              

o formularz stanowiący Załącznik Nr 7 do umowy; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

6. Kwota, o której mowa w pkt. 5 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez 

podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.                      

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie                       

i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej 

na pierwsze wezwanie Zamawiającego. 

8. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 

pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia                     

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy 

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego 

zabezpieczenia). 

 

ROZDZIAŁ XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy Załącznik nr 5 do 

SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy                    

na podstawie art. 455 ustawy Pzp, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach: 

1) W zakresie zmiany terminu i kosztów realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia     

umowy w szczególności: 

 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, w 

szczególności warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 

jak: niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane obiekty objęte ochroną konserwatorską 

 zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego; 

 zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania                         

i odbioru robót; 
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 zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji publicznej,                              

w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 

inwestycję;  

 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów 

lub urządzeń; 

 zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy                                  

o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu lub 

innych regulacji dotyczących dofinansowania projektu wydawanych przez 

podmioty trzecie; 

b) konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane) lub wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych 

umową podstawową niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, wpływających 

na termin wykonania robót objętych umową podstawową, 

c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, 

d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny. 

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w 

takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi 

kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, 

aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia 

należności podatkowych Wykonawcy. 

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, 

przedstawionego/ych w ofercie – jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robót 

branżowych – nowy kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać 

wymagania określone w ofercie dla powyższych osób. 

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony 

Zamawiającego 

5) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do 

przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. 

3. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji może ulec 

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy. 

5. Podstawą obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy 

zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 

wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany 

na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do 

sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i 
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materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. 

Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie 

kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do 

kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 

jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie 

większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 

wykonania robót budowlanych. 

7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w 

stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót 

zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 

kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. 

Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót 

dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie 

powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 

sporządza kosztorys różnicowy. 

8. Roboty zamienne i dodatkowe mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po 

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia według zasad jak dla robót 

zamiennych na żądanie Zamawiającego. 

9. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek 

wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy              

w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.   

11. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i 

zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem 

umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi 

zmianami ponosi Wykonawca. 

12. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy może nastąpić w 

przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XXVIII. INNE INFORMACJE. 
Nie przewiduje się: 

1) zawarcia umowy ramowej, 

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
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ROZDZIAŁ XXIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCOM. 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 

wykonawczych jak też postanowień niniejszej SWZ przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale IX (art. 505-590) ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XXX. INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej „RODO” 

informujemy, że: 

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sławno – Urząd Gminy Sławno, 76-100 

Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11, tel. +48 59 810 75 26,  

e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl; 

2. we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować 

się z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 75 26 

lub na adres wskazany powyżej; 

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                            

pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową budynków użyteczności publicznej     

na terenie Gminy Sławno” RSSA.271.9.2022, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego oraz jego realizacji; 

4. dane osobowe mogą zostać przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania przetargowego w oparciu o art. 18, 

19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, które na mocy obowiązujących przepisów 

prawa mogą dokonywać oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego postępowania i 

realizacji zadania, w tym w szczególności dokumentacji związanej z pozyskiwaniem 

środków finansowych pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej; 

5. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego; 

6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących terminów 

archiwizacji, w tym w szczególności w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 

2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz ustawy Pzp; 

7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp;   

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO; 

9. osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

1) dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO; 

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO; 

3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z 

wyjątkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

mailto:sekretariat@gminaslawno.pl
mailto:odo@gminaslawno.pl


 
Znak sprawy: RSSA.271.9.2022 

„Termomodernizacja wraz z przebudową budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno” 

 44 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

10. osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do: 

1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO; 

2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż 

podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. 

 

 

UWAGI:  

Informacja o Finansowaniu  
Niniejsze zamówienie współfinansowane jest: 

1) ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 Modernizacja 

energetyczna obiektów użyteczności publicznej w związku z realizacją projektu 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie 

Sławno”. 

2) ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 zwiększenie 

wykorzystania źródeł odnawialnych w związku z realizacją projektu „Budowa, 

rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną z OZE 

w budynkach użyteczności publicznej, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową 

do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Sławno”. 

3) ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020 działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji 

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w związku z realizacją projektu 

„Rozbudowa świetlicy w miejscowości Bobrowiczki w gminie Sławno”; 

4) ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”         

w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja wraz z przebudową budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno”. 

 

W związku z współfinansowaniem zamówienia ze środków pochodzących z Rządowego 

Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych”, Wykonawca zapewni 

finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas 

poprzedzający wypłatę z Promesy udzielonej Zamawiającemu przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład, z zastrzeżeniem, że zapłata 

wynagrodzenia w całości nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy – w terminie         

nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego Inwestycji przez Zamawiającego. 

 

Z uwagi na fakt, iż Zamówienie jest finansowanie ze środków Rządowego Funduszu 

„Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, Zamawiający informuję                     
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iż warunkiem uzyskanie dofinansowania przez Zamawiającego jest udzielenia 

zamówienia na każde Zadanie objęte postępowaniem. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający nie udzieli zamówienia chociażby na jedno Zadanie 

objęte postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zgodnie           

z art. 310 ustawy Pzp, unieważni całe postępowanie, albowiem nie udzielenie 

zamówienia na jedno z zadań objętych postępowaniem, jest równoznaczne z nie 

przyznaniem środków publicznych na realizację zadania. 
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Załącznik nr 1 do SWZ 
 

 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

FO RM U LA R Z O F ERTY  
    

Gmina Sławno 

ul. I Pułku Ułanów 11 

76-100 Sławno  

          

OFERTA 
 

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zamówienia pn.: „Termomodernizacja wraz z 

przebudową budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno” oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia za cenę: 

 

 

Część nr 1: 

Wartość netto zamówienia: ………………………………….. zł, 

VAT  -  ……….. %: …………….… zł, 

Wartość brutto zamówienia: ………………………………….. zł, 

Słownie: ………………………………………………………………………………………, 

 

*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia w tym podatek VAT. 
 

Okres obowiązywania gwarancji: ………………... miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy i nie 

dłuższy niż 60 miesięcy). 

 

 

Część nr 2: 

Wartość netto zamówienia: ………………………………….. zł, 

VAT  -  ……….. %: …………….… zł, 

Wartość brutto zamówienia: ………………………………….. zł, 

Słownie: ………………………………………………………………………………………, 

 

*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia w tym podatek VAT. 
 

Okres obowiązywania gwarancji: ………………... miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy i nie 

dłuższy niż 60 miesięcy). 

 

 

Część nr 3: 

Wartość netto zamówienia: ………………………………….. zł, 
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VAT  -  ……….. %: …………….… zł, 

Wartość brutto zamówienia: ………………………………….. zł, 

Słownie: ………………………………………………………………………………………, 

 

*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia w tym podatek VAT. 
 

Okres obowiązywania gwarancji: ………………... miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy i nie 

dłuższy niż 60 miesięcy). 

 

 

Część nr 4: 

Wartość netto zamówienia: ………………………………….. zł, 

VAT  -  ……….. %: …………….… zł, 

Wartość brutto zamówienia: ………………………………….. zł, 

Słownie: ………………………………………………………………………………………, 

 

*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia w tym podatek VAT. 
 

Okres obowiązywania gwarancji: ………………... miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy i nie 

dłuższy niż 60 miesięcy). 

 

 

Część nr 5: 

Wartość netto zamówienia: ………………………………….. zł, 

VAT  -  ……….. %: …………….… zł, 

Wartość brutto zamówienia: ………………………………….. zł, 

Słownie: ………………………………………………………………………………………, 

 

*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia w tym podatek VAT. 
 

Okres obowiązywania gwarancji: ………………... miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy i nie 

dłuższy niż 60 miesięcy). 

 

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

...................................................................................................................................................... 

NIP .......................................................   REGON .................................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

...................................................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

...................................................................................................................................................... 

Numer telefonu:  ........................................................................................................................ 

Numer faksu: ............................................................................................................................. 

e-mail .......................................................................................................................................... 
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1. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i nie wnosimy 

do nich żadnych zastrzeżeń, 

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 

do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1. 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach. 

4. Do oferty dołączono: 

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną. 

Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 RODO. 

………………………………………………………………., 

………………………………………………………………., 

………………………………………………………………., 

………………………………………………………………., 

………………………………………………………………., 

………………………………………………………………., 

………………………………………………………………., 

………………………………………………………………., 

………………………………………………………………., 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .........................                ............................................................... 
Podpis/-y osób uprawnionych do  składania świadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka imienna / 

pieczątki 
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Załącznik nr 2a do SWZ 

 

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia.  

Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej. 

 

Część nr 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrześnicy wraz z 

budową kotłowni na bazie pompy ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną. 

 

1. Docieplenie przegród: 

1) Wymagany współczynnik przenikania ciepła: 

a) dla okien Umax ≤ 0,9 W/m
2
K; 

b) dla drzwi zewnętrznych Umax ≤ 1,3W/m
2
K; 

c) styropian podłogowy  λ ≤ 0,031 W/m
2
K; 

d) styropian elewacyjny λ ≤ 0,031 W/m
2
K; 

e) wełna mineralna λ ≤ 0,033 W/m
2
K; 

f) styropapa λ ≤ 0,031 W/m
2
K. 

2) Grubość warstwy styropianu – ścianę zachodnią budynku E należy ocieplić 

styropianem gr. 20 cm, pozostałe ściany ocieplić styropianem gr. 15 cm. 

 

2. Ściany – ściany do wysokości 1,6 m ściany należy malować z użyciem farby ceramicznej. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

 

3. Dach: 

1) Pokrycie dachu wykonać z dachówki ceramicznej angobowanej z gwarancją 

producenta min. 35 lat. Dachówka typu „marsylka”. 

2) Obróbki blacharskie i system rynnowy powinien być wykonany z blachy 

ocynkowanej, pokrytej powłoką organiczną. 

3) Jako wiatroizolację należy zastosować membranę dachową o gramaturze min. 180 

g/m2. 

4) Kominki wentylacyjne dachu wykonać jako systemowe kominki dachowe, w kolorze 

dachu. 

5) Czyszczaki podrynnowe należy wykonać jako żeliwne. 

 

4. Stolarka: 

1) Montaż stolarki okiennej należy wykonać w technologii ciepłego montażu, z użyciem 

tzw. „ciepłych parapetów” oraz taśm uszczelniających. 

2) Parapety zewnętrzne należy wykonać z płytki klinkierowej  parapatowe z kapinosem – 

kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

3) Parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu – kolor do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

4) Utylizacja stolarki drzwiowej i okiennej po stronie Wykonawcy; 

5) Wszystkie drzwi zewnętrzne należy wyposażyć w samozamykacze przystosowane do 

użytku zewnętrznego. 

6) Drzwi zewnętrzne w kolorze 7016. 

 

 

 

 



 
Znak sprawy: RSSA.271.9.2022 

„Termomodernizacja wraz z przebudową budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno” 

 50 

5. Elewacja, roboty zewnętrzne: 

1) Wykonanie izolacji pionowej fundamentów (przeciwwilgociowej) – izolację 

przeciwwilgociową należy wykonać z dyspersyjnej masy asfaltowo – kauczukowej w 

3 warstwach – warstwa podkładowa + 2 warstwy właściwe. 

2) Izolację ściany fundamentowej należy wykonać ze styropianu fundamentowego 

hydrofobizowanego gr. 12 cm. 

3) Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania wyprawy elewacyjnej powinny 

stanowić system konkretnego producenta wyrobów budowlanych. 

4) Tynk elewacyjny wykonać jako tynk silikatowo – silikonowy barwiony w masie. 

5) Kolorystyka elewacji – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

6) Z zakresu zamówienia wyłączone jest wykonanie dwóch klamr stalowych na 

narożnikach sali gimnastycznej – klamry zostały wcześniej wykonane przez 

Zamawiającego. 

7) Dookoła budynku należy wykonać opaskę betonową szerokości 50 cm z kostki 

betonowej gr. 6 cm – nie jak wskazano w projekcie opaskę z podsypki żwirowej. 

Wzór i kolor kostki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

 

6. Branża sanitarna. Instalacja centralnego ogrzewania. 

1) W układzie sterowania pompami obiegowymi należy przewidzieć osobne sterowanie 

dla pomp obiegowych budynku szkoły oraz budynku sali gimnastycznej. Pompy 

sterowane mają być poprzez zamontowanie sterowników programowalnych w miejscu 

wskazanym przez zamawiającego. Komunikacja miedzy układem pompowym a 

sterownikiem musi być poprzez zastosowanie kabla.  

2) W technologii maszynowni pomp ciepła należy przyjąć wykonanie izolacji pur z 

płaszczem PVC. 

3) Dla wszystkich pomieszczeń należy zrealizować ogrzewanie grzejnikowe, zgodnie z 

pierwotną dokumentacją. Powyższa zmiana nie została uwzględniona w przedmiarach 

(w przedmiarach uwzględniono ogrzewanie podłogowe). Należy w własnym zakresie 

nanieść zmiany do kalkulacji ofertowej. 

4) Instalacje centralnego ogrzewania należy przystosować do pracy na źródle ciepła 

w postaci pompy ciepła, zgodnie z dokumentacją na przebudowę kotłowni na paliwo 

stałe na instalacje pomp ciepła. W związku z powyższym przed realizacją systemu 

ogrzewania należy wykonać obliczenia  mające na celu dostosowanie zaprojektowanej 

instalacji grzewczej (zaprojektowanej na wysoki parametr grzewczy) na niski 

parametr grzewczy pompy ciepła COP 3,0 B0/W55.  Zmianie podlegać będzie 

orurowanie instalacji grzewczej (zgodnie z wykonanymi obliczeniami 

hydraulicznymi) oraz same źródła ciepła w postaci grzejników.  

 

7. Wentylacja mechaniczna.  

1) Zamawiający rezygnuje z wentylacji kanałowej w pomieszczeniu sali gimnastycznej. 

Wentylacje zrealizować należy w oparciu o dwie centrale wentylacyjne o 

następujących parametrach. Jedno urządzenie będzie wdmuchiwane świeże powietrze 

oraz usuwać w ilości 1200 m3/h, moc nagrzewnic wentylacyjnych do 6,2 kW. 

Wymiennik ciepła o sprawności min. 80 %. Urządzenie należy wyposażyć w czujnik 

CO2, czujnik ruchu, automatyczny bypass umożliwiający podczas ciepłych dni 

doprowadzenie w nocy chłodnego, świeżego powietrza, które zapobiega szybkiemu 

nagrzaniu się pomieszczenia w ciągu dnia. W celu zasilenia urządzenia w energię 
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elektryczną należy doprowadzić do niego przewód elektryczny (podtynkowo) wraz z 

zamontowaniem rozdzielni natynkowej wyposażonej w wyłącznik nadprądowy. 

2) Centrale wentylacyjne po ich zamontowaniu należy zabezpieczyć poprzez wykonanie 

krat stalowych. Kraty należy wykonać w taki sposób aby możliwe było serwisowanie 

oraz bieżąca eksplantacja central (np. wymiana filtrów).  

3) Wszystkie elementy sterowania oraz czujniki należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem mechanicznym poprzez ich zabudowanie kratą. 

4) Dla zaprojektowanego układu wentylacji N2W2 należy przewidzieć montaż rewizji 

kanałowych umożliwiający czyszczenie kanałów. Parametry centrali N2W2. Strumień 

powierza nawiewanego/wywiewanego 1000/600 m3/h, moc nagrzewnicy 7,0 kW, 

Moc elektryczna 1,1 kW, ciężar około 360 kg. 

5) W ramach prac należy uruchomić każde zamontowane urządzenie oraz przeprowadzić 

szkolenie dla personelu wskazanego przez Zamawiającego (należy spisać protokół z 

uruchomienia oraz szkolenia).  

 

8. Dolne źródło ciepła – wymagania dla instalacji dolnego źródła, zakres prac obejmuje:   

1) wykonanie próby echa termalnego metodą TRT -  interpretację Testu Reakcji 

Termicznej; 

2) wykonanie analizy geoenergetyczną dolnego źródła;  

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej na wykonane prace oraz dokumentacji 

dozorowej wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego; 

4) wykonanie rejestracji pompy ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. 

o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 

gazach cieplarnianych; 

5) Odwierty - z uwagi na szacunkowy charakter doboru ilości odwiertów, w celu 

zoptymalizowania ich ilości po wykonaniu pierwszego odwiertu należy wykonać 

analizę przewierconych skał, charakterystyki dynamiki wód podziemnych 

poszczególnych poziomów wodonośnych, wykonać karotaż temperaturowy odwiertu, 

oraz wykonać badanie TRT. Powyższe dane posłużą do korekty ilości i głębokości 

odwiertów; 

6) Zgodnie z opracowaną dokumentacją robót geologicznych Wykonawca zobowiązany 

jest do poboru próbek i ich przechowania do czasu przyjęcia dokumentacji 

geologicznej powykonawczej przez Zamawiającego.  

 

9. Oświetlenie:  

1) Wymagania względem natężenia oświetlenia: 

a) dla ciągów komunikacyjnych i magazynów należy uzyskać natężenie światła na 

poziomie min. 100 lx; 

b) dla łazienek, jadalni i pomieszczeń technicznych należy uzyskać natężenie światła 

na poziomie min. 200 lx; 

c) dla kuchni, gabinetów i sal lekcyjnych należy uzyskać natężenie światła na 

poziomie min. 500 lx. 

2) Sterowanie oświetleniem (wszystkie pomieszczenia za wyjątkiem sali 

gimnastycznej!!): 

a) należy opracować i zastosować układ oszczędzania energii – łącznie źródeł światła 

czujnikiem obecności z pomiarem oświetlenia od światła naturalnego. Zastosować 

czujniki z regulacją strefy czułości, czasu i natężenia oświetlenia wyposażone w 

możliwość półautomatycznego łączenia oświetlenia za pomocą przycisków;   
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b) na korytarzach i klatkach schodowych, pom. gospodarczych należy stosować 

czujniki master-slave; 

c) w pomieszczeniach biurowych (pom. 0.28, 2.8, 1.10, 1.11, 1.12), towarzyszących: 

(pom. 0.11, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7;  toalety od 0.22, 0.23, 0.24, 0.25  i 

gospodarczych 0.10, 0.21, 1.1, 1.4, 2.10; korytarze: 0.10,  0.14, 0.15, 0.20, 0.27, 

1.8, 1.9, 2.1, 2.9; 

d) w salach lekcyjnych ( pom. 0.12, 0.13, 0.17, 0.18, 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.14, 2.11, 

2.12) stosować czujniki dwukanałowe, łączące oświetlenie w strefach (przy oknie i 

dalej od okna).  

e) wszystkie czujniki (za wyjątkiem czujników w toaletach) wyposażyć w sterowanie 

półautomatyczne, za pomocą przycisków. Układ przedstawia schemat załączony 

do dokumentacji.  
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Załącznik nr 2b do SWZ 

 

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia.  

Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej. 

 

Część nr 2. Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy w miejscowości 

Bobrowiczki. 

 

1. Wymagany współczynnik przenikania ciepła: 

1) dla okien Umax ≤ 0,9 W/m
2
K; 

2) dla drzwi zewnętrznych Umax ≤ 1,3W/m
2
K; 

3) styropian podłogowy  λ ≤ 0,031 W/m
2
K; 

4) styropian elewacyjny λ ≤ 0,031 W/m
2
K; 

5) wełna mineralna λ ≤ 0,033 W/m
2
K. 

2. Jako styropian podłogowy należy stosować styropian EPS 100. 

3. Ocieplenie stropu wykonać wełną mineralną w 2 warstwach ułożonych „na krzyż’” o 

łącznej grubości 30 cm. Projekt zakłada grubość 20 cm.  

4. Ocieplenie ściany fundamentowej wykonać ze styropianu fundamentowego 

hydrofobizowanego, który  nad ziemią należy wykończyć tynkiem mozaikowym. 

5. Montaż stolarki okiennej należy wykonać w technologii ciepłego montażu, z użyciem tzw. 

„ciepłych parapetów” oraz taśm uszczelniających. 

6. Drzwi wewnętrzne D2 należy wykonać w miejsce okna podawczego, pomiędzy pom. 02 i 

04, tym samym odstępuje się od montażu okna podawczego. 

7. Drzwi zewnętrzne D6 należy wykonać tej samej wysokości co drzwi D7 – 210 cm. 

8. Drzwi zewnętrzne wykonać jako drzwi aluminiowe, z przeszkleniemi szprosami. 

Kolorystykę, układ drzwi i układ szprosów ustalić z Zamawiającym na etapie 

wykonawstwa. 

9. Parametry drzwi wewnętrznych: 

1) rama z drewna iglastego; 

2) wypełnienie plastrem miodu; 

3) strukturę wierzchnią skrzydła stanowi okleina drewnopodobna; 

4) drzwi wyposażone w klamkę oraz wkładkę patentową; 

5) drzwi do łazienki wyposażone w podcięcie wentylacyjne; 

6) ościeżnice regulowane MDF. 

10. Parapety zewnętrzne należy wykonać z płytki klinkierowej – kolor do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

11. Parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu – kolor do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

12. Utylizacja stolarki drzwiowej i okiennej po stronie Wykonawcy. 

13. Pokrycie dachu wykonać z blachodachówki z gwarancją producenta min. 35 lat. Kolor i 

wzór blachodachówki ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

14. Obróbki blacharskie i system rynnowy powinien być wykonany z blachy ocynkowanej, 

pokrytej powłoką organiczną. 

15. Jako wiatroizolację należy zastosować membranę dachową o gramaturze min. 180 g/m2. 

16. Strop i konstrukcja dachu wraz łaceniem powinna zostać wykonana z drewna 

impregnowanego środkiem grzybobójczym i owadobójczym. 

17. Kominki wentylacyjne dachu wykonać jako systemowe kominki dachowe, w kolorze 

blachodachówki. 
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18. Ściany nośne należy realizować z gazobetonu odmiany 600. 

19. Na połączeniu starego i nowego budynku należy wykonać dylatację. 

20. Na tynkach cem.-wap. należy wykonać gładź w dwóch warstwach. 

21. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów (przeciwwilgociowej) – izolację 

przeciwwilgociową należy wykonać z dyspersyjnej masy asfaltowo – kauczukowej w 3 

warstwach – warstwa podkładowa + 2 warstwy właściwe. 

22. Izolację poziomą fundament – ściana fundamentowa oraz ściana fundamentowa- ściana z 

gazobetonu wykonać z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. 

23. Wszystkie materiały wykorzystane do izolacji termicznej ściany powinny stanowić 

system konkretnego producenta wyrobów budowlanych. 

24. Tynk elewacyjny wykonać jako tynk silikatowo – silikonowy barwiony w masie. 

Kolorystyka elewacji – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

25. Do wysokości 1,4 m ściany należy malować z użyciem farby ceramicznej. Kolorystyka do 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

26. Podłogę z terakoty należy wykonać z płytek o wymiarach ok. 50x50 cm. 

27. Sufit podwieszany wykonać zgodnie z systemem wybranego producenta. 

28. Strop należy ocieplić wełną mineralną gr. 30 cm – 20 cm pomiędzy belkami drewnianymi 

i 10 cm pod stelaż sufitu podwieszanego. 

29. Izolację poziomą podłogi na parterze obiektu należy wykonać z folii PE gr. 0,3 mm. 

30. Warstwę chudego betonu należy wykonać gr. 10 cm – nie jak wskazano w projekcie 8 cm. 

31. Muszle ustępowe bezkołnierzowe należy wykonać jako wiszące na stelażu systemowym. 

32. Do realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej stosować wyłącznie rury PVC lite SN 8.  

33. Oświetlenie toalet i gosp.  /pom. 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.11/ - należy zastosować system 

automatycznego włączania i wyłączania oświetlenia opartego na czujkach ruchu, z 

możliwością zmiany nastawy czasu świecenia źródeł światła. 
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Załącznik nr 2c do SWZ 

 

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia.  

Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej. 

 

Część nr 3. Termomodernizacja i remont  budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach. 

 

1. Wymagany współczynnik przenikania ciepła: 

1) dla okien Umax ≤ 0,9 W/m
2
K; 

2) dla drzwi zewnętrznych Umax ≤ 1,3W/m
2
K; 

3) styropian podłogowy  λ ≤ 0,031 W/m
2
K; 

4) styropian elewacyjny λ ≤ 0,031 W/m
2
K; 

5) wełna mineralna λ ≤ 0,033 W/m
2
K. 

2. Izolację ścian zewnętrznych wykonać ze styropianu grubości zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

3. Izolację termiczną stropu nad mieszkaniem i dachu wykonać z wełny mineralnej gr. 30 

cm. 

4. Zamawiający we własnym zakresie wykonał izolację termiczną i przeciwwilgociową wraz 

ze wzmocnieniem fundamentu do poziomu 10 cm powyżej gruntu. Istniejącą izolację 

należy przedłużyć do wysokości projektowanej. Dodatkowo istniejącą izolację należy 

odkopać i przebudować zgodnie z załącznikiem pn. izolacja fundamentu. 

5. Ocieplenie ściany fundamentowej wykonać ze styropianu fundamentowego 

hydrofobizowanego, który  nad ziemią należy wykończyć tynkiem moziakowym;. 

6. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów (przeciwwilgociowej) – izolację 

przeciwwilgociową należy wykonać z dyspersyjnej masy asfaltowo – kauczukowej w 3 

warstwach – warstwa podkładowa + 2 warstwy właściwe. 

7. Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania wyprawy elewacyjnej powinny 

stanowić system konkretnego producenta wyrobów budowlanych. 

8. Tynk elewacyjny wykonać jako tynk silikatowo – silikonowy barwiony w masie. 

9. Kolorystyka elewacji – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

10. Montaż stolarki okiennej należy wykonać w technologii ciepłego montażu, z użyciem tzw. 

„ciepłych parapetów” oraz taśm uszczelniających. 

11. Parapety zewnętrzne należy wykonać z płytki klinkierowej – kolor do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

12. Parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu – kolor do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

13. Zamawiający wskaże elementy stolarki drzwiowej i okiennej, które należy zdemontować  

i przekazać Inwestorowi. Pozostałe elementy stolarki drzwiowej i okiennej Wykonawca 

zutylizuje na własny koszt. 

14. Zdemontowane rynny i rury spustowe wraz z hakami i obejmami należy zdemontować i 

przekazać Zamawiającemu. 

15. Drzwi zewnętrzne wykonać jako drzwi stalowe. Kolorystyka i układ drzwi tożsamy z 

istniejącymi drzwiami do kotłowni (kolor ral 7016, drzwi z przetłoczeniami). 

16. Stolarka drzwiowa zewnętrzna podlegająca wymianie: drzwi do pomieszczenia 0.02, 0.04. 

i pomiędzy pomieszczeniami 0.04. i 0.05. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacze. 

17. Projektowany komin wentylacyjny w pomieszczeniu 0.01 został zakończony pod 

konstrukcją dachu. Komin należy wyprowadzić ponad dach ocieploną rurą spiro i 

zakończyć systemowymi kominkami dachowymi w kolorze dachu. 
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18. Istniejący komin murowany należy wyremontować po przez rozebranie części wystającej 

ponad dach i wymurowanie jej na nowo z cegły klinkierowej pełnej – kolor do 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

19. Pokrycie dachu wykonać z dachówki ceramicznej angobowanej z gwarancją producenta 

min. 35 lat. Dachówka typu „karpiówka”, koloru czerwonego,  układana w karpią łuskę. 

20. Obróbki blacharskie i system rynnowy powinien być wykonany z blachy ocynkowanej, 

pokrytej powłoką organiczną. 

21. Jako wiatroizolację należy zastosować membranę dachową o gramaturze min. 180 g/m2. 

22. Konstrukcja dachu wraz łaceniem powinna zostać wykonana z drewna impregnowanego 

środkiem grzybobójczym i owadobójczym. 

23. Kominki wentylacyjne dachu wykonać jako systemowe kominki dachowe, w kolorze 

dachu. 

24. Do wysokości 1,4 m ściany należy malować z użyciem farby ceramicznej. Kolorystyka do 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

25. Należy wykonać kominek wentylacyjny dla pionu kanalizacji sanitarnej. 
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Załącznik nr 2d do SWZ 

 

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia.  

Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej. 

 

Część nr 4. Termomodernizacja wraz z przebudową  budynku świetlicy w Brześciu. 

 

1. Roboty termomodernizacyjne: 

1) Wymagany współczynnik przenikania ciepła: 

a) dla okien Umax ≤ 0,9 W/m
2
K; 

b) dla drzwi zewnętrznych Umax ≤ 1,3W/m
2
K; 

c) styropian podłogowy  λ ≤ 0,031 W/m
2
K; 

d) styropian elewacyjny λ ≤ 0,031 W/m
2
K. 

2) Przy dociepleniu ścian zewnętrznych zastosować styropian elewacyjny gr. 15 cm. 

3) Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania wyprawy elewacyjnej powinny 

stanowić system konkretnego producenta wyrobów budowlanych. 

 

2. Stolarka: 
1) Montaż stolarki okiennej należy wykonać w technologii ciepłego montażu, z użyciem 

tzw. „ciepłych parapetów” oraz taśm uszczelniających. 

2) W drzwiach zewnętrznych D1 oraz D8 należy wykonać przeszklenie wielkości ok. 

50% powierzchni drzwi. 

3) Utylizacja stolarki drzwiowej i okiennej po stronie Wykonawcy. 

 

3. Dach i sufit: 

1) W ramach remontu stropu należy wykonać konserwację stalowej kratownicy w cz. sali 

0/01. Zakres: 

a) usunięcie wszelkich nieczytości, 

b) wyczyszczenie szczotkami stalowymi – usunięcie luźnych warstw farby i rdzy, 

c) malowanie całej pow. kratownicy farbą antykorozyjną, 

d) malowanie kratownicy farbą ftalową wierzchnią do metalu.  

2) Wymiana pokrycia dachu obejmuje demontaż i utylizację dotychczasowej nawierzchni 

dachu z papy asfaltowej.  

3) W pom. świetlicy 0/01 zmiana technologii wykonania sufitu – sufit w sali 0.17 należy 

wykonać jako sufity podwieszane na ruszcie krzyżowym dwupoziomowym, z 

poszyciem pojedynczym, zgodnie z system wybranego producenta – nie jak wskazano 

w dokumentacji jako sufity kasetonowe. 

4) Sufit podwieszany w piwnicy i na parterze obiektu należy wykonać zgodnie z 

systemem wybranego producenta. 

5) Kominki wentylacyjne dachu wykonać jako systemowe kominki dachowe, w kolorze 

czarnym. 

6) Czyszczaki podrynnowe należy wykonać jako żeliwne. 

7) Obróbki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej, 

pokrytej powłoką organiczną. 

 

4. Ściany wewnętrzne - do wysokości 1,4 m ściany należy malować z użyciem farby 

ceramicznej. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 
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5. Podłogi i posadzki: 

1) Izolację poziomą podłogi na parterze obiektu należy wykonać z folii PE gr. 0,5 mm, 

nie jak wskazano w projekcie z papy. 

2) Izolację termiczną podłogi na parterze wykonać ze styropianu podłogowego EPS 100 

gr. 10 cm, układanego w dwóch warstwach na przekładkę. Projektowaną różnicę 

poziomów należy zredukować po przez wykonanie warstwy zagęszczonego piasku. 

3) W pomieszczeniu 0/01 /świetlica/ podłogę należy wykonać z paneli winylowych nie 

jak przewidziano w projekcie z desek. Parametry paneli:  

a) sposób montażu – klejone do posadzki; 

b) grubość – min. 2,50mm; grubość warstwy ścieralnej – min. 0,55 mm; 

c) klasa użyteczności 31, 32, 33;  

d) wymiary panelu: ok. 18x120cm. S; 

e) sposób ułożenia paneli – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

6. Ściany i elewacja: 

1) Tynk elewacyjny wykonać jako tynk silikatowo – silikonowy barwiony w masie. 

2) Kolorystyka elewacji – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

3) Attyka – opierzenia attyki wykonać z blachy ocynkowanej, pokrytej powłoką 

organiczną. 

4) Parapety zewnętrzne należy wykonać z płytki klinkierowej z kapinosem, kolor do 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

5) Zadaszenia podwieszane nad wejściem- wykonane ze szklanych płyt klejonych na 

zawiesiach wykonanych ze stali nierdzewnej. Zadaszenie powinno posiadać rynnę 

wewnętrzną, która będzie sprowadzać wodę opadową przy ścianie budynku na ziemię. 

Zadaszenie powinno być wyrobem systemowym. Konkretny model zadaszenia należy 

ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

6) W ramach zadania przebudowy schodów przy wyjściu północnym należy wykonać 2 

poręcze w technologii cynkowania ogniowego i malowania proszkowego w kolorze 

RAL 7016 o dł. 200 cm. 

7) Poręcze podjazdu dla NSP oraz schodów zewnętrznych wykonać w technologii 

cynkowania ogniowego i malowania proszkowego w kolorze RAL 7016. 

8) Schody do piwnicy należy odtworzyć z wykorzystaniem stopni z betonu płukanego – 

kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

9) Pozostałe schody zewnętrzne, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenia 

terenu wraz z opaską należy wykonać z wykorzystaniem zestawu kostek betonowych  

o różnych formatach np. (30x30, 30x15, 15x15 cm) lub z płyt betonowych 

barwionych. Kolor oraz konkretny model kostki betonowej do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

10) Izolacje przeciwwodną fundamentów należy wykonać jako półciężką z 

wykorzystaniem rozwiązania systemowego konkretnego producenta. 

11) Izolację termiczną fundamentów wykonać ze styropianu fundamentowego 

hydrofobizowanego. 

 

7. Wentylacja – Zamawiający wprowadza zmianę zaprojektowanej instalacji wentylacji 

mechanicznej na jednostkę wentylacyjną z odzyskiem ciepła typu bezkanałowego. 

Dostarczać ona będzie świeże powietrze oraz usuwać w ilości 1000 m
3
/h . Urządzenie 

wykorzystujące wymiennik krzyżowy ciepła odzyskując ciepło z powietrza usuwanego, 

wyposażone w automatykę z programatorem tygodniowym, czerpnia od wyrzutni na 
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ścianie oddalona min. 1,5m od siebie. Dodatkowo rekuperator wyposażony w czujnik 

CO2, czujnik ruchu, automatyczny bypass umożliwiający podczas ciepłych dni 

doprowadzenie w nocy chłodnego, świeżego powietrza, które zapobiega szybkiemu 

nagrzaniu się pomieszczenia w ciągu dnia. Wymiennik ciepła o sprawności min 85%, 

urządzenie przystosowane do montażu podsufitowego.  

 

8. Instalacje wodno-kanalizacyjne: 

1) Do realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej stosować wyłącznie rury 

PVC lite SN 8.  

2) W pomieszczeniu -1/5 znajduje się studnia chłonna, którą w ramach zamówienia 

należy wyremontować. Zakres prac – zamontowanie studni betonowej o średnicy 

DN500 mm wyposażonej w pokrywę ze stali nierdzewnej, w studni zabudować należy 

pompkę z pływakiem o wydajności max. 150 l/min, wysokości podnoszenia 7,5m, 

konstrukcji żeliwowo – stalowej, która włączona zostanie do realizowanej przy 

budynku kanalizacji deszczowej. Przewód tłoczny z pompki do kanalizacji wykonać z 

rur PE32.  

 

9. Kotłownia i inst. grzewcza: 

1) Wymagania dotyczące zaprojektowanego kotła na pellet: zakres mocy kotła: 25-30 

kW, rodzaj kotła – z automatycznym podawaniem paliwa, paliwo biomasa w postaci 

sprasowanego granulatu drzewnego typu pellet, materiał wymiennika - stal kotłowa o 

gr. 6 mm, elementy kotła oraz paleniska stal nierdzewna 1.4301, sprawność >90 %, 

klasa kotła – 5 (najwyższa, wg PN-EN 303-5:2012), wyposażenie – sterownik, 

wentylator (system kontroli przepływu powietrza, palnik (moduł sterujący praca 

palnika, grzałka do rozpalania, mechanizm ruszt ruchomych, fotokomórka – czujnik 

ognia, czujnik temp. podajnika), palnik z przodu kotła, termometr, szuflada 

popielnicowa, zawór bezpieczeństwa, czujnik temperatury spalin, ogranicznik 

temperatury bezpieczeństwa, system automatycznego odpopielania kotła, wężownica 

schładzająca kotła,  regulacja - wyświetlacz, obsługa pomp (c.o., dodatkowa 1, 

dodatkowa 2), obsługa zaworu mieszającego, czujnik pogodowy, regulator pokojowy 

(komunikacja za pośrednictwem kabla), moduł internetowy, Kocioł ze zbiornikiem 

pelletu 400 l.  

2) Łącznie w technologii kotłowni należy przewidzieć montaż 4 pomp obiegowych. 

Pompę c.o. zasilająca instalację grzejników płytowych, pompę zasilająca akumulator 

ciepła, pompę zasilająca zbiornik ciepłej wody użytkowej (powyższe pompy należy 

zamontować na rozdzielaczu przy kotle) oraz pompę na rozdzielaczu instalacji 

ogrzewania podłogowego pomieszczeni 0/03 kuchni oraz 0/06 i 0/05 toalet. 

Dodatkowo, w ramach zamówienia należy wykonać w technologii kotłowni 

montaż dodatkowego zbiornika – akumulatora ciepła o poj. 500 l. Zbiornik 

ocieplony /ocieplenie producenta zbiornika/. 

3) W technologii kotłowni w celu zabezpieczenia kotła przed wzrostem temperatury 

należy wykonać naczynie przelewowe z przelewem do kanalizacji sanitarnej. 

4) Zbiornik ciepłej wody użytkowej należy włączyć do kotła na pellet. W związku 

z powyższym zbiornik należy  wyposażyć wężownice oraz układ pompowy włączony 

w układ technologiczny kotła.  Zbiornik wyposażony musi zostać w grzałkę 

elektryczną.  

5) Izolację rurociągów należy wykonać również na zimnej wodzie użytkowej.  

6) Zbiornik na ciepła wodę użytkową należy zamontować w pomieszczeniu kotłowni.  
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7) W pomieszczeniu 0/03 kuchennym oraz 0/06 i 0/05 toalet należy wykonać ogrzewanie 

podłogowe w związku z powyższym dla powyższej pętli należy dostarczyć i 

zamontować osobny rozdzielacz z termostatem ograniczającym temperaturę czynnika 

grzewczego oraz pompką obiegową wymuszająca przepływ w pętli przy zamkniętym 

dopływie czynnika. 

8) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i 

przedstawienia do zatwierdzenia przez nadzór inwestorski, projektu budowlanego 

wykonawczego ogrzewania podłogowego. 

 

10. Pozostałe: 

1) Wszystkie lampy zewnętrzne powinny posiadać czujniki ruchu wbudowane w lampę. 

2) Oświetlenie – pom. toalet. magazynek przy kuchni i przy toalecie, pom. 0/07 – w 

ramach budowy inst. oświetlenia należy wykonać system automatycznego włączania i 

wyłączania oświetlenia z zastosowaniem czasowego włącznika i czujnika ruchu 

montowanego jako oddzielne urządzenie.  

3) Muszle ustępowe bezkołnierzowe należy wykonać jako wiszące na stelażu 

systemowym. 
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Załącznik nr 2e do SWZ 

 

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia.  

Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej. 

 

Część nr 5. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Warszkowie wraz z budową 

instalacji fotowoltaicznej. 

 

1. Prace termomodernizacyjne: 

1) Wymagany współczynnik przenikania ciepła: 

a) dla okien Umax ≤ 0,9 W/m
2
K; 

b) dla drzwi zewnętrznych Umax ≤ 1,3W/m
2
K; 

c) styropian podłogowy  λ ≤ 0,031 W/m
2
K; 

d) styropian elewacyjny λ ≤ 0,031 W/m
2
K; 

e) wełna mineralna λ ≤ 0,033 W/m
2
K. 

2) Przy dociepleniu ścian zewnętrznych należy zastosować styropian o gr. 15 cm. 

3) Izolację termiczną stropodachu wykonać z wełny mineralnej gr. 30 cm. 

4) Docieplenia stropu należy wykonać w 2 warstwach „na krzyż”. Ocieplenie 

stropodachu należy wykonać na całym obiekcie – nie jak błędnie wskazano w opisie 

technicznym tylko w pomieszczeniu 0.17. 

5) Ocieplenie ściany fundamentowej wykonać ze styropianu fundamentowego 

hydrofobizowanego, który  nad ziemią należy wykończyć tynkiem mozaikowym.  

6) Wykonanie izolacji pionowej fundamentów (przeciwwilgociowej) – izolację 

przeciwwilgociową należy wykonać z dyspersyjnej masy asfaltowo – kauczukowej w 

3 warstwach – warstwa podkładowa + 2 warstwy właściwe. 

7) Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania wyprawy elewacyjnej ściany 

powinny stanowić system konkretnego producenta wyrobów budowlanych. 

 

2. Elewacja i ściany wewnętrzne: 

1) Tynk elewacyjny wykonać jako tynk silikatowo – silikonowy barwiony w masie. 

2) Kolorystyka elewacji – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

3) Parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu – kolor do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

4) Parapety zewnętrzne należy wykonać z płytki klinkierowej z kapinosem – kolor do 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

5) Nowe zadaszenie systemowe dostarczyć jako podwieszane wykonane ze szklanych 

płyt klejonych na zawiesiach wykonanych ze stali nierdzewnej. Zadaszenie powinno 

posiadać rynnę wewnętrzną, która będzie sprowadzać wodę opadową przy ścianie 

budynku na ziemię. Zadaszenie powinno być wyrobem systemowym. Konkretny 

model zadaszenia należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.  

6) Do wysokości 1,4 m ściany wewnętrzne należy malować z użyciem farby 

ceramicznej. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

 

3. Stolarka: 

1) Montaż stolarki okiennej należy wykonać w technologii ciepłego montażu, z użyciem 

tzw. „ciepłych parapetów” oraz taśm uszczelniających. 

2) Utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej po stronie Wykonawcy. 
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3) Drzwi zewnętrzneDn1- 1szt. oraz D8- 1 szt. wykonać jako drzwi aluminiowe, z 

przeszkleniem i szprosami. Kolorystykę, układ drzwi i układ szprosów ustalić z 

Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

4) Drzwi zewnętrzne należy wyposażyć w samozamykacze. 

5) Okna montowane należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 

6) Parametry drzwi wewnętrznych: 

a) rama z drewna iglastego; 

b) wypełnienie plastrem miodu; 

c) strukturę wierzchnią skrzydła stanowi okleina drewnopodobna; 

d) drzwi wyposażone w klamkę oraz wkładkę patentową; 

e) drzwi do łazienki wyposażone w podcięcie wentylacyjne; 

f) ościeżnice regulowane MDF. 

 

4. Dach i sufit: 

1) Pokrycie dachu wykonać z blachodachówki z gwarancją producenta min. 35 lat. Kolor 

i wzór blachodachówki ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

2) Utylizacja starego pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych /eternit/ oraz 

warstwy izolacji termicznej stropu w postaci trocin drewnianych należy ująć do 

zakresu zamówienia- należy wkalkulować do oferty Wykonawcy. 

3) Obróbki blacharskie i system rynnowy powinien być wykonany z blachy 

ocynkowanej, pokrytej powłoką organiczną. 

4) Sufity w sali 0.17 należy wykonać jako sufity podwieszane na ruszcie krzyżowym 

dwupoziomowym, z poszyciem pojedynczym, zgodnie z system wybranego 

producenta – nie jak wskazano w dokumentacji jako sufity kasetonowe. 

5) Jako wiatroizolację należy zastosować membranę dachową o gramaturze min. 180 

g/m2. 

6) Kominki wentylacyjne dachu wykonać jako systemowe kominki dachowe, w kolorze 

dachu. 

7) Czyszczaki podrynnowe należy wykonać jako żeliwne. 

 

5. Posadzki i podłogi: 

1) Podłogę na gruncie  należy wykonać w następującym układzie warstw: 

a) podsypka piaskowa gr. 10 cm; 

b) chudy beton gr. 10 cm; 

c) folia budowlana gr. 0,5 mm; 

d) styropian podłogowy gr. 5 cm w dwóch warstwach układanych naprzemiennie, λ ≤ 

0,031 W/m
2
K; 

e) folia budowlana gr. 0,5 mm; 

f) posadzka cementowa zbrojona włóknem PP; 

g) panele winylowe – pom. 0.2, 0.17 – parametry paneli:  

 sposób montażu – klejone do posadzki; 

 grubość – min. 2,50mm; grubość warstwy ścieralnej – min. 0,55 mm; 

 klasa użyteczności 31, 32, 33;  

 wymiary panelu: ok. 18x120cm. S; 

 sposób ułożenia paneli – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

h) parametry techniczne terakoty:  

 rodzaj płytek – podłogowe; 
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 antypoślizgowość – R10; 

 klasa ścieralności – IV. 

i) Podłogę z terakoty należy wykonać z płytek o wymiarach ok. 30x30 cm. 

2) Przed wykonaniem nowej podłogi w pom. 0.17 istniejącą scenę należy zdemontować i 

odtworzyć po wykonaniu podłogi na całości pomieszczenia. Zamówienie obejmuje 

montaż nowych desek podłogowych na scenę deska sosnowa gr. 32mm, montaż na 

pióro i wpust. Wykończenie podłogi – bejca /kolor do uzgodnienia z Zamawiającym/, 

lakier bezbarwny mat. Zamówienie zakłada powtórne wykorzystanie do montażu 

konstrukcji nośnej sceny.  

 

6. Wentylacja – dla pomieszczenia należy sali wiejskiej 0,17 należy zrealizować instalację 

wentylacji mechanicznej składającej się z dwóch central wentylacyjnych typu 

bezkanałowego. Jedna centrala dostarczać będzie świeże powietrze oraz je usuwać w 

ilości 1000 m3/h. Urządzenie wykorzystujące wymiennik krzyżowy ciepła odzyskując 

ciepło z powietrza usuwanego, wyposażone w automatykę z programatorem tygodniowy, 

czerpnia od wyrzutni na ścianie oddalona min. 1,5m od siebie. Dodatkowo rekuperator 

wyposażony w czujnik CO2, czujnik ruchu, automatyczny bypass umożliwiający podczas 

ciepłych dni doprowadzenie w nocy chłodnego, świeżego powietrza, które zapobiega 

szybkiemu nagrzaniu się pomieszczenia w ciągu dnia. Wymiennik ciepła o sprawności 

min 85%, urządzenie przystosowane do montażu podsufitowego.  

 

7. Kotłownia i instalacja c.o. – w związku z możliwością włączenia sali wiejskiej do sieci 

gazowej Zamówienie zakłada odstąpienie z realizacji aranżacji pomieszczenia 0.14 oraz 

0.13 godnie z zatwierdzonym projektem. Istniejący na obiekcje kocioł olejowy zastąpiony 

zostanie dwufunkcyjnym kotłem gazowy. W załączeniu do SWZ projekt wewnętrznej 

instalacji gazowej. W ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować kocił gazowy 

dla instalacji c.o oraz c.w.u. kocił należy podłączyć do instalacji zgodnie z schematem 

kotła załączonym do jego DTR. 

 

8. Prace sanitarka: 

1) W ramach prac należy odtworzyć instalację kanalizacji deszczowej dla budynku. 

Zamontować 13 czyszczaków kanalizacji deszczowej i ułożyć 115 m kolektora 

deszczowego kanalizacji oraz zamontować dwie studnie PVC 400 zwięczone włazem 

żeliwnym przystosowanym do montażu w jezdni D400 . Kolektor należy włączyć do 

istniejącej kanalizacji deszczowej zgodnie z załącznikiem do SWZ  

2) W ramach prac należy przebudować instalację zimnej wody do budynku. Wodomierz 

należy zabudować w studni (zabudować studnię wraz z kompletnym wyposażeniem) 

przed budynkiem zgodnie z załącznikiem do SWZ oraz doprowadzić poprzez 

pomieszczenia łącznie – 9 m rurociągu. 

3) Z wykonanej studni wodomierzowej należy wyprowadzić instalację do podlewania 

terenu. 17,5 m instalacji PE 32 zakończonej hydrantem ogrodowym. Instalację 

wykonać w sposób umożliwiający montaż wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie 

wody w okresie zimowym. Przebieg zgodnie załącznikiem do SWZ.  

4) Dla projektowanego pomieszczenia 0.11 wc dla osoby niepełnosprawnej oraz 

pomieszczenia 0.5 należy wykonać wentylacje przez poszycie dachowe, na 

przewodzie należy zamontować wentylator załączony od włącznika świateł.  

5) Należy wykonać wymianę instalacji zimnej wody przebiegającej przez pomieszczenie 

01 – 11 mb oraz w pomieszczeniach sanitarnych 0.3, 0.4, 0.5 oraz 0.11. Dla 
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wskazanych pomieszczeń należy zrealizować instalacje ciepłej wody użytkowej. Dla 

pomieszczenia 0.11 jeden podgrzewacz oraz jeden podgrzewacz dla 0.3, 0.4 oraz 0.5. 

6) W ramach prac należy zmienić aranżacje pomieszczeń 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 – podział 

pomieszczeń zrealizować zgodnie załącznikiem do SWZ. 

7) W pomieszczeniu 0.6 należy wykonać zlew techniczny (niski) do napełniania wiadra.  

8) W oknach pomieszczenia Sali wiejskiej należy wykonać nawiewniki hydroserowalne 

– 6 sztuk. Przepływ powietrza zawiera się w przedziale od 7 do 28 m³/h. 

9) Należy zmienić lokalizację grzejnika w pomieszczeniu 0.1, grzejnik należy 

zamontować przy drzwiach wejściowych do korytarza. 

 

9. Oświetlenie: 

1) Oprawy oświetleniowe zewnętrzne powinny posiadać czujnik ruchu wbudowany w 

lampę. 

2) Oświetlenie toalet i gosp.  /pom. 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.11/ - należy zastosować system 

automatycznego włączania i wyłączania oświetlenia opartego na czujkach ruchu, z 

możliwością zmiany nastawy czasu świecenia źródeł światła. Czujki ruchu stanowić 

będą oddzielne urządzenie. 

 

10. Pozostałe – muszle ustępowe – należy zastosować muszle bezkołnierzowe. 
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Załącznik nr 2f do SWZ 

 

Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne. 

 

 

1. Zadanie obejmuje następujące roboty: 

1) wykonanie dokumentacji montażowej; 

2) wykonanie dostawy i montażu zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót 

instalacji fotowoltaicznych wraz z uporządkowaniem terenu po wykonanych 

montażach; 

3) montaż licznika energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii 

w celu umożliwienia monitorowania energii powstałej z OZE; 

4) wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, 

ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalających na eksploatację instalacji; 

5) po zainstalowaniu mikroinstalacji Wykonawca zobowiązany jest w imieniu 

Zamawiającego powiadomić o tym fakcie dystrybutora sieci energetycznej 

(ENERGA-OPERATOR S.A.) poprzez złożenie zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego 

przyłączenia mikroinstalacji do sieci i uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia; 

6) sporządzenie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń; 

7) przeprowadzenia indywidualnych szkoleń użytkowników mikroinstalacji 

fotowoltaicznej wraz z przekazaniem instrukcji obsługi i eksploatacji wszystkim 

użytkownikom. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać dokumentację na montaż instalacji 

Zamawiającemu w skład których będzie wchodzić: 

1) Projekt montażu oddzielne dla każdej z lokalizacji, projekt musi składać się minimum 

z dwóch branż elektrycznej i konstrukcyjnej; 

Liczba egz. dokumentów: 2 kompletów + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie 

„pdf”  i „dwg” lub kompatybilnej. 

2) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (BIOZ) 

zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Liczba egz. dokumentów: 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w formie 

„pdf”). 

 

3. Wymagania jakościowe dla konstrukcji montażowych: 

1) Z uwagi na instalację konstrukcji dla paneli na dachach należy opracować ekspertyzę 

przez osoby do tego uprawnione, która będzie miała na celu sprawdzenie wszystkich 

istotnych elementów konstrukcyjnych na dodatkowe obciążenia wywołane poprzez 

montaż instalacji fotowoltaicznej. 

2) W przypadku stosowania różnych materiałów konstrukcyjnych doboru należy dokonać 

w sposób uniemożliwiający korozję kontaktową w punktach łączenia materiałów. 

3) Konstrukcje winny być wykonane z wysokojakościowych stopów aluminium. 

4) Do połączeń śrubowych stosować wyłącznie śruby i nakrętki oraz podkładki 

wykonane ze stali nierdzewnej. 

5) Minimum 10 lat gwarancji obejmującej wady materiałowe oraz zabezpieczenie 

antykorozyjne. 
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4. Wymagania jakościowe dla modułów fotowoltaicznych: 

1) Na etapie produkcji moduły PV winny być poddane w 100 % kontroli wydajności oraz 

pomiarów izolacji według normy norma IEC 61215/61730). 

2) Parametry modułów oraz ich komponenty winny spełniać wymagania norm 

potwierdzonych stosownymi certyfikatami, które wraz z załącznikami winny być 

dostarczone po zakończeniu zadania: EN 61730 - 1 Ocena bezpieczeństwa modułu 

fotowoltaicznego (PV) Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji; EN 61730 - 2 

Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) Część 2: Wymagania dotyczące 

badań; EN 61215 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do 

zastosowań naziemnych kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu; EN 62108 

Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV)  w korozyjnym środowisku mgły solnej; 

EN 50521 Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych - 

wymagania bezpieczeństwa  i badania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przebadania na koszt Wykonawcy przy użyciu 

kamery termowizyjnej wszystkich paneli fotowoltaicznych po ich zainstalowaniu i 

uruchomieniu, celem wykrycia mikropęknięć w ogniwach. W przypadku wykrycia 

mikropęknięć w ogniwach Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych paneli na własny 

koszt. 

 

5. Kryteria jakościowe doboru paneli PV: 

1) moc nie mniejsza niż  260Wp,  

2) zbudowany z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego, 

3) wyłącznie dodatnia tolerancja mocy,  

4) sprawność nie mniejsza niż 15%, 

5) wolne od efektu PID, Klasa A, 

6) współczynnik wypełnienia (z ang. fillfactor) >0,7,  

7) puszka przyłączeniowa z min. 3 diodami bypasowymi,  

8) powierzchnia antyrefleksyjna,  

9) gwarancja spadku mocy na poziomie do 5% przez pierwsze 5 lat i nie więcej niż 

0,69% rocznie przez pozostałe 20 lat, (przy zachowaniu liniowego spadku mocy),  

10) spadek współczynnika sprawności wraz z promieniowaniem (1000 →  200 W /m2) < 

4%,  

11) serwis gwarancyjny producenta paneli zapewniony na terenie instalacji, 

12) panel wyprodukowany w roku jego instalacji i pierwszego uruchomienia, 

13) panel spełniający normy IEC61215 i IEC61730, 

14) gwarancja na wady ukryte i wytrzymałość mechaniczną min. 12 lat.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przebadania wybiórczo ok. 5% paneli 

fotowoltaicznych dostarczonych dla każdego z obiektów (zadań), w których ma być 

wykonywany przedmiot zamówienia, w celu potwierdzenia ich parametrów technicznych. 

W przypadku zlecenia takich badań będą one wykonane w niezależnym laboratorium na 

koszt Wykonawcy. Panele nie spełniające wymagań Wykonawca wymieni na własny 

koszt. 

 

6. Kryteria jakościowe doboru inwerterów: 

1) „europejska” sprawność nie mniejsza niż 95%,   

2) dobrany z uwzględnieniem klimatu charakterystycznego dla terenu inwestycji,  
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3) moc kompletu inwerterów dobrana w granicach 90 – 105% sumarycznej mocy 

znamionowej instalacji, 

4) dobór  „liczba  paneli  na  string”  z  uwzględnieniem  zakresu  napięciowego  (DC) 

pracy inwertera napięciowego, 

5) minimum 5 lat gwarancji producenta oraz serwis gwarancyjny, 

6) maksymalne napięcie wejściowe DC – minimum 480 V, 

7) komunikacja Bluetooth®, WLAN, 

8) inwerter ma być inwerterem trójfazowym lub jednofazowym. 

 

7. Wymagania dla okablowania 

1) przewody giętkie miedziane jednożyłowe, 

2) przewody odporne na działanie promieniowania UV, 

3) przewody w podwójnej izolacji, 

4) dobór przewodów w taki sposób, aby strata przy mocy maksymalnej na drodze panel-

inwerter-przyłącze nN wynosiła nie więcej niż  1%. 

 

8. Wymagania dla aparatury systemu monitoringu oraz wizualizacji: 

1) Monitorowanie parametrów pracy systemu PV, 

2) Stosować urządzenia dedykowane dla stosowanych inwerterów fotowoltaicznych, 

3) Wymagane podstawowe funkcjonalności: 

a) komunikacja bezprzewodowa z inwerterami, 

b) serwer sieciowy zaimplementowany w urządzeniu, 

c) archiwizacja danych na nośniku wymiennym, 

d) wizualizacja on – linie przez internet lub bluetooth podstawowych parametrów 

pracy systemu PV. 

4) Dopuszcza się wykorzystanie systemów monitoringu wbudowanych w inwerter 

fotowoltaiczny. 

5) Niezależnie od systemu monitoringu należy stosować liczniki tzw. „Zielonej energii” 

instalowane na zaciskach inwerterów fotowoltaicznych legalizowane oraz 

dostosowane do plombowania. 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

PO T E NC J A Ł K A DR O W Y  

OS O BY ZDO LN E DO  W Y K O N A NI A ZA M Ó W I E NI A  
 

 

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................  

Adres  Wykonawcy ......................................................................................................................  

Numer telefonu .................................................... Numer fax ..................................................... 

 

Oświadczam/-y, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

 

 

Lp. 

Nazwisko  

i imię, adres  

e-mail 

Zakres wykonywanych 

czynności oraz 

proponowana rola 

(funkcja) w realizacji 

zamówienia 

Kwalifikacje zawodowe, 

posiadane 

Uprawnienia* 

 

Doświadczenie zawodowe, 

odpowiednie do powierzanej 

roli/ funkcji i w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi 

zamówienia, 

(podać nazwy, adres, wartość  

i inwestora realizowanych 

inwestycji) 

Podstawa 

dysponowania 

przez 

Wykonawcę  

daną osobą 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnienia budowlane 

(część nr 1, 2, 4 i 5 – bez 

ograniczeń) w zakresie 

kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .........................          ................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

WY K A Z  W Y K O N A N Y C H  R O B Ó T B U D O W L A N Y C H  

 
 

Nazwa  Wykonawcy .................................................................................................................... 

 

Adres  Wykonawcy …................................................................................................................. 

 

Numer telefonu   ............................................. Numer fax .......................................................... 

 

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością 

robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa zamówienia 

Całkowita 

wartość  brutto 

usługi w PLN 

Termin  realizacji usługi  

Nazwa Zamawiającego, adres, 

telefon, osoba do kontaktu 

 Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

..............................., dn. .........................  ................................................................... 
    Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli      

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

(Niniejszy projekt umowy zawiera zapisy dla wszystkich części przedmiotu zamówienia, ale 

ostatecznie umowy zostaną sporządzone osobno dla każdej z pięciu części przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający kolorem czerwonym oznaczył miejsca, w których treść umowy 

będzie różna zależnie od tego, jaką część zamówienia będzie obejmowała.) 

 

UMOWA Nr …... /2022 
 

zawarta w dniu ………………………… 2022 r. pomiędzy:  

Gminą Sławno – Urząd Gminy Sławno z siedzibą przy ul. I Pułku Ułanów 11,                  

76-100 Sławno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno – Ryszarda 

Stachowiaka, (zwaną dalej „Zamawiającym”), 

a  

……………………………………………………………………………………………..…… 

z siedzibą w …………………………………………………., NIP ………………………..... 

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………...        

(zwanym dalej „Wykonawcą”),  
 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 została zawarta umowa o następującej treści:  
 

§ 1 
 

(Umowy sporządzone zostaną osobno dla każdej z pięciu części przedmiotu zamówienia,         

a ostateczna treść § 1 umowy dotyczyła będzie wyłącznie części, na którą złożona została 

oferta Wykonawcy.) 
 

Część nr 1, 4 i 5: 

„1. Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja wraz z przebudową budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno” – Cześć nr ……, zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi z uwzględnieniem zapisów 

SWZ oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów. 

2. Niniejsze zamówienie współfinansowane jest: 

1) ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 

publicznej w związku z realizacją projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej w gminie Sławno”; 

2) ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 2.10 zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych w 

związku z realizacją projektu „Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek 

wytwarzających energię elektryczną i cieplną z OZE w budynkach użyteczności 

publicznej, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych 

na terenie Gminy Sławno”; 
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3) ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w 

związku z realizacją projektu „Termomodernizacja wraz z przebudową budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno”.” 

 

Część nr 2: 

„1. Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja wraz z przebudową budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno” – Cześć nr 2, zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi z uwzględnieniem zapisów SWZ oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów. 

3. Niniejsze zamówienie współfinansowane jest: 

1) ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020 działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ 

operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w związku z realizacją 

projektu „Rozbudowa świetlicy w miejscowości Bobrowiczki w gminie Sławno”; 

2) ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w 

związku z realizacją projektu „Termomodernizacja wraz z przebudową budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno”.” 
 

Część nr 3: 

„1. Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja wraz z przebudową budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno” – Cześć nr 3, zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi z uwzględnieniem zapisów SWZ oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów. 

2. Niniejsze zamówienie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu „Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w związku z realizacją projektu 

„Termomodernizacja wraz z przebudową budynków użyteczności publicznej na terenie 

Gminy Sławno”.” 

§ 2 
 

(Umowy sporządzone zostaną osobno dla każdej z pięciu części przedmiotu zamówienia,         

a ostateczna treść § 2 umowy dotyczyła będzie wyłącznie części, na którą złożona została 

oferta Wykonawcy.) 
 

Część nr 1: 

„1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we 

Wrześnicy wraz z budową kotłowni na bazie pompy ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną. 

2. Lokalizacja: dz. nr 259 obręb ewidencyjny Wrześnica, Gmina Sławno. 

3. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza 

termomodernizacji wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej we Wrześnicy oraz 

przebudowy kotłowni na paliwo stałe na instalację pompy ciepła, z uwzględnieniem 

zapisów SWZ. 

4. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące zadania:  
 

1) Zadanie I – Termomodernizacja budynku: 
a) Roboty rozbiórkowe. 

b) Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej w cz. E. 

c) Wymiana stolarki okiennej (okna: O3 – 4szt., O2 – 4 szt., O6 – 4 szt., O1EI30 – 1 

szt., O1 – 1 szt.) i zewnętrznej stolarki drzwiowej w pozostałych częściach. 
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d) Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji ścian zewnętrznych 

fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji w cz. E. 

e) Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji ścian zewnętrznych 

fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji w pozostałych częściach. 

f) Wykonanie izolacji termicznej stropu pod dachem w cz. A, B budynku i skosów 

pod dachem. 

g) Docieplenie stropodachu pełnego w cz. C, D. 

h) Wymiana pokrycia dachowego w cz. A, B. 

i) Wykonanie instalacji energooszczędnego oświetlenia ogólnego. 

j) Demontaż i budowa nowej instalacji c.o. 

k) Wymiana instalacji CWU, wody zimnej i cyrkulacji. 

l) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. 

m) Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej LED z automatyką włączania i 

wyłączania oświetlenia.  

n) Montaż baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem ciepłej wody. 

o) Montaż liczników wytworzonego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, 

ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej. 

 

2) Roboty WYŁACZONE Z ZAKRESU ZAMÓWIENIA ujęte w dokumentacji 

budowlanej: 

a) Wymiana stolarki okiennej w cz. E, A, B (istniejące okna PVC). 

b) Docieplenie posadzek i wykonanie nowych  podłóg na gruncie w cz. A, B, C, D, E. 

c) Wyburzenie i ponowne wykonanie ścian działowych. 

d) Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

 

3) Zadanie II – Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię ze źródłem ciepła w 

postaci pompy ciepła z dolnym źródłem – sondy głębinowe oraz budowa 

instalacji fotowoltaicznej: 

a) Demontaż wyposażenia starej kotłowni węglowej. 

b) Wykonanie dolnego źródła ciepła w postaci sond głębinowych. 

c) Prace budowlane wewnątrz kotłowni. 

d) Dostawa i montaż pomp ciepła waz z elementami technologii kotłowni. 

e) Roboty elektryczne. 

f) Budowa instalacji fotowoltaicznej – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o 

mocy   3 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montażu – szczegóły 

techniczne oraz wymagania dotyczące zadania zawarte są w załączniku nr 2f do 

SWZ pn. „Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”. 
g) Pozostałe roboty. 

 

4) Zadanie III – Roboty budowlane pozostałe – towarzyszące: 

a) Naprawa więźby dachowej wraz z obróbkami blacharskimi w cz. A i B. 

b) Montaż zadaszeń systemowych nad wejściami. 

c) Wymiana rynien i rur spustowych w cz. A, B, C i D. 

d) Demontaż krat okiennych. 

e) Wyk. opaski wokół budynku. 

f) Wykonanie 2 klamr stalowych zabezpieczających pęknięcia ścian w cz. E 

budynku, /w dok. budowlanej zaprojektowano 4 klamry – 2 klamry wyłączono z 

zakresu zamówienia, zostały wcześniej wykonane/. 
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g) Demontaż istniejącego zadaszenia betonowego nad wejściem w cz. C. 

h) Remont kominów ponad dachem w cz. A, B, C. 

i) Wykonanie pozostałych robót elektrycznych: instalacja elektryczna wtykowa i 

przeciwprzepięciowa, WLZ i inne. 

j) Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego. 

k) Wykonanie instalacji odgromowej. 

l) Pozostałe roboty ujęte w dok. budowlanej.  

m) Roboty nie ujęte w dokumentacji budowlanej objęte przedmiotem 

zamówienia: 

a) Demontaż stalowego komina kotłowni: 

 opracowanie dokumentacji rozbiórki komina i przedstawienie nadzorowi 

inwestorskiemu do zatwierdzenia,  

 demontaż komina stalowego fundamentu komina, 

 wywóz i utylizację odpadów powstałych w trakcie demontaż: tj. złomu, 

popiołów, sadzy, gruzu betonowego i innych. 

b) Naprawa nawierzchni tynków i malowanie ścian pomieszczeń i korytarzy 

– zakres zamówienia powiększa się o naprawę tynków i malowanie wszystkich 

pomieszczeń na I i II piętrze (malowanie parteru zostało uwzględnione w 

dokumentacji projektowej) wraz ze szpachlowaniem wszystkich ścian: 

 sufity – ok. 570 m
2
; 

 ściany – ok. 1345 m
2
 (pierwsze i drugie piętro bez parteru, który został 

uwzględniony w dokumentacji projektowej). 

Zakres robót: 

 naprawa nawierzchni ścian i sufitów. 

 malowanie ścian do wysokości 1,4 m z użyciem farby ceramicznej. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa;  

 malowanie ścian i sufitów powyżej powierzchni pokrytej farba ceramiczną 

farbami lateksowymi. 

c) Wykonanie opraw oświetleniowych wraz z przyłączeniem do sieci 

elektrycznej nad drzwiami wejściowymi – dostawa i montaż opraw 

oświetleniowych LED zewnętrznych nad drzwiami wejściowymi D2, D3, D4, 

D5 z wbudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu – łącznie 4 szt. Lampy- 

obudowa ze stopu aluminium lub stali szlachetnej. IP 44 /min./.  

d) Obróbki blacharskie i wymiana orynnowania i rur spustowych w cz. E – 
należy zastosować rynny o śr. 150 cm z  blachy ocynkowanej, pokrytej 

powłoką organiczną – analogicznie jak w cz. A, B, C i D. 

e) Zadaszenia nad wejściem głównym – wykonanie: 

 demontaż dotychczasowego zadaszenia, 

 dostawa i montaż nowego zadaszenia  wykonanego ze szklanych płyt 

klejonych na zawiasach wykonanych ze stali nierdzewnej. Zadaszenie 

powinno posiadać rynnę wewnętrzną, która będzie sprowadzać wodę 

opadową przy ścianie budynku na ziemię. Zadaszenie powinno być 

wyrobem systemowym. Konkretny model zadaszenia należy ustalić z 

Zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

f) Wymiana kanalizacji deszczowej zbiorczej wokół budynku – orientacyjny 

przebieg kanalizacji deszczowej naszkicowano na szkicu załączonym do SWZ. 

Zakres:  
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 kolektor kanalizacji deszczowej  DN 200, rury PVC SN8 lite, dł. 100m, 

studzienki PVC 425mm z włazem typu lekkiego klasy A15 z żeliwa – 7 

kompletów; 

 kolektor kanalizacji deszczowej   DN 160mm PVC SN8 lity, łączna 

długość – 65 m; 

 montaż żeliwnych czyszczaków kanalizacji deszczowej. 

g) Wykonanie hydrantu zewnętrznego ogrodowego, podziemnego wraz z 

siecią wodociągową doprowadzającą wodę. Z instalacji wodnej za 

wodomierzem z pomieszczenia pompy ciepła należy wyprowadzić instalację 

do podlewania terenu – 5 m instalacji PE 32 zakończonej hydrantem 

ogrodowym. Instalację wykonać w sposób umożliwiający montaż wodomierza 

ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie zimowym. Parametry 

hydrantu: hydrant żeliwny, podziemny, system samoodwodnienia po 

zamknięciu zaworu.  

 

5) Zadanie IV – Wykonanie żaluzji fasadowych na ścianie zachodniej cz. E 

budynku: 

a) Zadanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie montażu 

żaluzji zewnętrznych fasadowych w otworach okiennych – I piętro, budynek E, 

ściana zachodnia – 7 sztuk – okna O12. 

b) Zakres robót: 

 wykonanie dokumentacji montażowej oraz projektu zasilania żaluzji 

zewnętrznych fasadowych;  

 wykonanie dostawy i montażu żaluzji zewnętrznych na w/w oknach. 

c) Wymagania dla żaluzji zewnętrznych: 

 lamela w kształcie litery C, o szerokości 80 mm +/- 5mm; 

 żaluzje lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9006; 

 prowadnice podtynkowe; 

 kaseta w systemie ciepłego montażu, podtynkowa; 

 płynne sterowanie kątem pochyłu lameli; 

 płynne sterowanie opuszczaniem żaluzji (położenie pośrednie); 

 konstrukcja aluminiowa; 

 system sterowania – jeden włącznik w każdej sali, który steruje wszystkimi 

żaluzjami w pomieszczeniu jednocześnie; 

 napęd elektryczny; 

 układ żaluzji zewnętrznych powinien posiadać czujnik wiatru i nasłonecznienia 

– sterowanie centralne – samoczynne zasłanianie żaluzji przy silnym 

nasłonecznieniu oraz samoczynne zwijanie rolet przy silnym wietrze; 

 system sterowania umożliwia automatyczne sterowanie – składanie żaluzji w 

sytuacji silnego wiatru lub odpowiednio niskiego nasłonecznienia oraz 

automatyczne zasłanianie okien w przypadku odpowiednio wysokiego 

nasłonecznienia. System musi zakładać możliwość ręcznego sterowania 

żaluzjami w każdym pomieszczeniu, niezależnie od zaprogramowanego 

automatycznego sterowania; 

 instalację elektryczną żaluzji zewnętrznych należy prowadzić podtynkowo, 

bruzdy po trasach kablowych należy zaszpachlować i wygładzić, bez 

malowania; 
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 żaluzje fasadowe powinny spełniać warunki norm EN 1090 – 1 : 2009 + A1 : 

2011, EN 13659 : 2004 + A1 : 2008 oraz posiadać certyfikat CE; 

 montaż tablicy rozdzielczej dla instalacji żaluzji zewnętrznych; 

 wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, 

ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalających na eksploatację instalacji;  

 sporządzenie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń; 

d) Wykonawca zobowiązuje się przekazać dokumentację na montaż instalacji 

Zamawiającemu w skład której będzie wchodzić: 

 projekt montażu, projekt musi składać się minimum z dwóch branż 

elektrycznej i architektonicznej (pokazującej szczegół montażu żaluzji w 

elewacji); 

Liczba egz. dokumentów: 2 kompletów + 1 egz. w wersji elektronicznej w 

formie „pdf”  i „dwg” lub kompatybilnej. 

 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (BIOZ) 

zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

Liczba egz. dokumentów:  - 1 egz. + 1 egz. zapisany w wersji elektronicznej w 

formie „pdf”). 

 

5. Szczegółowy opis robót budowlanych oraz uwagi dotyczące zamówienia zostały 

umieszczone w załącznikach nr 2a do SWZ pn. „Uwagi dotyczące realizacji 

zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. 

„Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”. 

6. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „Termomodernizacja wraz z 

przebudową budynku Szkoły Podstawowej we Wrześnicy” oraz „Przebudowa 

kotłowni na paliwo stałe na instalację pompy ciepła” zawierają: 

1) Projekt budowlano – wykonawczy: 

a) branża architektoniczna; 

b) branża elektryczna; 

c) branża sanitarna; 

d) branża konstrukcyjna; 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty 

ogólnobudowlane. 

4) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej. 

7. Plac budowy należy oddzielić od funkcjonującej Szkoły Podstawowej, w taki sposób aby 

uniemożliwić na niego wstęp dzieciom i osobom niepożądanym. 

8. Wykonawca nie może ograniczyć dostępu do budynku Szkoły Podstawowej, która będzie 

funkcjonowała przez część okresu trwania budowy – do 27 maja 2022 r. 

9. Harmonogram udostępniania budynku szkoły do realizacji robót: 

1) Zamawiający zakłada funkcjonowanie szkoły do dnia 27 maja 2022 roku.  

2) Etapy udostępniania obiektu do realizacji robót: 
a) Etap I – od dnia 20 kwietnia 2022 roku Zamawiający przekaże cz. E budynku. 

Wykonawca będzie mógł realizować roboty budowlane w cz. E pod warunkiem 

zapewnienia warunków do realizacji zajęć lekcyjnych w cz. A i B, zabezpieczenia 



 
Znak sprawy: RSSA.271.9.2022 

„Termomodernizacja wraz z przebudową budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno” 

76 

 

terenu chodnika prowadzącego do boiska „orlik” oraz zapewnienia 

funkcjonowania kotłowni. 

b) Etap II – od  dnia 30 kwietnia 2022r. (tj. od końca okresu grzewczego) 

udostępnienie dla Wykonawcy cz. C (kotłownia). 

c) Etap III – od dnia 30 maja 2022 udostępniony zostanie cały budynek szkoły wraz z 

otaczającym terenem. W miesiącu czerwcu nie będą realizowane żadne zajęcia 

oraz na jej terenie nie będą przebywali pracownicy szkoły. 

3) Na czas realizacji robót w okresie od przekazania sanitariatów zlokalizowanych 

w cz. E Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt kontener 

sanitarny przystosowany dla uczniów.  

4) Termin zakończenia – 150 dni od dnia 20 kwietnia 2022 r. z założeniem 

etapowego kończenia prac i odbioru robót, tak aby szkoła mogła rozpocząć 

realizację zajęć od dnia 1 września 2022 roku.” 
 

Część nr 2: 

„1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy w 

miejscowości Bobrowiczki. 
2. Lokalizacja: dz. nr 349/2 obręb ewidencyjny Bobrowiczki, Gmina Sławno. 

3. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlano – 

wykonawcza rozbudowy wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Bobrowiczki, z uwzględnieniem zapisów SWZ.  

4. Przedmiotem zamówienia podzielony został na następujące zadania: 

 

1) Zadanie I – Roboty budowlane – rozbudowa: 

a) Roboty ziemne. 

b) Fundament i ściany fundamentowe. 

c) Roboty murowe parteru. 

d) Roboty posadzkowe. 

e) Więźba dachowa i roboty dekarskie. 

f) Stolarka okienna i drzwiowa. 

g) Roboty wykończeniowe. 

h) Elewacja. 

i) Chodniki. 

j) Instalacja ciepłej i zimnej wody. 

k) Kanalizacja wewnętrzna. 

l) Centralne ogrzewanie. 

m) Przyłącze wodociągowe. 

n) Przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

o) Instalacje elektryczne fotowoltaiczne – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 

o mocy 5,92 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montażu – 

szczegóły techniczne oraz wymagania dotyczące zadania zawarte są w załączniku 

nr 2f do SWZ pn. „Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”. 

p) Instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze. 

q) Badania i pomiary elektryczne. 

r) Instalacja elektryczna. 

s) Pozostałe roboty ujęte w dok. budowlanej.  
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2) Roboty WYŁACZONE Z ZAKRESU ZAMÓWIENIA ujęte w dokumentacji 

budowlanej: 

a) Montaż drzwi wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniem 03 i 04. 

b) Wykonanie podłogi z płyty OSB na stropie drewnianym. 

 

3) Zadanie II – Roboty pozostałe – nie ujęte w dokumentacji budowlanej objęte 

przedmiotem zamówienia: 

a) Montaż wycieraczek seratowanych i gumowo-szczotkowych -przy drzwiach 

wejściowych.  Należy zamontować wycieraczkę seratowaną cynkowaną ogniowo 

o szerokości 2 m i długości 1 m (na zewnątrz) oraz gumowo szczotkową o 

szerokości 2 m i długości ok. 1 m (wewnątrz budynku) – łącznie 2 szt. 

wycieraczek seratowanych i 2 szt. wycieraczek gumowo – szczotkowych. 

Wycieraczki wtopione w płytkę podłogi i kostkę betonową. 

b) Dostawa i montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych z wbudowanym 

czujnikiem ruchu – 3 szt. /wejście D7, wejście D6, północna elewacja świetlicy 

wraz z wykonaniem sieci elektrycznej. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu 

aluminium, IP 44 /min./. 

c) Wykonanie przyłączy: wodnego, kanalizacji sanitarnej i elektryczne dla 

wyparzarko-zmywarki – pom. O4. 

d) Malowanie ścian i sufitu pomieszczeń „starej” części świetlicy wraz z remontem 

nierówności wszystkich ścian i sufitu. Ściany do wys. 1,40 malowane farbą 

ceramiczną. 

e) Wymiana źródeł oświetlenia na źródła LED w „starej” części świetlicy.Parametry 

lamp – analogicznie do lamp stosownych w nowej cz. świetlicy – oprawy w sali 

głównej i korytarzu – 10 szt., oprawy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych  

- 3 szt. 

f) Wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 50 cm, dookoła całego obiektu. Kostka 

gr. 6 cm, kolorystyka zgodna z pozostałymi utwardzeniami. 

g) Docieplenie ścian „starej” części świetlicy styropianem gr. 10 cm na warstwie 

isniejącej warstwy styropianu na elewacji wraz z wykonaniem elewacji. Materiały 

i technologia robót analogicznie do rozbudowywanej części świetlicy. 

h) Docieplenie stropu wełną mineralną stropu nad „starą częścią świetlicy. Wełna 

mineralna  grubości 20 cm o właściwościach analogicznie jak w cz. 

rozbudowywanej. 

i) Wykonanie hydrantu zewnętrznego ogrodowego, podziemnego wraz z siecią 

wodociągową doprowadzającą wodę. Z instalacji wodnej za wodomierzem z 

budynku należy wyprowadzić instalację do podlewania terenu – 6 m instalacji PE 

32 zakończonej hydrantem ogrodowym. Instalację wykonać w sposób 

umożliwiający montaż wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie 

zimowym. Parametry hydrantu: hydrant żeliwny, podziemny, system 

samoodwodnienia po zamknięciu zaworu.  

 

5. Szczegółowy opis robót budowlanych oraz uwagi dotyczące zamówienia zostały 

umieszczone w załącznikach nr 2b do SWZ pn. „Uwagi dotyczące realizacji 

zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. 

„Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”. 

6. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „Rozbudowa wraz z przebudową 

budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobrowiczki” zawierają: 
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1) Projekt budowlano – wykonawczy: 

a) branża architektoniczno - budowlana; 

b) branża elektryczna; 

c) branża sanitarna; 

d) branża konstrukcyjna; 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty 

ogólnobudowlane. 

4) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej.” 
 

Część nr 3: 

„1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i remont  budynku świetlicy wiejskiej w 

Tokarach. 
2. Lokalizacja: dz. nr 22 obręb ewidencyjny Tokary, Gmina Sławno. 

3. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza 

przebudowa, remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach, z 

uwzględnieniem zapisów SWZ. 

4. Zakres zamówienia obejmuje między innymi: 

1) Roboty rozbiórkowe. 

2) Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniu klatki schodowej. 

3) Wykonanie termoizolacji i hydroizolacji ścian zewnętrznych. 

4) Ocieplenie stropów nad mieszkaniem na poddaszu. 

5) Ocieplenie połaci dachu. 

6) Wymiana pokrycia dachowego. 

7) Remont konstrukcji więźby dachowej. 

8) Rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej podłogi na gruncie w pomieszczeniu klatki 

schodowej. 

9) Remont powierzchni podłóg, ścian i sufitów w świetlicy. 

10) Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. 

11) Remont komina. 

12) Wykonanie podłogi na gruncie w pomieszczeniach 0.02., 0.03., 0.07. 

13) Roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem lokalnych ubytków, wymiana parapetów 

wew., wykonanie iniekcji ścian  w pomieszczeniach: 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i 0.08.  

14) Pozostałe roboty ujęte w dok. budowlanej.  

5. Roboty wyłączone z zakresu zamówienia ujęte w projekcie budowlanym /roboty już 

zrealizowane/: 

1) Wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych. 

2) Rozbiórka wiatrołapu. 

3) Roboty budowlane wewnętrzne w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i 0.08 

(zakres zamówienia obejmuje jedynie roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem 

lokalnych ubytków, wykonaniem iniekcji ścian oraz wymianę stolarki okiennej wraz z 

parapetami). 

4) Wzmocnienie fundamentów. 

5) Rozbiórka i wykonanie nowej podłogi na gruncie w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 

0.06 i 0.08. 

6) Roboty budowlane wewnątrz w pomieszczeniach 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i 0.08 z 

wyłączeniem robót malarskich, naprawy tynków, wymiany parapetów wew. Iniekcji 

ścian.  
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7) Montaż wspomagania mechanicznego wentylacji. 

8) Wydzielenie łazienki w mieszkaniu na poddaszu. 

9) Wykonanie komina wentylacyjnego. 

10) Wymiana drzwi zewnętrznych do kotłowni oraz drzwi wewnętrznych D5. 

6. Roboty nie ujęte w dokumentacji budowlanej objęte przedmiotem zamówienia: 

1) Wymiana 6 szt. okien na parterze obiektu oraz 4 szt. na pierwszym piętrze. Wymiary 

okien, zgodnie z dokumentacją projektową, okna wyposażone w nawiewniki 

higrosterowane z możliwością zamknięcia nawiewnika, w kolorze białym, ze 

szprosami dzielącymi okno na 6 równych pól (jeden szpros pionowy i dwa poziome – 

(zgodnie ze szkicem załączonym do SWZ).  

2) Wykonanie wyłazu dachowego, ławy kominiarskiej oraz ciepłego wyłazu strychowego 

(λ ≤ 0,9 W/m
2
K ). Wyłaz strychowy ze schodami rozkładanymi należy zamontować w 

miejscu istniejącego wyłazu strychowego. Wyłaz dachowy i ławę kominiarską należy 

umieścić w pobliżu komina dymowego, tak aby zapewnić dostęp do komina.  

3) Montaż wycieraczek seratowanych i gumowo szczotkowych - przy drzwiach 

wejściowych do pomieszczenia 0.04. należy zamontować wycieraczkę seratowaną 

cynkowaną ogniowo o szerokości 2 m i długości 1 m (na zewnątrz) oraz gumowo 

szczotkową o szerokości 2 m i długości 1 m (wewnątrz budynku). Wycieraczki 

wtopione w płytkę i kostkę betonową. 

4) Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych z wbudowanym czujnikiem ruchu. 

Lokalizacja opraw – nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia 0.04, 0.02, 0.01 i 

na ścianie wschodniej – łącznie 4 szt. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu aluminium, 

IP 44 /min./. 

5) Wykonanie opaski z kostki betonowej. Wokół budynku należy wykonać opaskę 

betonową szerokości 50 cm z kostki betonowej gr. 6 cm. 

7. Szczegółowy opis robót budowlanych oraz uwagi dotyczące zamówienia zostały 

umieszczone w załączniku nr 2c do SWZ pn. „Uwagi dotyczące realizacji zamówienia. 

Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” 
8. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „Przebudowa, remont  

i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach” zawierają: 

1) Projekt budowlano – wykonawczy: 

a) branża architektoniczna; 

b) branża elektryczna; 

c) branża sanitarna; 

d) branża konstrukcyjna; 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty 

ogólnobudowlane. 

4) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej.” 
 

Część nr 4: 

„1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z przebudową  budynku świetlicy 

w Brześciu.  
2. Lokalizacja: dz. nr 98 obręb ewidencyjny Brześciu, Gmina Sławno. 

3. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza 

przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w 

Brześciu z 2016 roku oraz dokumentacja – PROJEKT ZAMIENNY z 2021 roku, z 

uwzględnieniem zapisów SWZ.  



 
Znak sprawy: RSSA.271.9.2022 

„Termomodernizacja wraz z przebudową budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno” 

80 

 

4. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące zadania: 

 

1) Zadanie I – Termomodernizacja budynku: 

a) Roboty rozbiórkowe. 

b) Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych wraz z wykonaniem elewacji i 

attyki. 

c) Wykonanie izolacji termicznej dachu. 

d) Demontaż starej podłogi na świetlicy /pom. 0/01/ wraz z dociepleniem i montażem 

nowej posadzki. 

e) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

f) Wymiana oświetlenia na energooszczędne – LED wraz z wykonaniem instalacji 

elektrycznej oświetleniowej. 

g) Demontaż istniejącej instalacji i  wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 

h) Wymiana okien w piwnicy – 2 szt. 

i) Wymiana drzwi zewnętrznych – 2 sztuki /do zaplecza D1 i wejściowe na korytarz 

D8/. 

j) Montaż liczników wytworzonego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i 

ciepłej wody użytkowej. 

 

2) Roboty WYŁACZONE Z ZAKRESU ZAMÓWIENIA ujęte w dokumentacji 

budowlanej – ocieplenie stropu piwnic od dołu metodą natrysku. 

 

3) Zadanie II – Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z kotłem na pelet oraz 

budowa instalacji fotowoltaicznej: 

a) Demontaż instalacji kotłowni węglowej. 

b) Dostawa i montaż kotła na pelet wraz z montażem technologii.  

c) Roboty budowlane towarzyszące przebudowie kotłowni. 

d) Budowa instalacji fotowoltaicznej – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o 

mocy    2 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montażu – szczegóły 

techniczne oraz wymagania dotyczące zadania zawarte są w załączniku nr 2f do 

SWZ pn. „Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”. 

 

4) Zadanie III – Roboty pozostałe: 

a) Roboty rozbiórkowe. 

b) Opaska wokół budynku. 

c) Wykonanie ścian działowych z gazobetonu. 

d) Wykonanie tynków, gładzi i okładzin ściennych. 

e) Wykonanie malowania wszystkich pomieszczeń. 

f) Wykonanie sufitów podwieszanych. 

g) Wykonanie nowych otworów i montaż nowych okien i drzwi. 

h) Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej. 

i) Wykonanie instalacji c.w.u i z.w.u. 

j) Wykonanie instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i ochrony 

przeciwporażeniowej z rozdzielnicą RE. 

k) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

l) Odtworzenie istniejących schodów. 

m) Dostawa i montaż daszków systemowych – 3 sztuki oraz wykonanie daszku nad 

wejściem do piwnicy. 
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n) Wykonanie orynnowania i rur spustowych. 

o) Wykonanie instalacji odgromowej. 

p) Montaż baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem ciepłej wody. 

q) Pozostałe roboty ujęte w dok. budowlanej.  

r) Roboty nie ujęte w dokumentacji budowlanej objęte przedmiotem 

zamówienia: 

 Konserwacja stalowej kratownicy sufitu. 

 Wykonanie kanalizacji deszczowej – rury spustowe włączyć do kanalizacji 

deszczowej. W związku z powyższym należy dodatkowo wykonać montaż 30 

m rur PVC litych 160 mm, jeden trójnik 45 ° o średnicy 160 mm, 3 sztuk 

kolana 45° o  średnicy 160 mm, 2 sztuk czyszczaków systemowych w kolorze 

rury spustowej kanalizacji deszczowej PVC z sitkami o średnicy 110 wraz 

redukcjami PVC 160 na 110 mm. Kanalizację należy zrealizować na 

głębokości ok. 0,5 m od poziomu terenu, na zakończeniu realizowanego 

kolektora zastosować zasuwę burzową PVC DN160. Na włączeniu instalacji 

odwodnienia piwnicy należy zrealizować  studzienkę PVC425 wykończoną  

typowym włazem typu lekkiego. Zgodnie z rysunkiem załączonym do 

dokumentacji. 

 Wykonanie drenażu odwadniającego pod podłogą w piwnicy wraz z 

remontem studni odwadniające – zakres robót: usunięcie warstwy ziemi gr. 

ok 30 cm pod całą powierzchnią piwnic; odpowiednie wyprofilowanie podłoża 

(wykonanie zagłębień w gruncie pod rurę drenarską); ułożenie geowłókniny : 

gramatura 150g/m2; wykonanie podsypki ze żwiru frakcji 2-16 mm, grubości 

10 cm; ułożenie rur drenarskich średnicy 100 mm z oplotem włóknem 

kokosowym lub otulinie z polipropylenu w rozstawie 1,5 m, długość drenażu 

łącznie 38 m, w załączeniu do SWZ szkic; remont istniejącej studni na 

potrzeby drenażu – w ramach prac należy wymienić studnie na nową 

wykonaną z kręgu betonowego o średnicy wewnętrznej 50 cm. Dno studni 

wykonać z przegłębieniem 40 cm – poniżej dopływu z rur drenarskich 

Zwieńczenie studni stanowić ma pokrywa z stali nierdzewnej. Studnie 

wyposażyć w pompę zatapianą z pływakiem. Parametry pompy: wydajność 

maksymalna [l/min] 300, wysokość podnoszenia maksymalna [m] 12, 

jednofazowym silnikiem 230 V, żeliwna konstrukcja pompy. Przewód tłoczny 

od pompy wykonać z rury PE DN32 SDR 11 i wpiąć do wykonywanej 

instalacji kanalizacji deszczowej. Pompę podłączyć do instalacji elektrycznej 

poprzez niezależne zabezpieczanie różnicowoprądowe; włączenie rur 

drenarskich do istniejącej studni; zasypanie systemu drenażowego żwirem 

frakcji 2-16 mm; ułożenie folii PE 0,3 mm w dwóch warstwach; wykonanie 

pozostałych warstw podłogowych zgodnie z projektem budowlanym. 

 Montaż wycieraczek seratowanych – wycieraczki stalowe, cynkowane 

ogniowo, o szerokości 130cm i długości 100 cm (na zewnątrz) oraz gumowo 

szczotkowych szerokości 130 i długości 120cm (wewnątrz budynku) – łącznie 

2 szt. wycieraczek seratowanych i 2 szt. wycieraczek gumowo – 

szczotkowych. 

 Montaż umywalki /pom. 0/07/ oraz zlew techniczny w pom. kotłowni wraz 

z rozbudową instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w celu ich przyłączenia. 
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 Wymiana drzwi zew. D1i – /od strony północnej/ – parametr jak dla drzwi D8 

– przeszklenie ok. 40 % pow. drzwi.  

 

5) Zadanie IV – Zagospodarowanie terenu: 

a) Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z lampami zewnętrznymi 

na elewacji budynku. Zadanie obejmuje wykonanie instalacji oraz montaż na 

elewacji budynku 7 lamp LED, /nad wejściami – 4 szt. podjazd dla NPS – 2 szt. 

płn.-zach. róg budynku – 1 szt. Lampy z wbudowanymi czujkami ruchu i 

zmierzchu. Obudowa lamp stalowa lub ze stopu aluminium, IP 44 /min./. 

b) Wykonanie hydrantu zewnętrznego ogrodowego, podziemnego wraz z siecią 

wodociągową doprowadzającą wodę. Z instalacji wodnej za wodomierzem z 

pomieszczenia piwnicy należy wyprowadzić instalację do podlewania terenu – 6 m 

instalacji PE 32 zakończonej hydrantem ogrodowym. Instalację wykonać w sposób 

umożliwiający montaż wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie wody w okresie 

zimowym. Parametry hydrantu: hydrant żeliwny, podziemny, system 

samoodwodnienia po zamknięciu zaworu.  

 

5. Szczegółowy opis robót budowlanych oraz uwagi dotyczące wszystkich 3 zadań 

zostały umieszczone w załącznikach nr 2d do SIWZ pn. „Uwagi dotyczące realizacji 

zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. 

„Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”. 

6. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „Przebudowa wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Brześciu ” zawierają: 
1) Projekt budowlano – wykonawczy: 

a) branża architektoniczno - budowlana; 

b) branża elektryczna; 

c) branża sanitarna; 

d) branża konstrukcyjna; 

2) Projekt budowlany zamienny. 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty 

ogólnobudowlane. 

5) Audyt energetyczny. 

6) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej.” 
 

Część nr 5: 

„1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Warszkowie wraz 

z budową instalacji fotowoltaicznej.  
2. Lokalizacja: dz. nr 773/9, 774/1 obręb ewidencyjny Warszkowo, Gmina Sławno.  
3. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza 

przebudowy, wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Warszkowie oraz 

dokumentacja budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gaz PE de 32 mm dla 

budynku świetlicy wiejskiej w m. Warszkowo, z uwzględnieniem zapisów SWZ. 

4. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące zadania: 

 

1) Zadanie nr I – Termomodernizacja budynku: 

a) Roboty rozbiórkowe. 

b) Roboty ziemne – fundamentowe. 
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c) Wykonanie pokrycia dachowego bez orynnowania. 

d) Ocieplenie stropu i wykonanie sufitu podwieszanego. 

e) Wymiana posadzek z dociepleniem. 

f) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej. 

g) Ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów z wykonaniem elewacji. 

h) Wymiana instalacji oświetlenia elektrycznego na oświetlenie energooszczędne 

LED. 

i) Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z zasilaniem 

instalacji wentylacyjnej dla sali 0.17. 

j) Montaż liczników wytworzonego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i 

ciepłej wody użytkowej. 

 

2) Zadanie II – Budowa instalacji fotowoltaicznej – dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 3 kWp wraz z wykonaniem projektu wykonawczego montażu 

– szczegóły techniczne oraz wymagania dotyczące zadania zawarte są w załączniku 

nr 2f do SWZ pn. „Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”. 

 

3) Zadanie III – Roboty pozostałe: 

a) Wykonanie ścianek działowych. 

b) Rozbiórka komina. 

c) Wykonanie przyłącza gazowego. 

d) Wykonanie montażu kotła gazowego oraz podejść do kuchenek gazowych. 

e) Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej. 

f) Wykonanie instalacji C.O. w pomieszczeniu 0.17 i 0.1. 

g) Instalacje c.w.u. 

h) Wykonanie orynnowania i rur spustowych. 

i) Wykonanie instalacji odgromowej. 

j) Montaż baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem ciepłej wody. 

k) Wykonanie pozostałych instalacji elektrycznych (gniazda wtykowe, rozdzielnica 

główna i inne). 

l) Wymiana drzwi wewnętrznych.  

m) Pozostałe roboty ujęte w dok. budowlanej.  

n) Roboty nie ujęte w dokumentacji budowlanej objęte przedmiotem 

zamówienia: 

 Wykonanie opaski z kostki betonowej. 

 Wykonanie nowej podłogi na gruncie w pomieszczeniu 0.1, 0.2, 0.12, 0.14 

wraz z dociepleniem i izolacjami. 

 Wykonanie nowej podłogi na gruncie w pomieszczeniu 0.17 wraz z 

dociepleniem i izolacjami. 

  Schody zewnętrzne do wejścia D1 – skucie istniejącej okładziny schodów, 

wykonanie nowej okładziny z płyt z betonu płukanego z frakcją kamienia 5-10 

mm. 

 Wykonanie nowych tynków w pomieszczeniu 0.1, zgodnie z technologią 

opisaną w projekcie i wykonanie na nich lamperii do wys. 1,4 m z tynku 

mozaikowego. 
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 Remont powierzchni wszystkich ścian wewnętrznych i sufitów wraz z ich 

dwukrotnym malowaniem, w tym do wysokości 1,4 m z użyciem farby 

ceramicznej. 

 Wymiana wszystkich parapetów wewnętrznych i zewnętrznych – parapety 

zewnętrzne należy wykonać z płytki klinkierowej z kapinosem, natomiast 

wewnętrzne z konglomeratu. 

 Wymiana części okien nie ujętych w dokumentacji budowlanej – okna O1 – 

2 szt., okna O3 – 2 szt., okna O4 – 1 szt.(okno podawcze wewnętrzne). 

 Wymiana drzwi zewnętrznych: D1 – 1 szt., D8 – 2 szt., D7 – 1 szt. Drzwi  

aluminiowe w kolorze RAL 7016. Drzwi D8 – 1 sztuka z przeszkleniem na 

40% pow. wsp. przenikania ciepła poniżej 1.3 W/m
2
K. 

 Wymiana drzwi wewnętrznych D2, na drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe 

aluminiowe o szerokości 140 cm wraz z wykonaniem nowego nadproża 

systemowego. Kolor RAL 7016. 

 Odtworzenie  instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej: montaż 13 

czyszczaków kanalizacji deszczowej  /czyszczaki z osadnikiem i sitkiem 

przeznaczone do zabudowy w opasce z kostki betonowej/; wymiana 115 m 

kolektora deszczowego kanalizacji /rury PVC SN8 – lite, DN 160 mm/; 

montaż 2 studni PVC 400; studnie zwieńczone włazem żeliwnym 

przystosowanym do montażu w jezdni D400. Kolektor należy włączyć do 

istniejącej kanalizacji deszczowej zgodnie z załącznikiem do SWZ. Zakres 

przedstawia szkic instalacji deszczowej, stanowiący załącznik do SWZ. 

  Przebudowa zewnętrznej instalacji zimnej wody wraz z dostawą i 

montażem hydrantu zewnętrznego – wodomierz należy zabudować w studni 

(zabudować studnię wraz z kompletnym wyposażeniem) przed budynkiem 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWIZ oraz doprowadzić poprzez 

pomieszczenia łącznie – 9 m rurociągu /rury – PE40PN16 SDR11/. Wykonanie 

instalacji hydrantu ogrodowego zewnętrznego – z wykonanej studni 

wodomierzowej należy wyprowadzić instalację do podlewania terenu – 17,5 m 

instalacji PE 32 zakończonej hydrantem ogrodowym. Instalację wykonać w 

sposób umożliwiający montaż wodomierza ogrodowego oraz spuszczenie 

wody w okresie zimowym. Przebieg zgodnie załącznikiem do SWIZ. 

Parametry hydrantu: hydrant żeliwny, podziemny, system samoodwodnienia 

po zamknięciu zaworu. 

 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przez strop i poszycie dachu dla 

projektowanego pomieszczenia 0.11 /WC dla osoby niepełnosprawnej/ oraz 

pomieszczenia 0.5. Na przewodzie należy zamontować wentylator załączony 

od włącznika świateł. Przewód wentylacyjny ocieplony wełną mineralną. 

 Wymiana instalacji zimnej wody na odcinku pomieszczenia 01 – 11 mb 

oraz w pomieszczeniach sanitarnych 0.3, 0.4, 0.5, 0.11. Dla wskazanych 

pomieszczeń należy zrealizować instalacje ciepłej wody użytkowej: pom. 0.11 

- 1 podgrzewacz; pom. 0.3, 0.4, 0.5 – 1 wspólny, przepływowy podgrzewacz 

wody; parametry:  ciepła woda od 1.8 l/min, ilość wody wypływającej o 

temperaturze (38°C) 2.4 l/min, przyłącze stałe, moc: 4,5 kW, 

napięcie/częstotliwość 230 V/ 50 Hz/ zabezpieczenie 20 A, klasa ochrony 

IP24D. 
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  Montaż zlewu gospodarczego stalowego z baterią ciepłej i zimnej wody 
oraz dodatkowego punktów czerpania wody ciepłej i zimnej zlokalizowanego 

w ścianie. Wykonać należy instalację doprowadzającą wodę zakrytą w ścianie 

– pom 0.6.   

  Montaż kominów wentylacji grawitacyjnej DN160 – 4 sztuki zamykane 

przepustnicami elektrycznymi w przypadku włączenia centrali wentylacyjnej. 

Rozmieszczenie kominków wentylacyjnych zakreślono na rysunku nr 1 

załączonego do SWZ. Lokalizacja pom. 0.17 /sala /. 

 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania opartej na grzejnikach 

stalowych – płytowych w pom. 0.17 i 0.1 – montaż przewodów w 

projektowanej posadzce. Instalacje zrealizować na osobnym obiegu 

grzewczym zasilanym poprzez zestaw pompowy z zaworem mieszającym. 

Sterowanie pompą obiegową za pomocą serownika z podziałem godzinowym i 

tygodniowym umieszczonym w sali. Komunikację między serownikiem a 

pompa realizować za pomocą przewodu elektrycznego; Dodatkowy grzejnik 

pom. 0.1 /korytarz/; Zakres projektu zawiera szkic stanowiący załącznik do 

dokumentacji; Parametry instalacji: grzejniki: CV21 wysokości 600, długości 

2000, moc grzewcza 2680 WATv-v – 6 szt.; CV 21, podejście dolne, wysokość 

900, długość 900, moc grzewcza 1675 WAT – 1 szt.; przewody grzewcze:  

wykonane z rur typu PE-X/AL./PE-X 25x2,5 mm, 20x2,25 mm oraz 16x2 mm. 

do ogrzewania grzejnikowego, temperatura awaryjna 100°C, temperatura 

robocza  80°C. Rury układać w otulinie grubość izolacji min. 6 mm, 

wierzchnia warstwa izolacji wykonana ze wzmocnionego polietylenu w 

kolorze czerwonym lub niebieskim, posiadającą  właściwości powstrzymujące 

dyfuzję pary wodnej, co jest ochroną rur przed roszeniem i korozją - w 

związku z bardzo małą chłonnością wody otuliny praktycznie nie nasiąkają 

wodą. Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez nadzór 

inwestorski projekt wykonawczy instalacji. 

  Oświetlenie zewnętrzne – montaż dodatkowych lamp na elewacji w ilości 

7 szt. Należy wykonać instalację elektryczną zasilającą źródła światła. Lampy 

załączane systemem czujnika ruchu i zmierzchu. Obudowa lamp stalowa lub 

ze stopu aluminium, IP 44 /min./.  

 

4) Roboty WYŁACZONE Z ZAKRESU ZAMÓWIENIA ujęte w dokumentacji 

budowlanej – wymiana WLZ. 

 

5. Szczegółowy opis robót budowlanych oraz uwagi dotyczące zamówienia zostały 

umieszczone w załączniku nr 2e do SIWZ pn. „Uwagi dotyczące realizacji 

zamówienia. Zmiany w stosunku do dokumentacji budowlanej.” oraz 2f do SWZ pn. 

„Panele fotowoltaiczne. Wymagania techniczne.”. 

6. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych „Przebudowa wraz z 

termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Warszkowie” oraz „Budowa zewnętrznej i 

wewnętrznej instalacji gaz PE de 32 mm dla budynku świetlicy wiejskiej w m. 

Warszkowo” zawierają: 

1) Projekt budowlano – wykonawczy: 

a) branża architektoniczna; 

b) branża elektryczna; 
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c) branża sanitarna; 

d) branża konstrukcyjna; 

2) Projekt budowlany zamienny. 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty 

ogólnobudowlane. 

5) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej.” 
 

§ 3 

1. Prowadzenie robót na budowie: 

1) Plac budowy należy ogrodzić i oznakować zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  
2) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony 

przez niego Kierownik Budowy.  

2. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego 

wynagrodzenia: 

1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o 

zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór 

wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego); 

2) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania (w tym koszty 

zajęcia pasa drogowego, itp.); 

3) opinie, uzgodnienia i załączniki uzyskane na etapie projektu uznaje się za wiążące 

i zobowiązuje się Wykonawcę do wypełniania zawartych w nich ustaleń i warunków; 

4) Wykonawca w ramach powyższego zadania musi zrealizować wszystkie niezbędne 

próby, płukania, badania zakończone stosownym protokołem zgodnie z dokumentacją 

projektową wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej; 

5) do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjną 

zatwierdzoną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz 

pozwolenie na użytkowanie; 

6) Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji                   

o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem 

wykonywania robót; 

7) w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania 

prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed 

ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z 

sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca 

obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej 

nieruchomości; 

8) przed wejściem na teren prywatnych działek należy spisać z Właścicielem 

nieruchomości protokół wejścia na działkę oraz protokół zejścia z działki po realizacji 

wszystkich prac;  

9) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną konieczną do wykonywania robót;  

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca 

jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę;  

11) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,  

a w szczególności jego dozór; 

12) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren 

do należytego stanu; 
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13) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest 

do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. Wykonawca przed złożeniem oferty 

zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem zapoznania 

się z istniejącą zabudową; 

14) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 

uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.  

W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów 

lub infrastruktury; 

15) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu 

budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych 

mediów; Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia Wykonawcy mediów 

obecnie podłączonych do budynku (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna), 

na korzystanie z których Zamawiający posiada umowy, pod warunkami: założenia 

podliczników na własny koszt oraz najpóźniej w dniu odbioru końcowego rozliczenia 

się finansowo z Administratorem sieci ze zużycia mediów, a w przypadku braku 

takiego rozliczenia Zamawiający potrąci z ostatniej faktury Wykonawcy należność 

z tytułu zużytych mediów; 

16) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego 

się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie 

Wykonawcy; 

17) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami 

właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie 

technologii prowadzenia robót; 

18) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

19) w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub 

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod 

warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i 

eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w przypadku 

projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do 

zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.  

3. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji: 

1) W związku z współfinansowaniem zamówienia ze środków pochodzących z 

Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych”, Wykonawca 

zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy udzielonej Zamawiającemu 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład, z 

zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi zgodnie z postanowieniami 

umowy – w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego Inwestycji 

przez Zamawiającego. 

2) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących 

wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o 
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pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 

Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców 

materiałów budowlanych.  

3) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi 

przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne 

oświadczenie w zakresie określonym w ust. 3 pkt. 2. W odniesieniu do 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców pisemne oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie określonym w ust. 3 pkt. 2, 

należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo. 

4) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające zatrudnienie osób, objętych klauzulą 

wskazaną w ust. 3 pkt. 2, przy realizacji zamówienia oraz poświadczone za zgodność 

z oryginałem kopie umów o pracę tych osób. 

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych 

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez 

Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z 

uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą 

zostać zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 

 

§ 4 

1. Ustala się termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzień …………………….. 

2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet 

dokumentacji projektowej. 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej  

do przetargu oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji i dokumentacją projektową 

oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag. 
 

§ 6 

1. Przy pomocy podwykonawców Wykonawca wykona następujący zakres robót: 

……………………………………………………………………………………….............

................................................................................................................................................. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także 

projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 

umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Nie wywiązywanie się podwykonawcy                 

z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na 

zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
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4. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, której przedmiotem są 

roboty budowlane zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo: 

1) nie spełniającej wymagań określonych w ust. 6; 

2) gdy nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 

sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

6. Wymaga się, aby termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie był dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

8. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status 

prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w 

imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

9. Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie 

uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawcę (lub 

podwykonawcę) do niezwłocznego doprowadzenia do jej zmiany – pod rygorem nie 

wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez podwykonawcę. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca przedkłada kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych 00/100), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadkach umów 

niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w ust. 6, Zamawiający wzywa 

do zamiany umowy pod rygorem naliczania kary umownej. 

12. Przepisy ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

14. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga powiadomienia w formie pisemnej 

Zamawiającego oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót. 
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15. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu 

prac powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

§ 7 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawować będą: 

a) ……………………………………………….., 

b) ……………………………………………….. 

2. Zamawiający udostępni Nadzorowi kopię niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym, 

a także kopie umów z podwykonawcami do wykorzystania dla celów właściwego 

prowadzenia nadzoru. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy, 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami 

technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot 

zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek 

Wykonawcy wykazania równoważności przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem 

wynikającym z ustawy, który może być spełniony w sposób pozwalający Zamawiającemu 

jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami 

określonymi w SWZ. 

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego wykona opracowania, 

wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót oraz SWZ, wprowadzonych do obrotu zgodnie                                

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny  

być w I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane w roku 

wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu. 

5. Przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem  

o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór 

wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego). 

6. Do Wykonawcy należą koszty obsługi geodezyjnej inwestycji. 

7. Do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,  

a w szczególności dozór.  

8. Na wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą Zamawiającego mogą być dokonane zmiany 

technologii wykonania robót. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest  

do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, 

rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego. 

9. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac 

budowy własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ. oraz 

utrzymywać będzie porządek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny 

koszt, a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego  

z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów 
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zbędnych do prowadzenia robót. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu  

do stanu pierwotnego (pełnego uporządkowania) obciąża Wykonawcę. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 

uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.                     

W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 

infrastruktury. 

11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu 

budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych 

mediów. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami 

właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego 

i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii 

prowadzenia robót. 

13. Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się  

na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych 

wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

15. Wykonawca dokona obowiązkowych zawiadomień gestorów sieci, wynikających  

z uzgodnień do projektu budowlanego. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji                   

o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem 

wykonywania robót. 

17. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 

przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich 

rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania                             

z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca 

obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej 

nieruchomości oraz sporządzić stosowny protokół zejścia z działki z jej właścicielem. 

18. Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej 

przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie  

do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków. 

19. Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim                                   

i Zamawiającego, na okres od daty rozpoczęcia robót do terminu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia lub do czasu usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie 

odbioru końcowego – w zależności od tego, który później się kończy. 

20. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, 

Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe 

z kwot należnych Wykonawcy. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu, 

(urządzenia takie jak przyłącza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, 

telefoniczne i inne), znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak                  

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego planach uzbrojenia 

podziemnego terenu oraz dróg w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca 

zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Nadzór i Zamawiającego o ewentualnym 

fakcie ich uszkodzenia. 
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22. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest  

do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 

23. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, 

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

2) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków                    

i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych                 

w sąsiedztwie placu budowy, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym 

rejonie, 

3) prowadzenia realizacji robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów                 

i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających 

przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku 

wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany 

jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 

24. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Nadzorowi roboty ulegające zakryciu lub 

zanikające oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie 

koszty z tym związane. 

25. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Nadzoru                                      

i Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami 

umowy. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiającemu i wszystkim 

osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą 

wykonywane. 

27. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Nadzór i Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w harmonogramie realizacji robót. 

28. Procedura odbioru końcowego i odbiorów częściowych: 

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej 

Zamawiającemu i Nadzorowi załączając do zgłoszenia dokumenty odbiorowe. 

2) W przypadku odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest również do 

zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia poprzez dokonanie wpisu do 

dziennika budowy przez kierownika budowy. 

3) Nadzór i Zamawiający dokonują sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie  

5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

4) Jeśli w trakcie sprawdzania wykazane zostaną błędy, braki lub niedokładności 

Zamawiający zgłosi je Wykonawcy, który musi w je terminie 5 dni kalendarzowych 

poprawić i ponownie dostarczyć do Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający może 

wyznaczyć spotkanie w sprawie omówienia braków dokumentacji odbiorowej. 

Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiającego za niespełnienie 

warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić 

będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za 

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru końcowego lub 

odrzucenie zgłoszenia o gotowości do odbioru częściowego w przypadku pozostałych 

odbiorów częściowych.  

5) Nadzór i Zamawiający ponownie dokonują sprawdzenia poprawionej przez 

Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej 

błędami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiającego w ten 

sam sposób, jak przekroczenie terminu uzupełnienia braków w dokumentacji. 
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6) Po potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiający wyznaczy 

termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

7) Jeśli w toku odbiorów częściowych Komisja powołana przez Zamawiającego 

stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 

siedmiu dni.  

8) Za zakończenie czynności odbiorowych uznaje się podpisany protokół odbioru 

końcowego przez strony umowy. Sporządzenie przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego jest równoznaczne z wykonaniem inwestycji. 

29. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w ust. 28 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

wymagane dokumenty odbiorowe, równocześnie do Zamawiającego (1 komplet) i 

Nadzoru (1 komplet), w skład których wchodzić będą: 

1) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego                    

z dokumentacją projektową, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami, 

2) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

3) protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, 

4) protokoły z odbiorów technicznych, 

5) projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, 

potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzór oraz projektanta wraz  

ze szczegółowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne należy dostarczyć 

Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach), 

6) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez 

Nadzór, 

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodetę              

i zatwierdzona przez właściwy ośrodek geodezyjny, 

8) pozwolenie na użytkowanie, 

9) inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji technicznych                      

i SWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku. 

30. Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez 

Wykonawcę gwarancji, której treść stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

31. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału                  

w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych 

przeglądów wad i usterek. 

32. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi i 

gwarancji będzie protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji,  

do którego przeprowadzenia Nadzór zobowiązany jest najpóźniej na 30 dni 

kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzających brak wad  

i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 
 

§ 9 
 

(Umowy sporządzone zostaną osobno dla każdej z pięciu części przedmiotu zamówienia,         

a ostateczna treść § 9 umowy dotyczyła będzie wyłącznie części, na którą złożona została 

oferta Wykonawcy.) 
 

1. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane przez Wykonawcę  

w następujących terminach:  
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Część nr 1: 
„1) termin rozpoczęcia – w dniu przekazania placu budowy, tj. 20 kwietnia 2022 r.; 

2) termin zakończenia – 150 dni od dnia przekazania placu budowy, tj. 20 kwietnia 2022 

r. Odbiór nie wcześniej niż 15 października 2022 r.” 
 

Część nr 2, 3, 4 i 5: 
„1) termin rozpoczęcia – w dniu podpisania umowy; 

2) termin zakończenia – 150 dni od dnia podpisania umowy. Odbiór nie wcześniej niż     

15 października 2022 r.” 

 

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty 

wymagane do zawiadomienia właściwego organu w trybie określonym w art. 41 ustawy 

Prawo budowlane tj. oświadczenia kierownika robót o podjęciu obowiązków wraz z 

aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego. 

3. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w którym należy 

uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robót objętych 

dokumentacją. 

§ 10 

1. Za wykonywanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe:  

Wartość netto zamówienia: ………………………………….. zł, 

VAT  -  ……….. %: …………….… zł, 

Wartość brutto zamówienia: ………………………………….. zł, 

Słownie: ……………………………………………………………………………………, 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość robót 

wykonanych przez Wykonawcę oraz podwykonawców. 

3. Stawki do kosztorysowania ujęte w kosztorysie ofertowym nie będą indeksowane  

i nie mogą ulec zmianie do końca budowy. 

4. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie 

kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe  

do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 

jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie 

większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 

wykonania robót budowlanych. 

5. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi opracowanym na podstawie projektu 

zamiennego kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 

kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych. 

Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót 

dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie 

powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 

sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 

różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany 

umowy. 
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6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej 

wykonywania. 

7. Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia, określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu,  

nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy. 

§ 11 
 

(Umowy sporządzone zostaną osobno dla każdej z pięciu części przedmiotu zamówienia,         

a ostateczna treść § 11 umowy dotyczyła będzie wyłącznie części, na którą złożona została 

oferta Wykonawcy.) 
 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy udzielonej 

Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład, z 

zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi zgodnie z postanowieniami 

umowy – w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego zamówienia 

przez Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w następujący sposób:  

1) Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wypłacana przez Zamawiającego, w 

wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, płatna w terminie 7 dni od 

dnia podpisania umowy z Wykonawcą, na podstawie prawidłowo wystawionej 

zaliczkowej faktury VAT; 
 

Część nr 1: 
„2) Rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach płatności za Zadanie I; 

3) Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych w następujący 

sposób: faktury częściowe – nie więcej niż jedna faktura na miesiąc oraz faktura końcowa 

po odbiorze końcowym; 

4) Do  płatności  będą  uwzględniane  tylko  pozycje  z  zestawienia  rzeczowo – 

finansowego wykonane  w  100%. Fakturę  częściową  Wykonawca  wystawi  po  

podpisaniu protokołu odbioru  częściowego  robót  bez  uwag  przez  Komisję  powołaną  

przez  Zamawiającego. Komisja wariantowo może dopuścić wykonanie pozycji z  

zestawienia   rzeczowo – finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy 

wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, że 

zaawansowanie pozycji nie  może być mniejsze niż 90%; 

5) Suma faktur częściowych w ramach Zadania I nie może przekroczyć 2.300.000,00 zł. 

6) Suma faktur częściowych w ramach Zadania II nie może przekroczyć 785.000,00 zł. 

7) Suma faktur częściowych w ramach Zadania III nie może przekroczyć 270.000,00 zł. 

8) Pozostała wartość wynagrodzenia brutto określonego w ofercie przetargowej 

Wykonawcy (tj. pozostała wartość za Zadanie I, II i III oraz całkowita wartość za 

Zadanie IV) zostanie wypłacona po odbiorze końcowym. 

9) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót; 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do ewentualnego 

wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia podziału wartości 

wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie opłacona w ramach realizacji 

promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych”, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać powyższe 
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zobowiązanie i wystawić faktury zgodne z żądaniem Zamawiającego w terminie,              

o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy.” 
 

Część nr 2: 
„2) Rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach płatności za Zadanie I; 

3) Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych w następujący 

sposób: faktury częściowe – nie więcej niż jedna faktura na miesiąc oraz faktura końcowa 

po odbiorze końcowym; 

4) Do  płatności  będą  uwzględniane  tylko  pozycje  z  zestawienia  rzeczowo – 

finansowego wykonane  w  100%. Fakturę  częściową  Wykonawca  wystawi  po  

podpisaniu protokołu odbioru  częściowego  robót  bez  uwag  przez  Komisję  powołaną  

przez  Zamawiającego. Komisja wariantowo może dopuścić wykonanie pozycji z  

zestawienia   rzeczowo – finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy 

wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, że 

zaawansowanie pozycji nie  może być mniejsze niż 90%; 

5) Suma faktur częściowych w ramach Zadania I nie może przekroczyć 270.000,00 zł; 

6) Suma faktur częściowych w ramach Zadania II nie może przekroczyć 54.000,00 zł; 

7) Pozostała wartość wynagrodzenia brutto określonego w ofercie przetargowej 

Wykonawcy (tj. pozostała wartość za Zadanie I i II) zostanie wypłacona po odbiorze 

końcowym; 

8) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót; 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do ewentualnego 

wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia podziału wartości 

wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie opłacona w ramach realizacji 

promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych”, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać powyższe 

zobowiązanie i wystawić faktury zgodne z żądaniem Zamawiającego w terminie,              

o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy.” 
 

Część nr 3: 
„2) Rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach płatności końcowej; 

3) Nie ma możliwości realizacji płatności częściowych. 

4) Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury końcowej wystawionej 

po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do ewentualnego 

wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia podziału wartości 

wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie opłacona w ramach realizacji 

promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych”, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać powyższe 

zobowiązanie i wystawić faktury zgodne z żądaniem Zamawiającego w terminie, o 

którym mowa w § 12 ust. 2 umowy.” 

 

Część nr 4: 
„2) Rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach płatności za Zadanie I; 

3) Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych w następujący 

sposób: faktury częściowe – nie więcej niż jedna faktura na miesiąc oraz faktura końcowa 

po odbiorze końcowym; 
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4) Do  płatności  będą  uwzględniane  tylko  pozycje  z  zestawienia  rzeczowo – 

finansowego wykonane  w  100%. Fakturę  częściową  Wykonawca  wystawi  po  

podpisaniu protokołu odbioru  częściowego  robót  bez  uwag  przez  Komisję  powołaną  

przez  Zamawiającego. Komisja wariantowo może dopuścić wykonanie pozycji z  

zestawienia   rzeczowo – finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy 

wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, że 

zaawansowanie pozycji nie  może być mniejsze niż 90%; 

5) Suma faktur częściowych w ramach Zadania I nie może przekroczyć 380.000,00 zł. 

6) Suma faktur częściowych w ramach Zadania II nie może przekroczyć 56.000,00 zł. 

7) Suma faktur częściowych w ramach Zadania III nie może przekroczyć 110.000,00 zł. 

8) Pozostała wartość wynagrodzenia brutto określonego w ofercie przetargowej 

Wykonawcy (tj. pozostała wartość za Zadanie I, II i III oraz całkowita wartość za 

Zadanie IV) zostanie wypłacona po odbiorze końcowym. 

9) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót; 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do ewentualnego 

wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia podziału wartości 

wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie opłacona w ramach realizacji 

promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych”, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać powyższe 

zobowiązanie i wystawić faktury zgodne z żądaniem Zamawiającego w terminie,              

o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy.” 
 

Część nr 5: 
„2) Rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach płatności za Zadanie I; 

3) Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych w następujący 

sposób: faktury częściowe – nie więcej niż jedna faktura na miesiąc oraz faktura końcowa 

po odbiorze końcowym; 

4) Do  płatności  będą  uwzględniane  tylko  pozycje  z  zestawienia  rzeczowo – 

finansowego wykonane  w  100%. Fakturę  częściową  Wykonawca  wystawi  po  

podpisaniu protokołu odbioru  częściowego  robót  bez  uwag  przez  Komisję  powołaną  

przez  Zamawiającego. Komisja wariantowo może dopuścić wykonanie pozycji z  

zestawienia   rzeczowo – finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy 

wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, że 

zaawansowanie pozycji nie  może być mniejsze niż 90%; 

5) Suma faktur częściowych w ramach Zadania I nie może przekroczyć 640.000,00 zł. 

6) Suma faktur częściowych w ramach Zadania II nie może przekroczyć 45.000,00 zł. 

7) Suma faktur częściowych w ramach Zadania III nie może przekroczyć 100.000,00 zł. 

8) Pozostała wartość wynagrodzenia brutto określonego w ofercie przetargowej 

Wykonawcy (tj. pozostała wartość za Zadanie I, II i III) zostanie wypłacona po 

odbiorze końcowym. 

9) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót; 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do ewentualnego 

wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia podziału wartości 

wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie opłacona w ramach realizacji 

promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych”, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać powyższe 
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zobowiązanie i wystawić faktury zgodne z żądaniem Zamawiającego w terminie,              

o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy.” 

§ 12 
1. Płatność Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od 

dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem 

dokumentów. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno – prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla 

Zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za 

pośrednictwem platformy, o której mowa w w/w ustawie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia faktury/faktur końcowych w 

terminie 3 dni od dnia sporządzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

3. Forma płatności: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 

4. Fakturę należy wystawić na następujące dane: 

NABYWCA:  

Gmina Sławno ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno 

NIP: 499- 052-36-66. 

PŁATNIK – ODBIORCA:  

Urząd Gminy Sławno ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno. 

5. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie. 

6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie 

faktur: 

1) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub 

złożenie przez nich oświadczeń odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec 

Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi umowami o 

podwykonawstwo na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do umowy; 

2) kopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego lub zgłoszonych Podwykonawców i dalszych podwykonawców za 

wykonane przez nich roboty, dostawy czy usługi. 

7. Oświadczenia podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni przed datą 

wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

8. W przypadku, gdy podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami – 

oświadczenie winno zawiera również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia.  

9. Wraz z fakturą Wykonawca każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zbiorcze 

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych 

podwykonawców również zestawienia sporządzone przez swoich podwykonawców. 

Zestawienie winno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, 

wartość wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia już opłaconego 

z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostałego do opłacenia z 

przewidywanymi terminami płatności. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń 

podwykonawców, o których mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych oświadczeń 

zawierających informację o zaleganiu Wykonawcy z płatnościami Zamawiający 

wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 

nie przedstawionych dowodów zapłaty – chyba, że Wykonawca wykaże, że wbrew 

oświadczeniu podwykonawcy uregulował należne płatności. 
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11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

16. Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu 

przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej 

wysokości. Dokonywanie bezpośrednich zapłat w oparciu o dobrowolne dyspozycje 

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy. 
 

§ 13  

Nadzór upoważniony jest do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków 

związanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branżach, niezbędnych do realizacji 

robót w następującym zakresie: 

1) weryfikacji dokumentacji projektowej; 

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę oraz przepisami art. 

25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami; 

3) udziału w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy; 

4) zawiadomienia właściwych organów oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, 

przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz  
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z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu 

obowiązków; 

5) koordynacji pomiędzy Wykonawcą robót, a Zamawiającym w zakresie wykonywanych 

prac;  

6) zatwierdzania źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów przez Wykonawcę oraz 

próbek tych materiałów; 

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabytków przez wszystkich uczestników 

procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i 

inne obowiązujące przepisy; 

8) przygotowania razem z Wykonawcą robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

dokumentacji dla robót zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wynikłych w toku 

realizacji przedsięwzięcia; 

9) organizowania i udziału minimum raz w miesiącu w roboczych naradach 

koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót z udziałem Zamawiającego, 

Wykonawcy i innych niezbędnych instytucji; 

10) udziału w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udział w próbach i odbiorach 

technicznych;  

11) dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 

12) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 

wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu 

materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania                          

w budownictwie; 

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robót; 

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robót dokonanego przez Wykonawcę wytyczenia robót 

oraz rzędnych terenu; 

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramów robót, a także projektów organizacji robót, 

opracowanych przez Wykonawcę oraz ich aktualizacje;  

16) kontrolowania terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku  

do harmonogramu realizacji robót w zakresie rzeczowym i finansowym oraz 

sygnalizowania ewentualnych opóźnień w realizacji harmonogramu; 

17) sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych 

przedkładanych przez Wykonawcę robót; 

18) kontrolowania usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy 

i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek; 

19) udziału w czynnościach związanych z odbiorami częściowymi, odbiorem końcowym i 

ostatecznym; 

20) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy; 

21) nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy 

dokumentacji powykonawczej; 

22) przygotowania materiałów do zawiadomienia o zakończeniu budowy w PINB; 

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót, przeglądów 

przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołu, określającego 

stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia. 
 

§ 14 

1. Jako Kierownika budowy wyznacza się: …………………………  

2. Jako Kierownika robót wyznacza się: …………………………  
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3. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się: ……………………………………………….………………………………  

4. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza 

się: ……………………………………………….………………………………….………  

5. Wykonawca nie może wprowadzić zmiany kierownika budowy, bez uzyskania 

wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić 

zgody, powołując się na warunki niniejszej umowy i SWZ. 

6. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub wypadku któregokolwiek z przedstawicieli, 

2) jeżeli jest konieczne zastąpienie któregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, 

niż wymienione w punkcie 1), które nie są zależne od Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregokolwiek z przedstawicieli 

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje  

i doświadczenie. 

8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że 

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających  

z umowy.  

9. O zmianie koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

Wykonawca poinformowany zostanie odrębnym pismem.  
 

§ 15 
 

(Umowy sporządzone zostaną osobno dla każdej z pięciu części przedmiotu zamówienia,         

a ostateczna treść § 15 umowy dotyczyła będzie wyłącznie części, na którą złożona została 

oferta Wykonawcy.) 
 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:  

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 

umowy, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, 

czyli po upłynięciu okresu gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rękojmi w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) każdorazowo za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 

wymagalności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, 

6) każdorazowo za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy                           

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 
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7) każdorazowo za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 

8) każdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 10 ust. 1 umowy, 

9) każdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren 

budowy bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 

10) za niezłożenie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, w wysokości 

0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 
 

Część nr 1, 4 i 5: 
„11) za niezłożenie przez wykonawcę faktur końcowych zgodnie z nałożonym przez 

Zamawiającego zobowiązaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 10 umowy, w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki ponad 

termin przedłożenia faktur końcowych wynikający z § 12 ust. 2 umowy,” 
 

Część nr 2: 
„11) za niezłożenie przez wykonawcę faktur końcowych zgodnie z nałożonym przez 

Zamawiającego zobowiązaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 9 umowy, w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki ponad 

termin przedłożenia faktur końcowych wynikający z § 12 ust. 2 umowy,” 
 

Część nr 3: 
„11) za niezłożenie przez wykonawcę faktur końcowych zgodnie z nałożonym przez 

Zamawiającego zobowiązaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 5 umowy, w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki ponad 

termin przedłożenia faktur końcowych wynikający z § 12 ust. 2 umowy,” 
 

12) za niezłożenie przez wykonawcę faktury końcowej w terminie o którym mowa w § 12 

ust. 2 umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 

1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie 

może przekroczyć 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 

umowy. 

3. Zamawiający uprawniony pozostaje do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, 

wynikających z Kodeksu Cywilnego.  

§ 16 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie, czyli kwotę ....................................................... zł w formie 

…………………………….. 

2. Zabezpieczenie będzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczeń finansowych 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w szczególności: 

1) zastosowania kar umownych, 
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2) poniesienia przez Zamawiającego kosztów zastępczego usunięcia wad w okresie 

rękojmi za wady, 

3) poniesienia strat i szkód przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

4) roszczeń stron trzecich w stosunku do Zamawiającego powstałych z winy 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5. Kwota, o której mowa w pkt. 4 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 

pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia                         

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy 

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego 

zabezpieczenia). 

§ 17 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy 

na okres …………….. miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

2. Strony uzgodniły, iż okres uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi 

wynosi ………..…. miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych               

i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.  

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo do: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając 7-dniowy termin na ich usunięcie. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin na usunięcie wad. W przypadku, 

gdy Wykonawca uchyla się od ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad 

podmiotowi trzeciemu i pokryć koszt ich usunięcia ze środków wniesionych na 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 umowy, a gdy 

koszt usunięcia przewyższy kwotę wniesionego zobowiązania Wykonawca jest 

zobowiązany pokryć różnicę bez dodatkowego wezwania. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) gdy wady umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                           

z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy, 

b) gdy wady uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie           

z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru                          

i Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru 

zakwestionowanego przedmiotu odbioru. 

5. W przypadku zwłoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru 

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 3 

umowy. 
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6. Jeżeli w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca usunął wadę istotną, 

termin rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.                             

W pozostałych przypadkach termin rękojmi lub gwarancji ulega przedłużeniu o czas,                     

w którym wada była usuwana. Zarzut z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości 

Zamawiający może podnieść po upływie terminów określonych w niniejszym paragrafie, 

jeżeli przed ich upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.  
 

§ 18 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 

§ 19 

W przypadku, o którym mowa w § 18 umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne oraz zwrotu 

gwarancji należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót do 

tego czasu wykonanych, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Zamawiającego. 
 

§ 20 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy                    

na podstawie art. 455 ustawy Pzp, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach: 

1) W zakresie zmiany terminu i kosztów realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia     

umowy w szczególności: 

 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, w 

szczególności warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 

jak: niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane obiekty objęte ochroną konserwatorską 

 zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego; 

 zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania                         

i odbioru robót; 

 zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji publicznej,                              

w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 

inwestycję;  

 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów 

lub urządzeń; 

 zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy                                  

o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu lub 
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innych regulacji dotyczących dofinansowania projektu wydawanych przez 

podmioty trzecie; 

b) konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane) lub wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, nieobjętych 

umową podstawową niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, wpływających 

na termin wykonania robót objętych umową podstawową, 

c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, 

d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny. 

2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w 

takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi 

kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, 

aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia 

należności podatkowych Wykonawcy. 

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, 

przedstawionego/ych w ofercie – jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robót 

branżowych – nowy kierownik budowy/kierownicy robót branżowych muszą spełniać 

wymagania określone w ofercie dla powyższych osób. 

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony 

Zamawiającego. 

5) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do 

przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. 

2. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji może ulec 

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy. 

4. Podstawą obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy 

zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 

wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany 

na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do 

sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i 

materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. 

Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie 

kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do 

kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 

jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie 

większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 

wykonania robót budowlanych. 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w 

stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót 

zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 
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kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. 

Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót 

dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie 

powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 

sporządza kosztorys różnicowy. 

7. Roboty zamienne i dodatkowe mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po 

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia według zasad jak dla robót 

zamiennych na żądanie Zamawiającego. 

8. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek 

wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy              

w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.   

10. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i 

zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem 

umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi 

zmianami ponosi Wykonawca. 

11. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

12. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy może nastąpić w 

przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp. 
 

§ 21  

1. Strony umowy zobowiązują się do poddania mediacjom ewentualnych sporów 

wynikających z niniejszej umowy przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W sytuacji, w której strony nie dojdą do porozumienia na drodze mediacji spór 

rozstrzygany będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 22  

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

5) ogłoszeniu likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności. 

2. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznością 

działań Zamawiającego dokonanych względem osób lub skierowanych na adres 

wynikający z dotychczasowych danych zawartych w umowie. 
 

§ 23 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy.  
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§ 24 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
 

§ 25 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy; 

2) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy; 

3) kosztorys ofertowy – Załącznik nr 3 do umowy; 

4) dokumentacja projektowa – Załącznik nr 4 do umowy; 

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 5 do umowy; 

6) gwarancja – Załącznik nr 6 do umowy; 

7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa – Załącznik nr 7 do umowy; 

8) harmonogram rzeczowo – finansowy – Załącznik nr 8 do umowy; 

9) oświadczenie podwykonawcy – Załącznik nr 9 do umowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 6 do umowy 
 

 

GWARANCJA 

 
1. Wykonawca............................................................................................................................. 

zapewnia, że przedmiot umowy polegający na wykonaniu roboty budowlanej pn. 

„Termomodernizacja wraz z przebudową budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Sławno” – Część nr ……… został wykonany należycie, zgodnie z 

dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką budowlaną. 

2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy. 

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji za wady, które wynoszą              

…..… miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i 

usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się je usunąć na 

swój koszt niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia. 

4. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz Nadzoru           

i użytkownika w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza Nadzór. 

5. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, 

zostanie spisany przez Nadzór. 

6. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak 

protokół sporządzony z udziałem Wykonawcy. 

7. Protokół stanowi wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek w określonym w tym 

protokole terminie. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole 

Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .........................                ............................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 7 do umowy 

 

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA  

NR ……………….. 
 

Bank/ Zakład 

……............................................................................................................................................ 
(nazwa banku/zakładu) 

 

z siedzibą w .............................................................................................................. zwany dalej 

„Gwarantem”, 

działając na zlecenie ..................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy) 

(zwanego dalej „Wykonawcą”), wyłonionego jako Wykonawca w postępowaniu                             

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………..……. prowadzonym przez Gminę Sławno z siedzibą przy 

ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno, NIP 499-05236-66, (zwaną dalej Zamawiającym), 

niniejszym oświadcza, iż dokona zapłaty za Wykonawcę wszelkich jego zobowiązań 

pieniężnych wynikających z niewykonania lub z nienależytego wykonania umowy o 

realizację zamówienia, o którym wyżej mowa. 

 

I. Gwarant zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, nieodwołalnie i bezwarunkowo, 

na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiązania pieniężne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami 

za zwłokę) do kwoty: ................................................. PLN (słownie: ......................................... 

...................................................................................................................................................... 

złotych) powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

umowy zawartej z Zamawiającym dnia ……………………… o numerze 

……………………………. na wykonanie …………………………………………………… 

 Suma gwarancyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do 

wysokości 30%, w sytuacji gdy zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego wynika               

z rękojmi za wady. 

 

II. Zapłata z tytułu gwarancji nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni 

od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiającego,               

z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swych zobowiązań. Zapłata nastąpi 

przelewem, na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu. 

 

III. Wszelkie roszczenia Zamawiający musi zgłosić Gwarantowi w formie pisemnej do 

dnia wygaśnięcia gwarancji. 

Wezwania i oświadczenia Zamawiającego  dla osiągnięcia skuteczności muszą zostać 

przesłane Gwarantowi listem poleconym. 

Wezwanie będzie skuteczne jeżeli w chwili jego nadania w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego nie upłynął jeszcze termin ważności udzielonej gwarancji. 
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IV. Gwarancja obowiązuje od dnia ............................... i wygasa z dniem upływu 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. 

Gwarant zobowiązuje się także, iż na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona 

przedłużenia ważności niniejszej gwarancji o okres jaki będzie niezbędny do dokonania 

ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomiędzy Wykonawcą 

i Zamawiającym. 

 

V. Po wygaśnięciu niniejszej gwarancji lub z chwilą, kiedy dłużej nie będzie potrzebna, 

Zamawiający dokona jej zwrotu Gwarantowi. 

 

VI. Prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej gwarancji nie podlegają cesji na rzecz 

osoby trzeciej. 

 

VII. Niniejsza Gwarancja została sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem 

polskim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć urzędowa i podpisy osób działających w imieniu Gwaranta* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................, dnia ...................................... 
                 (miejscowość) 

 

* Gwarancja musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Banku / Zakładu. 
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Załącznik nr 8 do umowy 

 

Część nr 1 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wrześnicy  

wraz z budową kotłowni na bazie pompy ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną. 

 

Lp. Elementy i rodzaje robót 
Wartość 

netto brutto 

I. ZADANIE I – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU   

1.  
Roboty rozbiórkowe   

2.  
Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej w cz. E   

3.  
Wymiana stolarki okiennej (okna: O3 – 4szt., O2 – 4 szt., 

O6 – 4 szt., O1EI30 – 1 szt., O1 – 1 szt)  i zewnętrznej 

stolarki drzwiowej w pozostałych częściach 

  

4.  
Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji ścian 

zewnętrznych fundamentowych wraz z wykonaniem 

elewacji w cz. E 

  

5.  
Wykonanie izolacji termicznej i hydroizolacji ścian 

zewnętrznych fundamentowych wraz z wykonaniem 

elewacji w pozostałych częściach 

  

6.  Wykonanie izolacji termicznej stropu pod dachem w cz. A, 

B budynku i skosów pod dachem 
  

7.  
Docieplenie stropodachu pełnego w cz. C, D   

8.  
Wymiana pokrycia dachowego w cz. A, B   

9.  Wykonanie instalacji energooszczędnego oświetlenia 

ogólnego 
  

10.  
Demontaż i budowa nowej instalacji c.o.   

11.  
Wymiana instalacji CWU, wody zimnej i cyrkulacji   

12.  
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej   

13.  Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej LED z 

automatyką włączania i wyłączania oświetlenia 
  

14.  Montaż baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem 

ciepłej wody 
  

15.  
Montaż liczników wytworzonego ciepła na potrzeby 

centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej 

wody użytkowej 

  

II. 

ZADANIE II – PRZEBUDOWA KOTŁOWNI 

WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ ZE ŹRÓDŁEM 

CIEPŁA W POSTACI POMPY CIEPŁA Z DOLNYM 

ŹRÓDŁEM – SONDY GŁĘBINOWE ORAZ 

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  
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1.  
Demontaż wyposażenia starej kotłowni węglowej   

2.  Wykonanie dolnego źródła ciepła w postaci sond 

głębinowych 
  

3.  
Prace budowlane wewnątrz kotłowni   

4.  Dostawa i montaż pomp ciepła waz z elementami 

technologii kotłowni 
  

5.  Roboty elektryczne   

6.  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp   

7.  Pozostałe roboty   

III. 
ZADANIE III – ROBOTY BUDOWLANE 

POZOSTAŁE – TOWARZYSZĄCE  
  

1.  Naprawa więźby dachowej wraz z obróbkami blacharskimi 

w cz. A, B 
  

2.  
Montaż zadaszeń systemowych nad wejściami   

3.  
Wymiana rynien i rur spustowych w tym w cz. A, B, C i D   

4.  
Demontaż krat okiennych   

5.  
Wyk. opaski wokół budynku   

6.  

Wykonanie 2 klamr stalowych zabezpieczających 

pęknięcia ścian w cz. E budynku, /w dok. budowlanej 

zaprojektowano 4 klamry - 2 klamry wyłączono z zakresu 

zamówienia, zostały wcześniej wykonane/ 

  

7.  Demontaż istniejącego zadaszenia betonowego nad 

wejściem w cz. C 
  

8.  
Remont kominów ponad dachem w cz. A, B, C   

9.  Wykonanie pozostałych robót elektrycznych: instalacja 

elektryczna wtykowa i przeciwprzepięciowa, WLZ i inne 
  

10.  Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego   

11.  Wykonanie instalacji odgromowej   

12.  Pozostałe roboty ujęte w dok. budowlanej   

13.  
Inne roboty nie ujęte w dok. budowlanej:   

1)  
Demontaż stalowego komina kotłowni   

2)  Naprawa nawierzchni tynków i malowanie ścian 

pomieszczeń i korytarzy 
  

3)  Wykonanie opraw oświetleniowych wraz z przyłączeniem 

do sieci elektrycznej nad drzwiami wejściowymi 
  

4)  Obróbki blacharskie i wymiana orynnowania i rur 

spustowych w cz. E 
  

5)  
Zadaszenia nad wejściem głównym     
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6)  
Wymiana kanalizacji deszczowej zbiorczej wokół budynku   

7)  
Wykonanie hydrantu zewnętrznego ogrodowego, 

podziemnego wraz z siecią wodociągową doprowadzającą 

wodę 

  

IV. 

ZADANIE IV – WYKONANIE ŻALUZJI 

FASADOWYCH NA ŚCIANIE ZACHODNIEJ CZ. E 

BUDYNKU 

  

V. INNE   

1. ………………………………   

2. ………………………………   

3. ………………………………   

Razem cała wartość inwestycji   
 

1) 
W części V – inne Wykonawca może wpisać inne wydatki, których Zamawiający nie przewidział  

w pomocniczym przedmiarze robót, należy jednak szczegółowo opisać, czego dotyczą te wydatki.  
 

 

 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 
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Część nr 2 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 

Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy w miejscowości Bobrowiczki 

 

Lp. Elementy i rodzaje robót 
Wartość 

netto brutto 

I. ZADANIE I – ROBOTY BUDOWLANE – ROZBUDOWA   

1. Roboty ziemne  
 

 
 

2. Fundament i ściany fundamentowe 
 

 
 

3. Roboty murowe parteru 
 

 
 

4. Roboty posadzkowe 
 

 
 

5. Więźba dachowa i roboty dekarskie 
 

 
 

6. Stolarka okienna i drzwiowa 
 

 
 

7. Roboty wykończeniowe 
 

 
 

8. Elewacja 
 

 
 

9. Chodniki 
 

 
 

10. Instalacja ciepłej i zimnej wody 
 

 
 

11. Kanalizacja wewnętrzna 
 

 
 

12. Centralne ogrzewanie 
 

 
 

13. Przyłącze wodociągowe 
 

 
 

14. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
 

 
 

15. Instalacje elektryczne fotowoltaiczne 
 

 
 

16. Instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze 
 

 
 

17. Badania i pomiary elektryczne 
 

 
 

18. Instalacja elektryczna 
 

 
 

19. Pozostałe roboty ujęte w dok. budowlanej 
 

 
 

II. ZADANIE II – ROBOTY POZOSTAŁE   

1. Montaż wycieraczek sera tonowych i gumowo-szczotkowych 
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2. 
Dostawa i montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych z 

wbudowanym czujnikiem ruchu – 3 szt.  
  

3. 
Wykonanie przyłączy: wodnego, kanalizacji sanitarnej i 

elektryczne dla wyparzarko-zmywarki – pom. O4 
  

4. 
Malowanie ścian i sufitu pomieszczeń starej cz. świetlicy wraz 

z remontem nierówności ścian 
  

5. 
Wymiana źródeł oświetlenia na źródła LED w starej części 

świetlicy 
  

6. Wykonanie opaski z kostki betonowej szer. 50 cm 
 

 
 

7. 
Wykonanie docieplenia wraz z elewacją ścian „starej” części 

świetlicy 
  

8. Docieplenie stropu „starej” części świetlicy 
 

 
 

9. 

Wykonanie hydrantu zewnętrznego ogrodowego, 

podziemnego wraz z siecią wodociągową doprowadzającą 

wodę 

 

 
 

III. INNE   

1. ……………………………………………..   

2. ……………………………………………..   

3. ……………………………………………..   

Razem cała wartość inwestycji   
 

1) 
W części III – inne Wykonawca może wpisać inne wydatki, których Zamawiający nie przewidział  

w pomocniczym przedmiarze robót, należy jednak szczegółowo opisać, czego dotyczą te wydatki.  
 

 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 
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Część nr 3 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 

Termomodernizacja i remont  budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach 

 

Lp. Elementy i rodzaje robót 
Wartość 

netto brutto 

I. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE   

1. Roboty rozbiórkowe 
 

 
 

2. 
Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniu klatki 

schodowej 
  

3. Wykonanie termoizolacji i hydroizolacji ścian zewnętrznych 
 

 

 
 

4. Ocieplenie stropów nad mieszkaniem na poddaszu 
 
 

 
 

5. Ocieplenie połaci dachu 
 
 

 
 

6. Wymiana pokrycia dachowego 
 

 
 

 

7. Remont konstrukcji więźby dachowej 
 

 
 

 

8. 
Rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej podłogi na gruncie 

w pomieszczeniu klatki schodowej 
  

9. Remont powierzchni podłóg, ścian i sufitów w świetlicy 
 

 
 

 

10. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 
 

 

 
 

11. Remont komina 
 

 
 

12. 
Wykonanie podłogi na gruncie w pomieszczeniach 0.02., 

0.03., 0.07 
  

13. 

Roboty malarskie wraz ze szpachlowaniem lokalnych 

ubytków, wymiana parapetów wew., wykonanie iniekcji 

ścian  w pomieszczeniach: 0.01, 0.04, 0.05, 0.06 i 0.08 

  

14. Pozostałe roboty ujęte w dok. budowlanej 
 

 
 

II. ROBOTY DODATKOWE   

1. 
Wymiana 6 szt. okien na parterze obiektu oraz 4 szt. na 

pierwszym piętrze.  
  

2. 
Wykonanie wyłazu dachowego, ławy kominiarskiej oraz 

ciepłego wyłazu strychowego (λ ≤ 0,9 W/m
2
K ).  

  

3. Montaż wycieraczek seratowanych i gumowo szczotkowych  
 

 

 
 

4. 
Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych z 

wbudowanym czujnikiem ruchu.  
  

5. Wykonanie opaski z kostki betonowej 
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III. INNE   

1. ……………………………………………..   

2. ……………………………………………..   

Razem cała wartość inwestycji   
1) 

W części III – inne Wykonawca może wpisać inne wydatki, których Zamawiający nie przewidział  

w pomocniczym przedmiarze robót, należy jednak szczegółowo opisać, czego dotyczą te wydatki.  
 

 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 
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Część nr 4 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 

Termomodernizacja wraz z przebudową  budynku świetlicy w Brześciu 

 

Lp. Elementy i rodzaje robót 
Wartość 

netto brutto 

I. ZADANIE I – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU   

1.  Roboty rozbiórkowe. 
 

 
 

2.  
Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych wraz z 

wykonaniem elewacji i attyki. 
  

3.  Wykonanie izolacji termicznej dachu. 
 

 
 

4.  
Demontaż starej podłogi na świetlicy /pom. 0/01/ wraz z 

dociepleniem i montażem nowej posadzki. 
  

5.  
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciepła. 
  

6.  
Wymiana oświetlenia na energooszczędne – LED wraz z 

wykonaniem instalacji elektrycznej oświetleniowej. 
  

7.  
Demontaż istniejącej instalacji i  wykonanie instalacji 

centralnego ogrzewania. 
  

8.  Wymiana okien w piwnicy – 2 szt. 
 

 
 

9.  
Wymiana drzwi zewnętrznych – 2 sztuki /do zaplecza D1 i 

wejściowe na korytarz D8/. 
  

10.  
Montaż liczników wytworzonego ciepła na potrzeby 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
  

II. 

ZADANIE II – PRZEBUDOWA KOTŁOWNI 

WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ  Z KOTŁEM NA 

PELET ORAZ BUDOWA INSTALACJI 

FOTOWOLTAICZNEJ 

  

1. Demontaż instalacji kotłowni węglowej. 
 

 
 

2. 
Dostawa i montaż kotła na pellet wraz z montażem 

technologii.  
  

3. Roboty budowlane towarzyszące przebudowie kotłowni. 
 

 
 

4. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 2 kWp. 
 

 
 

III. 
ZADANIE III – ROBOTY POZOSTAŁE I 

TOWARZYSZĄCE 
  

1.  Roboty rozbiórkowe. 
 

 
 

2.  Opaska wokół budynku. 
 

 
 

3.  Wykonanie ścian działowych z gazobetonu. 
 

 
 

4.  Wykonanie tynków, gładzi i okładzin ściennych.   
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5.  Wykonanie malowania wszystkich pomieszczeń. 
 

 
 

6.  Wykonanie sufitów podwieszanych. 
 

 
 

7.  
Wykonanie nowych otworów i montaż nowych okien i 

drzwi. 
  

8.  Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 

 
 

9.  Wykonanie instalacji c.w.u i z.w.u. 
 

 
 

10.  
Wykonanie instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i 

ochrony przeciwporażeniowej z rozdzielnicą RE. 
  

11.  Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 
 

 
 

12.  Odtworzenie istniejących schodów. 
 

 
 

13.  
Dostawa i montaż daszków systemowych – 3 sztuki oraz 

wykonanie daszku nad wejściem do piwnicy. 
  

14.  Wykonanie orynnowania i rur spustowych. 
 

 
 

15.  Wykonanie instalacji odgromowej. 
 

 
 

16.  
Montaż baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem 

ciepłej wody. 
  

17.  Pozostałe roboty ujęte w dok. budowlanej 
 

 
 

18.  
Roboty dodatkowe nie ujęte w dokumentacji 

budowlanej 
  

1)  Konserwacja stalowej kratownicy sufitu. 
 

 
  

2)  Wykonanie kanalizacji deszczowej 
 

 
  

3)  
Wykonanie drenażu odwadniającego pod podłogą w 

piwnicy wraz z remontem studni odwadniającej. 
   

4)  Montaż wycieraczek seratowanych. 
 

 
  

5)  
Montaż umywalki /pom. 0/07/ oraz zlew techniczny w pom. 

kotłowni  
   

6)  Wymiana drzwi zew. D1i  
 

 
 

IV. ZADANIE IV – ZAGOSPODAROWANIE TERENU   

1.  Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego 
 

 
 

2.  

Wykonanie hydrantu zewnętrznego ogrodowego, 

podziemnego wraz z siecią wodociągową doprowadzającą 

wodę 

  

V. INNE   

1. ………………………………………………   

2. ………………………………………………   
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3. ………………………………………………   

Razem cała wartość inwestycji   
1) 

W części V – inne Wykonawca może wpisać inne wydatki, których Zamawiający nie przewidział  

w pomocniczym przedmiarze robót, należy jednak szczegółowo opisać, czego dotyczą te wydatki.  

 

 

 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 
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Część nr 5 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
 

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Warszkowie  

wraz z budową instalacji fotowoltaicznej 
 

Lp. Elementy i rodzaje robót 
Wartość 

netto brutto 

I. ZADANIE I – ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE   

1.  Roboty rozbiórkowe 
 

 
 

2.  Roboty ziemne – fundamentowe 
 

 
 

3.  Wykonanie pokrycia dachowego bez orynnowania 
 

 
 

4.  Ocieplenie stropu i wykonanie sufitu podwieszanego 
 

 
 

5.  Wymiana posadzek z dociepleniem 
 

 
 

6.  Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej 
 

 
 

7.  
Ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów z 

wykonaniem elewacji 
  

8.  
Wymiana instalacji oświetlenia elektrycznego na 

oświetlenie energooszczędne LED 

 

 
 

9.  
Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

wraz z zasilaniem instalacji wentylacyjnej dla sali 0.17 
  

10.  
Montaż liczników wytworzonego ciepła na potrzeby 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
  

II.  
ZADANIE II – BUDOWA INSTALACJI 

FOTOWOLTAICZNEJ 
  

III. ZADANIE III – ROBOTY POZOSTAŁE 
 

 
 

1.  Wykonanie ścianek działowych 
 

 
 

2.  Rozbiórka komina 
 

 
 

3.  Wykonanie przyłącza gazowego 
 

 
 

4.  
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie 

montażu kotła gazowego oraz podejść do kuchenek gazowych 
  

5.  Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej 
 

 
 

6.  Wykonanie instalacji C.O. w pomieszczeniu 0.17 i 0.1 
 

 
 

7.  Instalacje c.w.u. 
 

 
 

8.  Wykonanie orynnowania i rur spustowych 
 

 
 

9.  Wykonanie instalacji odgromowej 
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10.  
Montaż baterii czasowych umywalkowych z mieszaczem 

ciepłej wody 
  

11.  
Wykonanie pozostałych instalacji elektrycznych (gniazda 

wtykowe, rozdzielnica główna i inne) 
  

12.  Wymiana drzwi wewnętrznych 
 

 
 

13.  Pozostałe roboty ujęte w dok. budowlanej 
 

 
 

14.  Roboty nie ujęte w dokumentacji budowlanej 
 

 
 

1)  Wykonanie opaski z kostki betonowej 
 

 
 

2)  
Wykonanie nowej podłogi na gruncie w pomieszczeniu 0.1, 

0.2, 0.12, 0.14 
  

3)  Wykonanie nowej podłogi na gruncie w pomieszczeniu 0.17 
 

 
 

4)   Schody zewnętrzne do wejścia D1- remont 
 

 
 

5)   Wykonanie nowych tynków w pomieszczeniu 0.1 
 

 
 

6)   Remont powierzchni wszystkich ścian wewnętrznych i sufitów 
 

 
 

7)   Wymiana wszystkich parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 
 

 
 

8)  

 Wymiana części okien nie ujętych w dokumentacji budowlanej 

– okna O1 – 2 szt., okna O3 – 2 szt., okna O4 – 1 szt.(okno 

podawcze wewnętrzne) 

  

9)  
 Wymiana drzwi zewnętrznych: D1 – 1 szt., D8 – 2 szt., D7 – 1 

szt. 
  

10)   Wymiana drzwi wewnętrznych D2 
 

 
 

11)   Odtworzenie  instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej 
 

 
 

12)  
Przebudowa zewnętrznej instalacji zimnej wody z montażem 

hydrantu ogrodowego 
  

13)  
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przez strop i poszycie 

dachu dla projektowanego pomieszczenia 0.11 
  

14)  

 Wymiana instalacji zimnej wody na odcinku pomieszczenia 

01, pom. montaż instalacji ciepłej wody na bazie 2 

podgrzewaczy w pom. 0.3, 0.4, 0.5, 0.11 

  

15)   Montaż zlewu gospodarczego stalowego z baterią -pom.  0.6  
 

 
 

16)  
 Montaż kominów wentylacji grawitacyjnej DN160 – 4 sztuki - 

pom. 0.17 /sala / 
  

17)   Wykonanie  instalacji centralnego ogrzewania – pom. 0.17,0.1 
 

 
 

18)  
 Oświetlenie zewnętrzne – montaż dodatkowych lamp na 

elewacji w ilości 7 szt. 
  

IV. INNE   

1.  ………………………….   

2.  ………………………….   
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3.  ………………………….   

Razem cała wartość inwestycji   
1) 

W części IV – inne Wykonawca może wpisać inne wydatki, których Zamawiający nie przewidział  

w pomocniczym przedmiarze robót, należy jednak szczegółowo opisać, czego dotyczą te wydatki.  
 

 

 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 
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Załącznik nr 9 do umowy 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

Dotyczy zadania: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynków użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Sławno” – Część nr …... 
 

Ja (My) niżej podpisany(i), będący należycie umocowany do reprezentowania 

Podwykonawcy: 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(firma Podwykonawcy) 

Niniejszym oświadczam (y), że: 

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy nr ...................................... 

z dnia ............................ o roboty budowlane: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. zawarta z:  

……………………………………………………………………..…………………………… 

(firma Wykonawcy) 

wymagalne w całości / części* do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały 

zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 

2. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę .................................... zł 

brutto, słownie: ........................................................................................................................ zł 

i stanowi ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługującego na 

podstawie umowy wskazanej w pkt 1. 

3. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 

skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 

4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pełnej wysokości Podwykonawca 

niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Sławno, że nie będzie w przyszłości 

dochodził jakichkolwiek należności związanych z zapłatą wynagrodzenia.  

5.Ponadto oświadczam(y), że nie było dalszych podwykonawców/ byli dalsi podwykonawcy*  

przy realizacji w/w zadania: 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

 

............................................................... 
Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych  

do reprezentacji Podwykonawcy 

*właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 6 do SWZ 
 

 

Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................... 

 

 

Adres wykonawcy ........................................................................................................................ 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Termomodernizacja 

wraz z przebudową budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno” 

prowadzonego przez Gminę Sławno oświadczam, co następuje: 

 

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp; 

 

2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp; 

 

3. *zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

……………….... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..…... 

…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

4. *następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:  

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..…... 

…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 

5. *następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..…... 

…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 

6. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji 

warunków zamówienia. 
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7. *w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:  

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…...

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….… 

w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..…... 

…………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

8. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

9. zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz przyjmujemy       

je do realizacji bez zastrzeżeń. 

 

10. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy do niej uwag ani 

zastrzeżeń 

 

11. zapoznaliśmy się z formularzem projektu umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) i nie 

wnosimy do niego zastrzeżeń. 

 

12. zdobyliśmy wszelkie możliwe informacje w celu należytego przygotowania oferty, w tym 

określenia ceny naszej oferty. 

 

13. udzielimy wszelkich możliwych wyjaśnień dotyczących złożonej przez nas oferty. 

 

 

 

 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 

 

Miejscowość i data: ........................................  
 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do SWZ 
 

 

 

 

 

 

Oświadczenia wypełnienia obowiązków informacyjnych  

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. 

Nr 127 poz. 2)wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 

 

 

 

........................................................... 
      Podpis wykonawcy 

 
Miejscowość i data: ........................................  


