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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
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R0zDZzIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 z pézn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp
oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogloszenia o zamdéwieniu:

a) Biuletyn Zamoéwien Publicznych;

b) strona prowadzonego postgpowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-48de61ca-a2e4-11ed-9236-
36fed59eardd
na ktorej udostepniane beda rowniez zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamodwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia.

Ro0zDZIAL |]. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjaciji.

RozDZIAL |11, OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiot zamowienia podzielony jest na dwie czesci:

1) Cz¢$¢ nr 1 — wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa drog we Wrzesnicy,
gmina Slawno”, ktora podzielona jest na nastepujace zadania:

a) Zadanie | — ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170021Z oraz drogi wewnetrznej
na dz. nr 512/9, ob. Wrzes$nica, gm. Stawno”;
b) Zadanie Il —,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 72 we Wrze$nicy”;

2) Czg$¢ nr 2 — wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa drogi wewnetrznej
z budowa kanalizacji deszczowej na dz. nr 262, 271, 269/6, 288, 322/1, 349
we WrzeSnicy”;
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i1 rozporzadzeniami wykonawczymi.

Przedmiot zamowienia okreslajg zalgczone do SWZ dokumentacje projektowe budowlano

— wykonawcze:

1) Czgscnr 1:

a) Zadanie I:
— Projekt budowlano — wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170021Z
oraz drogi wewnetrznej na dz. nr 512/9, ob. Wrzesnica, gm. Slawno”,
w branzy drogowej;
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;
b) Zadanie II:
— Projekt budowlano — wykonawczy ,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dz.
nr 72 we Wrzesnicy”;
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

2) Czes¢nr2:

a) Projekt budowlano - wykonawczy ,Przebudowa drogi wewnetrznej
Z rozbudowa kanalizacji deszczowej na dz. nr 262, 271, 269/6, 288, 322/1, 349
we WrzeSnicy”;

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

z uwzglednieniem zapiséw SWZ.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1) Czesé nr 1:
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a) Zadanie | — przebudowe drogi gminnej o di. ok. 1661 m, budowg drogi
wewngetrznej o dlugosci ok. 106 m, w tym m. in. budowe jezdni o nawierzchni
asfaltowej 1 szerokosci 4,5-5,5 m, budowe zjazdow o nawierzchni asfaltowej, w
tym m.in.:

— roboty przygotowawcze i ziemne,

— wykonanie zjazdow z asfaltu,

— wykonanie jezdni bitumicznej,

— wykonanie humusowania terendw zielonych,

— regulacja wysokosciowa istniejgcych elementoéw uzbrojenia terenu.

b) Zadanie Il — przebudowe drogi gminnej o di. ok. 182 m, w tym m. in. budowg
jezdni o nawierzchni asfaltowej i1 szerokosci 5,0 m, budowe zjazdéw O
nawierzchni asfaltowe;.

2) Czg$¢ nr 2 — przebudowe drogi o di. ok. 435 m, obejmujgcg m. in. budowg jezdni
asfaltowej o szerokosci 4,5-5,5 m, chodnik z kostki betonowej, parkingi z kostki
betonowej, zjazdy z kostki betonowej i asfaltowe, rozbudowg kanalizacji deszczowe;.

4. UWAGI DO ZAMOWIENIA CZESC NR 1:

1) Wykonawca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji
Ruchu.

2) Grunt z korytowania i wykopéw nalezy przewiezi¢ na dzialke wskazang przez
Zamawiajacego.

3) Teren zielony wykonac jedynie w zakresie ulozenia warstwy humusu gr. 10 cm na
powierzchni wskazanej w projektach wraz z wyrownaniem oraz dostawy nasion
trawy (1kg/50m2 — laczna ilos¢ 50 kg); zaméwienie nie obejmuje siewu trawy.

4) Wykonawca zorganizuje prace w taki sposob, aby przez caly okres prowadzenia
robot zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu mieszkancom.

5. UWAGI DO ZAMOWIENIA CZESC NR 2:

1) Wykonawca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji
Ruchu.

2) Grunt z korytowania i wykopow nalezy przewiez¢ na dzialke wskazana przez
Zamawiajacego.

3) Teren zielony wykonaé jedynie w zakresie ulozenia warstwy humusu gr. 10 cm na
powierzchni wskazanej w projekcie wraz z wyréwnaniem oraz dostawy nasion
trawy (1kg/50m2 — laczna ilos¢ 50 kg); zaméwienie nie obejmuje siewu trawy.

4) Po realizacji sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé inspekcje TV wraz z
wykresem obrazujgcym spadki na wykonanej sieci.

6. Szczegbélowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych  przedstawiono

w dokumentacjach projektowych:

1) Projektach budowlano — wykonawczych w branzy drogowe;j i sanitarnej,

2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
| zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do umowy).

Przedmiary robét zalaczone do niniejszej dokumentacji sa elementem pomocniczym,
nalezy je zweryfikowac¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robét przez Wykonawce.
Za podstawe do wyceny nalezy uznaé projekt budowlano - wykonawczy,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uwagi
zawarte w SWZ.
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Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo — finansowego
stanowigcego zatacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalgcznik do niniejszego postgpowania.

Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasowa organizacje ruchu.

Prowadzenie rob6t na budowie:

1) Za sposéb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem WNadzoru
Inwestorskiego).

2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor.

3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.

4) Wykonawca robot w miejscach sagsiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
1 nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczna i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

7) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.

8) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

9) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

10) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakoSci
1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia 1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.
12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow
i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdw i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, zZe zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
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w przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca zobowiazany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

10. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W zwigzku z wspolfinansowaniem zamoéwienia ze Srodkéw pochodzacych z
Rzadowego Funduszu ,Polski Lad: Program Inwestycji strategicznych”,
Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czeSci nie pokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplat¢ z Promesy udzielonej
Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu
Polski Lad, z zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia w caloSci nastapi zgodnie
z postanowieniami umowy — w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego.

W ofercie Wykonawca okre$la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanic robot
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SWZ.

W przypadku wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamowienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia
maja jedynie zobrazowa¢ skale robot budowlanych i pomdc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowic¢
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu i materialdow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem rdéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé¢ na zasadach okre$lonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od
daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla
robot zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w
oparciu o protokol konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikéw.
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10) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

11)Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy 0
pracg. W zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynno$ci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych.
Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materiatow budowlanych.

12) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi
przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okreSlonym w ust. 10 pkt. 11. W odniesieniu do
podwykonawcow  lub  dalszych  podwykonawcow  pisemne  oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie okre§lonym w ust. 10 pkt.
11, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

13) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula
wskazang w ust. 10 pkt. 11, przy realizacji zamdOwienia oraz poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginalem kopie umow o prace tych osob.

14) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zaméowienia wynosi minimum 36
miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu konicowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

11. Inne informacje:

1) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatbw 1  urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, Ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okoliczno$ci: powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy, powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow. Zmiany muszg zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

2) Na podstawie art. 310 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
uniewaznienia post¢powania, jesli Srodki publiczne, ktore zamierzal przeznaczy¢
na sfinansowanie calosci lub cze¢Sci zamowienia nie zostana przyznane.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):
45.00.00.00-7 - Roboty budowlane,
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog.

ROZDZIAL |V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA I WARUNKI PEATNOSCI.
1. Termin realizacji zamowienia — Cze$¢ nr 1i 2:

1) termin rozpoczgcia — W dniu podpisania umowy;

2) termin zakonczenia — 180 dni od dnia podpisania umowy,
2. Warunki platnosci — Czesé nr 1 2:

1) Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czeSci nie pokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy udzielonej
Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski
Lad, z zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia w catosci nastapi zgodnie z
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postanowieniami umowy — w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
koncowego zamowienia przez Zamawiajgcego.
2) Whynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane w nastepujacy sposob:

a)

b)
)

d)

f)

9)

h)

Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyptacana przez Zamawiajacego,
w wysokosci 5 % warto$ci brutto wynagrodzenia wykonawcy, ptatna w terminie 7
dni od dnia podpisania umowy z Wykonawca, na podstawie prawidlowo
wystawionej zaliczkowej faktury VAT;

Rozliczenie zaliczki nastapi w ramach pierwszej platnosci czesciowe;;

W przypadku gdy pierwsza platno$¢ cze$ciowa bedzie niewystarczajaca do
rozliczenia zaliczKi, rozliczenie to powinno nastgpi¢c w kolejnych, bezposrednio
nastepujacych po sobie fakturach czg¢sciowych.

Wynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie faktur czgsciowych w nastepujacy
sposob: faktury czesciowe — nie wigcej niz jedna faktura na miesigc na kwote min.
100.000,00 zt brutto oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym,;

Do ptatnosci begda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Fakture czeSciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru cze$ciowego robot bez uwag przez Komisje
powotang przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie
pozycji z zestawienia  rzeczowo — finansowego w mniejszym zakresie w
przypadku, gdy wykonanie jej w 10% jest nieuzasadnione technologicznie, z
zaznaczeniem, ze zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w ofercie przetargowej Wykonawcy.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
robot;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do
ewentualnego wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia podziatu
warto$ci wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w
ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzadowego
Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWE.J.

1. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czgsciowych. Dopuszczalne jest skladanie ofert
zarO6wno na jedng jak 1 wiecej czesci.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

R0OzZDZIAL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci udzielenia zamdéwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

R0OZDZIAL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czeséci zamowienia.

Zamawiajacy zada wskazania cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie

2.

3.
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spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

RozDpZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE,
1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich dokumentows;

—petnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ forme¢ pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zaméwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwac do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Oferta wspoélna, skladana przez dwdch lub wiecej Wykonawcow powinna spelniaé¢
nastepujgce wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ,;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 2 do SWZ2);
— wykaz wykonanych rob6t budowlanych (Zalacznik Nr 3 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;
— o$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zatacznik nr 6 do SWZ2);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu 1 braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SWZ);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Rozpziar. IX. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz
innych dokumentoéw lub oswiadczen, jakich moze zagda¢ zamawiajacy od Wykonawcy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.
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RozpzIAL XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;

a)

b)

d)

9)

h)

ktory naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, oplat lub sktadek na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu

do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed

uplywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;
ktory naruszyt obowiazki w dziedzinie ochrony srodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:

— bedacego osoba fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, o
ktéorym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego
popetnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny,

— wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy lub
przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare
pieni¢zna;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspoélnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestgpstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.
alub b;
w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadtosé, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawarl uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnosé
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;
ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow;
jezeli wystepuje konflikt interesoOw w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktérego nie mozna
skutecznie wyeliminowa¢ w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy;
ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonal lub nienalezycie wykonal albo dilugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit

zamawiajagcego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega

10
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wykluczeniu, spetnia warunki udzialu w postgpowaniu lub kryteria selekcji, co
moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajagcego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktory zatail te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych $rodkéw dowodowych;

1) ktory bezprawnie wptywat lub probowal wplywaé na czynno$ci zamawiajgcego
lub probowat pozyskac lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

j) ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w blad, co moglo mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

3) nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz. U. z 2022, poz. 835 z pdzn. zm.).

2. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznos$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt
1,21 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajagcemu, ze spetnit
facznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowigzal si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem, w tym poprzez
zado$¢uczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postepowaniem oOraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wlasciwymi organami, w tym
organami $cigania, lub zamawiajacym;

3) podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestgpstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postepowaniu, w szczegolnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postgpowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyl system sprawozdawczo$ci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewngtrznego do monitorowania przestrzegania
przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzil wewngtrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

4. Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawceg czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3,
sa wystarczajace do wykazania jego rzetelno$ci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne
okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wwykonawce czynnosci, o ktoérych
mowa w ust. 3, nie sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelno$ci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawcg.

RozpzIAL XII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.
O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy spetniajacy warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:
1) posiadajacy zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczego6lny. Ocena spelniania warunku
udziatu w postgpowaniu Wykonawcodw zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —

11
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2)

3)

4)

nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami

okre$lonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu;

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie spetnia na podstawie oswiadczenia zatagczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie speinia na podstawie o$§wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postgpowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczgcie mogto nastgpic
wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie:

— Cze$¢ nr 1 — co najmniej 2 (dwodch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem przedmiotowi zamowienia o wartosci robot budowlanych nie mniejsze;j
niz 1.000.000,00 zt brutto, z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zalacznik Nr 3 do SWZ.
Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robdt,
okreslajagcymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostalty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i1 prawidlowo ukonczone;

— Cze$¢ nr 2 — co najmniej 2 (dwoch) robot budowlanych odpowiadajacych swoim
rodzajem przedmiotowi zamowienia o wartosci robot budowlanych nie mniejszej
niz 600.000,00 zi brutto, z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 3 do SWZ.
Dokument nalezy zlozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robdt,
okreslajagcymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci
zawierajace informacje o tym czy roboty zostalty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone;

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy
Zatacznik nr 2 do SWZ, ze dysponuje:

— Cze$¢ nr 1 1 2 — 1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogoweyj;

¢) Ocena spetienia warunku udzialu w postepowaniu wykonawcow zostanie dokonana
w oparciu o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie o$wiadczen i dokumentow
zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego
W niniejszym postgpowaniu.

RozbpziAL XI11. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.

1.

Do oferty Wykonawca dotgcza oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.
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2.
3.

10.

11.

Wzor o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zalacznik nr 5 do SWZ.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw
wykluczenia, spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu na dzien sktadania ofert,
tymczasowo zastepujagcy wymagane przez Zamawiajagcego podmiotowe Srodki
dowodowe.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieh zlozenia
podmiotowych srodkow dowodowych, o ktérych mowa w art. 273 ustawy Pzp.
Zamawiajacy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia
warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:
1) Wykaz wykonania minimum 2 (dwodch) robot budowlanych odpowiadajgcych swoim
rodzajem 1 wartos$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly
wykonane nalezycie, w szczegélno$ci zawierajgce informacje 0 tym czy roboty
zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzgdzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 2 do SWZ.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych
dokumentéw lub o$wiadczen niezbednych do przeprowadzenia postgpowania,
oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne lub zawieraja btedy, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupehienia lub do udzielania
Wwyjasnienh w terminie przez siebie wskazanym, chyba Zze mimo ich zlozZenia, uzupetnienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Jezeli wykonawca nie ztozyt wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajagcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkoéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbgednych zasoboéw na potrzeby realizacji zamdwienia
lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnos$ci sa wymagane.
Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z
Wykonawca, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy.
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12.

Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawcgwarunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

RozpziAr XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

Hown

o

10.

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci:

1) Czesé nr 1 —30.000,00 zl (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych 00/100);

2) Cze$é nr 2 — 18.000,00 zk (stownie: osiemnascie tysigcy ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spoldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Przebudowa drog we Wrzesnicy — Cze$¢é nr ...... ”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.
Niewniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SWZ skutkowato
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

ROzZDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA,.

1.

2.

Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uplywu terminu sktadania ofert do dnia
18 marca 2023 r.

W przypadku gdy wyboér najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania oferta okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
oferta zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dluzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
oferta, o ktdrym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania oferta.
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RozDZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1.

no

10.

11.

12.

W postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego komunikacja miedzy

Zamawiajacym, a Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu Platformy e-Zamoéwienia, ktora

jest dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

Korzystanie z Platformy e-Zamowienia jest bezptatne.

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzacy bezposrednio

do widoku postgpowania na Platformie e-Zamowienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-

client/tenders/ocds-148610-48de61ca-a2e4-11ed-9236-36fed59ea7dd.

Postepowanie mozna wyszuka¢ réwniez ze strony gléwnej Platformy e-Zamowienia

(przycisk ,,Przegladaj postepowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postepowania na Platformie e-Zamoéwienia: ocds-148610-48de6lca-

aze4-11ed-9236-36fed59ea7dd.

Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia

publicznego musi posiada¢ konto podmiotu ,,Wykonawca” na Platformie e-Zamowienia.

Szczegotowe informacje na temat zakladania kont podmiotow oraz zasady 1 warunki

korzystania z Platformy e-Zamowienia okresla Regulamin Platformy e-Zamowienia,

dostgpny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje

zamieszczone w zaktadce ,,Centrum Pomocy”.

Przegladanie 1 pobieranie publicznej tresci dokumentacji postgpowania nie wymaga

posiadania konta na Platformie e-Zamowienia ani logowania.

Sposob sporzadzenia dokumentow elektronicznych lub dokumentoéw elektronicznych

bedacych kopig elektroniczng treSci zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe

odwzorowania) musi by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w rozporzadzeniu Prezesa

Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentoéw elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady

Ministréw w sprawie wymagan dla dokumentoéw elektronicznych, sporzadza si¢ w postaci

elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady

Ministréw w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, z uwzglednieniem rodzaju

przekazywanych danych i przekazuje si¢ jako zataczniki. W przypadku formatow, o

ktorych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie beda miaty bezposredniego

zastosowania.

Informacje, os$wiadczenia lub dokumenty, inne niz wymienione w § 2 ust. 1

rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentéw

elektronicznych, przekazywane w postgpowaniu sporzadza si¢ w postaci elektronicznej:

1) w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci (i przekazuje si¢ jako zatacznik), lub

2) jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej (np. w tresci wiadomosci e-mail lub w tresci
»Formularza do komunikacji”).

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu s$rodkéw komunikacji

elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa W rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.

U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w

poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i1 odpowiednio oznaczonym

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiacy

tajemnice przedsiebiorstwa”.

Komunikacja w postgpowaniu, z wylaczeniem skladania ofert, odbywa si¢ droga

elektroniczng za posrednictwem formularzy do komunikacji dostgpnych w zaktadce
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

»Formularze” (,,Formularze do komunikacji”). Za posrednictwem ,,Formularzy do
komunikacji” odbywa si¢ w szczegolnosci przekazywanie wezwan i1 zawiadomien,
zadawanie pytan i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umozliwiaja
réwniez dotgczenie zalgcznika do przesytanej wiadomosci (przycisk ,,dodaj zalacznik™).
W przypadku zatagcznikow, ktére sa zgodnie z ustawg Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentow elektronicznych opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
moga by¢ opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspdlnie ubiegajacego
si¢ o udzielenie zamowienia/podmiotu udost¢pniajacego zasoby, podpisem typu
zewnetrznego lub wewnetrznego. W zalezno$ci od rodzaju podpisu i jego typu
(zewngtrzny, wewngetrzny) dodaje si¢ uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub dokument z wszytym podpisem
(typ wewngtrzny).

Mozliwo$¢ korzystania w postgpowaniu z ,,Formularzy do komunikacji” w pelnym
zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy” na Platformie e-Zamoéwienia oraz
zalogowania si¢ na Platformie e-Zamodwienia. Do korzystania z ,,Formularzy do
komunikacji” shuzacych do zadawania pytan dotyczacych tresci dokumentow
zamoOwienia wystarczajace jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
Zamowienia.

Wszystkie wystane 1 odebrane w postepowaniu przez Wykonawce wiadomosci widoczne
sa po zalogowaniu w podgladzie postgpowania w zaktadce ,,Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem ,,Formularzy do
komunikacji” wynosi 150 MB (wielkos$¢ ta dotyczy plikéw przesylanych jako zalaczniki
do jednego formularza).

Minimalne wymagania techniczne dotyczace sprzgtu uzywanego w celu korzystania z
ustug Platformy e-Zamowienia oraz informacje dotyczace specyfikacji polaczenia okresla
Regulamin Platformy e-Zaméwienia.

W przypadku probleméw technicznych 1 awarii zwigzanych z funkcjonowaniem
Platformy e-Zamowienia uzytkownicy moga skorzystaé ze wsparcia technicznego
dostgpnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub droga elektroniczng poprzez
formularz udostepniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zaktadce
»Z.glos problem”.

W szczegblnie uzasadnionych przypadkach uniemozliwiajagcych  komunikacje
Wykonawcy 1 Zamawiajacego za posrednictwem Platformy e-Zamdwienia, Zamawiajacy
dopuszcza komunikacj¢ za pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@gminaslawno.pl (nie dotyczy sktadania ofert).

Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Michat Zejglic (tel. 59 810 65 69).

2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 65 74).

3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 65 72).

RozpziAr. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 I ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

RozpZIAL XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKEADANIA OFERTY.

1.

Wykonawca sktada ofert¢ za posrednictwem zaktadki ,,Oferty/wnioski”, widocznej w
podgladzie postgpowania po zalogowaniu si¢ na konto Wykonawcy. Po wybraniu

16


https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:sekretariat@gminaslawno.pl

Znak sprawy: RSSA.271.4.2023
wPrzebudowa wraz z modernizacjq drég gminnych w miejscowosci Wrzesnica w Gminie Stawno”

o

10.

przycisku ,,Z16z oferte” system prezentuje okno sktadania oferty umozliwiajace
przekazanie dokumentow elektronicznych, w ktorym znajduja si¢ dwa pola drag&drop
(,,przeciagnij” i ,,upus¢”) stuzace do dodawania plikow.

Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,,Formularz oferty” w
pierwszym polu (,Wypelniony formularz oferty”). W kolejnym polu (,,Zalaczniki i
inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”) wykonawca dodaje
pozostale pliki stanowigce oferte lub sktadane wraz z oferta.

Jezeli wraz z oferta skladane sg dokumenty zawierajgce tajemnice¢ przedsicbiorstwa
wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w
nazwie pliku ,,Dokument stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa”. Zaréwno zalacznik
stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa jak 1 uzasadnienie zastrzezenia tajemnicy
przedsigbiorstwa nalezy doda¢ w polu ,,Zalaczniki i inne dokumenty przedstawione w
ofercie przez Wykonawce”.

Formularz ofertowy podpisuje si¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAJES typ wewng¢trzny.

Pozostale dokumenty wchodzace w sktad oferty lub sktadane wraz z oferta, ktére sa
zgodnie z ustawg Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan
dla dokumentow elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, moga by¢ zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspodlnie ubiegajacego si¢ o udzielenie zamdéwienia/podmiotu
udostepniajgcego zasoby opatrzone podpisem typu zewngtrznego lub wewnetrznego. W
zalezno$ci od rodzaju podpisu i jego typu (zewngtrzny, wewnetrzny) w polu ,,Zataczniki
i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce” dodaje si¢ uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewngtrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnetrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

System sprawdza, czy zlozone pliki sg podpisane 1 automatycznie je szyfruje,
jednoczesnie informujac o tym wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru
oferty znajduje si¢ w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) 1 Elektronicznym
Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP 1 EPO dostepne sa dla zalogowanego Wykonawcy
w zaktadce ,,Oferty/Wnioski”.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ oferte. Wykonawca
wycofuje ofert¢ w zaktadce ,,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku ,,Wycofaj oferte”.
Maksymalny laczny rozmiar plikow stanowigcych oferte lub sktadanych wraz z ofertg to
250 MB.

Rozpziar XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dotaczenia katalogow elektronicznych do sktadanej
oferty.
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Ro0zDZIAL XX. TERMIN SKEADANIA OFERT.

1.

2.
3.

Ofert¢ wraz z wymaganymi zalgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie W terminie do dnia
17 lutego 2023 roku, do godz. 09.30.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

RozpzIAL XXI. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.
2.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 17 lutego 2023 roku, o godz. 10.00.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

RozDzIAL XXI11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

no

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych
Z przedmiotem zamoOwienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie muszg by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamédwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
UMOoWy.

Rozbpziar. XXIIl. OpPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium

Cena oferty 60 %

Okres obowiazywania gwarancji 40 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)

Lacznie 100 %

Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

Ocena taczna stanowi sume¢ punktéw uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
Przyznawanie liczby punkoéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé¢ wedtug
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik nr 1 do
SWZ). Liczba punktow, ktéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedtug wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rdd ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = ==-mmmmmmm e oo oo oo x 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krétszy niz 36
miesigcy 1 nie dluzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych 1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego Formularza oferty (stanowiacego
Zatgcznik nr 1 do SWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktdéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
G = e x 40 pkt
Gm - Gmin
gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G, i, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesiecy);
G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdtuzszy okres obowigzywania gwarancji spos$rod ztozonych ofert.

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry uzyska najwyzsza liczbg punktow

w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera

sposrod tych ofert ofertg, ktora otrzymata najwyzsza oceng¢ w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymaly takg samg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy

wybiera ofert¢ z najnizsza cena.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposob, o ktorym mowa w ust. 6,

Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zloZzenia w terminie

okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowg ceng.

Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga oferowa¢ cen wyzszych niz

zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

W toku badania 1 oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrdd ofert nie

podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje rownoczes$nie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwg albo imig¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy,
ktorego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona 1 nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli s3 miejscami wykonywania dzialalno$ci Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty, a takze punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym krytertum oceny ofert 1
taczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od

zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
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badania i oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postgpowaniu Wykonawcow oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

RozpzIAL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postegpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy zawiadamia
rownocze$nie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w tym
postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia w
tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego
przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamdowienia.

RozpziAr. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokonaé¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postgpowaniu Wykonawcow oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewaznic¢ postgpowanie.

RozbpziAL. XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢é wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajacego;

2) w poreczeniach bankowych Iub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiacy Zalgcznik Nr 7 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajagcy pozostawi ha

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.
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6.

7.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez
podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci muszg nieodwolalnie
I bezwarunkowo zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢znej
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢  tego
zabezpieczenia).

Rozbpziar. XXVII. [ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostatly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SWz.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone W formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) Wwystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany begdace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji publicznej,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpno$ci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatlow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wpltywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.
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2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto§¢ pomniejszenia
naleznos$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresic zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikow robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy rob6t branzowych musza spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktdrej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawg obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
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9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt konieczno$ci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RozpZIAEL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze dozna¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale IX (art. 505-590) ustawy Pzp.

RozpzIAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno,
76-100 Stawno, ul. I Putku Utanéw 11, tel. +48 59 810 75 26,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 75 26
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane begda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa
wraz z modernizacja drog gminnych w miejscowosci Wrzesnica w Gminie Stawno”
RSSA.271.4.2023, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego
realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 18,
19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktore na mocy obowigzujacych przepisow
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prawa moga dokonywa¢ oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego post¢gpowania i
realizacji zadania, w tym w szczegdlnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem
srodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii Europejskie;j;

5. dane osobowe nic beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych termindéw
archiwizacji, w tym w szczego6lnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164 z p6zn. zm.) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w post¢powaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamowienie wspotinansowane jest ze srodkéw Rzadowego Funduszu ,,Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych” w zwiazku z realizacja projektu ,,Przebudowa wraz z
modernizacjg drog gminnych w miejscowosci Wrzesnica w Gminie Stawno”.

W zwigzku z wspolfinansowaniem zaméwienia ze sSrodkow pochodzacych z Rzadowego
Funduszu ,Polski Lad: Program Inwestycji strategicznych”, Wykonawca zapewni
finansowanie inwestycji w cze$ci nie pokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego na czas
poprzedzajacy wyplate z Promesy wudzielonej Zamawiajacemu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad, z zastrzezeniem, ze zaplata
wynagrodzenia w caloSci nastapi zgodnie z postanowieniami umowy — w terminie
nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Z uwagi na fakt, iz Zamowienie jest finansowanie ze Srodkow Rzadowego Funduszu
»Polski FLad: Program Inwestycji Strategicznych”, Zamawiajacy informuje¢
iz warunkiem uzyskanie dofinansowania przez Zamawiajacego jest udzielenia
zamoOwienia na kazde Zadanie obje¢te postepowaniem.
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W przypadku, gdy Zamawiajacy nie udzieli zamowienia chociazby na jedno Zadanie
objete postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, zamawiajacy zgodnie
z art. 310 ustawy Pzp, uniewazni cale postepowanie, albowiem nie udzielenie
zamowienia na jedno z zadan objetych postepowaniem, jest rownoznaczne z nie
przyznaniem Srodkow publicznych na realizacj¢ zadania.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. I Pulku Ulanow 11
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac  na ogloszenie dotyczace zamoéwienia pn.. ,Przebudowa wraz
z modernizacja drég gminnych w miejscowosci Wrzesnica w Gminie Stawno” oferujemy
wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia za ceng:

Czes¢ nr 1 — Przebudowa drog we Wrzesnicy, gmina Slawno:

WartoS¢ netto zamOwienia: .............oooeeiiiiiiiiinineainnn.... z1,

VAT - ... U z1,

WartoS$¢ brutto ZamoOwieniaz .....c.eeeeeiiiinneeeeeeiiiiineeeeeceennes z1,

N (0104 1) (S ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i skladniki zwigzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesiecy 1 nie
dhuzszy niz 60 miesigcy).

Cze$¢ nr 2 — Przebudowa drogi wewnetrznej z budowa kanalizacji deszczowej
na dz. nr 262, 271, 269/6, 288, 322/1, 349 we WrzesSnicy:

Warto$¢ netto ZamoOwIenia: ........oovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, zt,

VAT - .......... b YU 71,

WartoS$¢ brutto Zamowienia: .......ceeevviineeeeeeeiinneneeeceennns z1,

Nt (0] 1) (S ,

*Cena oferty brutto jest cenq ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesiecy 1 nie
dtuzszy niz 60 miesigcy).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:
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(NTU g T=T =1 [ (0] 16 RPN
N U EE FAK U ettt ettt e e e e e e e ettt e e e e e eae e eeeeeeeeeeenaeeerereaeeeaanaes

1. Czy wykonawca jest:
1) mikroprzedsi¢biorstwem? — TAK / NIE (nalezy zaznaczy¢ odpowiednio);
2) matym przedsigbiorstwem? — TAK / NIE (nalezy zaznaczy¢ odpowiednio);
3) srednim przedsigbiorstwem? — TAK / NIE (nalezy zaznaczy¢ odpowiednio).
2. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznali$my si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamdwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotagczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczona.

»O$wiadczenie wypelienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 Iub art.
14 RODO.

......................................................................... ,
B e ,
B e ,
B e ,
B e ,
B e e ,

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamdowienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Zalacznik nr 2 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

. Zakres Wyk'orijanych Kwalifikacje zawodowe,|  roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko CZynnosci oraz : : . dysponowania
S posiadane odpowiadajacym
Lp. | iimie, adres proponowana rola L . . sl przez
. ; R Uprawnienia przedmiotowi zaméwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . . Wykonawce
P (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia . . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia budowlane
1 w zakresie kierowania
' robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej
............................... o [ TR

Podpis 0sob uprawnionych do skladania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWE VWYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbt
AdIES WYKONAWCY .. eiiiiiiiiiieiieiiteieecte ettt ettt ettt e bt eseaeesaesaaeesseessseensaessseanseessseensaennseens

Numer telefonu ... NUMEE TAX oo

Wykaz wykonanych robdt budowlanych odpowiadajacych swoim rodzajem 1 wartoscia

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

Calkowita Termin realizacji ustugi

wartoéé brutto Nazwa Zamawiajacego, adres,
Lp. Nazwa zaméwienia tugi w PLN telefon, osoba do kontaktu

ustugl w Data Data

rozpoczecia zakonczenia
1.
2.
............................... o [ TR

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ

(Niniejszy projekt umowy zawiera zapisy dla wszystkich czesci przedmiotu zamowienia, ale
ostatecznie umowy zostang sporzqdzone osobno dla kazdej z dwoch czesci przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy kolorem czerwonym oznaczyl miejsca, w ktorych tres¢ umowy
bedzie rozna zaleznie od tego, jakq czes¢ zamowienia bedzie obejmowata.)

UMOWA Nr ....... /2023

zawarta wdniu ...........ooiiiiiiiiaa 2023 r. pomiedzy:

Gming Slawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. 1 Putku Utlanow 11,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta Gminy Stawno — Ryszarda
Stachowiaka, (zwang dalej ,,Zamawiajacym”),

Z S1edzZIDg W .o , NIP o,
FEPrEZENTOWANYIM PIZEZ uuueerrriereinnnesseesssseesssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssss
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1
1. Przedmiotem zamodwienia jest ,,Przebudowa wraz z modernizacja drég gminnych w
miejscowosci Wrzesnica w Gminie Stawno” — Czes$¢ nr ...... , zgodnie z przepisami

ustawy Prawo budowlane 1 rozporzadzeniami wykonawczymi z uwzglednieniem zapisow
SWz.

2. Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest ze srodkéw Rzadowego Funduszu ,,Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych” w zwiazku z realizacja projektu ,,Przebudowa
wraz z modernizacjg drog gminnych w miejscowosci Wrzesnica w Gminie Stawno”.

§2

(Umowy sporzqdzone zostang osobno dla kazdej z dwoch czesci przedmiotu zamowienia,
a ostateczna tres¢ § 2 umowy dotyczyta bedzie wylgcznie czesci, na ktorg ztoZona zostata
oferta Wykonawcy.)

Czesénr 1:
1. Przedmiot zaméOwienia obejmuje przebudowe drég we Wrzesnicy, gmina Stawno.
2. Przedmiot zamowienia podzielony zostat na dwa zadania:
1) Zadanie | — ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170021Z oraz drogi wewnetrznej na
dz. nr 512/9, ob. Wrzesnica, gm. Stawno”;

2) Zadanie Il — ,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 72 we Wrzesnicy”.
3. Przedmiot zamowienia okreslajag dokumentacje projektowe budowlano — wykonawcze:
1) Zadanie I:

a) Projekt budowlano — wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170021Z
oraz drogi wewnetrznej na dz. nr 512/9, ob. Wrze$nica, gm. Stawno”, w branzy
drogowej;

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;

2) Zadanie Il:
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a) Projekt budowlano — wykonawczy ,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr
72 we WrzeSnicy”,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;

z uwzglednieniem zapiséw SWZ.

4. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1)

2)

Zadanie | — przebudowe drogi gminnej o dt. ok. 1661 m, budowg drogi wewngtrznej o
dhugosci ok. 106 m, w tym m. in. budowe jezdni o nawierzchni asfaltowej i szerokos$ci
4,5-5,5 m, budowe zjazdéw o nawierzchni asfaltowej, w tym m.in.:

a) roboty przygotowawcze i ziemne,

b) wykonanie zjazdow z asfaltu,

c) wykonanie jezdni bitumicznej,

d) wykonanie humusowania terenow zielonych,

e) regulacja wysoko$ciowa istnicjgcych elementow uzbrojenia terenu.

Zadanie Il — przebudowe drogi gminnej o di. ok. 182 m, w tym m. in. budowe jezdni o
nawierzchni asfaltowej i szerokosci 5,0 m, budowe zjazdow 0 nawierzchni asfaltowej.

5. UWAGI DO ZAMOWIENIA:
1) Wykonawca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji

2)

3)

1)

Ruchu.

Grunt z korytowania i wykopow nalezy przewiez¢ na dzialke wskazana przez
Zamawiajacego.

Teren zielony wykona¢ jedynie w zakresie ulozenia warstwy humusu gr. 10 cm na
powierzchni wskazanej w projektach wraz z wyréwnaniem oraz dostawy nasion
trawy (1kg/50m2 — laczna ilosé¢ 50 kg); zaméwienie nie obejmuje siewu trawy.
Wykonawca zorganizuje prace w taki sposob, aby przez caly okres prowadzenia
robot zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu mieszkancom.

6. Szczegdélowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych  przedstawiono
w dokumentacjach projektowych:

1)
2)

Projektach budowlano — wykonawczych w branzy drogowej i sanitarnej,
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,

7. Wykonawca opracuje projekt 1 wprowadzi tymczasowa organizacj¢ ruchu.

Czesé nr 2:

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej z budowg kanalizacji
deszczowej na dz. nr 262, 271, 269/6, 288, 322/1, 349 we Wrzesnicy.

2. Przedmiot zaméwienia okre$laja dokumentacje projektowe budowlano — wykonawcze:

1)

2)

Projekt budowlano — wykonawczy ,,Przebudowa drogi wewnetrznej z rozbudowa
kanalizacji deszczowej na dz. nr 262, 271, 269/6, 288, 322/1, 349 we Wrzesnicy”;
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;

z uwzglednieniem zapisow SWZ.
3. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje przebudowe drogi o di. ok. 435 m, obejmujaca

m.

in. budow¢ jezdni asfaltowej o szerokosci 4,5-5,5 m, chodnik z kostki betonowej,

parkingi z kostki betonowej, zjazdy z kostki betonowej 1 asfaltowe, rozbudowe kanalizacji
deszczowej.
4. UWAGI DO ZAMOWIENIA:

1)
2)

3)

Wykonawca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji
Ruchu.

Grunt z korytowania i wykopéw nalezy przewiez¢ na dzialke wskazana przez
Zamawiajacego.

Teren zielony wykona¢ jedynie w zakresie ulozenia warstwy humusu gr. 10 cm na
powierzchni wskazanej w projekcie wraz z wyréwnaniem oraz dostawy nasion
trawy (1kg/50m2 — laczna ilo$¢ 50 kg); zamowienie nie obejmuje siewu trawy.
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4) Po realizacji sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé inspekcje TV wraz z
wykresem obrazujgcym spadki na wykonanej sieci.
5. Szczegblowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono
w dokumentacjach projektowych:
1) Projektach budowlano — wykonawczych w branzy drogowej i sanitarnej,
2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
6. Wykonawca opracuje projekt 1 wprowadzi tymczasowg organizacj¢ ruchu.

§3
1. Prowadzenie robo6t na budowie:

1) Za sposdb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

2. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego).

2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor.

3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.

4) Wykonawca robot w miejscach sagsiadujgcych z istniejgcag zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegodlng ostroznoscia.

5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
1 nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczna i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

7) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.

8) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

9) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

10) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakoSci
1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia 1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.
12)w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow i
urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow 1 urzadzen
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rownowaznych, pod warunkiem, Ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w
przypadku projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca zobowigzany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

3. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W
zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynno$ci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wiec, miedzy innymi osOb: kierujagcych budowa, dostawcow materialow
budowlanych.

4. W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne oswiadczenie
w zakresie okreslonym w ust. 3. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
zakresie okreslonym w ust. 3, nalezy przedlozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

5. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osoOb, objetych klauzula
wskazang w ust. 3, przy realizacji zamowienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umoéw o prace tych osob.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow. Zmiany muszg
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

§4
1. Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzief ..........................
2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.
§5
1. Wykonawca oswiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.
2. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§6
1. Przy pomocy podwykonawcoéw Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
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z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na

zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spelniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mig¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0
podwykonawstwo, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez podwykonawce.

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zi (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100). W przypadkach umoéw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14.Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.
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§7
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamdwienia sprawowac beda:
) ,
)

N

10.

. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,

a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wiasciwego
prowadzenia nadzoru.

§8
Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowazno$ci przedmiotu zamdwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot oraz SWZ, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
Do Wykonawcy nalezg koszty obstugi geodezyjnej inwestycji.
Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu i zaplecza budowy,
aw szczego6lnosci dozor.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.
Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
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zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.
Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania
z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejécia z dziatki z jej whascicielem.
Wykonawca zabezpieczy budowg przed mozliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim
i Zamawiajgcego, na okres od daty rozpoczegcia robot do terminu odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia lub do czasu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sig konczy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,
(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,
telefoniczne i inne), znajdujacego sie na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak
1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia
podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.
Wykonawca rob6t w miejscach sagsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowigzany jest do:
1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
2) prowadzenia realizacji robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sgsiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,
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3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowiazany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgltosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajagce oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponie$¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Nadzér i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej
Zamawiajacemu i Nadzorowi zataczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
5 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang btedy, braki lub niedoktadnos$ci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w je terminie 7 dni kalendarzowych
poprawi¢ 1 ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkow umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonujg sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajgcego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Za zakonczenie czynno$ci odbiorowych uznaje si¢ podpisany protokot odbioru
koncowego przez strony umowy. Sporzadzenie przez Zamawiajacego protokolu
odbioru koncowego jest rownoznaczne z wykonaniem inwestycji.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia, o ktorym mowa w ust. 28 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢

wymagane dokumenty odbiorowe, réwnocze$nie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika Budowy o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

37



Znak sprawy: RSSA.271.4.2023
wPrzebudowa wraz z modernizacjq drég gminnych w miejscowosci Wrzesnica w Gminie Stawno”

30.

31.

32.

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
ze szczegOtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materialbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete
1 zatwierdzona przez wlasciwy osrodek geodezyjny,

8) inne dokumenty wynikajagce z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladéw wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie r¢kojmi i gwarancji,

do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad

i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§9
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczecia —w dniu podpisania umowy;
2) termin zakonczenia — 180 dni od dnia podpisania umowy.
W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$wiadczenia kierownika robot o podjeciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robo6t objetych
dokumentacja.

§ 10
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie ryczaltowe:
Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevvviiniiiiiiiiniieniinnnnnn, ,

VAT - ... R zt,
Wartos¢ brutto calego zamowienia: .......ccevvviiiiiiiiniiiiiiiiiiininnn zl,
N (01078 3L

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$§¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie mogg ulec zmianie do konca budowy.
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4.

Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzegtu i materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajagcy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przysluguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajgcego z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

§11

1. Wykonawca o$wiadcza, iz zapewni finansowanie inwestycji w czeSci nie pokrytej

udzialem wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy udzielonej

Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Lad, z

zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia w catosci nastapi zgodnie z postanowieniami

umowy — w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego zamoéwienia
przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane w nastgpujacy sposob:

1) Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wyptacana przez Zamawiajacego, w
wysokosci 5 % wartos$ci brutto wynagrodzenia wykonawcy, ptatna w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy z Wykonawca, na podstawie prawidlowo wystawionej
zaliczkowej faktury VAT,

2) Rozliczenie zaliczki nastagpi w ramach pierwszej platnosci czgsciowe;;

3) W przypadku gdy pierwsza ptatnos¢ czesciowa bedzie niewystarczajaca do rozliczenia
zaliczki, rozliczenie to powinno nastgpi¢ w kolejnych, bezposrednio nastepujacych po
sobie fakturach czgsciowych.

4) Wynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie faktur czeSciowych w nastepujacy
sposob: faktury czeSciowe — nie wiecej niz jedna faktura na miesigc na kwotg min.
100.000,00 zt brutto oraz faktura koncowa po odbiorze koncowym,;

5) Do platnosci beda uwzgledniane tylko pozycje z zestawienia 1zeCZOWO —
finansowego wykonane w 100%. Fakture czesciowg Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokotu odbioru czgSciowego robot bez uwag przez Komisje
powolang przez Zamawiajagcego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie
pozycji z zestawienia rzeczowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku,
gdy wykonanie jej w 10% jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%;

6) Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w ofercie przetargowej Wykonawcy.
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7) Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowsa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
robot;

8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zobowigzania Wykonawcy do ewentualnego
wystawienia 2 faktur koncowych z mozliwoscig okreslenia podziatu wartosci
wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura koncowa bedzie optacona w ramach
realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rzagdowego Funduszu ,,Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych”.

§12

Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie 30 dni liczonych od

dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem

dokumentow. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz

partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla

Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych  za

posrednictwem platformy, o ktorej mowa w w/w ustawie.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dorgczenia faktury/faktur koncowych w

terminie 3 dni od dnia sporzadzenia przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Fakturg nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. I Putku Utanéw 11, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. I Putku Utanéw 11, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
ztozenie przez nich o$wiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgtoszonych Podwykonawcéw i1 dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcoéw wystawiane s3 nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku, gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedkltada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcoéw réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich  oswiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych os$wiadczen
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12.

13.

14.

15.

16.

zawierajacych informacj¢ o zaleganiu Wykonawcy z platno$ciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w cz¢éci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potragca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§13

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajacego obowiazkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbgdnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1)
2)

3)
4)

weryfikacji dokumentacji projektowej;

nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe oraz przepisami art.
25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;

udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

zawiadomienia wiasciwych organdéw oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz
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z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawcg robot, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisdw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla roboét zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniklych w toku
realizacji przedsigwzi¢cia;

9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z wudzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbgdnych instytucji;

10) udziatlu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materialdw 1 wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rz¢dnych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw roboét, a takze projektow organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robdt w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegbélowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek;

19) udzialu w czynnos$ciach zwigzanych z odbiorami czeSciowymi, odbiorem koncowym i
ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§14
1. Jako Kierownika budowy wyznacza sig: ...............ccevviininnn..
Jako Kierownika robOt wyznacza si€: ............ccovvvevnieennnnn.
3. Jako koordynatora w =zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
A7/ T2 T2 3 U

N
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4.

5.

Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza

]

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania

wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié

zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SWZ.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

I doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych

Z UMmowy.

O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego

Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§ 15

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub r¢kojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedtozenie do  zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
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10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

11)za niezlozenie przez wykonawce faktur koncowych zgodnie z natozonym przez
Zamawiajacego zobowigzaniem opisanym w § 11 ust. 2 pkt. 5 umowy, w wysokos$ci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki ponad termin przedtozenia faktur koncowych wynikajacy z § 12 ust. 2 umowy,

12) za niezlozenie przez wykonawce faktury konicowej w terminie o ktérym mowa w § 12
ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.
1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
calkowitej podanej w ofercie, Czyli KWOLe ......cccuevieieieieieieieceeeeeee e, zt w formie

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego Kkosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajagcego powstalych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajagcy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktorej] mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady.

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

§17
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.
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2. Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi
WYNOST ..o miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin na usuniecie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwot¢ wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidtowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4
UMowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rekojmi lub gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uplywie termindw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§18
Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§ 19
W przypadku, o ktorym mowa w § 18 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy o zamodwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§ 20
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieh umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
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1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie zmiany terminu i kosztéw realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegoOlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dziatania organdéw administracji i1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpno$ci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatlow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umow3a podstawowg niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robot objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postegp technologiczny.

W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w

takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi

kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

W  zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot branzowych,

przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot

branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych muszg spetniaé

wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony

Zamawiajacego.

Wystgpienia zdarzeh sity wyzszej jako zdarzenia zewngtrzne, niemozliwego do

przewidzenia i niemozliwego do zapobiezZenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1)
2)
3)

opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
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10.

11.
12.

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe¢ obliczania kosztoéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce¢. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robodt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§21
Strony umowy zobowigzuja si¢ do poddania mediacjom ewentualnych sporow
wynikajagcych z niniejszej umowy przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
W sytuacji, w ktorej strony nie dojdag do porozumienia na drodze mediacji spor
rozstrzygany bedzie przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

§22

zmianie siedziby lub nazwy firmy,

zmianie 0sob reprezentujacych,

ogloszeniu upadtosci Wykonawcy;,

wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
ogtoszeniu likwidacji,

zawieszeniu dziatalnosci.

2. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 1 2 skutkuje skutecznoscig
dziatlan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§ 23

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§24

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 25

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Specyfikacja Warunkow Zamowienia — Zatgcznik nr 1 do umowy;

oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zalgcznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — Zatacznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
o$wiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKOMABWEA. ... ettt ettt et e e e st e teete e s e e e aeesteeneesaeeeeeneesaeeteaneesreenneeneans
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,,Przebudowa wraz z modernizacja drég gminnych w miejscowosci Wrzesnica
w Gminie Stawno” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
wiedzg i sztukg budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynosza
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposéb i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W ..ottt ettt ettt b et ae et e e zwany dalej
,»Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIE ...o..viiiiieiiieiie ettt ettt eesbeesabeenbaesbe e srreenees

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. T Putku Utanow 11, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwang dalej Zamawiajacym),
niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego zobowigzan
pienieznych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania umowy o
realizacj¢ zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaptaci¢c Zamawiajacemu, nicodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KwWoty: ..cocevviiiiiiiee PLN (stownie: .......cccooveviiniiiiiiinieeie,
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawarte] z Zamawiajagcym dnia ...l 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ...ttt

Suma gwarancyjna, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rgkojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastgpi niezwlocznie, lecz nie po6zniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skuteczno$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........cccecieiiiennnns 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbgdny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnieciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bgdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VII. Niniejsza Gwarancja zostala sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa 1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

Czesénr 1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Przebudowa drég we Wrzesnicy, gmina Slawno

Wartos$¢
netto | brutto

Lp. Elementy i rodzaje robot

I. ZADANIE |
Razem

Przebudowa drogi gminnej nr 1700212
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Roboty kraweznikowe

Podbudowa jezdni i progéw zwalniajacych

Podbudowa zjazdow

Podbudowa chodnika

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia progéw zwalniajacych

INawierzchnia zjazdow
Nawierzchnia chodnika
Regulacja armatury

Ol N[O WIN|[FL|=

—
o

Zielen
Pobocza

—
[N

[EY
N

Przebudowa drogi wewnetrznej
Roboty przygotowawcze

'Wykonania koryta pod jezdnie i zjazdy
Podbudowa jezdni i zjazdow

[Nawierzchnia jezdni i zjazdow

O[O | =

Zielen i pobocza
. ZADANIE 11

Py
&
N
@
3

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

'Wykonania koryta pod jezdni¢ i zjazdy

Roboty kraweznikowe
Podbudowa jezdni
Nawierzchnia jezdni
Podbudowa zjazdow

Nawierzchnia zjazdow
Chodniki

Zielen i pobocza
Regulacja armatury

Olo(fN[oc|O| A~ W[N|F

-
o

I11. Inne
Razem inne
1.
Razem cala wartos$¢ inwestycji
YW czesci 1l — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat
W pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Czesé nr 2
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Przebudowa drogi wewnetrznej z budowa kanalizacji deszczowej

na dz. nr 262, 271, 269/6, 288, 322/1, 349 we Wrzesnicy

Wartos§¢
Lp. Elementy i rodzaje robot
netto ‘ brutto
I. CZESCNR?2
Razem
| Roboty drogowe
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
2 Wykonania koryta pod parking, jezdni¢ i zjazdy
3 Roboty kraweznikowe
4 Podbudowa jezdni
5 Podbudowa zjazdow i parkingu
6 Podbudowa chodnika
7 Nawierzchnia jezdni
3 Nawierzchnia zjazdow i parkingu
9 Nawierzchnia chodnika
10 Zielen i pobocza
11 Regulacja armatury
1 Kanalizacja deszczowa
1 Roboty ziemne — kanat deszczowy
2 Roboty ziemne — studnie, wpusty i przykanaliki
3 Roboty montazowe — kanat deszczowy
4 Roboty m_oqtaZowe — studnie, wpusty, przytacza i
przykanaliki
Il. Inne
Razem inne
1.
2.
3.
Razem cala warto$¢ inwestycji
YW czesci Il — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktorych Zamawiajacy nie przewidziat

w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Przebudowa wraz z modernizacja drég gminnych w miejscowosci
Wrzesnica w Gminie Stawno”.

Ja. (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym oswiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NI ........ccooererenenenieeneennes
Zdnia ...oooeeeeieiieee, 0 roboty budowlane: ..o
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w cato$ci / cze$ci* do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote .........c.ccceceeveevienienncne zt
Brutto, STOWNIE: ..ooooiiiiiiii zt
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, Ze nie bedzie w przysziosci
dochodzit jakichkolwiek naleznosci zwigzanych z zaplatag wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 5 do SWZ

INAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbttt e bbb bt aneene e

AAIES WYKONAWCY ....e.vveiieieeieeteeste et etee st este et esta e te e este e teasaesseesseeneesteeteanaesseebeaneesreenteaneesneenan

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego, pn. ,,Przebudowa
wraz z modernizacja drog gminnych w miejscowosci Wrzesnica w Gminie Slawno”
prowadzonego przez Gming Stawno o$wiadczam, co nastepuje:

1.

2.

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwiagzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022,
poz. 835 z p6zn. zm.);

*zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 51 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nast¢pujace srodki naprawcze:

*nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre§lone przez zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamowienia.
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8. *w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w specyfikacji warunkow zamowienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

W nastepujacym zakresie:

9. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z peilng §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

10. zapoznaliémy si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

11. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja warunkéw zamowienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

12. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

13. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

14. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

................ o

MiejscowosC 1 data: ....coeevvveeveiieeriie e,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1iz 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosE 1 data: .....oeeeeeverereenieneieciene
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