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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Przebudowa mostu nad Kanalem Miejskim w miejscowosci
Pomilowo, gmina Slawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. I Putku Utanow 11, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Strona prowadzonego postgpowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e0c181e5-0047-11ee-9355-
06954hb8c6ch9
Godziny urzedowania: poniedzialki: 8.00 —16.00, od wtorku do pigtku: 7.00 — 15.00
Jednostka prowadzaca postepowanie:
Urzad Gminy Stawno
ul. I Putku Utanow 11
76 — 100 Stawno
E-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
Adres skrzynki ePUAP: /gminaslawno/skrytka
Nr telefonu: 0 59 810 75 26
Nr faksu: 0 59 810 75 26
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie o zamowieniu.

Rozdzial I1. Informacja dotyczgca mozliwosci prowadzenia negocjacji.

Rozdzial I11. Opis przedmiotu zamowienia.

Rozdzial I'V. Termin wykonania zamowienia i warunki ptatnosci.

Rozdzial V. Zamowienia cze$ciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial VI. Zamo6wienia podobne.

Rozdzial VII. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VIII. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamdowienie.

Rozdzial IX. Wykonawca majgcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdzial X. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamoOwienia publicznego.

Rozdzial XI. Podstawy wykluczenia z postgpowania.

Rozdzial XII. Warunki udzialu w postepowaniu oraz sposob dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.

Rozdzial XIII. Podmiotowe $rodki dowodowe.

Rozdzial XIV. Wymagania dotyczace wadium.

Rozdzial XV. Termin zwigzania oferta.

Rozdzial XVI. Informacje o $rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktorych
zamawiajacy bedzie komunikowal si¢ z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych 1 organizacyjnych sporzadzania, wysytania 1 odbierania korespondencji
elektroniczne;j.

Rozdzial XVII. Informacje o sposobie komunikowania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
Ww inny sposob niz przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 1 art. 69 ustawy Pzp.

Rozdzial XVIII. Opis sposobu przygotowania i sktadania ofert.

Rozdzial XIX. Wymog lub mozliwo$¢ ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych
lub dotaczenia katalogéw elektronicznych do oferty, w sytuacji okre$lonej w art. 93 ustawy
Pzp.

Rozdzial XX. Termin sktadania ofert.

Rozdzial XXI. Termin otwarcia ofert.

Rozdzial XXII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XXIII. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu
oceny ofert.

Rozdzial XXIV. Uniewaznienie postgpowania.

Rozdzial XXYV. Informacje o formalnos$ciach, jakie zostang dopetnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXVII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Rozdzial XXVIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIX. Pouczenie o §rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcom.
Rozdzial XXX. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
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R0zDZz1AL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoOwienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo

zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp
oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogltoszenia o zamdwieniu:

a) Biuletyn Zamowien Publicznych;

b) strona prowadzonego post¢powania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e0c181e5-0047-11ee-
9355-06954b8c6ch9
na ktérej udostepniane beda réwniez zmiany i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne
dokumenty zamoOwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamoOwienia.

ROZDZIAL |1. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwo$cig prowadzenia
negocjacji.

RozDz1AL I11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiot zamowienia polega na wykonaniu roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa mostu

nad Kanalem Miejskim w miejscowosci Pomilowo, gmina Slawno”,

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

Przedmiot zamowienia okresla zalgczona do SWZ dokumentacja projektowa budowlano —

wykonawcza:

1) Projekt budowlano — wykonawczy ,,Przebudowa mostu nad Kanalem Miejskim w
miejscowosci Pomilowo, gmina Slawno”.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt z uwzglednieniem zapisow
SWZ.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje przebudowe mostu nad kanatem miejskim w

miejscowosci Pomitowo, gmina Stawno, w tym m.in.:

1) roboty przygotowawcze,

2) rozbiorka istniejacego mostu konstrukcji drewnianej,

3) wykonanie rob6t ziemnych,

4) wykonanie podpor mostu,

5) montaz konstrukcji stalowej mostu,

6) wykonanie oznakowania (organizacji ruchu) obiektu mostowego.

7) malowanie konstrukcji stalowej mostu na kolor RAL 6005;

Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robdot budowlanych przedstawiono w

dokumentacjach projektowych:

1) Projekt zagospodarowanie terenu,

2) Projekt architektoniczno — budowlany;,

3) Projekt techniczny

4) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
I zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do umowy).

Przedmiary robot zalaczone do dokumentacji przetargowej sa elementem
pomocniczym, nalezy go zweryfikowaé¢ z SWZ i nie jest podstawa wyceny robot
przez Wykonawce. Za podstawe do wyceny nalezy uzna¢ projekt budowlano —
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wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
uwagi zawarte w SWZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo — finansowego
stanowigcego zalacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do postepowania.

5. UWAGI DO ZAMOWIENIA:

1) Utylizacja materialu rozbiorkowego starego mostu — po stronie Wykonawcy

2) Utrzymanie dojazdu od strony miejscowosci Warszkowo dla mieszkancéow ulicy
Pstragowej i gospodarstwa rybnego — po stronie Zamawiajgcego.

3) Malowanie mostu stalowego nalezy wykonac¢ za pomoca farby epoksydowej:

a) farba epoksydowa przeznaczona do malowania konstrukcji stalowych;

b) min. dwie warstwy farby (warstwa podkladowa i warstwa wierzchnia) o
lacznej grubosci suchej powloki min. 350 pm;

c) trwalo$¢ powloki min. 15 lat w sSrodowisku C5;

d) oczyszczenie podloza do stopnia min. St2 lub lepszego (zgodnie z zaleceniami
producenta wybranej farby epoksydowej);

e) elastyczno$¢ min. 200%:;

6. Prowadzenie robdt na budowie:

1) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedtozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

7. Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawey w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego).

2) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor.

3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.

4) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscig.

5) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robodt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
1 nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

7) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.

8) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochron¢ powietrza
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atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej uciagzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

9) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

10) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jako$ci
1 przekazania go Zamawiajgcemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.
12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub

Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialéw
i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdw i urzadzen
réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametréw
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
w przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowigzany
jest do zastosowania odpowiadajacych rozwiazan systemowych.

8. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1)W ofercie Wykonawca okre§la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zataczonej dokumentacji projektowej, STWIOR 1 SWZ.

2)Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SWZ.

3)W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robot nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamowienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
majg jedynie zobrazowac skale robot budowlanych 1 pomo6c w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wytacznie dokumentem pomocniczym.

4)Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawg obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych
stanowi¢ bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych
lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzgtu 1 materialow
zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robdt
budowlanych.

5)Na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowac¢ na zasadach okre$lonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od
daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy.

6)Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne
do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla
robot zamiennych na zagdanie Zamawiajacego.

7)Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt begdzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
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dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w
punkcie 1 niniejszego paragrafu.

8)Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmnicjszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w
oparciu o protok6l konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania.

10) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osoéb wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
pracg. W zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymog nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow
materialdow budowlanych.

11) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi
przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
o$wiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 8 pkt. 10. W odniesieniu do
podwykonawcow  lub  dalszych podwykonawcéw  pisemne o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 8 pkt.
10, nalezy przedtozy¢ wraz z kopia umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

12) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula
wskazang w ust. 8 pkt. 10, przy realizacji zamdéwienia oraz poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem kopie uméw o prace tych osob.

13) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamdowienia wynosi minimum
36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robdot budowlanych 1
podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres
rgkojmi byt rowny okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z
wyposazeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami
oraz elementy infrastruktury.

9. Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to np. okoliczno$ci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy, powodujace poprawienie
parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep
technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisdéw. Zmiany muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Nadzor Inwestorski.

Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV):

1) 45.00.00.00-7— Roboty budowlane;

2) 45.20.00.00-9 — Roboty budowlane w =zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej;

3) 45.10.00.00-8 — Przygotowanie terenu pod budowe.

ROZDZIAL |V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamo6wienia:

1) termin rozpoczecia —w dniu podpisania umowy;

2) termin zakonczenia — 120 dni od dnia podpisania umowy,
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ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

1.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert cze¢sciowych. Niedokonanie podziatu
zamOwienia na cz¢sci jest spowodowane nadmiernymi trudno$ciami technicznymi
wynikajacymi ze specyfiki zamoéwienia. Ponadto potrzeba skoordynowania dziatan
w przypadku podziatu na czesci zagrazataby prawidtowej realizacji catosci zamowienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

R0OZDZIAL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci udzielenia zaméwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;.

RozpzIAL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych cze$ci zamowienia.

Zamawiajacy zada wskazania cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

RoOzZDZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika  Wykonawcow  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postegpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem wszystkich dokumentow;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;,
mie¢ forme¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamoOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcow powinna spelniaé¢

nast¢pujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ,;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspélne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 2 do SWZ);,
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 3 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, Ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;
— o$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SWZ);
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podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zatacznik nr 5 do SWZ2);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpziAL IX. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz
innych dokumentow lub o$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od Wykonawcy (Dz. U.
2 2020 1. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

Ro0zDZIAL X|. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.
1. O udzielenie zamo6wienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postegpowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;
a) ktory naruszyl obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, oplat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu

do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed

uptywem terminu sktadania ofert dokonal ptatnosci naleznych podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

b) ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony $rodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:

— bedacego osobg fizyczng skazanego prawomocnie za przestgpstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowsa, o
ktorym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osoba fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $Srodowisku, jezeli za jego
popetnienie wymierzono kare¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny;

— wobec ktérego wydano ostateczng decyzje¢ administracyjng o naruszeniu
obowigzkéw wynikajacych z prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy lub
przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzja kare
pienie¢zna;

C) jezeli urzedujgcego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,

wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w

spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie

skazano za przestgpstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.
alub b;
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3)

d) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, ogloszono upadtosé, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

e) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowiagzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow;

f) jezeli wystepuje konflikt interesOw w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktéorego nie mozna
skutecznie wyeliminowa¢ w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy;

g) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonal lub nienalezycie wykonal albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajagce z wczesniejszej umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia Iub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

h) ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajagcego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w postgpowaniu lub kryteria selekcji, co
moglto mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktory zatait te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

i) ktory bezprawnie wptywal lub probowat wpltywaé na czynno$ci zamawiajacego
lub probowat pozyskac lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

j) ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w btad, co moglto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia

13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania

wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

(Dz. U. 22022, poz. 835 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajagcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt
1,215 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajagcemu, ze spenit
facznie nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

naprawil lub zobowigzat si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,

wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem, w tym poprzez

zado$¢uczynienie pieni¢zne;

wyczerpujaco wyjasnil fakty i okolicznos$ci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem

lub swoim nieprawidlowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie

szkodami, aktywnie wspolpracujac odpowiednio z wlasciwymi organami, w tym

organami $cigania, lub zamawiajacym;

podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu

postepowaniu, w szczegdlnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postepowanie wykonawcy,
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b) zreorganizowat personel,
c) wdrozyt system sprawozdawczos$ci i kontroli,
d) utworzyt struktury audytu wewnegtrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardow,
e) wprowadzil wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.
Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 3,
sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne
okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wwykonawce czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3, nie sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawce.

RozpzIAL XI1. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy spetniajacy warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1)

2)

3)

4)

posiadajacy zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie spetnia na podstawie oswiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postgpowaniu;

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie spetnia na podstawie o$wiadczenia zalgczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udziatu w postgpowaniu Wykonawcdw zostanie dokonana w oparciu o zasad¢ speinia —
nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie moglo nastapic
wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej 1
(jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim rodzajem przedmiotowi
zamoOwienia o warto$ci robot budowlanych nie mniejszej niz 250.000,00 zt brutto, z
podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania 1 podmiotow, na rzecz
ktorych roboty te zostaly wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz
stanowigcy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z dowodami dot.
najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w
szczegoOlnosci zawierajace informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone;

10



Znak sprawy: RSSA.271.11.2023
wPrzebudowa mostu nad Kanatem Miejskim w miejscowosci Pomitowo, gmina Stawno”

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zatacznik nr 2 do SWZ, ze dysponuje 1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci mostowej;

¢) Ocena spelnienia warunku udzialu w postepowaniu wykonawcoéw zostanie dokonana
w oparciu o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow
zatgczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w
niniejszym postepowaniu.

RozpziAL X111. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.

1.

2.
3.

Do oferty Wykonawca dolacza oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu
warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.
Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zatacznik nr 6 do SWZ.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw
wykluczenia, speilnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu na dzien skladania ofert,
tymczasowo zastepujagcy wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe Srodki
dowodowe.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
podmiotowych §rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp.
Zamawiajagcy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia
warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:
1) Wykaz wykonania minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem 1 wartos$cig robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub
w oparciu o formularz stanowiagcy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢
wraz z dowodami dot. najwazniejszych robdt, okreslajacymi, czy roboty te zostaty
wykonane nalezycie, w szczegélno$ci zawierajgce informacje 0 tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.
2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 2 do SWZ.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych
dokumentow lub o$wiadczen niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania,
o$wiadczenia lub dokumenty sa niekompletne lub zawieraja btedy, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba Zze mimo ich ztoZenia, uzupetnienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Jezeli wykonawca nie ztozyt wymaganych pelnomocnictw albo ztozyt wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich ztozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajagcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkoéw prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasoboéw na potrzeby realizacji zamowienia

11
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10.

11.

12.

lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach podmiotow udostgpniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolno$ci sa wymagane.

Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie z
Wykonawcag, Ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostgpnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawcgwarunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udzialu
W postepowaniu.

RozbZ1AL XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

©o

10.

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 5.000,00 zl (stownie: pigc tysigcy ztotych 00/100);

Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniagdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Przebudowa mostu w miejscowosci Pomilowo”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.
Niewniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SWZ skutkowato
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

Ro0zDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uplywu terminu sktadania ofert do dnia
21 lipca 2023 r.

W przypadku gdy wybodr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertag zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu
zwigzania oferta.
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4. W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
ofert, o ktérym mowa w ust. 2, nastgpuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres
zwigzania ofertg.

ROZDZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego komunikacja migdzy

Zamawiajacym, a Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu Platformy e-Zamoéwienia, ktora

jest dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

Korzystanie z Platformy e-Zamowienia jest bezptatne.

3. Adres strony internetowej prowadzonego postgpowania (link prowadzacy bezposrednio
do widoku postepowania na Platformie e-Zamowienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/tenders/ocds-148610-e0c181e5-0047-11ee-9355-06954b8c6ch9.

4. Postgpowanie mozna wyszukaé rowniez ze strony glownej Platformy e-Zamodwienia
(przycisk ,,Przegladaj postepowania/konkursy”).

5. Identyfikator (ID) postgpowania na Platformie e-Zamowienia: ocds-148610-e0c181e5-
0047-11ee-9355-06954b8c6ch9.

6. Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udzial w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego musi posiada¢ konto podmiotu ,,Wykonawca” na Platformie e-Zamowienia.
Szczegotowe informacje na temat zakladania kont podmiotow oraz zasady 1 warunki
korzystania z Platformy e-Zamowienia okresla Regulamin Platformy e-Zamowienia,
dostgpny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zakladce ,,Centrum Pomocy”.

7. Przegladanie 1 pobieranie publicznej tresci dokumentacji postgpowania nie wymaga
posiadania konta na Platformie e-Zamowienia ani logowania.

8. Sposob sporzadzenia dokumentéw elektronicznych lub dokumentoéw elektronicznych
bedacych kopia elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowe] (cyfrowe
odwzorowania) musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa
Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentéw elektronicznych.

9. Dokumenty elektroniczne, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw w sprawie wymagan dla dokumentow elektronicznych, sporzadza si¢ w postaci
elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady
Ministréw w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, z uwzglednieniem rodzaju
przekazywanych danych i przekazuje si¢ jako zataczniki. W przypadku formatow, o
ktorych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie beda mialy bezposredniego
zastosowania.

10. Informacje, os$wiadczenia lub dokumenty, inne niz wymienione w § 2 ust. 1
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentow
elektronicznych, przekazywane w postepowaniu sporzadza si¢ w postaci elektroniczne;j:

1) w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci (i przekazuje si¢ jako zalgcznik), lub

2) jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej (np. w tresci wiadomosci e-mail lub w tresci
»Formularza do komunikacji”).

11. Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w

no
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

poufnos$ci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiacy
tajemnice przedsiebiorstwa”.

Komunikacja w postgpowaniu, z wylaczeniem sktadania ofert, odbywa si¢ drogg
elektroniczng za posrednictwem formularzy do komunikacji dostepnych w zaktadce
sFormularze” (,,Formularze do komunikacji”). Za posrednictwem ,,Formularzy do
komunikacji” odbywa si¢ w szczegolnosci przekazywanie wezwan i1 zawiadomien,
zadawanie pytan i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umozliwiaja
réwniez dotgczenie zalgcznika do przesytanej wiadomosci (przycisk ,,dodaj zalacznik™).
W przypadku zatacznikow, ktére sa zgodnie z ustawg Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentow elektronicznych opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
moga byc¢ opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspdlnie ubiegajacego
si¢ o udzielenie zamowienia/podmiotu udostgpniajacego zasoby, podpisem typu
zewngtrznego lub wewngetrznego. W zalezno$ci od rodzaju podpisu 1 jego typu
(zewngtrzny, wewnetrzny) dodaje si¢ uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub dokument z wszytym podpisem
(typ wewngtrzny).

Mozliwo$¢ korzystania w postgpowaniu z ,,Formularzy do komunikacji” w pelnym
zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy” na Platformie e-Zaméwienia oraz
zalogowania si¢ na Platformie e-Zamoéwienia. Do korzystania z ,,Formularzy do
komunikacji” shuizacych do zadawania pytan dotyczacych tresci dokumentow
zamOwienia wystarczajace jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
Zamowienia.

Wszystkie wystane 1 odebrane w postepowaniu przez Wykonawce wiadomosci widoczne
sg po zalogowaniu w podgladzie postepowania w zaktadce ,,Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem ,,Formularzy do
komunikacji” wynosi 150 MB (wielkos$¢ ta dotyczy plikow przesytanych jako zatgczniki
do jednego formularza).

Minimalne wymagania techniczne dotyczace sprzetu uzywanego w celu korzystania z
ustug Platformy e-Zamowienia oraz informacje dotyczace specyfikacji polaczenia okresla
Regulamin Platformy e-Zaméwienia.

W przypadku probleméw technicznych i awarii zwigzanych z funkcjonowaniem
Platformy e-Zamowienia uzytkownicy moga skorzysta¢ ze wsparcia technicznego
dostepnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub droga elektroniczna poprzez
formularz udostepniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zaktadce
»Zglos problem”.

W szczegblnie uzasadnionych przypadkach uniemozliwiajagcych  komunikacje
Wykonawcy i Zamawiajacego za posrednictwem Platformy e-Zamdwienia, Zamawiajacy
dopuszcza komunikacj¢ za pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@gminaslawno.pl (nie dotyczy sktadania ofert).

Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Bartosz Satata (tel. 59 810 65 68).

2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 65 74).

3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 65 72).
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Rozpziar. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 | ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

RozbpziAL XVI1I1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKEADANIA OFERT.

1.

©o

Wykonawca sktada oferte¢ za posrednictwem zaktadki ,,Oferty/wnioski”, widocznej w
podgladzie postepowania po zalogowaniu si¢ na konto Wykonawcy. Po wybraniu
przycisku ,,Zt6z oferte” system prezentuje okno skladania oferty umozliwiajace
przekazanie dokumentoéw elektronicznych, w ktéorym znajduja si¢ dwa pola drag&drop
(sprzeciagnij” i ,,upus¢”) stuzace do dodawania plikow.

Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,,Formularz oferty” w
pierwszym polu (,, Wypelniony formularz oferty”). W kolejnym polu (,,Zalaczniki i
inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”) wykonawca dodaje
pozostate pliki stanowigce ofertg lub sktadane wraz z oferta.

Jezeli wraz z oferta sktadane sa dokumenty zawierajace tajemnice przedsigbiorstwa
wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w
nazwie pliku ,,Dokument stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa”. Zaré6wno zalgcznik
stanowigcy tajemnic¢ przedsigbiorstwa jak 1 uzasadnienie zastrzezenia tajemnicy
przedsiebiorstwa nalezy doda¢ w polu ,,Zalaczniki i inne dokumenty przedstawione w
ofercie przez Wykonawce”.

Formularz ofertowy podpisuje si¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAJES typ wewnetrzny.

Pozostale dokumenty wchodzace w skiad oferty lub sktadane wraz z oferta, ktére sa
zgodnie z ustawg Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan
dla dokumentow elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogg by¢é zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspolnie ubiegajacego si¢ o udzielenie zamdwienia/podmiotu
udostegpniajacego zasoby opatrzone podpisem typu zewngtrznego lub wewnetrznego. W
zalezno$ci od rodzaju podpisu 1 jego typu (zewngtrzny, wewnetrzny) w polu ,,Zalaczniki
i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce” dodaje si¢ uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewngtrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
roOwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéow zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

System sprawdza, czy zlozone pliki sa podpisane i automatycznie je szyfruje,
jednoczes$nie informujac o tym wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru
oferty znajduje si¢ w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i Elektronicznym
Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostepne sg dla zalogowanego Wykonawcy
w zaktadce ,,Oferty/Wnioski”.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu skladania ofert wycofa¢ oferte. Wykonawca
wycofuje oferte w zaktadce ,,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku ,,Wycofaj oferte”.
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10. Maksymalny faczny rozmiar plikéw stanowiacych ofert¢ lub sktadanych wraz z ofertg to
250 MB.

RozpziAar. XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dotaczenia katalogoéw elektronicznych do sktadanej
oferty.

ROZDZIAL XX. TERMIN SKLADANIA OFERT.

1. Ofert¢ wraz z wymaganymi zalagcznikami nalezy zlozy¢ w__terminie do dnia
22 czerwca 2023 r. do godz. 09.30.

2. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna ofertg.

3. Zamawiajacy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

RozpzIAL XXI|. TERMIN OTWARCIA OFERT.
1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 22 czerwca 2023 r., 0 godz. 10.00.
2. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowe;j

prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

RozDZIAL XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementéw zwigzanych

Z przedmiotem zamowienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,

optat i podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zaméOwienia.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
UMOoWy.

N

Rozbpziar. XXIIl. OrPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Ol_(res obowiazywania gwarancji 30 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dluzszy niz 60 miesiecy)
Termin platnosci faktury 10 %
(nie krotszy niz 7 dni i nie dluzszy niz 30 dni)
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktow w danym kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

2. Ocena laczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
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3. Przyznawanie liczby punkéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wedlug

nastgpujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zatacznik nr 1 do
SWZ). Liczba punktoéw, ktorg mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedtug wzoru:

najnizsza cena brutto sposrod ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = =--mmmmmmm oo oo oo X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krétszy niz 36
miesiecy 1 nie dtuzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatagcznik nr 1 do SWZ) i zlozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,,i, - minimalny okres obowiazywania gwarancji (36 miesigcy);
G, - okres obowiazywania gwarancji w ofercie badanej;
G,, - najdiuzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.
¢) Termin ptatnosci faktury.
Termin platno$ci nie krotszy niz 7 dni 1 nie dtuzszy niz 30 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetlnionego formularza oferty (stanowigcego
zalacznik nr 1 do SWZ) 1 ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie ptatnosci.

Liczba punktoéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

termin platnosci w ofercie oceniane;j

liczba punktow = e -- X 10 pkt.

4.

5.

najdtuzszy termin platnosci sposrod ztozonych ofert

Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny 1 innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera
sposrod tych ofert oferte, ktéra otrzymata najwyzsza ocene w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymaly takg samg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy
wybiera ofert¢ z najnizsza cena.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposob, o ktorym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowa ceng.
Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga oferowaé cen wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrdd ofert nie

podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje rownoczesnie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibg albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci wykonawcy,
ktorego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalno$ci Wykonawcéow, ktorzy
ztozyli oferty, a takze punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
faczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od

zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy moze dokona¢ ponownego
badania 1 oceny ofert sposrdéd ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcdéw oraz
wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

RozDZIAL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamoéwienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadamia
rownocze$nie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne 1
prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w tym
postepowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadamia Wykonawcow, ktdrzy ubiegali si¢ o udzielenie zamoéwienia w
tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego
przedmiotu zamoéwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

Rozpziar. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie 1 miejscu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy Ww sprawie zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postepowaniu WykonawcoéOw oraz
wybra¢ najkorzystniejsza ofert¢ albo uniewazni¢ postgpowanie.
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RozpzIAL. XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny caltkowitej podane; w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajgcego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwroci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajagcy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musza nieodwolalnie

I bezwarunkowo zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamdwienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SWz.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci 1 mogg nastgpi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegolnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska
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— zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany be¢dace nastgpstwem konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany begdace nastgpstwem dziatania organdéw administracji i1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu lub
innych regulacji dotyczacych dofinansowania projektu wydawanych przez
podmioty trzecie;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow rob6t branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac¢
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnegtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobieZenia.

3. We wszystkich przypadkach okreSlonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
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materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdt koniecznosci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RozZDpZIAL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej] SWZ przystuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale IX (art. 505-590) ustawy Pzp.
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ROZDZIAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1.

administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. I Putku Utanoéw 11, tel. +48 59 810 75 26,

e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 75 26
lub na adres wskazany powyzej;

dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postepowania 0 udzielenie zamoOwienia publicznego
pn. ,,Przebudowa mostu nad Kanalem Miejskim w miejscowosci Pomilowo, gmina
Stawno” RSSA.271.11.2023, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz
jego realizacji;

dane osobowe mogag zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania przetargowego w oparciu o art. 18,
19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktére na mocy obowigzujacych przepisow

prawa moga dokonywa¢ oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego postepowania i

realizacji zadania, w tym w szczeg6lnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem

srodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii Europejskie;j;

dane osobowe nie beda przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;

dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych termindéw
archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164 z p6zn. zm.) oraz ustawy Pzp;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w

przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, o ktorym mowa w art. 22 RODO;

osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO,;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. T Pulku Ulanow 11
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace zamowienia pn.: ,,Przebudowa mostu nad Kanalem
Miejskim w miejscowosci Pomilowo, gmina Slawno” oferujemy wykonanie przedmiotu
zamdwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunkow Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto zamOwienia: .............ooveiiiiiiiiiinineainn.... z1,

VAT - ... S z1,

WartoS$¢ brutto ZamoOwienia: .....cceeeviiiiineeieeeiiiinneeeeeceennen z1,

N (0104 1) (S ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujgcq wszystkie koszty i skladniki zwigzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesiecy i nie
dtuzszy niz 60 miesiecy).

Termin ptatnosci faktury: .................. dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

Adres, na ktory Zamawiajacy powinien przesyla¢ ewentualng korespondencje (skrytka
Lo = OSSPSR
Osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiajacym:

NUMEE TRIETONUL ..ot sb bbbt

INUMEE FAKSUL ...ttt n b

1. Czy wykonawca jest:
1) mikroprzedsigbiorstwem? — TAK / NIE (nalezy zaznaczy¢ odpowiednio);
2) matym przedsigbiorstwem? — TAK / NIE (nalezy zaznaczy¢ odpowiednio);
3) $rednim przedsigbiorstwem? — TAK / NIE (nalezy zaznaczy¢ odpowiednio).
2. Oswiadczamy, ze:
1) zapoznali$my si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
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3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamowienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.
3. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana ..................... ... stronach.
5. Do oferty dotagczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczona.
»Oswiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.

B e e, ,
B e e ,
B e ,
B e ,
B e e ,
B e e ,

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Zalacznik nr 2 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamdowienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

. Zakres Wyk’o r'1ywanych Kwalifikacje zawodowe, roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko czynnosci oraz : . . . .| dysponowania
s . posiadane odpowiadajacym przedmiotowi
Lp. | iimie, adres proponowana rola NN S przez
. - L Uprawnienia zamoOwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . . | Wykonawce
PR (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia . . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia budowlane
1 w zakresie kierowania
' robotami budowlanymi w
specjalno$ci mostowej
............................... AN

Podpis 0sob uprawnionych do skfadania swiadczer woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWa WYKONAWCY ......oeiiiieiiieiiiiiiesie e
Adres WYKONAWCY .. .cooviiiiiiiiieiiieiieeee et ettt et

Numer telefonu ... Numer fax ......ccccceeeee.

Wykaz wykonanych robdt budowlanych odpowiadajacych swoim

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

rodzajem 1 wartoscia

Calkowita Termin realizacji ustugi

wartos¢ brutto

Nazwa Zamawiajacego, adres,

Lp. Nazwa zamoéwienia . telefon, osoba do kontaktu
ushugi w PLN Data Data
rozpoczecia zakonczenia
1.
2.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ
UMOWA Nr ...... /2023

zawarta wdniu ..o 2023 r. pomiedzy:

Gming Slawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. | Pultku Ulanow 11,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta Gminy Stawno — Ryszarda
Stachowiaka, (zwang dalej ,,Zamawiajgcym”),

Z S1edZIDg W .o , NIP
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ uuueeerreierieennessteeesseesnssssesssseessssssesssssssssssssssssssssssssssssssses
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamowienia jest ,,Przebudowa mostu nad Kanatem Miejskim w miejscowosci
Pomitlowo, gmina Stawno”, zgodnie =z przepisami ustawy Prawo budowlane i
rozporzadzeniami wykonawczymi z uwzglednieniem zapisow SWZ.

§2
1. Przedmiot zamdwienia okresla zatagczona do SWZ dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza:
1) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa mostu nad Kanalem Miejskim w
miejscowosci Pomilowo, gmina Stawno”.
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt z uwzglednieniem zapisow
SWz.
2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje przebudowe mostu nad kanatem miejskiem w
miejscowosci Pomitowo, gmina Stawno, w tym m.in.:
1) roboty przygotowawcze,
2) rozbiorka istniejagcego mostu konstrukcji drewnianej,
3) wykonanie rob6t ziemnych,
4) wykonanie podpor mostu,
5) montaz konstrukcji stalowej mostu,
6) wykonanie oznakowania (organizacji ruchu) obiektu mostowego.
7) malowanie konstrukcji stalowej mostu na kolor RAL 6005;
3. Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych przedstawiono w
dokumentacjach projektowych:
1) Projekt zagospodarowanie terenu,
2) Projekt architektoniczno — budowlany;,
3) Projekt techniczny
4) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
4. UWAGI DO ZAMOWIENIA:
1) Utylizacja materialu rozbiorkowego starego mostu — po stronie Wykonawcy
2) Utrzymanie dojazdu od strony miejscowosci Warszkowo dla mieszkancéw ulicy
Pstragowej i gospodarstwa rybnego — po stronie Zamawiajacego.
3) Malowanie mostu stalowego nalezy wykonac¢ za pomoca farby epoksydowej:
f) farba epoksydowa przeznaczona do malowania konstrukcji stalowych;
g) min. dwie warstwy farby (warstwa podkladowa i warstwa wierzchnia) o
lacznej grubosci suchej powloki min. 350 pm;
h) trwaloes¢ powloki min. 15 lat w Srodowisku C5;
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1) oczyszczenie podloza do stopnia min. St2 lub lepszego (zgodnie z zaleceniami
producenta wybranej farby epoksydowej);
j) elastyczno$¢ min. 200%:;

§3
1. Prowadzenie robdt na budowie:

1) Plac budowy nalezy ogrodzié¢ i oznakowac¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

2) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie wyznaczony
przez niego Kierownik Budowy.

2. Inne wymagania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego
wynagrodzenia:

1) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem o
zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);

2) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania (w tym koszty
zajgcia pasa drogowego, itp.);

3) Opinie, uzgodnienia i zataczniki uzyskane na etapie projektu uznaje si¢ za wigzace
I zobowigzuje si¢ Wykonawce do wypelniania zawartych w nich ustalen i warunkow;

4) Wykonawca w ramach powyzszego zadania musi zrealizowa¢ wszystkie niezbedne
préby, badania zakonczone stosownym protokotem zgodnie z dokumentacja
projektowa wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

5) do zgloszenia zakonczenia robot Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna
zatwierdzona przez wlasciwy o$rodek dokumentacji geodezyinej 1 kartograficznej;

6) Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot;

7) w przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania
prac przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed
ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z
sgsiedniej nieruchomosci z jej wlascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca
obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci;

8) przed wejsciem na teren prywatnych dzialek nalezy spisa¢ z Wiascicielem
nieruchomosci protokot wejscia na dziatke oraz protokot zej$cia z dziatki po realizacji
wszystkich prac;

9) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng konieczng do wykonywania robot;

10)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete;

11)do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegolnosci jego dozor;

12) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu;

13) Wykonawca robot w miejscach sasiadujacych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczeg6lng ostroznoscig. Wykonawca przed zlozeniem oferty
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji terenowej celem zapoznania
si¢ Z istniejacg zabudows;

14) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca
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zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury;

15)Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energig¢ elektryczna i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow;

16) Wykonawca, jezeli uzna za Kkonieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego
si¢ na placu budowy, Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie
Wykonawcy;

17) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed =zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego i wlasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot;

18) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.

19) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

20)w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow i urzadzen,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych, pod
warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji; w przypadku
projektowanych rozwigzan systemowych Wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

3. Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1) W zwigzku z wspotfinansowaniem zamowienia ze $rodkow pochodzacych z
Rzadowego Funduszu ,,Polski Lad: Program Inwestycji strategicznych”, Wykonawca
zapewni finansowanie inwestycji w czeSci nie pokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy udzielonej Zamawiajagcemu
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski tad, z
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia w catosci nastapi zgodnie z postanowieniami
umowy — w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji
przez Zamawiajacego.

2) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. W zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnos$ci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymég nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb: kierujacych budowsa, dostawcoéw
materiatow budowlanych.

3) W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi
przed rozpocze¢ciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne
oswiadczenie w zakresie okreslonym w ust. 3 pkt. 2. W odniesieniu do
podwykonawcow  lub  dalszych  podwykonawcoéw  pisemne  oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ust. 3 pkt. 2,
nalezy przedtozy¢ wraz z kopia umowy o podwykonawstwo Ilub dalsze
podwykonawstwo.

4) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula
wskazang w ust. 3 pkt. 2, przy realizacji zamowienia oraz poswiadczone za zgodnos$¢
z oryginatem kopie uméw o prace tych osob.
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4.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to np. okolicznosci: powodujagce obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisdw. Zmiany musza
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

§4
Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy nadzief ..........................
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§5
Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektows

oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§6
Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej

umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy

z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na

zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spelniajgcej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0

podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorg¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osOb zawierajgcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminiec 10 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce¢) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie rob6t przez podwykonawce.

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 50.000 zt (stownie: pigédziesiat tysiecy
ztotych 00/100), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadkach umoéow
niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w ust. 6, Zamawiajacy wzywa
do zamiany umowy pod rygorem naliczania kary umownej.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wilasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14 Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§7
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
@) et ,
D)

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umoéw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wiasciwego
prowadzenia nadzoru.

§8

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujagcymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci przedmiotu zamowienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w sposdb pozwalajacy Zamawiajacemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot oraz SWZ, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Do Wykonawcy naleza koszty obstugi geodezyjnej inwestycji.

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wtasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywa¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wilasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robot, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy 1 nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wilasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mieniec Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres 1 terminy korzystania

z sasiedniej nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca

obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej

nieruchomosci oraz sporzadzi¢ stosowny protokot zejscia z dzialki z jej whascicielem.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej

przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie

do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sie konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentoéw ubezpieczeniowych,

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajgcego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca rob6t w miejscach sagsiadujacych z istniejaca zabudowg zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznos$cia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajaCy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sgsiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgltosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane,

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

i Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim

0sobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowga beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego:

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajacemu 1 Nadzorowi zatgczajac do zgltoszenia dokumenty odbiorowe.
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2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdowienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
5 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowos$ci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajgcy zgltosi je Wykonawcy, ktory musi w je terminie 7 dni kalendarzowych
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowej.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Za zakonczenie czynno$ci odbiorowych uznaje si¢ podpisany protokot odbioru
koncowego przez strony umowy. Sporzadzenie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego jest rownoznaczne z wykonaniem inwestycji.

Do pisemnego powiadomienia o0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia, o ktorym mowa w ust. 28 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc

wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegOtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza podpisana przez uprawnionego geodete
I zatwierdzona przez wilasciwy osrodek geodezyjny,

8) inne dokumenty wynikajagce z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytku.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,

do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
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kalendarzowych przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§9

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce

w nastgpujacych terminach:
1) termin rozpoczecia — W dniu podpisania umowy;
2) termin zakonczenia — 120 dni od dnia podpisania umowy.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.

3. Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktéorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robo6t objetych
dokumentacja.

§ 10

1. Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe:

Warto$C netto ZamOWIENIA: .....ovvvenneeiiieeieeiiieeeeeannnn z1,

VAT - ... b YU 71,
WartoS$¢ brutto Zamowienia: ......c.ceeeviiineeeeeeeiinnneeeeceennns z1,
N () 1) (S ,

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawcg oraz podwykonawcow.

3. Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie bedg indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

4. Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

5. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego Kkosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany
umowy.

6. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy 1 nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

7. Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.
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§11
Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur cze$ciowych w nastepujacy
sposoOb: faktury czesciowe — nie wigcej niz jedna faktura na miesigc oraz faktura koncowa
po odbiorze koncowym.
Do pfatnosci bedg uwzgledniane tylko pozycje =z zestawienia rzeczowo —
finansowego wykonane w 100%. Faktur¢ cze¢sciowa Wykonawca wystawi po
podpisaniu protokolu odbioru czesciowego robot bez uwag przez Komisje powotang
przez Zamawiajacego. Komisja wariantowo moze dopusci¢ wykonanie pozycji z
zestawienia rzeczowo — finansowego w mniejszym zakresie w przypadku, gdy
wykonanie jej w 10 % jest nieuzasadnione technologicznie, z zaznaczeniem, ze
zaawansowanie pozycji nie moze by¢ mniejsze niz 90%.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot.

§12

Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie ......... dni liczonych

od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym kompletem

dokumentéw. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz

partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla

Zamawiajacego  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  przestanych  za

posrednictwem platformy, o ktérej mowa w w/w ustawie.

Forma ptatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno ul. I Putku Utanéw 11, 76-100 Stawno

NIP: 499- 052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno ul. I Putku Utanéw 11, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
zlozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcoéw wystawiane sa nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku, gdy podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca zalega z platnosciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedktada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcoéw réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku nieprzedstawienia przez ~Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacje¢ o zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwot¢ naleznego wynagrodzenia w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia. Bezposrednia =zaplata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy — potragca  kwote — wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstgpienia od umowy.

§13

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezb¢dnych do realizacji
robot w nastepujacym zakresie:

1)
2)

3)

weryfikacji dokumentacji projektowej;

nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowg¢ oraz przepisami art.
25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;

udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;
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4) zawiadomienia wlasciwych organow oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robOt, o =zamiarze rozpoczecia robdot budowlanych wraz
z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i inspektorow nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomiedzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniklych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu w roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robdt z wudzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy i innych niezbednych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jakos$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow i wyrobow, a w szczegolnosci zapobieganie stosowaniu
materialdw 1 wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawceg wytyczenia robot
oraz rz¢dnych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw roboét, a takze projektow organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek;

19) udziatu w czynnosciach zwigzanych z odbiorem koncowym i ostatecznym;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawceg robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, sposdb oraz termin ich usunigcia.

§14
1. Jako Kierownika budowy wyznacza si¢: ...............cccvvenvinnn...
Jako Kierownika robot wyznacza si€: .............cooeevvveniinnnn.
3. Jako koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych ze strony Zamawiajgcego
N A 74 1 L Loy S S

N
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4.

5.

Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza

]

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania

wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiang nie wyrazié

zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SWZ.

Wykonawca zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,
niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje

I doswiadczenie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych

Z UMmowy.

O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego

Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§15

Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedtozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
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10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
umowy.

3. Zamawiajacy uprawniony pozostaje do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach og6lnych,
wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

§ 16
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, Czyli KWOLE .....c.ccceevieriieiiriieiieieceeie e, zt w formie

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczego6lnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usuniecia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajacego powstaltych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniagdz, wéwczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartoSci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej; wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§17
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robodt

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu z tytutu rgkojmi

WYNOSI ...uvneenen . miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na usunigcie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usuniecia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 16 umowy, a gdy
koszt usunigcia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.
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2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:
a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,
b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 3
UMowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunat wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktorym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§18
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§19
W przypadku, o ktorym mowa w § 18 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy o zamodwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§20
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci 1 mogg nastgpi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegOlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organow administracji publicznej,
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w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu lub
innych regulacji dotyczacych dofinansowania projektu wydawanych przez
podmioty trzecie;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowg niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wptywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajagcego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniaé
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wpystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujgcg zmiane zawierajgcego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawg obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specytfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowié¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
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10.

11.
12.

jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robdt budowlanych.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce¢. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bgdzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokoél koniecznosci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§21
Strony umowy zobowigzuja si¢ do poddania mediacjom ewentualnych sporow
wynikajagcych z niniejszej umowy przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
W sytuacji, w ktorej strony nie dojda do porozumienia na drodze mediacji spor
rozstrzygany bedzie przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku z ust. 1 pkt. 1 1 2 skutkuje skutecznoscig
dziatah Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b lub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.
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§23

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

§24

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 25

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — Zatacznik nr 1 do umowy;

oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatgcznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatacznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKOMABWEA. ... ettt ettt et e e e st e teete e s e e e aeesteeneesaeeeeeneesaeeteaneesreenneeneans
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,,Przebudowa mostu nad Kanalem Miejskim w miejscowosci Pomilowo, gmina
Stawno” zostal wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka
budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynosza
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usuniecia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udzialu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W ..ttt sttt ettt b e et e te e b re e ne e zwany dalej
,»Gwarantem”,
dZ1ataJaC N ZICCEMIE ...o..viiiiieiiieiie ettt ettt eesbeesabeenbaesbe e srreenees

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. T Putku Utanow 11, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwang dalej Zamawiajacym),
niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego zobowigzan
pienieznych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania umowy o
realizacj¢ zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowigzuje si¢ zaptaci¢c Zamawiajacemu, nicodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KwWoty: ..cocevviiiiiiiee PLN (stownie: .......cccocvevirniiiiiiinieeee
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ...ttt

Suma gwarancyjna, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rgkojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastgpi niezwlocznie, lecz nie po6zniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i1 o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggnigcia skuteczno$ci musza zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........ccceeieiiiennnnns 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbgdny do dokonania

46



Znak sprawy: RSSA.271.11.2023
wPrzebudowa mostu nad Kanatem Miejskim w miejscowosci Pomitowo, gmina Stawno”

ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bgdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VII. Niniejsza Gwarancja zostala sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa 1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Przebudowa mostu nad Kanalem Miejskim w miejscowosci Pomilowo, gmina Stawno

Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wartos¢

Lp. Elementy i rodzaje robot

netto brutto
l. ROBOTY BUDOWLANE
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty rozbiorkowe
3. Wykonanie konstrukcji mostu
4, Wykonanie nawierzchni
5. Wykonanie humusowania skarp
1. INNE
L
P
T PP
Razem cala warto$¢ inwestycji

D w czesci II — inne Wykonawca moze wpisa¢ inne wydatki, ktoérych Zamawiajacy nie przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Przebudowa mostu nad Kanalem Miejskim w miejscowosci Pomilowo,
gmina Slawno”

Ja  (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NE .......ccvecvevveeeeseerevneneennns
zdnia ...ooooeeiieiiee, o roboty budowlane: ........... .
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w calosci / cze$ci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwotg ..........ccceceeviiiiienins 7t
DIULEO, STOWILIE: ..vvviiiiiiiiiiiiieee ettt ettt e e e e e e e et a et e e e e e e s sssaataaeeeeeessesnns 71
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Slawno, Ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wiasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 5 do SWZ

INAZWE WYKONAWCY ...ttt bbbttt bbbttt e bbb bbbt s

AAIES WYKONAWCY ....e.vveiieieeieeteeste et etee st este et esta e te e este e teasaesseesseeneesteeteanaesseebeaneesreenteaneesneenan

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, pn. ,,Przebudowa mostu
nad Kanalem Miejskim w miejscowosci Pomilowo, gmina Slawno” prowadzonego przez
Gming Stawno o$wiadczam, co nastepuje:

1.

2.

nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegbdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022,
poz. 835 z p6zn. zm.);

*zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrdd
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 51 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

*nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

*nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre§lone przez zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamowienia.
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8. *w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajagcego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

9. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

10. zapoznali$my si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

11. zapoznalismy si¢ ze specyfikacjg warunkéw zamowienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

12. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

13. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

14. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: ....oceeevveeierienieeienicnieeene

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 iz 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy
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