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ROZDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

Postepowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo

zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp
oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogtoszenia o zamowieniu:

1) Biuletyn Zamowien Publicznych;

2) strona prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-12905a92-afac-11ee-a66a-
5e0e9ar5a9a0
na ktérej udostepniane beda réwniez zmiany i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne
dokumenty zamoOwienia bezposrednio zwigzane z postegpowaniem o udzielenie
zamoOwienia.

ROZDZIAL |1. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACII.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

RozDZzIAL I11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiot zaméwienia polega na wykonaniu roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa drég
gminnych w Starym Krakowie”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i
rozporzadzeniami wykonawczymi.

Przedmiot zamowienia podzielony zostal na dwa etapy realizacji inwestycji:

1) Etap I —odcinki CiE;

2) Etap Il —odcinki A, B i D.

Przedmiot zamowienia okresla zatgczona do SWZ dokumentacja projektowa budowlano —

wykonawcza:

1) Projekty budowlano — wykonawcze ,,Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 96 w
Starym Krakowie”, ,,Przebudowa drogi gminnej na dzialce 127 w miejscowosci
Stary Krakow, gm. Slawno”, ,,Przebudowa drogi gminnej n dz. nr 34, 70/2, 196,
41/1, 41/2 w miejscowosci Stary Krakéw, gm. Slawno”, ,,Rozbudowa drogi
gminnej na dzialkach 65, 63/2, 66/4, 64, 66/1 w miejscowosci Stary Krakow, gm.
Stawno”, Rozbudowa drogi gminnej wzdluz dzialki nr 55 w miejscowosci Stary
Krakow, gm. Slawno”.

2) Projekt Statej Organizacji Ruchu.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

z uwzglednieniem zapisow SWZ.

Etap | obejmuje przebudowe i rozbudowe dwoch odcinkow drog, tj.:

1) Odcinek C — przebudowa drogi o dlugosci ok. 950 m, w ramach ktorej nalezy
wykona¢ m. in.:

— Roboty przygotowawcze,

— Roboty ziemne,

— Podbudowy,

— Nawierzchnia kamienna jezdni i zjazdow,

— Nawierzchnia asfaltowa jezdni,

— Nawierzchnia parkingow,

— Nawierzchnia chodnikéw z kostki starobrukowej bezfazowej,
— Elementy ulic,

— Przepusty i rowy,


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-12905a92-afac-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-12905a92-afac-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Znak sprawy: RSSA.271.2.2024
wPrzebudowa drog gminnych w Starym Krakowie”

Pobocza,
Zielen,
Oznakowanie.

2) Odcinek E — rozbudowa drogi o dlugosci ok. 182 m, w ramach ktorej nalezy wykonad

m. In.:

Roboty przygotowawcze,

Roboty ziemne,

Podbudowy,

Nawierzchnia kamienna jezdni i zjazdow,
Nawierzchnia chodnikéw,

Elementy ulic,

Pobocza,

Zielen,

Oznakowanie.

5. Etap Il obejmuje przebudowe i rozbudowe trzech odcinkéw drog, tj.:
1) Odcinek A — przebudowa drogi o dlugosci ok. 140 m, w ramach ktorej nalezy
wykona¢ m. in.:

Roboty przygotowawcze,

Roboty ziemne,

Podbudowy,

Nawierzchnia asfaltowa jezdni i zjazdow,
Pobocza,

Zielen,

Oznakowanie.

2) Odcinek B — przebudowa drogi o dtugosci ok. 118 m, w ramach ktorej nalezy
wykona¢ m. in.:

Roboty przygotowawcze,

Roboty ziemne,

Podbudowy,

Nawierzchnia asfaltowa jezdni i zjazdow,
Pobocza,

Zielen,

Oznakowanie.

3) Odcinek D — rozbudowa drogi o dlugosci ok. 200 m, w ramach ktorej nalezy wykonaé

m. in.:

Roboty przygotowawcze,

Roboty ziemne,

Podbudowy,

Nawierzchnia asfaltowa jezdni i zjazdow z kostki,
Elementy ulic,

Pobocza,

Zielen,

Oznakowanie.

6. Uwagi do zamowienia:
1) Kamien z rozbiérki jezdni na odcinkach B, C i E niewykorzystany do budowy
parkingow na odcinkach C i D nalezy przewiez¢ na teren PSZOK w Warszkowie.
2) Material z korytowania Wykonawca musi zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie.
7. Szczegblowy opis i zakres rzeczowy robot budowlanych  przedstawiono
w dokumentacjach projektowych:
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1) Projekcie budowlano — wykonawczym,

2) Projekcie Organizacji Ruchu,

3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
| zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do umowy).

Przedmiary robot zalaczone do dokumentacji sa elementem pomocniczym, nalezy je
zweryfikowa¢ z SWZ i nie s3 podstawa wyceny robét przez Wykonawce. Za
podstawe do wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlano — wykonawczy, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo — finansowego
stanowigcego zalacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zalacznik do postepowania.

Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasowg organizacje ruchu.

Prowadzenie robot na budowie:

1) Za sposdb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajgcemu
harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

1) Zamawiajacy zastrzega, ze w 2024 roku suma platnosci nie moze przekroczyé
kwoty 3.373.812,15 zlk.

2) przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu 1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego).

3) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor.

4) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.

5) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z istniejagcg zabudowg zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

6) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapily
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Ilub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

7) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

8) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.

9) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
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sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

10) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jakoS$ci
1 przekazania go Zamawiajgcemu i Nadzorowi przed rozpoczegciem robot.

12) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia 1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczg¢ciem robot.
13)W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow
i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialéw i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
w przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowiazany

jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1) W ofercie Wykonawca okre$la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SWZ.

3) W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robot nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skale robot budowlanych i pomdc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wylacznie dokumentem pomocniczym.

4) Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowié
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyj$ciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz s$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

5) Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ roboty zamienne
(w stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem rdéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robdt dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od
daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

6) Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne
do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedtug zasad jak dla
robot zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

7) Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.
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13.

14.

15.

8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi minimum 36
miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotlu koncowego. Zamawiajgcy wymaga by okres rgkojmi byt rowny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie

czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W

zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio

zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymodg nie
dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa, dostawcow materiatlow
budowlanych.

W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed

rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie

w zakresie okreslonym w ust. 12. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w

zakresie okreSlonym w ust. 12, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia umowy o0

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawié

Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula

wskazang w ust. 12, przy realizacji zamoéwienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z

oryginatem kopie umow o praceg tych osob.

Inne informacje:

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z

uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany musza

zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane,
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog.

R0zDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Termin realizacji zamdwienia:

1)
2)

termin rozpoczgcia — 0d dnia podpisania umowy,

termin zakonczenia — 330 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem ponizej
wskazanych termindw realizacji poszczegolnych etapow:

a) termin zakonczenia Etapu | — 270 dni od dnia podpisania umowy;

b) termin zakonczenia Etapu Il — 330 dni od dnia podpisania umowy.
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ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

1.

2.

Zamawiajagcy nie dopuszcza skladania ofert cze$ciowych. Niedokonanie podziatu
zamoOwienia na czesci jest spowodowane nadmiernymi trudno$ciami technicznymi
wynikajacymi ze specyfiki zamoéwienia. Ponadto potrzeba skoordynowania dzialan
w przypadku podziatu na cze$ci zagrazataby prawidlowej realizacji catosci zamowienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

R0OzZDZIAL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci udzielenia zaméwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

RozpzZIAL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.

2.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

Zamawiajacy zada wskazania cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

ROzZDZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.

1.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie:

—ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;

—muszg  ustanowi¢  Pelnomocnika ~ Wykonawcow  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postegpowaniu 1 zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia.
Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petlnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginalem wszystkich dokumentows;

—pelnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;,
mie¢ forme¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcow powinna spelniaé

nast¢pujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ;

2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:

a) dokumenty wspdlne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 2 do SWZ2);
— wykaz wykonanych robot budowlanych (Zalacznik Nr 3 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;
— o$wiadczenie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SWZ);
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podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— os$wiadczenie o spelnianiu warunkoéw udzialu w postgpowaniu 1 braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SWZ2);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozDZIAL |X. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
1 Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych
oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy
(Dz. U. z 2020 1. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

R0OZDZIAL X|. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.
1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;
a) ktory naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa

w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu

do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed

uptywem terminu sktadania ofert dokonal ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub
skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

b) ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony $rodowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:

— bedacego osobg fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osoéb wykonujacych prace zarobkowsa, o
ktérym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego
popetnienie wymierzono kare¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare
grzywny;

— wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy lub
przepisOw o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono tg decyzja karg
pieniezng;

C) jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,

wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w

spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie

skazano za przestgpstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.
alub b;
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3)

d) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadtosé, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczgcia
tej procedury;

e) ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dzialania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow;

f) jezeli wystepuje konflikt interesOw w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktdrego nie mozna
skutecznie wyeliminowa¢ w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy;

g) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastgpczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

h) ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajagcego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co
moglto mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

i) ktory bezprawnie wptywal lub probowat wplywaé na czynno$ci zamawiajacego
lub probowat pozyska¢ lub pozyskatl informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

j) ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje
wprowadzajace w btad, co moglto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13

kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania

wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczefstwa narodowego

(Dz. U. 22022, poz. 835 z pdzn. zm.).

2. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt
1,215 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajagcemu, ze spetnit
facznie nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

naprawil lub zobowigzat si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestgpstwem,

wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem, w tym poprzez

zados¢uczynienie pieni¢zne;

wyczerpujaco wyjasnil fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem

lub swoim nieprawidlowym postgpowaniem oraz spowodowanymi przez nie

szkodami, aktywnie wspoOlpracujac odpowiednio z wlasciwymi organami, w tym

organami $cigania, lub zamawiajacym;

podjal konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu

postepowaniu, w szczegdlnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postepowanie wykonawcy,

10
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b) zreorganizowat personel,
c) wdrozyl system sprawozdawczo$ci i kontroli,
d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardow,
e) wprowadzil wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.
Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 3,
sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnoSci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne
okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3, nie sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnos$ci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawce.

RozpziAL XII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy spetniajacy warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1)

2)

3)

4)

posiadajacy zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku

udzialu w postepowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie speinia na podstawie o§wiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postgpowaniu;

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegbdlny. Ocena spetniania warunku

udzialu w postegpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie spetnia na podstawie oswiadczenia zalagczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym post¢powaniu;

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczeg6lny. Ocena spelniania warunku

udziatu w postepowaniu Wykonawcdw zostanie dokonana w oparciu o zasade spelnia —
nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie moglo nastapic
wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej
1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim rodzajem przedmiotowi
zamOwienia o warto$ci rob6t budowlanych nie mniejszej niz 500.000,00 zt (stownie:
piecset tysiecy ztotych 00/100) brutto, z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostalty wykonane na formularzu
lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy
ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te
zostaly wykonane nalezycie, w szczegoOlnosci zawierajace informacje 0 tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone;
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b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zakacznik nr 2 do SIWZ, ze dysponuje 1 osoba posiadajaca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej;

¢) Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu wykonawcow zostanie dokonana
w oparciu o zasade spelnia — nie spelnia na podstawie oswiadczen 1 dokumentow
zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w
niniejszym postepowaniu.

RozpziAL X111. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE,

1.

2.
3.

Do oferty Wykonawca dolagcza oswiadczenie 0 niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu

warunkéw udzialu w postepowaniu W zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wzér oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zatacznik nr 5 do SWZ.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw

wykluczenia, spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu na dzien sktadania ofert,

tymczasowo zastepujagcy wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe Srodki
dowodowe.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia

W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia

podmiotowych srodkéw dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp.

Zamawiajagcy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia

warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawcg, ktorego oferta zostata

najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:

1) Wykaz wykonania minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim
rodzajem robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub w oparciu o
formularz stanowiagcy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z
dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci zawierajagce informacje o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr 2 do SWZ.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych

dokumentow lub o$wiadczen niezbednych do przeprowadzenia postgpowania,
o$wiadczenia lub dokumenty sa niekompletne lub zawieraja btedy, Zamawiajacy wzywa

Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetienia lub do udzielania

wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba Zze mimo ich zloZenia, uzupelnienia,

poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

Jezeli wykonawca nie ztozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe

pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie

wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu

polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkoéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi

udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbgednymi

zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia
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10.

11.

12.

lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach podmiotoéw udostgpniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane Iub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolno$ci s3 wymagane.

Podmiot, ktoéry zobowigzatl sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie z
Wykonawca, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostgpnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spetniania przez Wykonawcgwarunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spetnia warunki udzialu
W postepowaniu.

RozpZ1AL XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

2.
3.
4

©o

10.

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 40.000,00 zt (stownie: czterdziesci tysiecy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Przebudowa drog w Starym Krakowie”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwilg
uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.
Niewniesienie wadium w terminie lub w sposob inny niz okreslony w SWZ skutkowato
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

R0OzZDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1.

2.

Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uplywu terminu sktadania ofert do dnia
29 marca 2024 r.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uplywem terminu zwigzania
ofertag zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego os$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu
zwigzania oferta.
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4.

W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
ofert, o ktérym mowa w ust. 2, nastgpuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres
zwigzania ofertg.

RozDpZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1.

no

10.

11.

W  postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego komunikacja miedzy

Zamawiajacym, a Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu Platformy e-Zamoéwienia, ktora

jest dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

Korzystanie z Platformy e-Zamowienia jest bezptatne.

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzacy bezposrednio

do widoku postepowania na Platformie e-Zamowienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-

client/tenders/ocds-148610-12905a92-afac-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0.

Postepowanie mozna wyszuka¢ roéwniez ze strony gtownej Platformy e-ZamoOwienia

(przycisk ,,Przegladaj postepowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postepowania na Platformie e-Zamoéwienia: ocds-148610-12905a92-

afac-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0.

Wykonawca zamierzajacy wziag¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia

publicznego musi posiada¢ konto podmiotu ,,Wykonawca” na Platformie e-Zamowienia.

Szczegotowe informacje na temat zakladania kont podmiotow oraz zasady 1 warunki

korzystania z Platformy e-Zamowienia okresla Regulamin Platformy e-Zamowienia,

dostgpny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje

zamieszczone w zakladce ,,Centrum Pomocy”.

Przegladanie 1 pobieranie publicznej tresci dokumentacji postgpowania nie wymaga

posiadania konta na Platformie e-Zamowienia ani logowania.

Sposéb sporzadzenia dokumentow elektronicznych lub dokumentéw elektronicznych

bedacych kopig elektroniczng tre§ci zapisanej w postaci papierowe] (cyfrowe

odwzorowania) musi by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w rozporzadzeniu Prezesa

Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentoéw elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady

Ministréw w sprawie wymagan dla dokumentoéw elektronicznych, sporzadza si¢ w postaci

elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady

Ministréw w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, z uwzglednieniem rodzaju

przekazywanych danych i przekazuje si¢ jako zataczniki. W przypadku formatow, o

ktorych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie bedg mialy bezposredniego

zastosowania.

Informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz wymienione w § 2 ust. 1

rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentdéw

elektronicznych, przekazywane w postgpowaniu sporzadza si¢ w postaci elektronicznej:

1) w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci (i przekazuje si¢ jako zatacznik), lub

2) jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej (np. w tresci wiadomosci e-mail lub w tresci
»Formularza do komunikacji”).

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu S$rodkéw komunikacji

elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu

przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.

U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i1 odpowiednio oznaczonym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiacy
tajemnice przedsiebiorstwa”.

Komunikacja w postgpowaniu, z wylgczeniem sktadania ofert, odbywa si¢ droga
elektroniczng za posrednictwem formularzy do komunikacji dostepnych w zakltadce
»Formularze” (,,Formularze do komunikacji”). Za posrednictwem ,,Formularzy do
komunikacji” odbywa si¢ w szczegolnosci przekazywanie wezwan i1 zawiadomien,
zadawanie pytan i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umozliwiaja
réwniez dotgczenie zatgcznika do przesytanej wiadomosci (przycisk ,,dodaj zalacznik™).
W przypadku zatacznikow, ktére sa zgodnie z ustawa Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentoéw elektronicznych opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
moga by¢ opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspdlnie ubiegajacego
si¢ o wudzielenie zamowienia/podmiotu udostepniajacego zasoby, podpisem typu
zewnetrznego lub wewnetrznego. W zaleznosci od rodzaju podpisu i jego typu
(zewngtrzny, wewngetrzny) dodaje si¢ uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewngtrzny) lub dokument z wszytym podpisem
(typ wewngtrzny).

Mozliwo$¢ korzystania w postgpowaniu z ,,Formularzy do komunikacji” w pelnym
zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy” na Platformie e-Zaméwienia oraz
zalogowania si¢ na Platformie e-Zamowienia. Do korzystania z ,,Formularzy do
komunikacji” shuzacych do zadawania pytan dotyczacych tresci dokumentdéw
zamOwienia wystarczajace jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
Zamoéwienia.

Wszystkie wystane 1 odebrane w postepowaniu przez Wykonawce wiadomosci widoczne
sa po zalogowaniu w podgladzie postgpowania w zaktadce ,,Komunikacja”.

Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem ,,Formularzy do
komunikacji” wynosi 150 MB (wielko$¢ ta dotyczy plikow przesytanych jako zatgczniki
do jednego formularza).

Minimalne wymagania techniczne dotyczace sprzetu uzywanego w celu korzystania z
ustug Platformy e-Zamowienia oraz informacje dotyczace specyfikacji poltaczenia okresla
Regulamin Platformy e-Zaméwienia.

W przypadku probleméw technicznych 1 awarii zwigzanych z funkcjonowaniem
Platformy e-Zamowienia uzytkownicy moga skorzystaé ze wsparcia technicznego
dostgpnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub droga elektroniczng poprzez
formularz udostepniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zaktadce
»Z.glos problem”.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach uniemozliwiajacych  komunikacje
Wykonawcy 1 Zamawiajacego za posrednictwem Platformy e-Zamdwienia, Zamawiajacy
dopuszcza komunikacje¢ za pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@gminaslawno.pl (nie dotyczy sktadania ofert).

Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Michat Zejglic (tel. 59 810 65 69).

2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 65 74).

3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 65 72).
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Rozpziar. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 1 ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkow komunikacji elektroniczne;.

RozpziAL XVII11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKEADANIA OFERT.

1. Wykonawca sklada oferte¢ za posrednictwem zaktadki ,,Oferty/wnioski”, widocznej w
podgladzie postepowania po zalogowaniu si¢ na konto Wykonawcy. Po wybraniu
przycisku ,,Z16z oferte¢” system prezentuje okno skladania oferty umozliwiajace
przekazanie dokumentow elektronicznych, w ktéorym znajduja si¢ dwa pola drag&drop
(s,przeciagnij” i ,,upus¢”) stuzace do dodawania plikow.

2. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,,Formularz oferty” w
pierwszym polu (, Wypelniony formularz oferty”). W kolejnym polu (,,Zalaczniki i
inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”) wykonawca dodaje
pozostate pliki stanowigce ofertg lub sktadane wraz z oferta.

3. Jezeli wraz z oferta skladane sa dokumenty zawierajace tajemnice przedsigbiorstwa
wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w
nazwie pliku ,,Dokument stanowiacy tajemnice przedsi¢biorstwa”. Zaréwno zalgcznik
stanowigcy tajemnic¢ przedsigbiorstwa jak 1 uzasadnienie zastrzezenia tajemnicy
przedsigbiorstwa nalezy doda¢ w polu ,,Zalaczniki i inne dokumenty przedstawione w
ofercie przez Wykonawce”.

4. Formularz ofertowy podpisuje si¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAJES typ wewne¢trzny.

5. Pozostale dokumenty wchodzace w sktad oferty lub sktadane wraz z oferta, ktore sa
zgodnie z ustawg Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw w sprawie wymagan
dla dokumentow elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, moga by¢ zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspolnie ubiegajacego si¢ o udzielenie zamdwienia/podmiotu
udostegpniajacego zasoby opatrzone podpisem typu zewngtrznego lub wewnetrznego. W
zaleznosci od rodzaju podpisu i jego typu (zewnetrzny, wewnetrzny) w polu ,,Zalaczniki
i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce” dodaje si¢ uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewngtrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewngtrzny).

6. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
rOwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentow zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

7. System sprawdza, czy zlozone pliki s3 podpisane i automatycznie je szyfruje,

jednoczesnie informujac o tym wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru

oferty znajduje si¢ w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i Elektronicznym

Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostepne sg dla zalogowanego Wykonawcy

w zakladce ,,Oferty/Wnioski”.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

9. Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania ofert wycofa¢ oferte. Wykonawca
wycofuje oferte w zaktadce ,,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku ,,Wycofaj oferte”.

©o
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10. Maksymalny faczny rozmiar plikow stanowigcych oferte lub sktadanych wraz z oferta to
250 MB.

RozpziAar. XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZELOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dotaczenia katalogow elektronicznych do sktadanej
oferty.

ROZDZIAL XX. TERMIN SKEADANIA OFERT.

1. Ofert¢ wraz z wymaganymi zalgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie W terminie do dnia
29 lutego 2024 r. do godz. 09.30.

2. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg.

3. Zamawiajacy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

RozpZIAL XXI|. TERMIN OTWARCIA OFERT.
1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 29 lutego 2024 r. o0 godz. 10.00.
2. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowe;j

prowadzonego postgpowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

RozZDZIAL XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementow zwigzanych

Z przedmiotem zamowienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,

optat i podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwoch miejsc po przecinku.

3. Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego
zamowienia.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania

umowy.

N

Rozbpziar. XXIIl. OrPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowiagzywania gwarancji 30 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dhuzszy niz 60 miesiecy)
Termin platnosci faktury 10 %
(nie krotszy niz 7 dni i nie dluzszy niz 30 dni)
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktow w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

2. Ocena laczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.
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3. Przyznawanie liczby punkéw poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywacé wedhug

4.

5.

nastgpujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zalacznik nr 1 do
SWZ). Liczba punktoéw, ktorg mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedtug wzoru:

najnizsza cena brutto sposrdd ztozonych ofert
liczba pUNKtOW = ==-mmmmmmm oo oo X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krétszy niz 36
miesiecy 1 nie dtuzszy niz 60 miesi¢gcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowiacego
Zatacznik nr 1 do SWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dtugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

gdzie:

G - warto$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,;, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);
G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;

G,, - najdluzszy okres obowigzywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.

c) Termin platnosci faktury.
Termin ptatnosci nie krotszy niz 7 dni 1 nie dtuzszy niz 30 dni od dnia przedlozenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypetnionego formularza oferty (stanowigcego
zatacznik nr 1 do SWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie ptatnosci.
Liczba punktéw, jaka mozna uzyskaé w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

termin ptatnosci w ofercie oceniane;j
liczba punktOw =  -------mcmemmmem e mmem=memmemee -- x 10 pkt.
najdtuzszy termin ptatnosci sposrod ztozonych ofert

Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktow
w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera
sposrod tych ofert oferte, ktora otrzymata najwyzsza ocene w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymaty takg samg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy
wybiera ofert¢ z najnizsza ceng.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposéb, o ktébrym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajacych nowg ceng.
Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga oferowa¢ cen wyzszych niz
zaoferowane w uprzednio ztozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrdd ofert nie

podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje réwnoczesnie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imig¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy,
ktorego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnosci Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty, a takze punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
faczna punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od

zawarcia umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania 1 oceny ofert sposrdd ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcoé4w oraz
wybrac¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

RozDZ1AL XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

2.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamowienia Zamawiajacy zawiadamia
rownoczesnie Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne 1
prawne.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w tym
postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoOwienia Zamawiajacy
niezwtocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia w
tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego
przedmiotu zamdwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

RozpzIAL. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPEELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie 1 miejscu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania i1 oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postepowaniu WykonawcoOw oraz
wybra¢ najkorzystniejsza ofert¢ albo uniewazni¢ postgpowanie.
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RozpziAr. XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1.

Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajgcego;

2) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowigcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowigca 30% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Kwota, o ktérej mowa w pkt. 5 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i1 ubezpieczeniowe, por¢czenia udzielane przez

podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwolalnie

I bezwarunkowo zobowigzywac Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienigznej

na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz

pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia

1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument

zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci

dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do
SWz.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy w szczegdlnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegblnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska
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— zmiany be¢dace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznos$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wilascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajagcego uUmowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamowien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowa podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostata zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych muszg spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego

5) Wystgpienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezZenia.

3. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest zlozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wpltyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

5. Podstawg obliczenia kosztéw zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
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6. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztoéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

7. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem roéznicowym, ktéry stanowié bedzie réznicg pomigdzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robdt zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

8. Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

9. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu 0 protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu rdznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastapi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RoOzZDZIAL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje sig¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

RozpziAr. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przystuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale IX (art. 505-590) ustawy Pzp.
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R0OzZDZIAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1.

administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. I Putku Utanéw 11, tel. +48 59 810 75 26,

e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 75 26
lub na adres wskazany powyzej;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

przeprowadzenia post¢powania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Przebudowa
drog gminnych w Starym Krakowie” RSSA.271.2.2024, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktorym

udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania przetargowego w oparciu o art. 18,

19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktore na mocy obowigzujacych przepisoOw

prawa moga dokonywac¢ oceny, weryfikacji 1 kontroli prowadzonego postgpowania i

realizacji zadania, w tym w szczego6lnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem

srodkow finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii Europejskie;;

dane osobowe nie begdg przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru

Gospodarczego;

dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych termindow

archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdézn. zm.),

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164 z pézn. zm.) oraz ustawy Pzp;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w

przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, o ktérym mowa w art. 22 RODO;

osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo do:

1) dostgpu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotyczg nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawg przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

Piecze¢ firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. T Pulku Ulanow 11
76-100 Slawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace zamowienia pn.. ,,Przebudowa drog gminnych
w Starym Krakowie” oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia za ceng:

Warto$¢ netto zamOwienia: .............ooviiiiniiiiiinieiainn.... 71,

VAT - ... U 7k,

WartoS$¢ brutto ZamoOwienia: .....c.eeeeeiiiiieeeeeeiiiiinneeeeceennes z1,

N (0104 1) (S ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujqgcq wszystkie koszty i skladniki zwigzane
Z realizacjg zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesigcy
1 nie dluzszy niz 60 miesigcy).

Termin ptatnosci faktury: .................. dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni).

Nazwa i adres podmiotu skladajgcego oferte:

Adres, na ktory Zamawiajacy powinien przesyla¢ ewentualna korespondencje¢ (skrytka
B P U A P ) . e et e e et et e e re e te et e are e re et e aneenres
Osoba wyznaczona do kontaktéw z Zamawiajacym:

NUMEE TEIETONU: ..o

INUMIEE FAKSUS ..ottt n e

1. Oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje to (zaznaczy¢ wlasciwe):
0 mikroprzedsigbiorstwo,
O mate przedsigbiorstwo,
O $rednie przedsigbiorstwo,
0 jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza,
O osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej,
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O inny rodzaj.
2. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznaliSmy sie¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajagcego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamowienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.
3. W przypadku udzielenia nam zaméwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostala ztozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczona.
»Os$wiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.

B e e e e e e e R
B e et e e e R
B e e e e e e e R
B e e et e, .
B e e et e, .
B e e ettt e, .
B e e et e, .
B e e e e e e e R
B e e e e R
............................... o [ TR

Podpis/-y 0séb uprawnionych do skltadania $wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Zalacznik nr 2 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

. Zakres wykonywanych - iiicacie zawodowe,| ol funkcji i w zakresie Podstawa
Nazwisko czynnosci oraz ; s . dysponowania
ce . posiadane odpowiadajacym
Lp.| iimig, adres proponowana rola NN - . L. . przez
. - L Uprawnienia przedmiotowi zamo6wienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . . Wykonawce
L (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia A . dang osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
1 kierowania robotami
' budowlanymi w
specjalnosci drogowe;j
............................... o [ TR

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NazWa VWYKONAWCY ......ooivreiiiiieiiieie ettt
Adres WYKONAWCY .. .oooiiiiiiiieeiieecee ettt e

Numer telefonu ......ooooeeee e Numer fax .....ccoocevveeeeen.

Wykaz wykonanych robot budowlanych odpowiadajacych swoim

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

rodzajem 1 wartoscig

Lp.

Calkowita Termin realizacji ustugi

wartos¢ brutto

Nazwa Zamawiajacego, adres,

Nazwa zaméwienia uslugi w PLN Data Data

rozpoczecia zakonczenia

telefon, osoba do kontaktu

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania Swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ
UMOWA Nr ....... /2024

zawartawdniu .............oceiiiiiiin.. 2024 r. pomigdzy:

Gming Slawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. I Pulku Utanow 11,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowang przez Wojta Gminy Stawno — Ryszarda
Stachowiaka, (zwang dalej ,,Zamawiajagcym”),

Z SIEAZIDG W .o ,NIP oo,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ uuueeerreeeeiennsseeecesssensssesessssesssssssecsssssssssssessssssssssssscsssssnes
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia polega na wykonaniu roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa droég
gminnych w Starym Krakowie”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
1 rozporzadzeniami wykonawczymi.
§2
1. Przedmiot zamoéwienia polega na wykonaniu roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa drég
gminnych w Starym Krakowie”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i
rozporzadzeniami wykonawczymi.
2. Przedmiot zamowienia podzielony zostal na dwa etapy realizacji inwestycji:
1) Etap | —odcinki Ci E;
2) Etap Il —odcinki A, BiD.
3. Przedmiot zamdwienia okresla zataczona do SWZ dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza:
1) Projekty budowlano — wykonawcze ,,Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 96 w
Starym Krakowie”, ,,Przebudowa drogi gminnej na dzialce 127 w miejscowosci
Stary Krakéw, gm. Stawno”, ,,Przebudowa drogi gminnej n dz. nr 34, 70/2, 196,
41/1, 41/2 w miejscowosci Stary Krakow, gm. Slawno”, ,,Rozbudowa drogi
gminnej na dzialkach 65, 63/2, 66/4, 64, 66/1 w miejscowosci Stary Krakow, gm.
Stawno”, Rozbudowa drogi gminnej wzdluz dzialki nr 55 w miejscowosci Stary
Krakéw, gm. Stawno”.
2) Projekt Statej Organizacji Ruchu.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.
z uwzglednieniem zapisoéw SWZ.
4. Etap | obejmuje przebudowe i rozbudowe dwoch odcinkéw drég, tj.:
1) Odcinek C — przebudowa drogi o dlugosci ok. 950 m, w ramach ktorej nalezy
wykona¢ m. in.:
a) Roboty przygotowawcze,
b) Roboty ziemne,
¢) Podbudowy,
d) Nawierzchnia kamienna jezdni i zjazdow,
e) Nawierzchnia asfaltowa jezdni,
f) Nawierzchnia parkingow,
g) Nawierzchnia chodnikow z kostki starobrukowej bezfazowej,
h) Elementy ulic,
i) Przepusty i rowy,
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j) Pobocza,
k) Zielen,
I) Oznakowanie.
2) Odcinek E — rozbudowa drogi o dlugosci ok. 182 m, w ramach ktorej nalezy wykonaé
m. in.:
a) Roboty przygotowawcze,
b) Roboty ziemne,
c) Podbudowy,
d) Nawierzchnia kamienna jezdni i zjazdow,
e) Nawierzchnia chodnikow,
f) Elementy ulic,
g) Pobocza,
h) Zielen,
i) Oznakowanie.
5. Etap Il obejmuje przebudowe i rozbudowe trzech odcinkéw droég, tj.:
1) Odcinek A — przebudowa drogi o dlugosci ok. 140 m, w ramach ktorej nalezy
wykona¢ m. in.:
a) Roboty przygotowawcze,
b) Roboty ziemne,
c) Podbudowy,
d) Nawierzchnia asfaltowa jezdni i zjazdow,
e) Pobocza,
f) Zielen,
g) Oznakowanie.
2) Odcinek B — przebudowa drogi o dlugosci ok. 118 m, w ramach ktorej nalezy
wykona¢ m. in.:
a) Roboty przygotowawcze,
b) Roboty ziemne,
c) Podbudowy,
d) Nawierzchnia asfaltowa jezdni i zjazdow,
e) Pobocza,
f) Zielen,
g) Oznakowanie.
3) Odcinek D — rozbudowa drogi o dlugosci ok. 200 m, w ramach ktorej nalezy wykonaé
m. in.:
a) Roboty przygotowawcze,
b) Roboty ziemne,
c) Podbudowy,
d) Nawierzchnia asfaltowa jezdni i zjazdow z kostki,
e) Elementy ulic,
f) Pobocza,
g) Zielen,
h) Oznakowanie.
6. Uwagi do zaméwienia:
1) Kamien z rozbiérki jezdni na odcinkach B, C i E niewykorzystany do budowy
parkingow na odcinkach C i D nalezy przewiez¢ na teren PSZOK w Warszkowie.
2) Material z korytowania Wykonawca musi zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie.
7. SzczegOlowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych  przedstawiono
w dokumentacjach projektowych:
4) Projekcie budowlano — wykonawczym,
5) Projekcie Organizacji Ruchu,
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o

10.

11.

12.

6) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasowg organizacje ruchu.

Prowadzenie rob6t na budowie:

1) Za sposdb wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajgcemu
harmonogramu prac.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie

czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W

zwigzku z powyzszym wymog ten dotyczy osob, ktdre wykonuja czynno$ci bezposrednio

zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymodg nie

dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujagcych budowa, dostawcow materiatow

budowlanych.

W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed

rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie

w zakresie okreslonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w

zakresie okreslonym w ust. 10, nalezy przedlozy¢ wraz z kopia umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawié

Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzula

wskazang w ust. 10, przy realizacji zaméwienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z

oryginatem kopie umow o pracg tych osob.

§3
Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien podpisania umowy,
1 T PPN
W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej.

§4
Wykonawca o$wiadcza, iz upewnil si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej
do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5
Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wpltywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
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4. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spelniajgcej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0
podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie robot przez podwykonawcg.

10.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawc¢ do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14 Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

§6

1. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamowienia sprawowac beda:
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D) e

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,

10.

a takze kopie uméw z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujagcymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.
Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamOwienia, spelnia wymagania okre$lone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rownowaznosci przedmiotu zamoOwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spetniony w sposob pozwalajacy Zamawiajagcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktéw z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.
Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialtow i wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.
Przed wbudowaniem wyrobow Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu 1 uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na material (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
Do Wykonawcy nalezy przygotowanie 1 utrzymanie placu 1 zaplecza budowy,
a w szczegolnosci dozor.
Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wiasnym staraniem i zapewni ochron¢ mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
Zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obciaza Wykonawce.
Wykonawca w miejscach robdt sgsiadujacych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowac szczego6lng ostroznos¢.
Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.
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Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu

budowy w energi¢ elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych

mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami

wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrong powietrza

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego

1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii

prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego si¢

na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych

wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych

z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji

0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem

wykonywania robot.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac

przygotowawczych lub robdt budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich

rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej

nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca obowigzany jest

naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci oraz

sporzadzié¢ stosowny protokoét zejscia z dzialki z jej wlascicielem.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej

przez dziatania o0sob trzecich, a w przypadku jej wystagpienia zobowigzany bedzie

do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczgcia robot do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usuni¢cia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy 1 dokumentoéw ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przylacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

1 nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drég w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwtocznie zawiadomi¢ Nadzoér i Zamawiajacego o ewentualnym

fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca robot w miejscach sgsiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowigzany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
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przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgltosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim

osobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajagcego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego i odbioréw czesciowych:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;j
Zamawiajacemu i Nadzorowi zataczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe.

2) W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

3) Nadzor i Zamawiajacy dokonujg sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

4) Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omodwienia brakow dokumentacji odbiorowej.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespelnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbiorow czgsciowych.

5) Nadzor i Zamawiajacy ponownie dokonujag sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btedami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetienia brakéw w dokumentac;ji.

6) Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7) Jesli w toku odbiorow czeSciowych Komisja powolana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu
siedmiu dni.

8) Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Do pisemnego powiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

zamoOwienia, o ktorym mowa w ust. 28 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢

wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i

Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1) oswiadczenie Kierownika robdt o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacjg projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowg oraz obowiazujacymi przepisami,
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2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4) protokoty z odbioréw technicznych,

5) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzor oraz projektanta wraz
ze szczegotowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

6) zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona przez osrodek w Starostwie
Powiatowym w Stawnie,

8) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
i SWZ warunkujace odbioér koncowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku.
Podpisanie protokolu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez

Wykonawceg gwarancji, ktorej tres¢ stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

W okresie udzielonej r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu

w przeprowadzanych przeglagdach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych

przegladow wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowigzan z tytutu udzielonej rekojmi i

gwarancji bedzie protokoét z ostatniego przegladu w okresie rgkojmi i gwarancji,

do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najp6zniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad

i usterek lub protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczgcia — od dnia podpisania umowy,
2) termin zakonczenia — 330 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem ponizej
wskazanych termindéw realizacji poszczegolnych etapow:
a) termin zakonczenia Etapu | — 270 dni od dnia podpisania umowy;
b) termin zakonczenia Etapu Il — 330 dni od dnia podpisania umowy.

2. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty

wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$wiadczenia kierownika robot o podjeciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robot objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:
Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ..........ooevvviiniiiiiniiiiiiniinnnnnn, ,

VAT - ... R zt,
Wartos¢ brutto calego zamowienia: ........ccvvvvviiniiiiiiiiiiiiiiiiniene zl,
N (0107 3L
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Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.
Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie mogg ulec zmianie do konca budowy.
Podstawe obliczania kosztoéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonaja zmiany
umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.
Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslong w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

§10
Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur czeSciowych w nastepujacy
sposob: maksymalnie jedna faktura czg¢sciowa oraz faktura koncowa po odbiorze
koncowym.
Fakturg cze$ciowa Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego
robot bez uwag przez Komisj¢ powolang przez Zamawiajacego dla pozycji z
harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonanych minimum w 50%.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robodt bez uwag, ktorej wartosé
wyniesie nie mniej niz 10% wartosci zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega, ze w 2024 roku suma platnosci nie moze przekroczy¢ kwoty
3.373.812,15 zk
Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie .............. dni
liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentow. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do
przekazania dla Zamawiajacego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych
za posrednictwem platformy, o ktorej mowa w w/w ustawie.
Forma pflatnosci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
Rachunek bankowy Wykonawcy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykre§lonych 1 przywréconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, zwanym dalej ,,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie
inny rachunek bankowy, platno§¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek
bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie
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zobowigzany jest ujawni¢ swoj numer rachunku bankowego w wykazie. Zamawiajacy
wstrzyma do czasu ustania przyczyny platno$¢ faktury w przypadku niewywigzania si¢
Wykonawcy z zobowigzania ujawnienia rachunku bankowego w wykazie. Wstrzymanie
wyptaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajgcego
op6znienia i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tego tytutu.

Fakture nalezy wystawi¢ na nastgpujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno, ul. I Putku Utanéw 11, 76-100 Stawno

NIP: 499-052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno, ul. I Putku Utanow 11, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opodznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
zlozenie przez nich o$wiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy z tytulu platnosci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatgcznik nr 9 do umowy;

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i1 dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcdéw wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawcg.

W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z platno$ciami —

o$wiadczenie winno zawiera rowniez kwot¢ naleznego nieoplaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedklada Zamawiajagcemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow roéwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami platnosci.

W  przypadku nieprzedstawienia przez ~Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacje¢ o =zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwot¢ naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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16.

17.

18.

19.

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 16.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraca  kwot¢  wyplaconego = wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu

przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastgpstwie Zamawiajacego obowigzkow
zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezbednych do realizacji
robdt w nastgpujacym zakresie:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

weryfikacji dokumentacji projektowej;

nadzoru inwestorskiego nad realizacja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowe¢ oraz przepisami art.
251 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przepisami;

udziatu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

zawiadomienia wlasciwych organéw oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
przed rozpoczeciem robot, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy 1 inspektorow nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

koordynacji pomigdzy Wykonawca robot, a Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
prac;

zatwierdzania zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow przez Wykonawce oraz
probek tych materiatow;

nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujace przepisy;

przygotowania razem z Wykonawcg robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robo6t zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,
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9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z udzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10)udzialu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i1 jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow 1 wyrobow, a w szczegolnosci zapobieganie stosowaniu
materiatbw 1 wyrobow wadliwych i1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot
oraz rz¢dnych terenu;

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramow robot, a takze projektow organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowos$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robot w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych op6znien w realizacji harmonogramu;

17)sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawcg robot;

18) kontrolowania usunigcia przez Wykonawceg wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robot oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i usterek;

19) udzialu w czynnos$ciach zwigzanych z odbiorami czg¢$ciowymi, odbiorem koncowym i
ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

21) nadzorowania kompletnosci i poprawnosci sporzadzenia przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materiatow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB;

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajagcego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady 1 usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12

1. Jako Kierownika budowy wyznacza sig: .............ccceeevinninn.n.

Jako Kierownika robOt wyznacza si€: ............ccvvvvvniiennnnn.

3. Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
R 7772 12Ty S U

4. Jako koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] 1=

5. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na taka zmiane nie wyrazic¢
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SWZ.

6. Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastapienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
I doswiadczenie.

N
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8. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych
Z umowy.

9. O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajgcego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynigciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

4) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

5) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wymagalnosci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedtozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za niezlozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowng, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potrgcana z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§14
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, czyli KWOte ......cccccvevevvieniieiiieiiiieieeeee, zt w formie

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczego6lnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usuniecia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajagcego powstalych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowigca 30% wysokosSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pienigdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy  30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowiace przedmiot umowy
na okres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnily, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rgkojmi

WYNOSI ..veninanne. miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych

1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na usuni¢cie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunig¢cia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu 1 pokry¢ koszt ich usunigcia ze $rodkoOw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usunigecia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
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4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktéorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunal wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktérym wada byla usuwana. Zarzut z tytutu r¢kojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnie$¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§17
W przypadku, o ktorym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy o zamdwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wyltacznie w nastgpujacych sytuacjach:
1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegdlnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnos$ci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak:  niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane Ilub blednie
zinwentaryzowane obiekty obj¢te ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji 1 innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publiczne;j,
w szczegllnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnos$ci na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;
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— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznos$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zamoéwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowga niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie uleglta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznos$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
naleznosci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresiec zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za uprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajagcego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetnia¢
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystapienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnegtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wpltyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.

4. Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych.

5. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz Srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt
zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznicg pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
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10.

11.
12.

dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

Roboty zamienne i dodatkowe mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia wedlug zasad jak dla robodt
zamiennych na zagdanie Zamawiajgcego.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokét konieczno$ci na podstawie kosztorysu roznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy 1
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ W
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

§19

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zaméOwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 15% w stosunku do cen lub kosztow z miesigca, w
ktérym ztozono ofertg Wykonawcy;

poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie poréwnania wskaznika
cen produkcji budowlano montazowej ogloszonego przez Gtéwny Urzad Statystyczny, z
miesigca ztozenia oferty do miesigca w ktorym ztozony zostal wniosek jednej ze stron o
zmian¢ wynagrodzenia; poziom zmiany wynagrodzenia bedzie obliczany w oparciu o
réznice procentowg wynikajacag z porOwnania wskaznika na zasadach okreslonych
powyzej;

sposOb okreslenia wplywu zmiany ceny materialow lub kosztow na koszt wykonania
zamoOwienia nastapi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiang i dokumentdéw
doltaczonych do tego wniosku potwierdzajagcych m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczeg6lnych materiatlow/poniesienie poszczegodlnych kosztéw w ramach niniejszego
zamoOwienia, a takze na podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktorych mowa w pkt. 2
niniejszego paragrafu. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie Strony umowy;

maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, nie
przekroczy 30% warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ co kwartal, poczawszy najwczesniej od 7-go
miesigca obowigzywania niniejszej umowy.
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§ 20

1. Strony umowy zobowigzujg si¢ do poddania mediacjom ewentualnych sporow
wynikajacych z niniejszej umowy.

2. W sytuacji, w ktorej strony nie dojdga do porozumienia na drodze mediacji spor
rozstrzygany bedzie przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

zmianie siedziby lub nazwy firmy,

zmianie 0sOb reprezentujgcych,

ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
ogtoszeniu likwidacji,

zawieszeniu dziatalnosci.

2. Niewykonanie przez Wykonawceg obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznoscia
dzialan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b Iub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§22

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§ 23

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 24

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9

Specyfikacja Warunkow Zamowienia — Zatgcznik nr 1 do umowy;

oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;

kosztorys ofertowy — Zatacznik nr 3 do umowy;

dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Zatacznik nr 5 do umowy;
gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;

gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatacznik nr 7 do umowy;
harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatacznik nr 8 do umowy;
oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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N

Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKONAWCA. ...ttt ettt sttt s et e bt e st e sbeebeeneesbeenbeeneenbeenneene e
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajagcy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,,Przebudowa drog gminnych w Starym Krakowie” zostal wykonany nalezycie,
zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztukg budowlana.

Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynosza
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ je usungé¢ na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastgpi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
I uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokot, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcCia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udziatem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usuniecia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajgcemu przystluguje prawo wykonania zastepczego na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaklad

Z SICAZIDG W ..ottt ettt ettt et et reeaeas zwany dalej
,Owarantem”,
AL A Tl A [T 1) L PP

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming¢ Stawno z siedzibg przy
ul. T Putku Utanéow 11, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwang dalej Zamawiajacym),
niniejszym os$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego zobowigzan
pienieznych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania umowy o
realizacje zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

I Gwarant zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pienigzne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za ZWIoKe) do KWOLY: ..ooovviviiiiiieiieieceeeeee e PLN (stownie: .......cceevvevieeiienieeiieienne
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy  zawarte] z Zamawiajagcym dnia ...l 0  numerze
.................................. Na WYKONANIE .. ..o

Suma gwarancyjna, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rekojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastapi niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaptata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajgcego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o$wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skuteczno$ci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia ..........cccocceviiennne 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia waznos$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbedny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasni¢ciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie bedzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajacego wynikajace z niniejszej gwarancji nie podlegaja cesji na rzecz
osoby trzeciej.

VIIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé urzgdowa i podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. . i Warto$é
Elementy i rodzaje robot

Lp.
P netto brutto

Przebudowa drog gminnych w Starym Krakowie
Razem Odcinek A

1 Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

4 Nawierzchnia jezdni asfaltowej i zjazdow
5 Pobocza

6 Zielen

7 Oznakowanie

Razem Odcinek B

1 Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

4 Nawierzchnia jezdni asfaltowej i zjazdow
5) Pobocza

6 Zielen

7 Oznakowanie

Razem Odcinek C

1 Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

4 Nawierzchnia kamienna jezdni i zjazdow

5 Nawierzchnia asfaltowa

6 Nawierzchnia parkingu

7 Nawierzchnia chodnikow z kostki starobrukowej bezfazowej
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»

8 Elementy ulic

9 Przepusty i rowy

10 Pobocza

11 Zieleh

12 Oznakowanie

Razem Odcinek D

1 Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

4 Nawierzchnia jezdni asfaltowej i zjazdow
5 Elementy ulic

6 Pobocza

7 Zielen

8 Oznakowanie

Razem Odcinek E

1 Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

4 Nawierzchnia kamienna jezdni i zjazdow
5 Nawierzchnia chodnikow

6 Elementy ulic

7 Pobocza

3 Zielen

9 Oznakowanie

Razem cala warto$¢ inwestycji

D Wykonawca moze  wpisaé inne  wydatki, ktorych  Zamawiajacy  nie  przewidziat
w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Przebudowa drog gminnych w Starym Krakowie”

Ja (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym o$wiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie Z UMOWY NE ......ccvevvevreeeeieenvesinenneas
zdnia ..o, o roboty budowlane: ........... .
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / cze$ci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozZenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano Kwote ..........c..cceeeeriieninnnen. zt
DIULEO, STOWIIIE: ..vviiiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e s et e e e e e e s s s sssbaraaeeeeeeessesanns 71
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, Ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek nalezno$ci zwigzanych z zaptata wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcéw/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢
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Zalacznik nr 5 do SWZ

NAZWA WYKONAWCY .....eoiiiiieie ettt ettt et e st e e ste e sa e s aaeteeseesbeeaeaneesnaeneennenres

AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbttt b bbbttt et bt e bbb

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, pn. ,,Przebudowa drog
gminnych w Starym Krakowie” prowadzonego przez Gming¢ Stawno os$wiadczam, co
nastepuje:

1.

2.

nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022,
poz. 835 z pdzn. zm.);

*zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

*nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

*nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okre$lone przez zamawiajacego w specyfikacji
warunkoéw zamowienia.

52



Znak sprawy: RSSA.271.2.2024
wPrzebudowa drog gminnych w Starym Krakowie”

8.

10.

11.

12.

13.

14.

*w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciag konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

zapoznaliSmy si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacja warunkow zamowienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

zapoznaliSmy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych zlozonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC 1 data: .....oevvevueenieniineeienieneene

*niepotrzebne skreslic
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Znak sprawy: RSSA.271.2.2024
wPrzebudowa drog gminnych w Starym Krakowie”

Zalacznik nr 6 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 iz 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec os6éb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoOwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosC i data: .......ocvveeevieniieiieeeenenn
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