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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia:

»Budowa i przebudowa drog w miejscowosci Janiewice
w Gminie Stawno”

Nazwa Zamawiajacego:

Gmina Slawno
REGON: 770979909
NIP: 499-052-36-66
Adres: ul. I Putku Utanow 11, 76 — 100 Stawno
Strona internetowa: www.gminaslawno.pl
Strona prowadzonego postgpowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ab09e27f-d237-11ee-875e-
a22221c84ba7
Godziny urzedowania: poniedzialki: 8.00 — 16.00, od wtorku do pigtku: 7.00 — 15.00
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Urzad Gminy Stawno
ul. I Putku Utanow 11
76 — 100 Stawno
E-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
Adres skrzynki ePUAP: /gminaslawno/skrytka
Nr telefonu: 0 59 810 75 26
Nr faksu: 0 59 810 75 26
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SPIS TRESCI

Rozdzial 1. Tryb udziclenia zaméwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych zostato
zamieszczone ogloszenie o zamowieniu.

Rozdzial I1. Informacja dotyczaca mozliwos$ci prowadzenia negocjacji.

Rozdzial I11. Opis przedmiotu zamdwienia.

Rozdzial I'V. Termin wykonania zamowienia.

Rozdzial V. Zamowienia cze$ciowe oraz informacja o ofercie wariantowe;.

Rozdzial VI. Zamoéwienia podobne.

Rozdzial VII. Informacja o podwykonawcach.

Rozdzial VIII. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie.

Rozdzial IX. Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdzial X. Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia publicznego.

Rozdzial XI. Podstawy wykluczenia z postgpowania.

Rozdzial XII. Warunki udzialu w postepowaniu oraz sposéb dokonywania oceny spelnienia
tych warunkow.

Rozdzial XIII. Podmiotowe $rodki dowodowe.

Rozdzial XIV. Wymagania dotyczace wadium.

Rozdzial XV. Termin zwigzania ofertg.

Rozdzial XVI. Informacje o $rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
zamawiajacy bedzie komunikowal si¢ z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych 1 organizacyjnych sporzadzania, wysylania 1 odbierania korespondencji
elektroniczne;j.

Rozdzial XVII. Informacje o sposobie komunikowania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
w inny sposob niz przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 1 art. 69 ustawy Pzp.

Rozdzial XVIII. Opis sposobu przygotowania i sktadania ofert.

Rozdzial XIX. Wymodg lub mozliwos¢ ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych
lub dotaczenia katalogow elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 93 ustawy
Pzp.

Rozdzial XX. Termin sktadania ofert.

Rozdzial XXI. Termin otwarcia ofert.

Rozdzial XXII. Opis sposobu obliczania ceny.

Rozdzial XXIII. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu
oceny ofert.

Rozdzial XXIV. Uniewaznienie postepowania.

Rozdzial XXV. Informacje o formalnosciach, jakie zostang dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Rozdzial XXVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Rozdzial XXVII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Rozdzial XXVIII. Inne informacje.

Rozdzial XXIX. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcom.
Rozdzial XXX. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
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R0zDZIAL |. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTORYCH
ZOSTALO ZAMIESZCZONE OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU.

1.

2)

Postgpowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 z pézn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp
oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Miejsce publikacji ogloszenia o zamdwieniu:

1) Biuletyn Zamoéwien Publicznych;

2) strona prowadzonego postgpowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ab09e27f-d237-11ee-875e-
a22221c84ba7
na ktorej udostgpniane beda rowniez zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia.

Ro0zDZIAL |]. INFORMACJA DOTYCZACA MOZLIWOSCI PROWADZENIA NEGOCJACJI.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

RozDZIAL I11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.

Przedmiot zamoéwienia polega na wykonaniu roboty budowlanej pn. ,,Budowa
i przebudowa drég w miejscowosci Janiewice w Gminie Slawno”, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

Przedmiot zamoéwienia podzielony zostal na cztery zadania:

1) Zadanie | —odcinek A o dtugosci 0,248 km;

2) Zadanie Il — odcinek B o dtugosci 0,109 km;

3) Zadanie I11 — odcinek C o dtugosci 0,244 km;

4) Zadanie IV - odcinek D o dtugosci 0,363 km.

Przedmiot zamowienia okresla zalgczona do SWZ dokumentacja projektowa budowlano —

wykonawcza:

1) Projekt budowlano — wykonawczy ,,.Budowa drogi gminnej wraz z budowg kanalizacji
deszczowej oraz przebudowsg sieci teletechnicznej na dziatkach nr 76, 506/2, 506/3,
699, 653, 314, 696, 346, 675, 256/1, 698 w obrebie ewidencyjnym Janiewice, gmina
Stawno” w zakresie dziatek nr 696, 699, ob. Janiewice (odc. A) wraz z zamiennym
projektem zagospodarowania terenu branzy drogowej (z uwzglednieniem zmienionej
lokalizacji wpustow) oraz zamiennym opisem technicznym branzy drogowe;.

2) Projekt budowlano — wykonawczy ,,Przebudowa drogi wewngtrznej na dz. nr 562, ob.
Janiewice” (odc. B).

3) Projekt budowlano — wykonawczy ,,Przebudowa drogi wewn¢trznej na dz. nr 380 |
401, ob. Janiewice” (odc. C).

4) Projekt budowlano — wykonawczy ,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 346, ob.
Janiewice” (odc. D).

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

z uwzglednieniem zapiséw SWZ.

Zakres opracowania stanowig cztery odcinki drog o dhugosci 0,248, 0,109, 0,244

i 0,363 km.

W projekcie przewidziano, min.:

1) Zadanie I:
a) przebudowe jezdni o nawierzchni z bruku na asfaltows;
b) budowe zjazdow;
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c) budowg zatoki parkingowej;
d) budowg drenazu;
e) budowg kanalizacji deszczowej;
f) uporzadkowanie i wyprofilowanie terenu.
2) Zadanie Il:
a) przebudowe jezdni o nawierzchni z kruszywa na asfaltowa;
b) budowe zjazdow;
c) budowg zatoki parkingowej;
d) uporzadkowanie i wyprofilowanie terenu.
3) Zadanie llI:
a) przebudowe jezdni o nawierzchni z bruku i kruszywa na asfaltowa;
b) budowe zjazdow
c) uporzadkowanie i wyprofilowanie terenu.
4) Zadanie 1V:
a) przebudowe jezdni o nawierzchni z bruku na asfaltowa;
b) budowg zjazdow;
c) uporzadkowanie i wyprofilowanie terenu.
Szczegbtowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych  przedstawiono
w dokumentacjach projektowych:

1) Projektach budowlano — wykonawczych,
2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Dokumenty te powinny by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
| zestawienia rzeczowo — finansowego (Zatacznik nr 8 do umowy).

Przedmiary robot zalaczone do dokumentacji sa elementem pomocniczym, nalezy je
zweryfikowaé¢ z SWZ i nie sa podstawa wyceny robot przez Wykonawce. Za
podstawe do wyceny nalezy uznaé¢ projekt budowlano — wykonawczy, Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze dzialy kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawcg powinny odpowiada¢ dzialom harmonogramu rzeczowo — finansowego
stanowigcego zalacznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi zatacznik do postepowania.

Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasowa organizacje ruchu.

Prowadzenie robot na budowie:

1) Za sposéb wykonania prac przez Wykonawcg odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.

Inne wymagania Zamawiajacego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego

wynagrodzenia:

1) W czasie prowadzenia prac, Wykonawca musi zapewni¢ przejezdno$¢ drogi oraz
dojazd do posesji przyleglych do projektowanej drogi.

2) Wykonawca zagospodaruje urobek z korytowania we wiasnym zakresie
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10.

3) przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat
(wzor wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem WNadzoru
Inwestorskiego).

4) do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczeg6lnosci jego dozor.

5) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny koszt i doprowadzi teren
do nalezytego stanu.

6) Wykonawca robot w miejscach sgsiadujgcych z istniejacg zabudowa zobowigzany jest
do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznoscia.

7) Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektéw 1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy
i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen Iub odtworzenia tych obiektow
lub infrastruktury.

8) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energie elektryczna i wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

9) Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujgcego si¢ na
placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy.

10) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochron¢ powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego 1 wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie
technologii prowadzenia robot.

11) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadow budowlanych zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

12) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu zapewnienia jako$ci
1 przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczeciem robot.

13) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i przekazania go Zamawiajacemu i Nadzorowi przed rozpoczgciem robot.
14)W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaly wskazane Polskie lub
Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow
i urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen
rownowaznych, pod warunkiem, zZe zagwarantuja one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji;
w przypadku projektowanych rozwiazan systemowych Wykonawca zobowiazany

jest do zastosowania odpowiadajacych rozwigzan systemowych.

Informacje dotyczace wynagrodzenia i gwarancji:

1) W ofercie Wykonawca okre§la wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie robot
opisanych w zatgczonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.

2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym musi uwzgledni¢ wszystkie koszty
wykonania robot okre§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, a takze koszty wynikajace
z zapisow SWZ.

3) W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt nie determinuje zakresu
prac objetych przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia
maja jedynie zobrazowac skale robot budowlanych 1 pomdc w oszacowaniu kosztow
inwestycji, wobec czego jest on wylacznie dokumentem pomocniczym.
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11.

12.

4) Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe. Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowic
bedzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane
wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzg¢tu i materialdéw zaproponowanych przez
Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych.

5) Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne
(w stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych roboét
zamiennych nastagpi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawceg. Wykonawca w terminie 7 dni od
daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys roznicowy.

6) Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy wedlug zasad jak dla
robot zamiennych na zadanie Zamawiajacego.

7) Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokot koniecznosci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia wynosi minimum 36
miesi¢gcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych 1 podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy wymaga by okres rekojmi byt réwny
okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposazeniem, czyli
wszystkimi  zamontowanymi przez Wykonawce urzadzeniami oraz elementy
infrastruktury.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych wszelkie

czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W

zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy oséb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio

zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wiec, migdzy innymi o0sob: kierujacych budowg, dostawcow materiatdéw
budowlanych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed

rozpoczg¢ciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne oswiadczenie

w zakresie okreslonym w ust. 11. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w

zakresie okreSlonym w wust. 11, nalezy przedtozy¢ wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
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13. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu oswiadczenia potwierdzajagce zatrudnienie o0sob, objetych klauzulg
wskazang w ust. 11, przy realizacji zamowienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginalem kopie umoéw o prace tych osob.

14. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to np. okolicznosci: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy,
powodujace poprawienie parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow. Zmiany muszg
zosta¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Wspolny Slownik Zamowien (CPV):
45.00.00.00-7 Roboty budowlane,
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog.

ROZDZIAL |V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin realizacji zamdwienia:

1) termin rozpoczgcia — od dnia podpisania umowy,

2) termin zakonczenia — 180 dni od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAL V. ZAMOWIENIA CZESCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych. Niedokonanie podziatu
zamoOwienia na czgsci jest spowodowane nadmiernymi trudno$ciami technicznymi
wynikajacymi ze specyfiki zamoOwienia. Ponadto potrzeba skoordynowania dziatan
w przypadku podziatu na cz¢$ci zagrazalaby prawidlowe;j realizacji calo$ci zamowienia.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

RozDpZIAL VI. ZAMOWIENIA PODOBNE.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci udzielenia zamowien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robdt budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia podanym powyze;j.

RozpzIAL VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania czg¢$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powolywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

ROzZDZIAL VIII. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE.
1. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o0 zamowienie:
—ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania;
—musza  ustanowi¢  Pelnomocnika =~ Wykonawcow  wystepujacych  wspolnie
do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.
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Przyjmuje si¢, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje petnomocnictwo
do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginalem wszystkich dokumentows;
—petnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynno$ci prawnej,
mie¢ form¢ pisemng, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych
do oferty dokumentéw, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Petnomocnikiem;
—przed zawarciem umowy o niniejsze zamowienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy moze wezwaé do przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.
2. Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wiecej Wykonawcow powinna spekniaé
nast¢epujace wymagania:
1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SWZ,;
2) sposob sktadania dokumentow w przypadku sktadania oferty wspolne;j:
a) dokumenty wspdlne, takie jak:
— oferta (Zalacznik nr 1 do SWZ);
— potencjat kadrowy (Zalacznik nr 2 do SWZ2);
— wykaz wykonanych rob6t budowlanych (Zalacznik Nr 3 do SWZ);
— dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie;
— os$wiadczenie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO (Zalacznik nr 6 do SWZ);
podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik (Lider) w imieniu calego
konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
— o$wiadczenie o spetlnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw
do wykluczenia (Zalacznik nr 5 do SWZ);
sklada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy.

RozpzZIAL |X. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
1 Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych §rodkéw dowodowych
oraz innych dokumentow lub o§wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

Rozpziar. X. WALUTA W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego zamoéwienia dokonywane beda
w walucie polskiej.

Ro0zDZIAL X|. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.
1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegaé si¢ Wykonawcy:
1) nie podlegajacy wykluczeniu z postegpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2) nie podlegajacy wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust 1 ustawy Pzp;
a) ktory naruszyl obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu
do sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu albo przed
uptywem terminu sktadania ofert dokonal ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;
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b)

d)

9)

h)

)

ktéry naruszyl obowigzki w dziedzinie ochrony srodowiska, prawa socjalnego lub

prawa pracy:

— bedacego osoba fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko
srodowisku, o ktorym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa, o
ktérym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

— bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego
popelnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg
grzywny,

— wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy lub
przepisOw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzja kare
pieni¢zna;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestgpstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 lit.
alub b;
w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, ogloszono upadtos¢, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;
ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat
zamoOwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow;
jezeli wystepuje konflikt interesOw w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktorego nie mozna
skutecznie wyeliminowa¢ w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy;
ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonal lub nienalezycie wykonal albo dilugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzilo do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rgkojmi za wady;

ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit

zamawiajagcego w blad przy przedstawianiu informacji, Zze nie podlega

wykluczeniu, spelnia warunki udziatu w postgpowaniu lub kryteria selekcji, co

moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w

postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest

w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych;

ktory bezprawnie wptywatl lub probowal wplywaé na czynnosci zamawiajacego

lub probowat pozyska¢ lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje

wprowadzajace w btad, co moglo miec istotny wplyw na decyzje podejmowane

przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia,
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2.

3.

3) nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz. U. z 2022, poz. 835 z pdzn. zm.).

Wykonawca moze =zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt

1,215 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni Zamawiajagcemu, ze spelnit

facznie nastepujace przestanki:

1) naprawil lub zobowigzat si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem, w tym poprzez
zados$¢uczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidlowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wilasciwymi organami, w tym
organami $cigania, lub zamawiajacym;

3) podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postepowaniu, w szczegdlnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidlowe postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyl system sprawozdawczos$ci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewngtrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzil wewngtrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.

Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawceg czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3,

sa wystarczajace do wykazania jego rzetelno$ci, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne

okolicznosci czynu wykonawcey. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3, nie sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelno$ci, Zamawiajacy
wyklucza wykonawce.

RozpzIAL XIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy spetniajacy warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:

1)

2)

posiadajacy zdolnos$ci do wystepowania w obrocie gospodarczym, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spetniania warunku
udziatu w postgpowaniu Wykonawcdéw zostanie dokonana w oparciu o zasade speinia —
nie spelnia na podstawie o$wiadczenia zalaczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym postepowaniu;

posiadajacy uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnos$ci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spehienie
wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania warunku
udzialu w postepowaniu Wykonawcdw zostanie dokonana w oparciu o zasade spetnia —
nie spetnia na podstawie oswiadczenia zataczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w niniejszym post¢powaniu,;
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3)

4)

znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamowienia, tj.:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnienie

wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena speiniania warunku

udziatu w postgpowaniu Wykonawcow zostanie dokonana w oparciu o zasadg spelnia —
nie spetnia na podstawie oswiadczenia zatagczonego do oferty, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w niniejszym postgpowaniu;

posiadajacy zdolnosci techniczne lub zawodowe zapewniajacej prawidlowe

wykonanie zamoéwienia, tj.:

a) Wykonawca musi wykaza¢ wykonanie, tj. zakonczenie (rozpoczecie mogto nastgpic
wczesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest krotszy — w tym okresie co najmniej
1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajacej swoim rodzajem przedmiotowi
zamoOwienia o warto$ci robot budowlanych nie mniejszej niz 500.000,00 zt (stownie:
pigéset tysiecy ztotych 00/100) brutto, Z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostalty wykonane na formularzu
lub w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy
ztozy¢ wraz z dowodami dot. najwazniejszych robdt, okreslajacymi, czy roboty te
zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lnos$ci zawierajace informacje 0 tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone;

b) Wykonawca musi wykaza¢ na formularzu lub w oparciu o formularz stanowigcy
Zatagcznik nr 2 do SIWZ, ze dysponuje 1 osobg posiadajacg uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;;

¢) Ocena spetnienia warunku udzialu w postepowaniu wykonawcow zostanie dokonana
w oparciu o zasad¢ spelnia — nie spetnia na podstawie o$wiadczen i dokumentow
zalaczonych do oferty, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w
niniejszym postgpowaniu.

RozbpziAL. X111. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE.

1.

2.
3.

Do oferty Wykonawca dolgcza oswiadczenie 0 niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu

warunkow udziatu w postepowaniu W zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wzor os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zatacznik nr 5 do SWZ.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw

wykluczenia, spetlnianie warunkow udzialu w postepowaniu na dzien skladania ofert,

tymczasowo zastgpujacy wymagane przez Zamawiajgcego podmiotowe S$rodki
dowodowe.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia

W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia

podmiotowych srodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp.

Zamawiajagcy w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia

warunki udziatu w postepowaniu zada ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostata

najwyzej oceniona, nastepujacych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na
dzien ztozenia:

1) Wykaz wykonania minimum 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadajgcej swoim
rodzajem robotom stanowigcym przedmiot zamowienia na formularzu lub w oparciu o
formularz stanowigcy Zatacznik Nr 3 do SWZ. Dokument nalezy ztozy¢ wraz z
dowodami dot. najwazniejszych robot, okreslajacymi, czy roboty te zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci zawierajagce informacje o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.
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10.

11.

12.

2) Wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia sporzadzony na
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiacy Zatacznik nr 2 do SWZ.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych $srodkow dowodowych, o ktorych mowa w art. 273 ustawy Pzp, innych
dokumentéw lub o$wiadczen niezbednych do przeprowadzenia postgpowania,
oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne lub zawierajg bledy, Zamawiajacy wzywa
Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia,
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomocnictw albo ztozyl wadliwe
pelnomocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbg¢dnymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia
lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnos$ci sa wymagane.
Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasoboéw, odpowiada solidarnie z
Wykonawcga, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba
ze za nieudostgpnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spetniania przez Wykonawcgwarunkow udziatu
W postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastapit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

Rozpziar XI1V. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1.

wn

Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysigcy ztotych 00/100).
Wadium mozna wnie$¢ w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajgcego:

Bank Spéldzielczy Stawno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030
z dopiskiem ,,Przebudowa drég w Janiewicach”

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu za termin wniesienia uznaje si¢ chwile
uznania kwoty na rachunku Zamawiajgcego.
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6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz — Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu oryginal dokumentu w postaci elektronicznej.

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposéb inny niz okreslony w SWZ skutkowato
bedzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

8. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.

9. Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 98
ustawy Pzp.

R0zZDZIAL XV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uptywu terminu skladania ofert do dnia
13 kwietnia 2024 r.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uplywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertag zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego
terminu 0 wskazany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

3. Przedhluzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg.

4. W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
oferta, o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania oferta.

R0zDpZIAL XVI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH |1 ORGANIZACYIJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego komunikacja migdzy

Zamawiajacym, a Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu Platformy e-Zamowienia, ktora

jest dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

Korzystanie z Platformy e-Zamoéwienia jest bezptatne.

3. Adres strony internetowej prowadzonego postgpowania (link prowadzacy bezposrednio
do widoku postgpowania na Platformie e-Zamowienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/tenders/ocds-148610-ab09e27f-d237-11ee-875e-a22221c84ba7.

4. Postepowanie mozna wyszuka¢ rowniez ze strony gléwnej Platformy e-ZamoOwienia
(przycisk ,,Przegladaj postepowania/konkursy”).

5. Identyfikator (ID) postepowania na Platformie e-Zamoéwienia: ocds-148610-ab09e271f-
d237-11ee-875e-a22221c84ba7.

6. Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udzial w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego musi posiada¢ konto podmiotu ,,Wykonawca” na Platformie e-Zamoéwienia.
Szczegdlowe informacje na temat zaktadania kont podmiotéw oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamoéwienia okresla Regulamin Platformy e-Zaméwienia,
dostepny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zaktadce ,,Centrum Pomocy”.

7. Przegladanie 1 pobieranie publicznej tresci dokumentacji postegpowania nie wymaga
posiadania konta na Platformie e-Zamo6wienia ani logowania.

N
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Sposéb sporzadzenia dokumentdéw elektronicznych lub dokumentéw elektronicznych
bedacych kopig elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa
Rady Ministréw w sprawie wymagan dla dokumentdéw elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentéw elektronicznych, sporzadza si¢ w postaci
elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, z uwzglednieniem rodzaju
przekazywanych danych i przekazuje si¢ jako zataczniki. W przypadku formatow, o
ktorych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie beda mialy bezposredniego
zastosowania.
Informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz wymienione w § 2 ust. 1
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentéw
elektronicznych, przekazywane w postgpowaniu sporzadza si¢ w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci (i przekazuje si¢ jako zatacznik), lub
2) jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej (np. w treSci wiadomo$ci e-mail lub w tresci
»Formularza do komunikacji”).
Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w
poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 1 odpowiednio oznaczonym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiacy
tajemnice¢ przedsi¢biorstwa”.
Komunikacja w postgpowaniu, z wylgczeniem skladania ofert, odbywa si¢ drogg
elektroniczng za posrednictwem formularzy do komunikacji dostepnych w zaktadce
»Formularze” (,Formularze do komunikacji”). Za posrednictwem ,,Formularzy do
komunikacji” odbywa si¢ w szczegdlnosci przekazywanie wezwan i zawiadomien,
zadawanie pytan 1 udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umozliwiajg
rowniez dotaczenie zatacznika do przesytanej wiadomosci (przycisk ,,dodaj zalacznik™).
W przypadku zatacznikow, ktore sa zgodnie z ustawa Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa
Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentéw elektronicznych opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
moga by¢ opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspdlnie ubiegajacego
si¢ o udzielenie zamodwienia/podmiotu udostepniajgcego zasoby, podpisem typu
zewnetrznego lub wewnetrznego. W zalezno$ci od rodzaju podpisu i1 jego typu
(zewnetrzny, wewnetrzny) dodaje si¢ uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewngtrzny) lub dokument z wszytym podpisem
(typ wewngtrzny).
Mozliwos¢ korzystania w postegpowaniu z ,,Formularzy do komunikacji” w pelnym
zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy” na Platformie e-Zaméwienia oraz
zalogowania si¢ na Platformie e-Zamowienia. Do korzystania z ,,Formularzy do
komunikacji” stuzacych do zadawania pytan dotyczacych tresci dokumentow
zaméOwienia wystarczajace jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
Zamowienia.
Wszystkie wystane 1 odebrane w postepowaniu przez Wykonawce wiadomos$ci widoczne
sg po zalogowaniu w podgladzie postepowania w zaktadce ,,Komunikacja”.
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15. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem ,Formularzy do
komunikacji” wynosi 150 MB (wielkos¢ ta dotyczy plikow przesytanych jako zataczniki
do jednego formularza).

16. Minimalne wymagania techniczne dotyczace sprz¢tu uzywanego w celu korzystania z
ustug Platformy e-Zamowienia oraz informacje dotyczace specyfikacji potaczenia okresla
Regulamin Platformy e-Zaméwienia.

17. W przypadku problemoéw technicznych 1 awarii zwigzanych z funkcjonowaniem
Platformy e-Zamoéwienia uzytkownicy moga skorzystaé ze wsparcia technicznego
dostepnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 Iub droga elektroniczng poprzez
formularz udostepniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zaktadce
»Zglos problem”.

18. W  szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach uniemozliwiajacych  komunikacje
Wykonawcy i Zamawiajacego za posrednictwem Platformy e-Zamdwienia, Zamawiajacy
dopuszcza komunikacje za pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@gminaslawno.pl (nie dotyczy sktadania ofert).

19. Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do komunikowania si¢ z Wykonawcami:

1) Michat Zejglic (tel. 59 810 65 69).
2) Daria Anna Dawid — Nowacka (tel. 59 810 65 74).
3) Marta Rosenkiewicz — Jozwiak (tel. 59 810 65 72).

Rozpziar. XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65
UST. 1, ART. 66 | ART. 69.

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania si¢ z wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu $srodkow komunikacji elektroniczne;.

RozpziAL XVI11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKEADANIA OFERT.

1. Wykonawca sktada oferte¢ za posrednictwem zaktadki ,,Oferty/wnioski”, widocznej w
podgladzie postgpowania po zalogowaniu si¢ na konto Wykonawcy. Po wybraniu
przycisku ,,Zt6z oferte” system prezentuje okno sktadania oferty umozliwiajace
przekazanie dokumentow elektronicznych, w ktorym znajduja si¢ dwa pola drag&drop
(,,przeciagnij” i ,,upus¢”) stuzace do dodawania plikow.

2. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,,Formularz oferty” w
pierwszym polu (,Wypeliony formularz oferty”). W kolejnym polu (,,Zalaczniki i
inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”) wykonawca dodaje
pozostate pliki stanowigce oferte lub sktadane wraz z oferta.

3. Jezeli wraz z oferta skladane sa dokumenty zawierajace tajemnice przedsigbiorstwa
wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym 1 odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w
nazwie pliku ,,Dokument stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa”. Zar6wno zatgcznik
stanowigcy tajemnic¢ przedsigbiorstwa jak 1 uzasadnienie zastrzezenia tajemnicy
przedsiebiorstwa nalezy doda¢ w polu ,,Zalaczniki i inne dokumenty przedstawione w
ofercie przez Wykonawce”.

4. Formularz ofertowy podpisuje si¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAJES typ wewng¢trzny.

5. Pozostale dokumenty wchodzace w sktad oferty lub sktadane wraz z oferta, ktore sa
zgodnie z ustawa Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow w sprawie wymagan
dla dokumentéw elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, moga by¢ zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspolnie ubiegajgcego si¢ o udzielenie zamédwienia/podmiotu
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10.

udostepniajacego zasoby opatrzone podpisem typu zewngtrznego lub wewnetrznego. W
zaleznosci od rodzaju podpisu i jego typu (zewnetrzny, wewnetrzny) w polu ,,Zalgcezniki
I inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce” dodaje si¢ uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewngtrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewngetrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajagcym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
robwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentow zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

System sprawdza, czy zlozone pliki sa podpisane 1 automatycznie je szyfruje,
jednoczes$nie informujac o tym wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru
oferty znajduje si¢ w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i Elektronicznym
Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostgpne sa dla zalogowanego Wykonawcy
w zaktadce ,,Oferty/Wnioski”.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu skladania ofert wycofa¢ oferte. Wykonawca
wycofuje oferte w zaktadce ,,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku ,,Wycofaj oferte”.
Maksymalny laczny rozmiar plikow stanowigcych oferte lub sktadanych wraz z ofertg to
250 MB.

Rozpziar. XIX. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOELACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ dotaczenia katalogéw elektronicznych do sktadanej
oferty.

RozDpZIAL. XX. TERMIN SKEADANIA OFERT.

1.

2.
3.

Ofert¢ wraz z wymaganymi zatacznikami nalezy ztozy¢ w terminie w terminie do dnia
15 marca 2024 r. do godz. 09.30.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy odrzuci ofert¢ ztozong po terminie sktadania ofert.

RozpzI1AL. XXI1. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.
2.

Otwarcie ofert nastagpi w dniu 15 marca 2024 r. o godz. 10.00.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowe]

prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

RozDz1AL XXI11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.

N

Wykonawca powinien dokona¢ wyceny wszystkich elementéw  zwigzanych
Z przedmiotem zamowienia opisanym w SWZ z uwzglednieniem wszelkich kosztow,
optat i podatkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

Ceny w ofercie musza by¢ podane do dwdch miejsc po przecinku.

Ceny w ofercie muszg zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego
zamdwienia.
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4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia w okresie trwania
umowy.

Rozpziar. XXIIl. OrPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium Waga kryterium
Cena oferty 60 %
Okres obowiagzywania gwarancji 30 %
(nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dhuzszy niz 60 miesiecy)
Termin platnosci faktury 10 %
(nie krotszy niz 7 dni i nie dluzszy niz 30 dni)
Lacznie 100 %

1. Maksymalna liczba punktéw w danym kryterium réwna jest okreslonej wadze kryterium
w %.

2. Ocena laczna stanowi sume¢ punktow uzyskanych w ramach wszystkich kryteriow.
Uzyskana liczba punktow zaokraglona bedzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Przyznawanie liczby punkow poszczegdlnym ofertom bedzie si¢ odbywaé wedhug
nastepujacych zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa — podana w Formularzu oferty (stanowigcym Zalacznik nr 1 do
SWZ). Liczba punktéw, ktéra mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona
wedhlug wzoru:

najnizsza cena brutto spos$rdd ztozonych ofert
liczba PUNKIOW = ==mmmm e s m e o e e X 60 pkt.

cena brutto oferty ocenianej

b) Okres obowigzywania gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji na realizowane roboty budowlane nie krotszy niz 36
miesigcy 1 nie dtuzszy niz 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego Formularza oferty (stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SWZ) i ztozonej w nim deklaracji Wykonawcy o dlugosci okresu
obowigzywania gwarancji. Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium
Zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Go - Gmin
G = —-emmmememmm e x 30 pkt

Gm - Gmin
gdzie:
G - wartos$¢ punktowa, jaka uzyskata oferta w kryterium okres obowigzywania gwarancji;
G,,;, - minimalny okres obowigzywania gwarancji (36 miesigcy);
G, - okres obowigzywania gwarancji w ofercie badanej;
G,, - najdiuzszy okres obowiazywania gwarancji sposrod ztozonych ofert.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

¢) Termin platnosci faktury.
Termin ptatnosci nie krétszy niz 7 dni i nie dtuzszy niz 30 dni od dnia przedlozenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dokona
stosownego obliczenia na podstawie wypelnionego formularza oferty (stanowigcego
zatacznik nr 1 do SWZ) i zlozonej w nim deklaracji Wykonawcy o terminie ptatnosci.
Liczba punktow, jaka mozna uzyska¢ w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie ponizszego wzoru:

termin ptatnosci w ofercie oceniane;j
liczba pUNKLOW = =-mnmm e oo oo -- x 10 pkt.
najdluzszy termin ptatnosci sposréd ztozonych ofert

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry uzyska najwyzsza liczbe punktow

w wyniku oceny oferty.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy wybiera

sposrod tych ofert ofertg, ktora otrzymata najwyzsza ocene w kryterium o najwyzszej
wadze.

Jezeli oferty otrzymaty taka samg ocen¢ w kryterium o najwyzszej wadze, Zamawiajacy

wybiera ofert¢ z najnizsza ceng.

Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru oferty w sposoéb, o ktorym mowa w ust. 6,

Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie

okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych zawierajacych nowa ceng.

Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga oferowaé cen wyzszych niz

zaoferowane w uprzednio zlozonych przez nich ofertach.

Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spetnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajagcy moze zgda¢ udzielenia przez Wykonawcow

wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Na podstawie kryteriow oceny ofert Zamawiajacy bedzie oceniat kazda sposrdd ofert nie

podlegajacych odrzuceniu i wybierze oferte najkorzystniejsza.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zajdzie co najmniej jedna z przestanek wymienionych

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje rGwnoczesnie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwg albo imig¢ i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy,
ktorego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli s3 miejscami wykonywania dzialalno$ci Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty, a takze punktacj¢ przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
taczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od

zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert sposrdéd ofert pozostalych w postgpowaniu Wykonawcow oraz
wybra¢ najkorzystniejsza ofert¢ albo uniewazni¢ postgpowanie.

Rozpziar. XXIV. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.

1.

Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamodwienia w przypadkach
okreslonych w art. 255 i 256 ustawy Pzp.
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2.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia
rownoczesnie Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne.

W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktorzy zlozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w tym
postepowaniu, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadamia Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia w
tym postepowaniu, o wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego
przedmiotu zamoéwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamdowienia.

RozpziAr. XXV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

2.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy moze dokonaé¢ ponownego
badania 1 oceny ofert sposréd ofert pozostalych w postepowaniu WykonawcoéOw oraz
wybra¢ najkorzystniejsza oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

RozDpzZIAL. XXVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

1. Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, przed
podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajacego;

2) w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu
o formularz stanowiagcy Zalacznik Nr 7 do umowy;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Kwote stanowiaca 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi nha
zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

6. Kwota, o ktorej mowa w pkt. 5 zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

7. Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe 1 ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez

podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci musza nieodwotalnie
I bezwarunkowo zobowigzywaé Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieni¢zne;j
na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.
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8.

W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniagdz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamoOwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie =zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

Rozpziar. XXVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.

2.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly w projekcie umowy Zalacznik nr 4 do

SWz.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy

na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone W formie pisemnego aneksu

pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegbdlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub  btednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany begdace nastepstwem koniecznos$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji publicznej,
w szczeg6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnos$ci na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowa niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania rob6t objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, zaS§ w przypadku obnizenia nalezno$ci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzedniag pisemng zgoda
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10.

Zamawiajagcego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych muszg spetniac
wymagania okreslone w ofercie dla powyzszych osob.
4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego
5) Wystgpienia zdarzen sily wyzszej jako zdarzenia zewnegtrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobiezenia.
We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedluzeniu, nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmiang zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawa obliczenia kosztéw zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materialdw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyj$ciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materialdow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz S$rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w
stosunku do robot przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre$lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zadanie Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
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w oparciu o protokdét konieczno$ci na podstawie kosztorysu rdéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen 1 wskaznikow.

11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

12. Powyzsze zmiany nie moga by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.

13. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

RoOzZDZIAL XXVIII. INNE INFORMACJE.
Nie przewiduje si¢:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozpziar. XXIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamdwienia doznat lub moze doznaé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SWZ przystuguja Srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale IX (art. 505-590) ustawy Pzp.

RozpzZIAL XXX. INFORMACJA O OCHRONIE | PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 1 z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO”
informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Stawno — Urzad Gminy Stawno, 76-100
Stawno, ul. I Putku Utanéw 11, tel. +48 59 810 75 26,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;

2. we wszelkich sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozna kontaktowac
si¢ z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 75 26
lub na adres wskazany powyzej;

3. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Budowa
i przebudowa drog w miejscowosci Janiewice w Gminie Stawno” RSSA.271.6.2024,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;

4. dane osobowe moga zosta¢ przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania przetargowego w oparciu o art. 18,
19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, ktore na mocy obowigzujacych przepisow
prawa moga dokonywaé oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego post¢powania i
realizacji zadania, w tym w szczeg6lnosci dokumentacji zwigzanej z pozyskiwaniem
srodkéw finansowych pochodzacych z budzetu panstwa i Unii Europejskie;j;

5. dane osobowe nie bedg przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;

6. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z obowigzujacych terminéw
archiwizacji, w tym w szczegdlnosci w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z pdzn. zm.),
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ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2020 r. poz. 164 z p6zn. zm.) oraz ustawy Pzp;

7. obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikaja z ustawy Pzp;

8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, o ktérym mowa w art. 22 RODO;

9. osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo do:

1) dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO;

2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;

3) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z
wyjatkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodko6w ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

10. osoba, ktorej dane dotycza nie ma prawa do:

1) usunigcia danych osobowych w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;

2) przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyz
podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i e RODO.

UWAGI:

Informacja o Finansowaniu

Niniejsze zamoéwienie wspoOifinansowane jest ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich, Program Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014 — 2020 poddziatanie ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym
inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii”, typ operacji ,,Budowa lub
modernizacja drég lokalnych” w zwiazku z realizacja projektu ,,Budowa i przebudowa drég w
miejscowosci Janiewice w Gminie Stawno™.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Gmina Slawno
ul. T Pulku Ulanow 11
76-100 Stawno

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace zamoOwienia pn.: ,,Budowa i przebudowa drég
w miejscowosci Janiewice w Gminie Slawno” oferujemy wykonanie przedmiotu
zaméwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunkow Zamowienia za ceng:

Warto$¢ netto zamOwienia: .............ooveiiiiiiiiiinineainn.... z1,

VAT - ... S z1,

WartoS$¢ brutto ZamoOwienia: .....c.eeeeeiiiiineeeeeeiiiinneeeeeceennen z1,

N (0104 1) (S ,

*Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujqgcq wszystkie koszty i skladniki zwigzane
Z realizacjq zamowienia w tym podatek VAT.

Okres obowigzywania gwarancji: ..................... miesiecy (nie krotszy niz 36 miesigcy
1 nie dluzszy niz 60 miesiecy).

Termin ptatnosci faktury: .................. dni (nie krotszy niz 7 dni i nie dluzszy niz 30 dni).

Nazwa i adres podmiotu skladajacego oferte:

NIP oo REGON ..o
Adres, na ktory Zamawiajacy powinien przesyla¢ ewentualng korespondencje (skrytka
Lo = SRS

Osoba wyznaczona do kontaktow z Zamawiajacym:
NUMET TRIEFONU: ..o
NUMEE FAKSUS ... e

1. Oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje to (zaznaczy¢ wlasciwe):
0 mikroprzedsigbiorstwo,
O male przedsigbiorstwo,
O srednie przedsigbiorstwo,
0 jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza,
O osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej,
O inny rodzaj.
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2. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznali$my si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajagcego w SWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
2) uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia.
3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia podany przez Zamawiajacego,
4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert
do dnia wskazanego w Rozdziale XV ust. 1.
3. W przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu 1 terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
4. Oferta zostata zlozonana .......................... stronach.
5. Do oferty dotaczono:
»Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczona.
»Os$wiadczenie wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.

B e e e R
B e e e i R
B e e e R
B e e e R
B ettt R
B ettt R
B ettt R
B ettt R
B e e e i R
............................... LAN.

Podpis/-y 0séb uprawnionych do sktadania swiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka imienna /
pieczqtki
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Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Oswiadczam/-y, ze w wykonywaniu zamdowienia beda uczestniczy¢ nastgpujace osoby:

Zalacznik nr 2 do SWZ

POTENCJAL KADROWY
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Doswiadczenie zawodowe,
odpowiednie do powierzanej

. Zakres Wyk'orijanych Kwalifikacje zawodowe,|  roli/ funkcji i w zakresie Podstawa .
Nazwisko CZynnosci oraz : : . dysponowania
S posiadane odpowiadajacym
Lp. | iimie, adres proponowana rola L . . sl przez
. ; R Uprawnienia przedmiotowi zaméwienia,
e-mail (funkcja) w realizacji . . Wykonawce
P (podaé nazwy, adres, warto$¢
zamoOwienia . . dana osoba
i inwestora realizowanych
inwestycji)
Uprawnienia do
1 kierowania robotami
' budowlanymi w
specjalnosci drogowe;j
............................... AN

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqgtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 3 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWa WYKONAWCY ......oeiiiieiiieiiiiiiesie e
Adres WYKONAWCY .. .cooviiiiiiiiieiiieiieeee et ettt et

Numer telefonu ... Numer fax ......ccccceeeee.

Wykaz wykonanych robdt budowlanych odpowiadajacych swoim

robotom stanowigcym przedmiot zamowienia.

rodzajem 1 wartoscia

Lp.

Calkowita Termin realizacji ustugi

wartos¢ brutto

Nazwa Zamawiajacego, adres,

Nazwa zaméwienia uslugi w PLN Data Data

rozpoczecia zakonczenia

telefon, osoba do kontaktu

Podpis osob uprawnionych do sktadania swiadczen woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki
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Zalacznik nr 4 do SWZ
UMOWA Nr ....... /12024

zawarta wdniu ..o 2024 r. pomiedzy:

Gming Slawno — Urzad Gminy Slawno z siedzibg przy ul. I Putku Utlanow 11,
76-100 Stawno, NIP: 499-052-36-66, reprezentowana przez Wojta Gminy Stawno — Ryszarda
Stachowiaka, (zwang dalej ,,Zamawiajgcym”),

Z S1edZIDg W .o , NIP o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ «uueeerriiireennsssteessennssssecsssssnnssssesssssssssssssssssssssssssssssssnssses
(zwanym dalej ,,Wykonawcg”),

w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

1. Przedmiot zamowienia polega na wykonaniu roboty budowlanej pn. ,,Budowa i
przebudowa drog w miejscowosci Janiewice w Gminie Stawno”, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i rozporzadzeniami wykonawczymi.

2. Niniejsze zamowienie wspotfinansowane jest ze srodkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich, Program
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014 — 2020 poddziatanie ,,Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii", typ
operacji ,,Budowa lub modernizacja drég lokalnych" w zwiazku z realizacja projektu
,Budowa 1 przebudowa drog w miejscowosci Janiewice w Gminie Stawno".

§2
1. Przedmiot zamowienia podzielony zostal cztery zadania:

1) Zadanie | —odcinek A o dtugosci 0,248 km;

2) Zadanie Il — odcinek B o dtugosci 0,109 km;

3) Zadanie I11 — odcinek C o dtugosci 0,244 km,;

4) Zadanie IV — odcinek D o dtugosci 0,363 km;

2. Przedmiot zamowienia okresla zalgczona do SWZ dokumentacja projektowa budowlano —
wykonawcza:

1) Projekt budowlano — wykonawczy ,,Budowa drogi gminnej wraz z budowa kanalizacji
deszczowej oraz przebudowg sieci teletechnicznej na dziatkach nr 76, 506/2, 506/3,
699, 653, 314, 696, 346, 675, 256/1, 698 w obrgbie ewidencyjnym Janiewice, gmina
Stawno” w zakresie dziatek nr 696, 699, ob. Janiewice (odc. A) wraz z zamiennym
projektem zagospodarowania terenu branzy drogowej (z uwzglednieniem zmienione;j
lokalizacji wpustow) oraz zamiennym opisem technicznym branzy drogowe;.

2) Projekt budowlano — wykonawczy ,,Przebudowa drogi wewngtrznej na dz. nr 562, ob.
Janiewice” (odc. B).

3) Projekt budowlano — wykonawczy ,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 380 i
401, ob. Janiewice” (odc. C).

4) Projekt budowlano — wykonawczy ,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 346, ob.
Janiewice” (odc. D).

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

z uwzglednieniem zapiséw SWZ.
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3.

4.

o

10.

11.

Zakres opracowania stanowig cztery odcinki drég o dlugosci 0,248, 0,109, 0,244
10,363 km
Zakres robot obejmuje, m in.:
1) Zadanie I:
a) przebudowe jezdni o nawierzchni z bruku na asfaltowa;
b) budowe zjazdow;
c) budowe zatoki parkingowej;
d) budowg drenazu;
e) budowg kanalizacji deszczowe;j;
f) uporzadkowanie i wyprofilowanie terenu.
2) Zadanie Il:
a) przebudowe jezdni o nawierzchni z kruszywa na asfaltowa;
b) budowg zjazdow;
c) budowg zatoki parkingowej;
d) uporzadkowanie i wyprofilowanie terenu.
3) Zadanie IllI:
a) przebudowe jezdni o nawierzchni z bruku i kruszywa na asfaltowa;
b) budowe zjazdow;
c) uporzadkowanie i wyprofilowanie terenu.
4) Zadanie IV:
a) przebudowe jezdni o nawierzchni z bruku na asfaltowa;
b) budowg zjazdow;
c) uporzadkowanie i wyprofilowanie terenu.
Szczegbtowy opis 1 zakres rzeczowy robot budowlanych  przedstawiono
w dokumentacjach projektowych:
1) Projekcie budowlano — wykonawczym,
2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasowg organizacje ruchu.
W czasie prowadzenia prac, Wykonawca musi zapewni¢ przejezdnos$¢ drogi oraz dojazd
do posesji przylegtych do projektowanej drogi.
Wykonawca zagospodaruje urobek z korytowania we wlasnym zakresie.
Prowadzenie robot na budowie:
1) Za sposob wykonania prac przez Wykonawce odpowiedzialny bedzie
wyznaczony przez niego kierownik budowy.
2) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia Zamawiajagcemu
harmonogramu prac.
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych wszelkie
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W
zwiazku z powyzszym wymog ten dotyczy oséb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie
dotyczy wiec, migdzy innymi o0sob: kierujgcych budowsg, dostawcdéw materiatow
budowlanych.
W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczg¢ciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ pisemne oswiadczenie
w zakresie okreslonym w ust. 9. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
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zakresie okreslonym w ust. 9, nalezy przedlozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

12. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany przedstawic

[EEN

N

[EEN

SN

Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajace zatrudnienie osob, objetych klauzulg
wskazang w ust. 9, przy realizacji zamoOwienia oraz poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umow o prace tych osob.

§3

. Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzien podpisania umowy,

. e

. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet

dokumentacji projektowej.

§4

. Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej

do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji i dokumentacja projektows

oraz nie wnosi do nich zastrzezen i uwag.

§5

. Przy pomocy podwykonawcow Wykonawca wykona nastepujacy zakres robot:

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej

umowy o podwykonawstwo 1 jej postanowien. Nie wywigzywanie si¢ podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wplywu na
zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w ust. 6;

2) gdy nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o0

podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wymaga si¢, aby termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umoweg w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Zamawiajacy, w terminiec 10 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie
uwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawce (lub
podwykonawce¢) do niezwlocznego doprowadzenia do jej zmiany — pod rygorem nie
wyrazenia zgody na wykonywanie rob6t przez podwykonawce.

10.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca przedktada kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o warto$ci nie mniejszej niz 20.000 zi (stownie: dwadziescia tysiecy
ztotych 00/100). W przypadkach uméw niezgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
wzywa on Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian.

12.Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

14.Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedlozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§6
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu zamdwienia sprawowac beda:
L) ,
2)

2. Zamawiajacy udostepni Nadzorowi kopi¢ niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym,
a takze kopie umow z podwykonawcami do wykorzystania dla celow wlasciwego
prowadzenia nadzoru.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, stanowigcych przedmiot umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie normami
technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ.

2. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot
zamoOwienia, spelnia wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania roéwnowazno$ci przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem
wynikajacym z ustawy, ktory moze by¢ spelniony w sposob pozwalajagcy Zamawiajgcemu
jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami
okreslonymi w SWZ.
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3.

4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego wykona opracowania,
wymienione w SWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw i wyrobow budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, wprowadzonych do obrotu zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

Przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem
o zatwierdzenie wyrobu i uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiat (wzor
whniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,
a w szczegoOlnosci dozor.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego Opis proponowanych zmian,
rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego.
Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac
budowy wlasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i P.POZ. oraz
utrzymywac¢ bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na witasny
koszt, a po zakonczeniu realizacji robot doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Plac budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow
zbednych do prowadzenia robdt. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego (petnego uporzadkowania) obcigza Wykonawce.

Wykonawca w miejscach robdt sgsiadujagcych z innymi branzami zobowigzany jest
zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W
przypadku wystagpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona wlasnym staraniem zasilanie placu
budowy w energi¢ elektryczng 1 wodg, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
mediow.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami
wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajagcy ochrong powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego
1 whasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robot.

Wykonawca, jezeli uzna za konieczne, zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpadéw budowlanych
wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dokona obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych
z uzgodnien do projektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Wtascicieli sasiednich posesji
0 utrudnieniach i ograniczeniach w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem
wykonywania robot.
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W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdot budowlanych Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej
nieruchomosci z jej wiascicielem, a po zakonczeniu robot wykonawca obowigzany jest
naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci oraz
sporzadzié stosowny protokot zejscia z dziatki z jej wlasdcicielem.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej

przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wystapienia zobowigzany bedzie

do naprawienia szkody 1 jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu  Swoim

1 Zamawiajacego, na okres od daty rozpoczecia robot do terminu odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia lub do czasu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie

odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory pozniej sie konczy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentdéw ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe

z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu,

(urzadzenia takie jak przytacza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,

telefoniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zarowno uwidocznionego jak

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia

podziemnego terenu oraz drog w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca

zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o ewentualnym
fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca rob6t w miejscach sasiadujacych z istniejaca zabudowa zobowigzany jest

do prowadzenia robot ze szczegdlng ostroznos$cia.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiazany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajaCy bezpieczenstwo budynkow
I urzadzen oraz wilasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym
rejonie,

3) prowadzenia realizacji robot w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow
I infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegajacych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty ulegajace zakryciu lub

zanikajace oraz proby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie

koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢  wszystkie  polecenia  Nadzoru

1 Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim

0sobom upowaznionym przez nich, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda
wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajacego o wszelkich

zmianach w harmonogramie realizacji robot.

Procedura odbioru koncowego i odbiorow czesciowych:
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2)
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Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemnej
Zamawiajacemu i Nadzorowi zataczajac do zgloszenia dokumenty odbiorowe.

W przypadku odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

Nadzoér 1 Zamawiajacy dokonuja sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie
14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Jesli w trakcie sprawdzania wykazane zostang bledy, braki lub niedoktadnosci
Zamawiajacy zgltosi je Wykonawcy, ktory musi w terminie 7 dni kalendarzowych je
poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ do Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ spotkanie w sprawie omowienia brakow dokumentacji odbiorowe;.
Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiajacego za niespetnienie
warunkéw umowy w zakresie terminu zgloszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru koncowego lub
odrzucenie zgloszenia o gotowosci do odbioru czgsciowego w przypadku pozostatych
odbioréw czesciowych.

Nadzoér 1 Zamawiajacy ponownie dokonuja sprawdzenia poprawionej przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej
btgdami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiajacego w ten
sam sposob, jak przekroczenie terminu uzupetnienia brakéw w dokumentacji.

Po potwierdzeniu kompletnosci dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy wyznaczy
termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Jesli w toku odbiorow cze$ciowych Komisja powotana przez Zamawiajacego
stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia w ciagu
siedmiu dni.

Za zakonczenie czynnosci odbiorowych uznaje si¢ podpisany bez uwag protokot
odbioru.

Do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
zamoOwienia, o ktorym mowa w ust. 28 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc
wymagane dokumenty odbiorowe, rownoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i
Nadzoru (1 komplet), w sktad ktorych wchodzi¢ beda:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

protokoty z odbioréw technicznych,

projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz projektanta wraz
ze szczegOtowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach),

zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Nadzor,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona przez osrodek w Starostwie
Powiatowym w Stawnie,

inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych
I SWZ warunkujace odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytku.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez
Wykonawce gwarancji, ktorej tres¢ Sstanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.
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W okresie udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w przeprowadzanych przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladéw wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiagzan z tytutu udzielonej rgkojmi i
gwarancji bedzie protokot z ostatniego przegladu w okresie rekojmi i gwarancji,
do ktorego przeprowadzenia Nadzor zobowigzany jest najpozniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacych brak wad
i usterek lub protokot z usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§8
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda wykonywane przez Wykonawce
w nastgpujacych terminach:
1) termin rozpoczecia — od dnia podpisania umowy,
2) termin zakonczenia — 180 dni od dnia podpisania umowy.
W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty
wymagane do zawiadomienia wlasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo budowlane tj. o$§wiadczenia kierownika robot o podj¢ciu obowigzkéw wraz z
aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i stwierdzeniem przygotowania zawodowego.
Przed rozpoczgciem realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w ktorym nalezy
uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla wszystkich robo6t objetych
dokumentacja.

§9
Za wykonywanie robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe:
Warto$¢ netto catego zamoOwienia: ...........ooeveviiiiiiiiiniiniannnnn. ,

VAT - . Yor e zt,
Warto$¢ brutto calego zamowienia: .......coevvevineiiniiiiiiiiieiiieinnnn zl,
STOWIIE: ..o

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje cato§¢ robot
wykonanych przez Wykonawce oraz podwykonawcow.

Stawki do kosztorysowania ujete w kosztorysie ofertowym nie beda indeksowane
I nie moga ulec zmianie do konca budowy.

Podstawg obliczania kosztéw ewentualnych robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsSciowe
do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wigksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi opracowanym na podstawie projektu
zamiennego kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznicg pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych a kosztorysem robdot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys rdéznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany

umowy.
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje calo$¢ kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej
wykonywania.

Wykonawcy poza kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu,

nie przystuguja zadne roszczenia majatkowe wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania

przedmiotu umowy.
§10

Whynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie faktur cze$ciowych w nastepujacy
sposob: maksymalnie jedna faktura czeSciowa oraz faktura koncowa po odbiorze
koncowym.
Fakture czesciowa Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru czg¢sciowego
robot bez uwag przez Komisj¢ powotang przez Zamawiajacego dla pozycji z
harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonanych minimum w 50%.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ koncowa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru konicowego robot bez uwag, ktorej wartos¢
wyniesie nie mniej niz 10% warto$ci zamowienia.
Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w terminie .............. dni
liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentdéw. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prywatny, Wykonawca uprawniony pozostaje do
przekazania dla Zamawiajacego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych
za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w w/w ustawie.

Forma ptatnoéci: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Rachunek bankowy Wykonawcy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w

wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz

wykre§lonych i1 przywréconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej, zwanym dalej ,,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie

inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek

bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie
zobowigzany jest ujawni¢ swoj numer rachunku bankowego w wykazie. Zamawiajacy
wstrzyma do czasu ustania przyczyny ptatnos¢ faktury w przypadku niewywigzania si¢

Wykonawcy z zobowigzania ujawnienia rachunku bankowego w wykazie. Wstrzymanie

wyptaty wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiajacego

op6znienia i Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tego tytutu.

Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujace dane:

NABYWCA:

Gmina Stawno, ul. I Putku Utanow 11, 76-100 Stawno

NIP: 499-052-36-66.

PLATNIK — ODBIORCA:

Urzad Gminy Stawno, ul. I Putku Utanow 11, 76-100 Stawno.

W przypadku nieterminowej ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢é kazdorazowo do wystawionych przez siebie

faktur:

1) dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub
ztozenie przez nich oswiadczen odno$nie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawey z tytutlu platnos$ci naleznych w zwigzku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo na formularzu stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy;

36



Znak sprawy: RSSA.271.6.2024
wBudowa i przebudowa drég w miejscowosci Janiewice w Gminie Stawno”

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2) kopi¢ faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego lub zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

Oswiadczenia podwykonawcéw wystawiane sg nie wczesniej niz 3 dni przed data

wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku, gdy podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca zalega z platnoSciami —

oswiadczenie winno zawiera rowniez kwotg naleznego nieoptaconego wynagrodzenia.

Wraz z faktura Wykonawca kazdorazowo przedkltada Zamawiajacemu zbiorcze

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych

podwykonawcow réwniez zestawienia sporzadzone przez swoich podwykonawcow.

Zestawienie winno zawiera¢ co najmniej: wykaz wszystkich uméw o podwykonawstwo,

warto$¢ wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia juz optaconego

z datami ich zaptaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostalego do optacenia z

przewidywanymi terminami ptatnosci.

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen

podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9 lub przedstawienia tych o$wiadczen

zawierajacych informacj¢ o =zaleganiu Wykonawcy z platnosciami Zamawiajacy

wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z

nie przedstawionych dowodow zaptaty — chyba, ze Wykonawca wykaze, ze wbrew

oswiadczeniu podwykonawcy uregulowat nalezne platnosci.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przyshlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potrgca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
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18. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstapienia od umowy.

§11

Nadzoér upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajacego obowigzkow

zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach, niezb¢dnych do realizacji

robot w nastepujacym zakresie:

1) weryfikacji dokumentacji projektowej;

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robdot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budow¢ oraz przepisami art.
25 i 26 ustawy - Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi przepisami;

3) udzialu w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy;

4) zawiadomienia wilasciwych organow oraz projektanta sprawujagcego nadzor autorski,
przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczg¢cia robdt budowlanych wraz
z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu
obowigzkow;

5) koordynacji pomi¢dzy Wykonawcg robot, a Zamawiajagcym w zakresie wykonywanych
prac;

6) zatwierdzania zrodla wytwarzania lub zamawiania materiatdw przez Wykonawce oraz
probek tych materialow;

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisOw p. pozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i
inne obowigzujace przepisy;

8) przygotowania razem z Wykonawcag robot, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
dokumentacji dla robot zaniechanych, dodatkowych 1 zamiennych wyniktych w toku
realizacji przedsigwzigcia,

9) organizowania 1 wudzialu minimum raz w miesigcu W roboczych naradach
koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robot z wudzialem Zamawiajacego,
Wykonawcy 1 innych niezbednych instytucji;

10) udziatu w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udziat w probach i odbiorach
technicznych;

11) dokonywania odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

12) sprawdzania ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialow 1 wyrobow, a w szczego6lnosci zapobieganie stosowaniu
materiatow 1 wyrobéw wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie;

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robot;

14) sprawdzenia w trakcie realizacji rob6t dokonanego przez Wykonawceg wytyczenia robot
oraz rzednych terenu,

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonograméw robot, a takze projektéw organizacji robot,
opracowanych przez Wykonawce oraz ich aktualizacje;

16) kontrolowania terminowo$ci wykonania robot objetych dokumentacja w stosunku
do harmonogramu realizacji robdt w zakresie rzeczowym 1 finansowym oraz
sygnalizowania ewentualnych opdznien w realizacji harmonogramu;

17) sprawdzenia  kalkulacji  szczegblowych  lub  kosztorysow  powykonawczych
przedktadanych przez Wykonawce robot;

18) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy
1 przy odbiorze robdt oraz powiadamianie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad 1 usterek;
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19) udziatu w czynnosciach zwigzanych z odbiorami cz¢$ciowymi, odbiorem koncowym i

ostatecznym,;

20) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;
21) nadzorowania kompletno$ci i poprawno$ci sporzadzenia przez kierownika budowy

dokumentacji powykonawczej;

22) przygotowania materialow do zawiadomienia o zakonczeniu budowy w PINB,;
23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawce robot, przegladow

no

przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego
stwierdzone wady i usterki, sposob oraz termin ich usunigcia.

§12

Jako Kierownika budowy wyznacza sig: .............coceviviiniann.n.
Jako Kierownika robOt wyznacza sig: ..............c.coeeuenenn...
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
R 74 0 T o2 S S
Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy wyznacza
] =
Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany kierownika budowy, bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze na takg zmiang nie wyrazié
zgody, powotujac si¢ na warunki niniejszej umowy i SWZ.
Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastepstwo w przypadkach:
1) $mierci, choroby lub wypadku ktoregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn,

niz wymienione w punkcie 1), ktore nie sa zalezne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli
Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych
Z Umowy.
O zmianie koordynatora w zakresie obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego
Wykonawca poinformowany zostanie odrgbnym pismem.

§13

Strony ustalaja, Zze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy;,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym,
czyli po uptynieciu okresu gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
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wymagalno$ci  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,

6) kazdorazowo za nieprzedtozenic do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

7) kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) kazdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

10)za nieztozenie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikow na podstawie umowy o pracg, w wysokos$ci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego nie
moze przekroczy¢ 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

3. Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajacego kar¢ umowna, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.

4. W szczegblnych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od naliczania kar lub odsetek
ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego zatatwienia sprawy.

5. Kara umowna moze by¢ potragcana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, czyli KWoOte .......cccoveiiiiiiiiiiiniiiieieeee zt w formie

2. Zabezpieczenie bedzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczen finansowych
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) zastosowania kar umownych,

2) poniesienia przez Zamawiajacego kosztow zastgpczego usunigcia wad w okresie
rekojmi za wady,

3) poniesienia strat i szkod przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy,

4) roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajagcego powstalych z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zwrdci kwote stanowigca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwote stanowigca 30% wysoko$ci zabezpieczenia Zamawiajagcy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

5. Kwota, o ktorej] mowa w pkt. 4 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady.

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uplywem 30 dni od wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  stanowigcy 30% = wartosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
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dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia).

§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot umowy
na okres ................. miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

2. Strony uzgodnity, iz okres uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu rgkojmi
WYNOSI ....eeneeenen. miesi¢cy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych
1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo do:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia — odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac 7-dniowy termin na ich usunigcie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wydluzy¢ termin na usuni¢cie wad. W przypadku,
gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu i pokry¢ koszt ich usunigcia ze §rodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14 umowy, a gdy
koszt usuniecia przewyzszy kwote wniesionego zobowigzania Wykonawca jest
zobowigzany pokry¢ réznice bez dodatkowego wezwania.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) gdy wady umozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) gdy wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

5. W przypadku zwloki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4
umowy.

6. Jezeli w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca usunagt wadg istotna,
termin r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.
W pozostatych przypadkach termin rgkojmi lub gwarancji ulega przedluzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana. Zarzut z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci
Zamawiajacy moze podnies¢ po uptywie terminéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
jezeli przed ich uptywem zawiadomit Wykonawce 0 wadzie.

§16
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczen
Wykonawey, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§17
W przypadku, o ktérym mowa w § 16 umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy o zamodwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji robot do
tego czasu wykonanych,
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2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiajacego.

§18
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowieh umowy
na podstawie art. 455 ustawy Pzp, ktore zostang wyrazone w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci i moga nastapi¢ wytacznie w nastgpujacych sytuacjach:

1) W zakresie zmiany terminu i kosztow realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy w szczegolnosci:

— zmiany spowodowane nieprzewidzianymi  warunkami realizacji, w
szczegoOlnosci warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
jak: niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub  blednie
zinwentaryzowane obiekty objete ochrong konserwatorska

— zZmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

— zmiany bedace nastepstwem koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot;

— zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji publicznej,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod
inwestycje;

— niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow
lub urzadzen;

— zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

b) koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) lub wykonania zaméwien dodatkowych lub zamiennych, nieobjetych
umowg podstawowg niezbednych do jej prawidlowego wykonania, wplywajacych
na termin wykonania robdt objetych umowa podstawowa,

C) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonywania robot,

d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postegp technologiczny.

2) W zakresie zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa podatkowego w
takim zakresie, aby w razie wzrostu obcigzen podatkowych nie ulegta wzrostowi
kwota brutto wynagrodzenia, za§ w przypadku obnizenia naleznosci podatkowych,
aby kwota brutto zostala zmniejszona o nominalng réwnowarto$¢ pomniejszenia
nalezno$ci podatkowych Wykonawcy.

3) W zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikow robdt branzowych,
przedstawionego/ych w ofercie — jedynie za wuprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych — nowy kierownik budowy/kierownicy robot branzowych musza spetniac¢
wymagania okres$lone w ofercie dla powyzszych osob.

4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego.

5) Wystapienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do
przewidzenia i niemozliwego do zapobieZenia.

2. We wszystkich przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
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3.

10.

11.
12.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1, jest ztozenie wniosku przez
strong inicjujacg zmian¢ zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztoéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wptywu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
Podstawa obliczenia kosztow zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 3 w przypadku gdy
zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robdt, stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany
na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatlow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe.
Podstawe obliczania kosztow ewentualnych robdt dodatkowych stanowi¢ bedzie
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny
jednostkowe pracy sprzetu i materiatbw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie
wicksze niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin
wykonania robot budowlanych.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (w
stosunku do robdt przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okre§lonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. O konieczno$ci wykonania robot zamiennych zamawiajacy pisemnie
powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys roznicowy.
Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia wedtug zasad jak dla robot
zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek
wprowadzenia robot zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy
w oparciu o protokdl koniecznoSci na podstawie kosztorysu roéznicowego przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaznikow.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce — W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Powyzsze zmiany nie mogg by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego.
Poza przypadkami opisanymi w niniejszym rozdziale, zmiana umowy moze nastgpi¢ w
przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp.
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§19
1. Strony umowy zobowigzuja si¢ do poddania mediacjom ewentualnych sporow
wynikajacych z niniejszej umowy.
2. W sytuacji, w ktorej strony nie dojda do porozumienia na drodze mediacji spor
rozstrzygany bedzie przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy;,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,
5) ogloszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
2. Niewykonanie przez Wykonawcg obowigzku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skuteczno$cia
dziatlan Zamawiajacego dokonanych wzgledem os6b Ilub skierowanych na adres
wynikajacy z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

§21
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywaé zadnych wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez odsetek za zwloke.

§22
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — Zatgcznik nr 1 do umowy;
2) oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 2 do umowy;
3) kosztorys ofertowy — Zatgcznik nr 3 do umowy;
4) dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4 do umowy;
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — Zatgcznik nr 5 do umowy;
6) gwarancja — Zatacznik nr 6 do umowy;
7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa — Zatgcznik nr 7 do umowy;
8) harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatgcznik nr 8 do umowy;
9) oswiadczenie podwykonawcy — Zatacznik nr 9 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 6 do umowy

GWARANCJA

VVYKOMABWEA. ... vttt ettt et e e e st e st e e te e st e e ae et e eneesaeeeseenteaneesneeseaneeaneeneeans
zapewnia, ze przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu roboty budowlanej
pn. ,Budowa i przebudowa drég w miejscowosci Janiewice w Gminie Stawno” zostat
wykonany nalezycie, zgodnie z dokumentacja projektowa, wiedza i sztuka budowlana.
Wykonawca gwarantuje dobra jakos¢ wykonanego przedmiotu powyzszej umowy.

W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji za wady, ktore wynoszg
........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ je usunaé na
swoj koszt niezwlocznie po wezwaniu do ich usunigcia.

Ustalenie wad i usterek nastapi protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz Nadzoru
i uzytkownika w trakcie przegladu, ktorego termin wyznacza Nadzor.

Protokoét, okreslajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i termin ich usunigcia,
zostanie spisany przez Nadzor.

Sporzadzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak
protokot sporzadzony z udzialem Wykonawcy.

Protokot stanowi wezwanie Wykonawcy do usunigcia wad i usterek w okreslonym w tym
protokole terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w protokole
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania o§wiadczen
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zalacznik nr 7 do umowy

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA

Bank/ Zaktad

Z SICAZIDG W .ottt et ettt e e et e ae b et e aeenaeeneenrens zwany dalej
,»Gwarantem”,
dZ1ataJ2C N ZICCEMIE ......viieiieiiieiie ettt ettt et nn e nneeenes

(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej ,,Wykonawca”), wylonionego jako Wykonawca w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
................................................... prowadzonym przez Gming Stawno z siedzibg przy
ul. T Putku Utanow 11, 76-100 Stawno, NIP 499-05236-66, (zwang dalej Zamawiajacym),
niniejszym o$wiadcza, iz dokona zaplaty za Wykonawce wszelkich jego zobowigzan
pieni¢znych wynikajacych z niewykonania lub z nienalezytego wykonania umowy o0
realizacj¢ zamowienia, o ktérym wyzej mowa.

l. Gwarant zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu, nieodwotalnie 1 bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowigzania pieni¢zne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami
za zwloke) do KwWoty: ....occiviiiiiiiiie PLN (stownie: .......cccooveviieiiieniieiieee,
ztotych) powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
umowy zawartej z Zamawiajagcym dnia ... 0 numerze
.................................. NA WYKONANIE ...ttt

Suma gwarancyjna, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do
wysokosci 30%, w sytuacji gdy zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynika
z rgkojmi za wady.

Il. Zaptata z tytulu gwarancji nastgpi niezwlocznie, lecz nie po6zniej niz w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiajacego,
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swych zobowigzan. Zaplata nastapi
przelewem, na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu.

I1l.  Wszelkie roszczenia Zamawiajacy musi zglosi¢ Gwarantowi w formie pisemnej do
dnia wygasnigcia gwarancji.

Wezwania i o§wiadczenia Zamawiajacego dla osiggniecia skutecznosci muszg zostaé
przestane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie bedzie skuteczne jezeli w chwili jego nadania w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego nie uptynat jeszcze termin waznosci udzielonej gwarancji.

V. Gwarancja obowigzuje od dnia .........ccceceeveeieennee. 1 wygasa z dniem uptywu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Gwarant zobowigzuje si¢ takze, iz na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona
przedluzenia wazno$ci niniejszej gwarancji o okres jaki bedzie niezbgdny do dokonania
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ostatecznego, bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym.

V. Po wygasnigciu niniejszej gwarancji lub z chwila, kiedy dluzej nie begdzie potrzebna,
Zamawiajacy dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI.  Prawa Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszej gwarancji nie podlegajg cesji ha rzecz
osoby trzeciej.

VIl. Niniejsza Gwarancja zostata sporzadzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem
polskim.

Pieczgé¢ urzgdowa 1 podpisy 0sob dziatajacych w imieniu Gwaranta*

(miejscowos¢)

* Gwarancja musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Banku / Zaktadu.
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Zalacznik nr 8 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Wartosé

Lp Elementy i rodzaje robot

netto ‘ brutto
Budowa i przebudowa drog w miejscowosci Janiewice w Gminie Stawno

Razem Zadanie |

1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

2 Wykonanie koryta

3 Roboty kraweznikowe

4 Podbudowy pod jezdnie

5 Podbudowy pod zjazdy

6 Podbudowy pod parking

7 Nawierzchnia jezdni asfaltowej

8 Nawierzchnia zjazdow

9 Nawierzchnia parkingow

10 Kanalizacja sanitarna — roboty ziemne kanat deszczowy

1 Kanalizacja sanitarna — roboty ziemne studnie wpusty,
przykanaliki

12 Kanalizacja sanitarna — roboty montazowe kanat deszczowy

13 Kanalizacja sanitarna — roboty montazowe studnie wpusty,
przykanaliki

14 Drenaz

Razem Zadanie 11

1 Roboty przygotowawcze

2 Wykonanie koryta

3 Roboty kraweznikowe

4 Podbudowy pod jezdnie

5 Podbudowy pod parking

6 Nawierzchnia jezdni asfaltowej
7 Nawierzchnia parkingu

Razem Zadanie 111
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1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
2 Wykonanie koryta

3 Podbudowy pod jezdnie

4 Podbudowy pod zjazdy

5 Nawierzchnia jezdni asfaltowej

6 Nawierzchnia zjazdow

7 Pobocza

Razem Zadanie IV

1 Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe
2 Wykonanie koryta

3 Podbudowy pod jezdnie

4 Podbudowy pod zjazdy

5 Nawierzchnia jezdni asfaltowej

6 Nawierzchnia zjazdow

7 Pobocza

Razem cala wartos$¢ inwestycji

2 Wykonawca  moze  wpisa¢  inne  wydatki,  ktorych ~— Zamawiajacy nie  przewidziat

w pomocniczym przedmiarze robot, nalezy jednak szczegdtowo opisaé, czego dotycza te wydatki.

Podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 9 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy zadania: ,,Budowa i przebudowa drég w miejscowosci Janiewice w Gminie
Stawno”

Ja. (My) nizej podpisany(i), bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania
Podwykonawcy:

(firma Podwykonawcy)
Niniejszym oswiadczam (y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy 0 wynagrodzenie z UMOWY NI .......cccooerererenerienennenns
zdnia .o 0 roboty budowlane: .............ooiiiiiiiiii
.................................................................................................... zawarta z:

(firma Wykonawcy)
wymagalne w catosci / czeSci* do dnia zlozenia niniejszego os$wiadczenia zostaly
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote .........c.ccceceeveevienienncne zt
Brutto, STOWNIE: ..ooooiiiiiiii zt
1 stanowi ona biezace rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przystugujacego na
podstawie umowy wskazanej w pkt 1.
3. Migdzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pelnej wysokosci Podwykonawca
niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Stawno, Ze nie bedzie w przysztosci
dochodzit jakichkolwiek naleznosci zwigzanych z zaplatag wynagrodzenia.
5.Ponadto o$wiadczam(y), ze nie bylo dalszych podwykonawcow/ byli dalsi podwykonawcy*
przy realizacji w/w zadania:

Data, pieczeé i podpisy 0sob uprawnionych
do reprezentacji Podwykonawcy
*wlasciwe podkresli¢

50



Znak sprawy: RSSA.271.6.2024
wBudowa i przebudowa drég w miejscowosci Janiewice w Gminie Stawno”

Zalacznik nr 5 do SWZ

INAZWE WYKONAWCY ...ttt ettt bbbt e bbb bt ane e

AAIES WYKONAWCY ....e.vveiieieeieeteeste et etee st este et esta e te e este e teasaesseesseeneesteeteanaesseebeaneesreenteaneesneenan

OSWIADCZENIE

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, pn. ,Budowa i
przebudowa drég w miejscowosci Janiewice w Gminie Stawno” prowadzonego przez
Gming Stawno o$wiadczam, co nastepuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp;

3. nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022,
poz. 835 z p6zn. zm.);

4. *zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
...................... ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 51 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp).
Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

5. *nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;

6. *nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia;

7. spelniam warunki udziatlu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w specyfikacji
warunkow zamowienia.
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8. *w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w specyfikacji warunkow zamoOwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

9. wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne 1 zgodne z
prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

10. zapoznaliémy si¢ z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz przyjmujemy
je do realizacji bez zastrzezen.

11. zapoznalismy si¢ ze specyfikacja warunkéw zamowienia, nie wnosimy do niej uwag ani
zastrzezen

12. zapoznalismy si¢ z formularzem projektu umowy (Zalacznik nr 4 do SWZ) i nie
wnosimy do niego zastrzezen.

13. zdobylismy wszelkie mozliwe informacje w celu nalezytego przygotowania oferty, w tym
okreslenia ceny naszej oferty.

14. udzielimy wszelkich mozliwych wyjasnien dotyczacych ztoZzonej przez nas oferty.

Podpis wykonawcy

MiejscowoSC 1 data: ......oevuveeieeniiiiieeniieieeee,

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SWZ

Oswiadczenia wypelnienia obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 11z 2018 r.
Nr 127 poz. 2)wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu.

Podpis wykonawcy

MiejscowosE 1 data: .....oeeeeeverereenieneieciene
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