Stawno, dnia 5 marca 2024 r.
RSSA.271.5.2024

W zwigzku z prowadzonym postgpowaniem w trybie podstawowym pn. ,,Budowa stacji
uzdatniania wody wraz z ujeciem wody w Slawsku”, w imieniu Zamawiajacego — Gminy
Stawno, przekazuje odpowiedz na nastgpujace pytanie:

Pytanie: Zamawiajacy w rozdziale IV. Termin wykonania zamdowienia i warunki ptatnosci w pkt. 1
wskazuje, iz zadanie winno by¢ ukonczone w okresie 180 dni od podpisania umowy, tj. ca. 6
miesiecy. Majac na uwadze, iz zakres robdt obejmuje wykonanie nowego budynku stacji
uzdatniania wody metoda tradycyjng, dostawe uktadu technologicznego oraz rozruch uktadu — w
szczegolnosci przedtozenie protokotéw z badan jakosci wody uzdatnionej wnosimy o wydtuzenie
okresu realizacji prac do 12 miesigcy. W ocenie Spotki wskazany wymag jest niewystarczajacy aby
wypehi¢ terminy administracyjne oraz technologiczne podczas prowadzenia robot.

Odpowied?. Zamawiajacy informuje, Zze wydluza termin wykonania zaméwienia do 240 dni od dnia
podpisania umowy. W zwigzku z powyzszym na stronie prowadzonego postepowania zamieszczona
zostala nowa specyfikacja warunkow zamoéwienia uwzgledniajgca wszystkie konsekwencje
wydtuzenia terminu wykonania zamdwienia.
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