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W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym pn. „Budowa 

infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno”, w imieniu Zamawiającego – Gminy 

Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1: Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 

przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty 

wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest 

zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę 

wykonawcy. 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje, że kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia poda przed otwarciem ofert. 

 

Pytanie nr 2: Umowa (§9 ust. 1) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest 

niefortunne. Aby wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od 

dnia protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje, że przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania 

umowy. 

 

Pytanie nr 3: Umowa nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku 

czynników niezależnych od wykonawcy, co wymaga uzupełnienia dla obiektywnego traktowania 

wykonawcy. 

W związku z tym brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości 

zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie zapisu: 

Przewiduje się możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku: 

 wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie 

robót zgodnie z wymogami technologicznymi, 

 siły wyższej,  

 wystąpienia klęsk żywiołowych, wojen itp.,  

 sytuacji związanych z zachorowaniem na COVID-19, 

 czynników spowodowanych przez działania lub zaniechania działań przez Zamawiającego, 

 przeszkód w realizacji robót spowodowanych przez czynniki niezależne od Wykonawcy. 

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót 

w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

Odpowiedź nr 3: Zamawiający informuje, że nie dokona zmiany zapisów dotyczących zmiany 

umowy. W opinii Zamawiającego zapisy zawarte w SWZ oraz projekcie umowy są wystarczające. 

 



Pytanie nr 4: W związku z zapisem umowy (§23) proszę o odpowiedź na tym etapie czy 

Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub 

dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 

Odpowiedź nr 4: Zamawiający informuje, że dopuszcza cesję wierzytelności. 

 

Pytanie nr 5: W związku z zapisem umowy (§23) proszę o odpowiedź na tym etapie czy 

Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem 

kredytującym finansowanie realizacji przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź nr 5: Zamawiający informuje, że dopuszcza cesję wierzytelności. 

 

Pytanie nr 6: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 

techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 

jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

Odpowiedź nr 6: Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną 

niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla 

stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a brak jakichkolwiek dokumentów 

istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 7: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, 

które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki 

ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź nr 7: Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, które 

zachowują ważność prze cały okres realizacji zamówienia, a skutki ewentualnych braków w tym 

zakresie nie obciążą Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 8: Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z 

ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

Odpowiedź nr 8: Zamawiający informuje, że przedmiary robót załączone do dokumentacji              

są elementem pomocniczym, należy je zweryfikować z SWZ i nie są podstawą do wyceny robót 

przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano – wykonawczy, 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ. 

 

Pytanie nr 9: Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu 

kosztorysowego ath. 

Odpowiedź nr 9: Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania zamieścił 

przedmiary w formacie prd. 

 

Pytanie nr 10: Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne 

kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Odpowiedź nr 10: Zamawiający informuje, że sieci oraz kolizje zostały opisane w dokumentacji 

projektowej. 

 

 



Pytanie nr 11: Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego 

i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Odpowiedź nr 11: Zamawiający informuje, że do wszystkich placów budowy dojechać można 

drogami publicznymi. 

 

Pytanie nr 12: W związku z rozbieżnościami w dokumentacji proszę o jednoznaczne określenie na 

jakim etapie należy dostarczyć kosztorys ofertowy. 

Odpowiedź nr 12: Zamawiający informuje, że kosztorys ofertowy stanowi element formularza 

ofertowego i należy go rozłożyć wraz z ofertą oraz nie podlega uzupełnieniu. 

 

Pytanie nr 13: SWZ podaje: 

„Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno, zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi, z uwzględnieniem 

zapisów SWZ oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów.” 

Zwracamy uwagę, że zamówienia nie jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i wykonawca nie 

powinien odpowiadać za procedury administracyjne. W związku z powyższym wnosimy o 

usunięcie zapisu „uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów”. 

Odpowiedź nr 13: Zamawiający informuje, że nie usunie w/w zapisu.  
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